
 

 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE in POGOJI 

pri izvedbi razpisa za obnovo biološke čistilne naprave Smodinovec 

 

I. Splošno 

Naročnik z javnim naročilom išče usposobljenega izvajalca za izvedbo obnove obstoječe biološke 

čistilne naprave Smodinovec. 

Za potrebe čiščenje komunalnih odpadnih vod z lokacije poslovne cone Grič Ljubljana, je bila leta 

1984 zgrajena biološka čistilna naprava Smodinovec kapacitete 70 PE.  

Na čistilno napravo Smodinovec so priključeni sledeči objekti: 

- Dars d.d., Avtocestna vzdrževalna baza,   

- PU Ljubljana, PPP Ljubljana,    

- Trgograd d.o.o., Asfaltna baza Smodinovec,   

- PRIGO d.o.o., Servis in trgovina tovornih vozil,     

- Oštarija PRIGO.  

 

Čistilna naprava je bila projektirana za kapaciteto 70 PE, tako da je s postopkom mehansko biološkega 

čiščenja prečistila komunalne odplake do stopnje, da so le-te ustrezne za izpust v naravno okolje – 

potok Glinščica. Trenutno je v skladu z normativi na čistilno napravo priključenih cca. 130 do 150 PE. 

Biološka čistilna  naprava že dlje časa zaradi različnih vzrokov ne deluje najboljše, kvaliteta iztoka iz 

čistilne naprave je večinoma neustrezna. Na biološki čistilni napravi še ni bilo izvedenih obnovitvenih 

del. 

 

II. Opis in tehnične zahteve 

Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za obnovo obstoječe biološke čistilne naprave 

Smodinovec po projektni dokumentaciji za izvedbo projekta.  

Biološka čistilna naprava Smodinovec se uporablja za čiščenje odpadnih voda iz štirih poslovnih stavb, 

ki se nahaja na območju avtocestne vzdrževalne baze Ljubljana – poslovna cona Grič, z obstoječo 

kapaciteto 70 PE. Objekt je troprekaten armirano betonski bazen. Bazen je po celem obodu vkopan v 

teren in nadkrit. 

Pri sanaciji bo izvajalec moral izvesti dela po obstoječi projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI 

št.: 2003-3). Na objektu se bo obstoječa biološka čistilna naprava Smodinovec obnovila tako, da bo 

izbrani izvajalec saniral obstoječo betonsko konstrukcijo, odstranil obstoječo tehnološko strojno 

opremo, izvedel globinsko aeracijo v biološkem bazenu ter vgradil novo tehnološko strojno in elektro 

opremo. 

Izvajalec je dolžan angažirati institucijo, katera bo redno izvajala tekočo kontrolo kakovosti izvedenih 

del. Stroške povezane z rednim izvajanjem tekoče kontrole kakovosti izvedenih del mora upoštevati v 

enotnih ponudbenih cenah.  

Izvajalec ali skupina izvajalcev, ki bo izbran v postopku predmetnega javnega naročila, s pogodbo 

sklenjeno v predmetnem javnem naročilu, bo dela opravil po popisu del navedenih v PZI št.: 2003-3, 

kjer je navedeno tudi na kakšen način se odvajajo komunalne vode v času obnovitvenih del ter v 

kakšnem režimu bo delovala biološka čistilna naprava v posameznih fazah obnove. V času sanacije 



 

 

 

biološke čistilne naprave bo ves čas prisoten dotok komunalne vode, saj bodo priključeni objekti na 

napravo ves čas v obratovanju. Le-to bo izbrani izvajalec del dolžan upoštevati pri izvajanju 

obnovitvenih del na biološki čistilni napravi.  

Podrobnejši opis del in druge tehnične zahteve so razvidne v PZI št.: 2003-3. 

 

IV. Predaja dokumentov in plačilo 

Naročnik bo izvajalcu ali skupini izvajalcev plačal izvedena dela skladno z dinamiko obračuna izvedenih 

del, in sicer 70% vrednosti ponudbenih del bo naročnik plačal po uspešnem operativnem dokončanju 

delih, preostalih 30% bo naročnik plačal izvajalcu ali skupini izvajalcev po uspešno izvedenemu 

poskusnemu obratovanju in odpravi morebitnih napak.  

Pogoj za izstavitev računa je potrjena knjiga obračunskih izmer. Po uspešno izvedenem poskusnem 

obratovanju pa mora izvajalec ali skupina izvajalcev predati še naslednje dokumente: 

- Projekt izvedenih del (PID); 

- Dokazilo o zanesljivosti objekta; 

- Navodila za obratovanje in vzdrževanje BČN; 

- Poslovnik in obratovalni dnevnik BČN; 

- Meritve vseh vgrajenih inštalacij; 

- S strani inženirja potrjen gradbeni dnevnik; 

- S strani inženirja potrjeno in zapečateno Knjigo obračunskih izmer; 

-  

- Obratovalni dnevnik poskusnega obratovanja; 

- Rezultati tehnoloških parametrov testov opravljenih med poskusnim obratovanjem. 

 

V. Poskusno obratovanje 

Kot je zapisano v PZI št.: 2003-3, bo poskusno obratovanje 6 mesecev. Če v tem času niso doseženi 

predpisani tehnološki parametri, je obveza projektanta in izvajalca ali skupine izvajalcev skupaj z 

nadzorom ugotoviti vzrok in odpraviti napake v naslednjih šestih (6) mesecih. 

Biološka čistilna naprava je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod z lokacije poslovne cone 

Grič. Pri polni obremenitvi (150 PE) mora čistilna naprava v skladu z UREDBO o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19) dosegati parametre mejne vrednosti za 

primerno čiščenje, naprave od 50 do 2000 PE. 

Izvajalec poskusnega obratovanja mora izvesti poskusno obratovanje tako kot je zapisano v 

dokumentu PZI št.: 2003-3. 

Popis del in seznam vgrajenih elementov je podan v priloženi tabeli »POPIS DEL IN MATERIALA« ter 

obstoječe stanje terena v dokumentu »geodetski načrt«. 

 

VI. Lokacija izvedbe 

Kraj izvedbe obnove obstoječe biološke čistilne naprave Smodinovec je neposredna bližina AC baza 
Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana; KO GRIČ, št. parcele: 880/3.  



 

 

 

VIII. Rok izvajanja pogodbenih obveznosti 

 Izvajalec se obvezuje, da bo operativno vsa dela izvedel v roku sto (100) koledarskih dni od uvedbe 

izvajalca v delo. Kot operativno dokončanje del se šteje izjava izvajalca, da je zaključil z operativno 

izvedbo del In da je naprava sposobna za poskusno obratovanje. Izjavo mora potrditi inženir.  

 

Po končanih delih obnove biološke čistilne naprave se izvede poskusno obratovanje čistilne naprave za 

obdobje 6 mesecev. Če v tem času niso  doseženi predpisani tehnološki parametri,  mora izvajalec 

odpraviti napake kot je navedeno v PZI dokumentaciji, pod št. 2003-3 v septembru 2020, 5 – Načrt s 

področja tehnologije št. 2003-3-5. 

Po vsaki zaključeni fazi del (operativna izvedba, poskusno obratovanje) mora izvajalec v roku petnajst 

(15) dni po izdaji Izjave o dokončanju posamezne faze del pridobiti »Potrdilo o delnem prevzemu 

izvedenih del«. 

Izvajalec mora v roku šestdeset (60) dni po uspešnem zaključku poskusnega obratovanja pridobiti 

»Potrdilo o izvedbi«. 

 

Vsa pogodbena dela vključno s poskusnim obratovanjem in odpravo morebitnih pomanjkljivosti 

morajo biti dokončana v dvanajstih (12) mesecih od Uvedbe izvajalca v delo. 

 

IX. Garancija 

Garancija na vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela izvedena pri obnovi biološke čistilne naprave 

Smodinovec mora biti 10 let, za vgrajeno opremo pri obnovi pa 3 leta.  

 

Pripravil: 

Rok Dolinšek 

 

 

V Ljubljani, 21.10.2020 

 

Priloge:   

- PZI 

- Geodetski načrt 

- Predračun-popis del (Excel) 


