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POGODBA
DARS d. d., Steeceerieceeciecieceeeec e,
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d. d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

in

IZVAJALEC:

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d. d.

MatiCna Stevilka e s s aa e
Identifikacijska §t. Za DDV oo e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o] OO PO OP PPt
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje narocnik DARS d. d. dne ..........c..ccceuuun....... Objavil Na portalu St. c.eeeeeeeececeeeeeee ,

javno narocilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z doloc¢ilom 40. ¢lena Zakona
o javnem narocanju (Ur. I. RS, $t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzvedba
zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro«, na podlagi katerega je bil kot
najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnNerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
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Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. clen

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo in zamenjavo
obstojecega video detekcijskega sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro.

Podrobnejsi opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga s prilogo) in Poglavja 6 (Ponudbeni
predracun) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

3. ¢len

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
izvajalCeve ponudbe St. ......cccceceiveeeee. Z2dNE i, , in njenih sestavnih delov.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4, ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri cemer
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomic¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.

[ll. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem del po tej pogodbi takoj po prejemu sklenjene pogodbe in jih
izvesti v naslednjih rokih:

izdelava PZI nacrta in tehnoloskega elaborata ter predaja v potrditev naro¢niku v roku 20
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Narocnik ali inZenir mora morebitne pripombe na
PZl nacrt in tehnoloski elaborat v pisni obliki posredovati izvajalcu. lzvajalec je dolzan v roku 7
delovnih dni po prejemu pisnih pripomb PZI nacrt in tehnoloski elaborat dopolniti in ju
popravljenega in usklajenega predati naro¢niku. Uvedba izvajalca v delo se izvede po potrditvi
PZl nacrta in tehnoloskega elaborata.

Rok za dokoncanje zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro je 120 dni od
uvedbe izvajalca v delo.

Kot zaklju¢ek zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro se Steje uspesSen
zagon in opravljen funkcionalni test.

Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspesno izveden komisijski pregled ter izdelana in
predana izvedbena projektna dokumentacija (PID, POV in NOV) po zaklju¢ku zamenjave VDP
opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro.
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e Rok za pridobitev Potrdila o izvedbi je dva meseca po zaklju¢ku zamenjave VDP opreme v
predorih Pletovarje in Golo Rebro. Predpogoj za izdajo potrdila o izvedbi je odprava morebitnih
pomanjkljivosti, pridobitev soglasja naroc¢nika k izdelani projektni dokumentaciji in izpolnitev
vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 12 mesecev.

6. Clen

Do podaljsanja pogodbenega roka, brez posledic za izvajalca in naroc¢nika, lahko pride v naslednjih
primerih:
a) ce se za spremembo roka dogovorita pogodbeni stranki pisno;

b) Cce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;

c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pricakovati
ali se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okolis¢in.

IV. POGODBENA VREDNOST
7. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.
........................................................ ,zdne ........ceevveeeeennneennnnnnn. N podlagi podanih cen iz predracuna
in ocenjenih kolicin iz popisa del in znasa

VIEdNOSE DIreZ DDV ..ottt st st et e EUR
ZNESEK DDV ettt ettt st et st et e sa et s enesenbees EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

Z DSRUO: oottt ettt ettt sresa et ettt et ere et sre st et e renaeraerens iN e, /100 EUR.

V navedeno vrednost je vkljuena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10 %.

8. ¢len

Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.
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V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zaCasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocCila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve
situacije ne bo predloZil zavezujo¢ega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo
zavrnil.

V primeru, da je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja,
pogodbeni stranki soglasata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravljene
storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku skupaj z
izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel
placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z
deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz predlozenih
izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predloZil vseh izdanih ra¢unov
vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se obvezuje dostaviti situacijo do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.

V primerih, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, ki zahtevajo naroc¢nikova neposredna placila, mora
svojemu racunu ali situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma situacije teh podizvajalcev in
izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih
ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V primerih, ko izvajalec (oz. glavni izvajalec v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolocili te pogodbe. lIzvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi raéun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do
izplacila zamudnih obresti.

10. clen

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 8 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
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opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo narocnik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 9. clen pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

VI. PODIZVAJALCI

11. ¢len

Poleg lzvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca V PONUADI): ...........c..coce oottt et st b e s saeetesbe st s e et baesaeseasens

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.
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V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi najkasneje do zakljucka pogodbe.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

12. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo:

izroCil izvajalcu potrebno dokumentacijo za izvrsitev prevzetih del,

- predal objekt za namestitev opreme, ki je predmet te pogodbe,

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravocasno, v
celoti in v skladu s pogodbo in njenimi sestavnimi deli,

- tekoce obvescal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem
pogodbenih obveznosti.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo. Ce izvajalec ne
pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiSe zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naroc¢nik zagotovil
izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naroc¢nik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pri¢el z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)

b)
c)
d)

f)

g)

najkasneje ob uvedbi v delo naroc¢niku predloZil dokazila, da so strokovnjaki vpisani v
Imenik aktivnih vodij del pri InZenirski zbornici Slovenije za poklicni naziv Vz-vodja del ali
imenik pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom;

spostoval vsa dolocila pogojev pogodbe in njenih sestavnih delov;
dela opravil strokovno, kvalitetno in v pogodbeno dolo¢enem roku;

dobavil blago in opravil dela po tej pogodbi gospodarno in ekonomic¢no v okviru dolocil te
pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist
narocnika;

vodil Gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbisc¢ih" (Ur. I. RS, §t. 55/08 in 54/09 in 61/17-
GZ);

izvajal preventivno vzdrievanje sistema v celotnem obdobju garancijske dobe, ki traja 3
leta;

zagotavljal rezervne dele v obdobju 8 let od izdaje Potrdila o izvedbi;
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h)

j)

k)

m)

n)

t)

u)

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naro¢niku najpozneje pred placilom koncnega racuna oziroma situacije poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom
te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti kon¢nega raCuna oziroma situacije
zahtevane dokumentacije ne predloZi, se placilo kon¢nega racuna oziroma situacije
zadrzi;

v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naro¢niku garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del z DDV,
garancija za dobro izvedbo del mora biti veljavna do izdaje Potrdila o izvedbi;

izdelal in dostavil narocniku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi;
terminski in finan¢ni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in
morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa;

imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci skladno z 94. ¢lenom ZJN-3;

izdelal PZI nacrt, Projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrZevanje (NOV),
dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), razdelil stroske (vrednosti) po BCP za vsa dela ter
jih izroCil naroc¢niku pred izdajo Potrdila o prevzemu;

dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti naro¢niku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 2
(dveh) izvodih v elektronski obliki, vektorska odklenjena oblika (Word, Excel, AutoCad...)
in pdf. oblika. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: graficni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v
formatu .doc, tabelaricni del v formatu .xls. 2 lzvoda v tiskani obliki morata biti
zapecatena z drzavno vrvico;

naroc¢niku predal vsa gesla in programe, ki so bili namesceni za potrebe izvedbe projekta.
Predana dokumentacija, licence programov in izdelani programi so po koncanju del last
naroc¢nika. Druzba DARS d. d. ima vse pravice uporabljati dokumentacijo in programe za
svoje potrebe v prihodnosti. Projektant, izvajalec ter ostale udeleZzene osebe nimajo
nobenih kasnejsih avtorskih pravic do predane dokumentacije in programov;

dostavil naro¢niku evidenco o tedenskem planu del;
odpravljal napake v garancijski dobi;
dela opravljal s strokovnim kadrom, ki ga je navedel v ponudbi;

spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca izvedel samo s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika;

narocnika nemudoma obvestil o kakrSnem koli zahtevku, tozbi, obvestilu in podobno, ki
ga je prejel ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nanasa na ali je v zvezi s to pogodbo;

sodeloval z naroc¢nikom ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo postavil
narocnik, dal na voljo kakr$nekoli podatke, informacije, dokumente in podobno, ki jih
narocnik, po lastni presoji, potrebuje za ubranitev pred zahtevki, tozbami, obvestili in
podobnim ali za izvrsevanje svojih pravic in zakonitih interesov v zvezi s to pogodbo;

¢e ga narocnik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodeloval v eventualnih sporih med
naro¢nikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo.
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O predlogu za zamenjavo strokovnega kadra bo narocnik v roku 14 dni od dneva prejema predloga
(ob predloZitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril ustreznost strokovnega kadra, predlaganega
za zamenjavo in odlocil, ali bo nadomestni kader odobril. Narocnik ne sme brez utemeljenega razloga
zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe.

Ce izvajalec meni, da je, upostevaje dolotila te pogodbe, upravicen do dodatnega placila, mora
narocniku takoj oz. najpozneje v roku 15 dni po nastopu okolis¢in, ki po njegovem mnenju
opravicujejo vlozitev zahtevka, posredovati podrobno obrazloZzen zahtevek, ki vsebuje podatke ter
dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.

Ce izvajalec ne posreduje zahtevka v roku 15 dni po nastopu okoli$¢in, izvajalec ni upravien do
dodatnega placila, narocnik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.

Narocnik bo pravocasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazlozZitve
ter o svoji odlocitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Za dodatno narocena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem
postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi narocnika.

VIIl. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
14. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvril zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro v
dogovorjenih ali sporazumno podaljsanih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, zaradi cesar bo v zamudi z
dokoncanjem teh del, bo naroc¢nik zaracunal pogodbeno kazen v viSini 5 %o (pet promilov) od
vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10 % (deset odstotkov) konéne
vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naroc¢niku tudi v primeru neizpolnitev pogodbe in sicer v
visini 10% pogodbene vrednosti del z DDV.

Naro¢nik v primeru neizpolnitve pogodbe izstavi izvajalcu racun za pogodbeno kazen. Ce izvajalec
pogodbene kazni ne placa, je narocnik za placilo pogodbene kazni upravi¢en unovciti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vsako spremembo podizvajalca ali strokovnega kadra, tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZzan placati naro¢niku kazen v visini 1.000,00
(tiso€) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del z
DDV.

Pravico do pogodbene kazni iz predhodnih odstavkov lahko narocnik uveljavlja najpozneje do izdaje
koncne situacije.

15. ¢len

Narocnik bo za vsako obrac¢unano pogodbeno kazen izvajalcu izdal ra¢un z zapadlostjo 8 dni od dneva
izstavitve racuna.
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Narocnik ima pravico zaracunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli Ze zapadlo
obveznostjo naro¢nika do izvajalca.

Ce izvajalec pride v zamudo z obveznostjo placila pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do obra¢una
in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma
placila.

16. clen

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

Povracilo nastale skode lahko narocnik uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, in
sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca,
zaradi te krsitve pa je narocnik Ze uveljavljal pogodbene kazni, lahko narocnik, v kolikor nastala skoda
presega znesek zaracunane pogodbene kazni, zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike
do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalceve krsitve.

IX. PREVZEM DEL

17. clen

Pred prevzemom del se izvede komisijski pregled.

Pogoj za prevzem del je zakljucek zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro, za kar
se Steje uspesSen zagon in opravljen funkcionalni test ter izdelana in predana izvedbena projektna
dokumentacija (PID, POV in NOV).

Narocnik bo izdal Potrdilo o prevzemu po uspesno izvedenem komisijskem pregledu po dokoncanju
izvedba zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro.

Na komisijskem pregledu bo narocnik pregledal izvrSena dela, vkljuéno s predano dokumentacijo. Vse
ugotovljene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na funkcionalnost zamenjave VDP opreme v predorih
Pletovarje in Golo Rebro, se vpisejo v zapisnik in jih je izvajalec dolZan odpraviti najkasneje v dveh
mesecih po opravljenem komisijskem pregledu. Naroc¢nik bo izdal »Potrdilo o izvedbi« Sele po
odpravi vseh pomanijkljivosti, pridobitvi soglasja naro¢nika k izdelani projektni dokumentaciji in
izpolnitvi vseh ostalih pogodbenih obvez izvajalca po tej pogodbi.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, ki vplivajo na funkcionalnost zamenjave VDP opreme v
predorih Pletovarje in Golo Rebro, se Steje, da komisijski pregled ni bil uspeSno opravljen.
Pomanijkljivosti se vpisejo v zapisnik in jih je izvajalec jih dolZan odpraviti v roku, dolo¢enem v
zapisniku ter pri narocniku zahtevati ponoven sklic komisijskega pregleda.

X. GARANCIISKA DOBA

18. ¢len
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Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe in zadevajo njihovo kvaliteto, ce se take napake in pomanjkljivosti pokazejo v
3 letih od izdaje Potrdila o prevzemu.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje Potrdila o prevzemu del.

19. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % koncne vrednosti pogodbenih del z DDV
mora izvajalec dostaviti narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi. Rok trajanja garancije mora biti za
30 dni daljsi, kot je garancijski rok dolocen s pogodbo.

20. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je dolZan pristopiti k odpravi napak in
pomanjkljivosti v najkrajSem moznem ¢asu in jih odpraviti najkasneje v roku 3 (treh) dni od prejema
prijave napake, razen Ce bi izvajalec in naroc¢nik sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi naroc¢nik
izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj
navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za
odpravo taksnih napak nemudoma angaZirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave
napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov unovciti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Xl. ODSTOP OD POGODBE
21. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) iz razlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrsitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje
pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za
posledico vecjo materialno skodo.

22. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,
c) Ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
11. ¢lenom te pogodbe,

d) ce preneha potreba za izvedbo del.
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Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi pogodbo samo tedaj, c¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da
pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne ucinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

23. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,

b) ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naroc¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

24. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni, po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od
pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIl. AVTORSKE PRAVICE

25. ¢len

Izvajalec je ob predaji tistega dela predmeta pogodbe, ki predstavlja avtorsko delo, najkasneje do
izdaje Potrdila o prevzemu, dolzan izrociti narocniku vso dokumentacijo, ki jo je izvajalec pripravil
zanj po tej pogodbi.

Vsa originalna dokumentacija, ki je rezultat izvajanja pogodbenih del, postane last narocnika, ki mu
pripada pravica do trajne in neomejene uporabe ob upoStevanju dolocil Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah. lzvajalec na narocnika prenasa materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorja na vseh avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo,
zlasti pa naslednje pravice:

- pravico predelave,
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- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izroCitve.

Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh
avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi dokumentacije in drugih
avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev ter jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na naro¢nika. Za vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na tak$ni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se
Steje, da so v skladu z dolocili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

26. Clen
Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, izvorne kode ni potrebno predati.

XlIl. PREDSTAVNIKI NAROCNIKA IN IZVAJALCA
27. ¢len

Za strokovni nadzor izvajanja del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture,
d. o. 0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan ...........ccc..c..... in po njegovem
pooblastilu ......ccoceeceieriniienn,

Skrbnik pogodbe s strani narocnika je

VOdja del B e et
SiStEMSKI INZENIT J& ettt et e r e eae e

Pooblaséeni inzenir s strokovnega podrocja elektrotehnike je .......cccieeeeecece e

V kolikor je izvajalec z vodjem del v okviru merila dosegel dodatne tocke, zaradi ¢esar je bila izbrana
njegova ponudba kot najugodnejSa, vodjo del tekom izvajanje pogodbe ne sme zamenjati, razen iz
opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Vodja del, ki bo nadomestil
oziroma zamenjal v tem ¢lenu navedenega vodjo del, mora izpolnjevati iste pogoje (vkljucno z
dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani vodja del.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

12
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ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruZenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politi¢ne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k
naro¢nikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

29. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so

navedeni:
1) Pogodba
2) Ponudba
3) Ponudbeni predracun
4) Projektna naloga s prilogo
5) Soglasja podizvajalcev (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo)
6) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe.

Za vsa dolodila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki dolo¢ajo drugace kot je
doloceno s to pogodbo, veljajo dolodila iz te pogodbe.
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XVI. RESEVANJE SPOROV
30. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
reSiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo moZno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozZi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOCBE
31. ¢len

Pogodbeni stranki bosta glede sprememb pogodbe sklenile aneks k pogodbi najkasneje do zakljucka
pogodbe.

30. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodisce s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca
ali njegovega podizvajalca.

32. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe se Steje,
da pogodba ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovcil garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.
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33. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih narocnik prejme 2 (dva) izvoda,
izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d. d.

................................................... Uprava Dars d. d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

(firma in SedEZ PArTNEIJA) .oeceeeice ettt et ettt eb ettt st e e etesa st s e bessereesaees (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez

vodilnega partnerja), ki je imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV

............................................................................................................................................................ , da v nasem
imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

izvedbo zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.

16



