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1. Vzorec pogodbe 

 
NAROČNIK:  OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18,4290 Tržič 
matična št.: 5883547000 
ID št. za DDV: SI23676264 
ki jo zastopa župan mag. Borut Sajovic 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
IZVAJALEC: _____________________ 
matična št.: __________________________________ 
ID št. za DDV: ________________________________ 
ki ga zastopa _________________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo 
 

GRADBENO POGODBO 
št. _______________________ 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: 

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka dosjeja ____________, z 
naslovom Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2021, pri katerem se upoštevajo 
okoljski vidiki; 

- izvajalčeve ponudbe oz. predračuna št. ____________ z dne ____________ in 

- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________ 
 
izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba, s 
katero se pogodbeni stranki dogovorita  o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe. 
 
Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem _______________________________________ 
(v nadaljevanju partner); 

- je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo oz. sporazumom o skupnem nastopanju št. 
__________________ z dne _________________________ pooblastil vodilnega partnerja 
______________________________________________ pooblastil izvajalca, da v njihovem 
imenu in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo; 

- partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi; 

- partner prevzema področje dela v obsegu in na način kot je to določeno v pogodbi oz. sporazumu 
o skupnem nastopanju št. _________________ z dne  ________________. 

 
II. PREDMET POGODBE 

 
2. člen 

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, določenem z naslednjimi dokumenti: 

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, številka objave na Portalu javnih naročil številka 
____________ z dne ____________ (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija); 
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- Popis del »Rekonstrukcija vozišča na odsekih Paloviče in Podljubelj – Završnik«; 

- ponudba št. _____________ z dne ___________ s popisom del in ponudbenim predračunom; 

- terminski plan dinamike napredovanja del, ki ga potrdi naročnik. 
Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe. 
 
Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem 
odstavku. 
 

III. POGODBENA CENA 
 

3. člen 
Ocenjena pogodbena vrednost za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša: 
___________________________________ EUR brez DDV 
___________________________________ EUR davek na dodano vrednost (DDV) 
___________________________________ EUR pogodbena vrednost vključno z DDV. 
 
Pogodbena vrednost iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in 
po fiksnih cenah za enoto. Fiksne cene na enoto veljajo tudi za več in manj dela ne glede na spremembo 
količin del iz predračuna. 
 
Izvajalec mora ob izdaji začasne in končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano 
vrednost. 
 
Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji 
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi 
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke. 
 
Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na: PP 60800 in PP 60205 - NRP 41907011. 
 
Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo 
ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi: 

• vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in 
izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del; 

• vsi potrebni delovni pripomočki ter podobno; 
• strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; 
• čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del; 
• stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala 

na/z objekta, ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki; 
• stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na objektu ter morebitna 

odgovornost za škodo nasproti tretji osebi; 
• ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe 

del; 
• stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo; 
• stroške za predpisane preiskave in ateste; 
• drugi stroške povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu; 
• sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta; 
• sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času 

garancijskih rokov. 
 

IV. OBRAČUN DEL 
 

4. člen 
Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko 
izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. 
 
Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili 
posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke. 
 
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. 
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Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku oz. nadzorniku v 
potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor se vročitev in 
potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost nadzorniku, je naročnik o tem dolžan obvestiti 
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 
 
K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za 
njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naročniku oziroma 
nadzorniku vroči osebno ali po pošti. Naročnik oziroma nadzornik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 
dni od prejema. 
 
V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi 
postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa 
sta pogodbeni stranki dolžni uskladiti do izstavitve naslednje situacije. 
 
Končno situacijo izstavi izvajalec po končni primopredaji del skladno z določili te pogodbe. Pogoj za plačilo 
po končni situaciji je predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak skladno z določili te pogodbe. 
 
Izvajalec naročniku na podlagi potrjene mesečne situacije izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko 
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Na 
računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe. 
 
Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena 
na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži in na način, kot so za posamezne 
partnerje določeni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na računu. 
 

5. člen 
Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z 
dokončnim plačilom končne situacije. 
 
Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne 
mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe. 
 
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji 
delovni dan. 
 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje 
plačilnih storitev za naročnika. 
 
V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti. 
 

6. člen 
Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko izvajalec zaprosi plačilo pred potekom 30. dne od uradnega 

prejema računa, pri čemer izvajalec naročniku nudi popust v višini 0,2% vrednosti računa za vsak dan 

predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun 

v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa izračunal vrednost popusta in 

izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun plačan pred 

potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje en delovni dan pred dnevom plačila računa izstaviti 

naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik. 

7. člen 
Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je 
bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej 
pogodbi, v katerem opredelita povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. 
Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upoštevajo določbe zakona, ki ureja javno naročanje. 
 

V. DODATNA DELA 
 

8. člen 
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Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega 
pisnega soglasja naročnika oz. nadzornika. 
 
Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo 
izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. 
 
Podlaga za določitev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto 
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Če te cene s pogodbo še niso določene, 
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naročnikov poziv predloži kalkulativne osnove izvajalčeve 
ponudbe iz 2. člena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno določili na osnovi kalkulativnih osnov 
iz ponudbe izvajalca. Če tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno določili na podlagi naknadno 
dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna 
dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Naročnik ima pravico izvesti 
pogajanja o ceni. 
 
Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
 

VI. ROKI IZVAJANJA DEL 
 

9. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel najkasneje v 3 delovnih dneh, ko ga bo naročnik 
uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje pa v 60 dneh 
od uvedbe v delo. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 3 delovnih dneh po podpisu pogodbe. Rok za 
pričetek del se lahko sporazumno odloži v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to 
zahteval dodatna plačila. 
 
Izvajalec je dolžan v roku 3 dni od uvedbe v delo izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja 
del, v katerem bo posebej opozoril na kritične časovne točke. Terminski plan zajema podroben načrt 
napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativnega pregleda. V kolikor naročnik 
predloženega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski plan šteje za 
potrjenega. 
 
Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh 
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse 
potrebne dokumentacije. 
 
Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno določenem roku ne 
omogoči uvedbe v delo, če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme 
naročnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik 
pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug 
izvajalec, manipulativne stroške v višini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug 
izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.  
 

10. člen 
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi: 

• dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika; 
• ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja 

izvajalca; 
• spremembe projektne dokumentacije; 
• utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. 

 
Ne glede na prejšnji odstavek sta pogodbeni stranki soglasni, da izvedba več del ne predstavlja 
utemeljenih razlogov za podaljšanje roka dokončanja del. 
 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec 
takoj pisno opozoriti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja ter okoliščine v roku 2 
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni 
upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Objektivnost in upravičenost razlogov podaljšanja 
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pogodbenega roka oceni naročnik skupaj z nadzornikom. Če se naročnik s podaljšanjem roka strinja, mu 
pisno odobri podaljšanje roka za izvedbo. 
 
Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika 
aneks k pogodbi za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz 
prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika. 
 
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje 
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nasloviti na naročnika 
obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar 
mora potrditi tudi nadzornik. 
 
V primeru spremembe v finančnem načrtu naročnika ali zaradi drugih razlogov na strani naročnika, ki 

vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik podaljša rok za dokončanje del. 

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot 
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev, 
ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom 
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in nadzornik, 
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve 
del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del 
izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le 
pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve po postopku iz tega člena. 
 
V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih 
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih 
stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova 
izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas 
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. 
 
Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov 
opredeljenih s to pogodbo. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli. 
 
VII. PODIZVAJALCI 

 
11. člen 

Podatki o podizvajalcih: 
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):______________________________________________________ 
Vrsta del:_________________________________________________________________________ 
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):___________________________________ 

Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec: ______________________________________ 
Podizvajalec 1 (ne) zahteva neposrednega plačila. 
 
Podizvajalec 2 (naziv, naslov):______________________________________________________ 
Vrsta del:_________________________________________________________________________ 
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):___________________________________ 

Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec: ______________________________________ 
Podizvajalec 2 (ne) zahteva neposrednega plačila. 

 
12. člen 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva 
neposredna plačila, se šteje, da: 

• je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega 
izvajalca, 

• glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
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• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi 
katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo 
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, in sicer na njihov 
transakcijski račun, naveden na potrjenem računu podizvajalca. 
 
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje 
in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne 
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, 
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 
predloga. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje 
v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo 
prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi 
izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. 
 

13. člen 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na gradbišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci 
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če 
naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovčiti 
zavarovanje za dobro izvedbo del.  
 
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
14. člen 

Naročnik se obvezuje: 
• izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po podpisu pogodbe; 
• pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor 

z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski 
plan izvajanja del; 

• izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom za 
organizacijo gradbišča in deponijo materiala; 

• zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih 
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico 
spremembo poteka ali roka izvedbe del; 

• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 

• dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za 
realizacijo investicije potrebne; 

• pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti; 

• zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo; 
• dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega 

obvestila; 
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• urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. 
 

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

15. člen 
V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec 
obvezuje: 

• izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene 
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in 
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; 

• ščititi interese naročnika; 
• pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na 

njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila; 
• pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del; 
• pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov in druge 

infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so 
poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost ter nato po končanih 
delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …) in 
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naročniku; 

• kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto; 
• seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji; 
• izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe; 

• za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika; 

• omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki 
jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom; 

• vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi 
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen 
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; 

• za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma 
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela 
pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah; 

• v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti 
potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške 
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik); 

• organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču; 
• upoštevati navodila naročnika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati 

varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, 
ukrepe za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in 
sosednjih objektov; 

• voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo; 
• zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje 

ali vodja del); 
• zagotoviti prisotnost vodje del oz. vodje gradnje na vseh operativnih sestankih, na inšpekcijskih 

pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega 
dovoljenja; 

• na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven 
gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli; 

• na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav 
in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi 
označiti gradbišče, skladno z veljavno zakonodajo; 

• pogodbena dela in material v času od pričetka izvedbe del  do predaje objekta zavarovati za 
osnovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici 
skladno z določbami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje; 

• od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in 
material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi; 

• na lastne stroške pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in 
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; 

• na lastne stroške in pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala 
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbeti za ureditev varnosti, 
organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča; 
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• v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za 
tovrstne gradnje, upoštevati in predložiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu 
in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse 
morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; 

• izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na 
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno 
obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki 
jo predloži naročniku na njegovo zahtevo); 

• na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzornika skladno z določili te 
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela; 

• po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstraniti 
in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti. Če izvajalec tega ne stori, lahko to stori naročnik 
brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu 
končne situacije; 

• izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v 
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda; 

• po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti 
obnovljen objekt, predati naročniku; 

• predati  naročniku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za 
obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in 
opremi; 

• predložiti naročniku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je določil naročnik skladno z Uredbo 
o zelenem javnem naročanju; 

• takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene; 
• sodelovati z naročnikom do primopredaje ter v času garancijskih rokov. 

 
X. VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV 

 
16. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo pri rekonstrukciji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je 
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil skladno z zahtevami v popisu del iz 2. člena te 
pogodbe in bo reciklat asfalta uporabil za urejanje bankin po asfaltiranju ceste. Odstranjeni asfalt bo 
izvajalec odložil predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in naročniku dostavil evidenčne 
liste, iz katerih je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Najkasneje ob primopredaji objekta bo izvajalec 
naročniku posredoval tehnično dokumentacijo za vgrajeni material (evidenčne liste in ustrezne izjave o 
skladnosti), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve iz razpisne 
dokumentacije glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov skladno z zakonodajo. 
 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem členu pogodbe, 
lahko naročnik od te pogodbe odstopi. V primeru odstopa od pogodbe, izhajajoč it tega člena pogodbe, 
naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo del. 
 

XI. PRAVICE POGODBENIH STRANK 
 

17. člen 
Če naročnik ugotovi, da je uporabljen drug material kot je predviden v popisu del ali  material ne ustreza 
tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo.  
 

18. člen 
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne 
dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del. 
 
Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do 
zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez 
podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik 
nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja 
roka. 
 

19. člen 
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Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko 
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naročnika. 
 
XII. SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE 

 
20. člen 

Za skrbnika te pogodbe naročnik imenuje ______________________, izvajalec pa 
___________________________. Skrbnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi. 
 
Naročnik imenuje za nadzornika _______________________, ki ga na gradbišču zastopa vodja nadzora: 
_________________________. 
 
Nadzornik ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del. 
 
Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in 
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika. 
 

21. člen 
Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje _______________________, ki bo na gradbišču 
prisoten najmanj enkrat tedensko ves čas gradnje. 
 
Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago 
naročniku in nadzornemu organu. 
 
Izvajalec sme zamenjati vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naročnika, in sicer le z osebo, ki 
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z zakonom določene pogoje. 
 
XIII. POGODBENA KAZEN 
 

22. člen 
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih določil oz. izvedbo del ali zamujanje 
z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na 
to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.  
 

23.  člen 
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po potrjenem terminskem planu  ali 
pri končanju pogodbenih del, kot je to opredeljeno v 9. členu te pogodbe, lahko naročnik zaračuna 
izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne 
predvidene vrednosti pogodbenih del z DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar največ do 10% (deset 
odstotkov) od navedene vrednosti del. 
 
Naročnik lahko obračuna pogodbeno kazen za primer, da vodja gradnje ni prisoten na gradbišču v 
obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 300,00 EUR za vsak teden, ko vodja gradnje ne dosega 
tedenske kvote prisotnosti na gradbišču. Prisotnost vodje gradnje na gradbišču se ugotavlja z zapisi v 
gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, potrjenih s strani naročnika ali drugim ustreznim 
dokumentom, potrjenim s strani naročnika. 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
Naročnik lahko pogodbene kazni iz tega člena obračuna najkasneje do dneva končne primopredaje 
objekta oziroma v roku, v katerem bi morala biti izvedena končna primopredaja objekta. Pogodbeno kazen 
naročnik obračuna z izstavitvijo računa. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan poravnati najkasneje 8. dan 
po uradnem prejemu računa na transakcijski račun naročnika, ki je naveden na računu. V primeru, da je 
zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni 
potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena 
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kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi 
zamude se obračuna najkasneje do končnega obračuna oziroma do roka, v katerem bi moral biti končni 
obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. 
 
Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu 
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih 
načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini 
nastale škode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 
 
XIV. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV  
   

24. člen 
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do 
naročnika iz naslova tega okvirnega sporazuma, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi 
osebi brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.  
  
Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom okvirnega sporazuma iz 
prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna 
pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.  
  
Pogodbena kazen se obračuna na način, kot je opredeljeno v 4. odstavku 23. člena tega okvirnega 
sporazuma.  
 
XV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA 
 

25. člen 
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO 
Instrument zavarovanja: menica. 
Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV. 
Čas veljavnosti: 30 dni od roka za izvedbo del. 

 
Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti 
naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti 
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva 
naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi 
in mu  postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v določenem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji 
za unovčitev zavarovanja. 
 
V primerih zamud, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna 
pogodbena kazen na način kot je to določeno v XIII. poglavju te pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo 
del se lahko vnovči v primeru nadaljevanja zamude. 
 

26. člen 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  
Višina zavarovanja: ___________________________ (najmanj 50.000,00 EUR). 
 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI 
Višina zavarovanja: ___________________________ (najmanj 50.000,00 EUR). 
 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA 
Višina zavarovanja: ___________________________ (najmanj 50.000,00 EUR). 
 
Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predložiti sklenjeno 
zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o plačilu premije oziroma potrdilo, da 
zavarovalna polica nudi kritje.  
 
Izvajalec mora imeti ves čas pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti. 
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V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolžan predložiti dokazilo o sklenjenem 
zavarovanju tudi za njih na način, kot je to navedeno v tem členu. 
 

27. člen 
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK 
Instrument zavarovanja: menica. 
Višina zavarovanja: 5% končne obračunske vrednosti z DDV. 
Čas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tej pogodbi. 
 
Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem 
roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, 
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in 
obseg kršitve pogodbenih obveznosti. 
 
XVI. PREVZEM DEL 
 

28. člen 
Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem 
del ter mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo (ateste, certifikate, 
navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…). Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena 
dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. 
 
Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo 
tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični 
pregled. 
 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni 
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 
stroke, 

• datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 
• kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 
• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to; 
• opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za 

njihovo odpravo; 
• morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 
• končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati 

shematsko v tabeli), 
• pregled predane dokumentacije s strani izvajalca, 
• morebitna zamuda in odgovornost zanjo, 
• vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude, 
• datum in uro izročitve oziroma podpisa. 

Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v 
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi. 
 
Če se naročnik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni 
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne 
posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z 
izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh 
od dneva uspešnega prevzema del. Sestavni del končnega obračuna je zapisnik o opravljenem pregledu 
izvedenih del. 
 
Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega 
obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 
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Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po načelu 
dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik 
obračuna pri končnem obračunu. 
 
Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso 
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa. 
 

XVII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA 
 

29. člen 
Garancijski rok, ki znaša 60 (šestdeset) mesecev, začne teči z dnem končnega zapisniškega prevzema 
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela. 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za 
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da 
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na 
svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. 
 
Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del 
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če 
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, 
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z 
naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu 
izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober 
gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje 
svojih manipulativnih stroškov. 
 
Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih 
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi 
neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja. 
 

XVIII. ODSTOP OD POGODBE 
 

30. člen 
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale 
stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. 
 
V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi 
javnega naročila, naročnik lahko odstopi od te pogodbe. 
 
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 

• pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; 
• izvajalec po svoji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne prične z delom; 
• izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 

20 koledarskih dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je 
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. 

 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 
• v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil 
seznanjen v postopku javnega naročanja; 

• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 
258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano 
izvajalcu. 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
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Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

31. člen 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela 
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za 
odstop od pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in 
izdelavi končnega obračuna. 
 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati 
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe. 
 
XIX. RAZVEZNI POGOJ 
 

32. člen 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in 
določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z 
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove 
pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
XX. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 
 

33. člen 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, 
do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, 
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter 
zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. 
 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne 
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
Območje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri 
delu. 
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Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem 
pogodbenem odnosu z naročnikom. 
 
Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni 
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja 
investicije. 
 
XXI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 
 

34. člen 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba 
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, 
s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena 
ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega 
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z 
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

XXII. REVIZIJSKA SLED 
 

35. člen 
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko 
sled izvedbe projekta. 
 
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno 
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih 
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za 
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, 
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim 
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po 
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 
 
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo 
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. 
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o 
pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi 
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. 
 
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene 
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času 
hranjenja informacij. 
 

XXIII. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

36. člen 
Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe 
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, 
da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. 
 
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev. 
 
Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi 
mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. 
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Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije 
povezane z izvajanjem te pogodbe. 
 
Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem 
prevzemu objekta. 
 

XXIV. REŠEVANJE SPOROV 
 

37. člen 
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v 
skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 
 

XXV. KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen 
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v 
primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi 
v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 
 

39. člen 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke. 
 

40. člen 
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in 
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. 
 
Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna 
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna 
določba. 
 

41. člen 
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi 
pisnega soglasja naročnika. 
 

42. člen 
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, in prične veljati pod odložnim 
pogojem predložitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za škodo iz te pogodbe. 
Pogodba je veljavna do zaključka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi. 
 

43. člen 
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda. 
 
 
 
IZVAJALEC:        NAROČNIK: 
_________________________      Občina Tržič  
 
dne:                      dne: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(podpis in žig)        (podpis in žig)   
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      mag. Borut Sajovic 
         Župan 
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2. Vzorec menične izjave za dobro izvedbo del 

 
 

MENIČNA IZJAVA 
 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 
  
 
Naročniku OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ, kot zavarovanje za dobro in pravočasno 
izvedbo obveznosti pogodbe št. ___________________, ki so opredeljena v javnem naročilu 
 
»Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2021, pri katerem se upoštevajo okoljski 

vidiki« 
 
izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 
  
Naročnika OBČINA TRŽIČ pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % 
pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _______________ 
 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki in klavzulo »brez protesta« ter jo na naš račun unovči v primeru, če 
svojih obveznosti ne izpolnimo skladno z določili pogodbe, to je v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih ali 
v primeru, da naročnik naši krivdi odstopi od pogodbe, oziroma če od tega pogodbe po lastni krivdi 
odstopimo mi. 
 
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo 
po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _______________. 
 
Menica je unovčljiva pri: ______________________________________. 
 
s transakcijskega računa (TRR): ________________________________. 
  
Priloga:  
- bianco menica, podpisana in žigosana 
  
 
 

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________ 
 
(žig in podpis) 

  
  
  



 
 

17/17 

3. Vzorec menične izjave za odpravo napak 

 
 
 

MENIČNA IZJAVA 
 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 
  
 
Naročniku OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ, kot zavarovanje za odpravo napak, ki 
izhajajo iz del opravljenih po pogodbi št. ____________________ v okviru javnega naročila 
 
»Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2021, pri katerem se upoštevajo okoljski 

vidiki« 
 
izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 
 
Naročnika OBČINA TRŽIČ pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % pogodbene 
vrednosti z DDV, kar znaša _______________. 
 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem 
roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova 
obveznosti za odpravo napak. 
 
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak 
po predmetnem naročilu, t. j. najkasneje do _______________. 
 
Menica je unovčljiva pri: ______________________________________. 
 
s transakcijskega računa (TRR): ________________________________. 
 
 
Priloga:  
- bianco menica, podpisana in žigosana 
 
 
  

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________ 
 

(žig in podpis) 

   
 

 


