1. Vzorec pogodbe

NAROCNIK:  OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID &t. za DDV: SI123676264

ki jo zastopa zupan mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

1IZVAJALEC:
mati¢na St.:
ID §t. za DDV:

ki ga zastopa

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
st.

UVODNE DOLOCBE

1. clen

Narocnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

javnega narocila, objavljenega na Portalu javnih narocil, Stevilkka dosjeja , Z
naslovom Rekonstrukcija vozi§¢ na obmocju Obcine Trzi€ v letu 2021, pri katerem se upostevajo
okoljski vidiki;

izvajal€eve ponudbe oz. predraduna $&t. zdne in

naro¢nikove odloditve o oddaji javnega narodila Stevilka z dne

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi Cesar se sklepa predmetna pogodba, s
katero se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem
(v nadaljevanju partner);

je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo o0z. sporazumom o Skupnem nastopanju St.
z dne pooblastil vodilnega partnerja
pooblastil izvajalca, da v njihovem

imenu in za njihov racun podpiSe in sklene pogodbo;

partnerji skupnega nastopanja do naro¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to dolo¢eno v pogodbi 0z. sporazumu
0 skupnem nastopanju §t. z dne .

PREDMET POGODBE

2. clen

Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu, dolo€enem z naslednjimi dokumenti:

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narodila, Stevilka objave na Portalu javnih narocil Stevilka
z dne (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);
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- Popis del »Rekonstrukcija voziS€a na odsekih PaloviCe in Podljubelj — Zavrsnik«;
- ponudba st. z dne s popisom del in ponudbenim predracunom;

- terminski plan dinamike napredovanja del, ki ga potrdi naro¢nik.
Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Za tolmacenje pogodbe se upoSteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem
odstavku.

[l POGODBENA CENA

3. ¢len
Ocenjena pogodbena vrednost za dela po tej pogodbi je dologena na osnovi ponudbe in znasa:
EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vklju¢no z DDV.

Pogodbena vrednost iz predhodnega odstavka tega ¢lena je dolo¢ena po predracunskih koli€inah del in
po fiksnih cenah za enoto. Fiksne cene na enoto veljajo tudi za ve€ in manj dela ne glede na spremembo
koli€in del iz predraduna.

Izvajalec mora ob izdaji zaCasne in kon¢ne situacije upostevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolo¢b, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena na: PP 60800 in PP 60205 - NRP 41907011.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vkljuéene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo
ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montazo, vsa pripravijalna in
izvedbena dela, vsa pomozna dela za izvedbo pogodbenih del;
vsi potrebni delovni pripomocki ter podobno;
strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
CiSCenje gradbisca in okolice med gradnjo in po zakljucku del;
stro3ki vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala
na/z objekta, ter uposteval predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;
o strodki zavarovanja vseh del po predraCunu, gradbiS¢a, delavcev na objektu ter morebitna
odgovornost za Skodo nasproti tretji osebi;
e ureditev in varovanje skladiS¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del;
stroski za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;
stroSke za predpisane preiskave in ateste;
drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predracunu;
sodelovanje pri tehni€nem pregledu objekta;
sodelovanje z naro¢nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v Casu
garancijskih rokov.

IV.  OBRACUN DEL
4. ¢len
Opravljena dela se bodo obra¢unala mese&no po cenah za enoto iz predraduna ob upostevanju dejansko
izvrSenih koli€in, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obracunskih izmer.

Merjenje koli€in izvedenih del se izvede v skladu z dologili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dolocili
posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
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Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vro€il naro¢niku oz. nadzorniku v
potrditev zaCasno mesec&no situacijo, ki bo vsebovala izvr§ena obratunana dela. V kolikor se vrocitev in
potrditev situacij s strani naro¢nika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro¢nik o tem dolzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoStevati veljaven Zakon o
opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogo&ajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vkljuéno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro¢niku oziroma
nadzorniku vro€i osebno ali po posti. Naro¢nik oziroma nadzornik je dolzan situacijo pregledati v roku 8
dni od prejema.

V primeru, da naroCnik ali naro¢nikov pooblas€enec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obracuna v situaciji, je naroénik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolzni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Kon¢no situacijo izstavi izvajalec po kon&ni primopredaiji del skladno z dolo€ili te pogodbe. Pogoj za pladilo
po konéni situaciji je predlozitev finanCnega zavarovanja za odpravo napak skladno z dolodili te pogodbe.

Izvajalec naro€niku na podlagi potrjene mesecne situacije izstavi raun v elektronski obliki (eRacun) preko
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem ra¢una se Steje datum vnosa ra¢una v sistem UJPnet. Na
racunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila izvedena
na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi in na nacin, kot so za posamezne
partnerje doloceni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na raéunu.

5. ¢élen
Narocnik bo placal pogodbeno ceno v obliki mesecnih nakazil potrjenih zneskov za€asnih situacij in z
dokonénim placilom konéne situacije.

Naro¢nik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zaCasne
mesecéne ali konéne situacije na transakcijski raCun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi nasledniji
delovni dan.

Kot dan placila se Steje dan, ko je naroc¢nik izdal nalog za izplacilo pooblas&eni instituciji za opravljanje
pladilnih storitev za naro¢nika.

V primeru zamude placila dolguje narocnik izvajalcu zamudne obresti v viSini zakonitih zamudnih obresti.

6. ¢len
Naro¢nik in izvajalec soglaSata, da lahko izvajalec zaprosi pladilo pred potekom 30. dne od uradnega

prejema racuna, pri ¢emer izvajalec naro¢niku nudi popust v viSini 0,2% vrednosti rauna za vsak dan
predCasnega placila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno pred€asno placilo, izstavil radun
v celotnem znesku, naro¢nik pa bo glede na predviden dan placila racuna izraCunal vrednost popusta in
izvajalcu placal za viSino izraunanega popusta zmanj$ano vrednost. V primeru, da bo racun pla¢an pred
potekom 30 dni, je izvajalec dolzan najkasneje en delovni dan pred dnevom placila rauna izstaviti
naro¢niku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z dolo€ili tega ¢lena izracunal naro¢nik.

7. €len
Naro¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izvedeno javno narocilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej
pogodbi, v katerem opredelita povecan ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno.
Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upostevajo dolocbe zakona, ki ureja javno naro€anje.
V. DODATNA DELA

8. ¢len
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Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja naro€nika 0z. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naro¢nik odda narocilo
izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno naro¢anje.

Podlaga za dolocitev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Ce te cene s pogodbo $e niso dologene,
sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naro¢nikov poziv predlozi kalkulativhe osnove izvajalCeve
ponudbe iz 2. ¢lena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno dolocili na osnovi kalkulativnih osnov
iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno dologili na podlagi naknadno
dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna
dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so vezani na njihovo narocilo. Naro€nik ima pravico izvesti
pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
VI. ROKI IZVAJANJA DEL

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel najkasneje v 3 delovnih dneh, ko ga bo naroCnik
uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, najkasneje pav 60 dneh
od uvedbe v delo. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 3 delovnih dneh po podpisu pogodbe. Rok za
priCetek del se lahko sporazumno odlozi v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval dodatna placila.

Izvajalec je dolzan v roku 3 dni od uvedbe v delo izdelati natanen terminski plan dinamike napredovanja
del, v katerem bo posebej opozoril na kriti€cne ¢asovne toCke. Terminski plan zajema podroben nacrt
napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativhega pregleda. V kolikor naro€nik
predloZzenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski plan Steje za
potrienega.

Rok dokoncanja del pomeni uspesno izveden konéni tehni¢éni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izroditev vse
potrebne dokumentacije.

Ce izvajalec na naroénikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dolo&enem roku ne
omogodi uvedbe v delo, ¢e izvajalec z deli ne za¢ne v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme
naroCnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima naro¢nik
pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne viSje cene, ki jo je za dokon&anje del zaradunal drug
izvajalec, manipulativne stro8ke v viSini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug
izvajalec, in morebitno nadomestilo za Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel naroCnik.

10. €len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno naroCenih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika, ki onemogoc&ajo izvedbo del in ki niso posledica ravhanja
izvajalca;
e spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc.

Ne glede na prejSnji odstavek sta pogodbeni stranki soglasni, da izvedba vel del ne predstavlja
utemeljenih razlogov za podalj$anje roka dokon&anja del.

Na nastop in prenehanje okolis€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj pisno opozoriti naro&nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja ter okoliS¢ine v roku 2
delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni
upraviCen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upraviéenost razlogov podalj$anja
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pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podalj$anjem roka strinja, mu
pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je oproS&en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, Cetudi iz razlogov na strani naro¢nika
aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, ¢e obstajajo razlogi za podaljSanje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega €lena in e je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravo¢asno obvestil naro¢nika.

V primeru podaljanja roka dokon&anja del mora izvajalec naroCniku predloziti ustrezno podaljSanje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nasloviti na naro¢nika
obrazlozeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo konénega roka izvedbe del, kar
mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finanénem nadrtu naro¢nika ali zaradi drugih razlogov na strani naro¢nika, ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naroénik podalj$a rok za dokon&anje del.

Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki soglasata, da izkljuCujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreCe kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljSanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev,
ki ne dopu$c¢ajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naro€nika in izvajalca z vpisom
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in nadzornik,
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve
del ne povzro€a materialna $koda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takSne prekinitve del
izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kakSnega drugega finanénega nadomestila, ima le
pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas prekinitve po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi priSlo do kakrSnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo€bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro¢nika, in bi takSna prekinitev trajala do 30
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do placila kakrsnihkoli dodatnih
stroSkov, niti pravice do povracila kakrSnekoli Skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobicka ali kakSnega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za ¢as
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov
opredeljenih s to pogodbo. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

VILI. PODIZVAJALCI

11. ¢len
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta del:
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli€ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec:
Podizvajalec 1 (ne) zahteva neposrednega placila.

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta del:

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec:
Podizvajalec 2 (ne) zahteva neposrednega placila.

12. ¢len
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjiem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteva
neposredna placila, se Steje, da:
e je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naroénika in glavnega
izvajalca,
e glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas&a narognika, da na podlagi potrienega ra¢una
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaéuje podizvajalcu,
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e je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predlozZiti soglasje, na podlagi
katerega naro€nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

e glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro€nik obvezan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacdin kot velja za placila izvajalcu, in sicer na njihov
transakcijski racun, naveden na potrienem racunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuCitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Naro&nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuditev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuc€itev novega podizvajalca tudi,
¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon€anje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od placila konénega rauna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocCila. Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekr§kovnega postopka zoper izvajalca pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izloCitev iz postopkov naro€anja za predpisano obdobje.

13. ¢len
Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na gradbiS¢u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter unovéiti
zavarovanje za dobro izvedbo del.

VIII. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

14. ¢len
Naroc&nik se obvezuje:

e izvajalca uvesti v delo v najkrajSem mozZnem €asu po podpisu pogodbe;

e pred priCetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni€¢no dokumentacijo v kolikor
Z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

e izvajalcu zagotoviti prosto gradbiSce (zemljiS¢e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbiS$¢a in deponijo materiala;

e zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem €asu) za odlo¢anje o vseh vprasanjih
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;

e sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrsijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

e dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

e pravocasno obves¢ati izvajalca o vseh spremembabh in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

e zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

e dokonCana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajaléevega
obvestila;
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IX.

urediti placilne obveze, izhajajo€ iz pogodbe.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. ¢élen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

izvrditi dela po projektih za izvedbo, opisih del in predradunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

8¢ititi interese naro¢nika;

pred priCetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis€e podrobno prouciti in naro€nika opozoriti na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravocasno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so
poskodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrozena njihova stabilnost ter nato po konc€anih
delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...) in
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naro¢niku;

kopijo prijave na gradbiS€¢u namestiti na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naro¢nika;
omogociti naro€niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom:;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni€nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbiS¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naroCniku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena dela
pa porocila pooblas€enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;

v primeru, kadar bo naroCnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik, naroditi
potrebne preiskave (¢e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik);

organizirati gradbiS¢e, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu;

upostevati navodila naronika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZzarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premoZenja in zavarovanje gradbis€a ter dostope v obmoc¢ju gradbis€a in
sosednijih objektov;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer ter drugo gradbiS¢no dokumentacijo;
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbis€u v ¢asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);

zagotoviti prisotnost vodje del oz. vodje gradnje na vseh operativnih sestankih, na in§pekcijskih
pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih, tehni¢nih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

na svoje stroSke vzdrZzevati zatasne interne poti na gradbid¢u in o istiti javne ter druge poti izven
gradbis¢a, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnaZili s svojimi vozili ali deli;
na gradbi$€u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidoc€ih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisce, skladno z veljavno zakonodajo;

pogodbena dela in material v ¢asu od priCetka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
oshovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo¢bami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;

od zacetka izvajanja del do dneva izroCitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vr.emenskimi vplivi;

na lastne stroSke pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

na lastne strodke in pravo€asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznadcitev in za&¢ito gradbiséa;
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e v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upostevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblas€enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupoStevanja teh predpisov;

e izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obracunavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki
jo predlozi naro¢niku na njegovo zahtevo);

e na oshovi pisnega narocCila pooblad¢ene osebe naroCnika ali nadzornika skladno z dologili te
pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

e po koné&ani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$ce ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori naroénik
brez predhodnega obvestila na stro$ke izvajalca, te stroSke pa bo naroCnik poracunal pri placilu
konéne situacije;

e izroCiti naroCniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehniénega pregleda;

e po kon€anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti
obnovljen objekt, predati naro&niku;

e predati naro€niku skladno z roki iz te pogodbe dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi;

e predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo€il naro¢nik skladno z Uredbo
0 zelenem javnem narocanju;

o takoj po odpravi pomanikljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

e sodelovati z naro€nikom do primopredaje ter v asu garancijskih rokov.

X.  VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

16. €len

Izvajalec se obvezuje, da bo pri rekonstrukciji vozis€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil skladno z zahtevami v popisu del iz 2. ¢lena te
pogodbe in bo reciklat asfalta uporabil za urejanje bankin po asfaltiranju ceste. Odstranjeni asfalt bo
izvajalec odlozil predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in naro¢niku dostavil evidencne
liste, iz katerih je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Najkasneje ob primopredaji objekta bo izvajalec
naro¢niku posredoval tehniéno dokumentacijo za vgrajeni material (evidencéne liste in ustrezne izjave o
skladnosti), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naro&nikove zahteve iz razpisne
dokumentacije glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov skladno z zakonodajo.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v tem &lenu pogodbe,
lahko naro¢nik od te pogodbe odstopi. V primeru odstopa od pogodbe, izhajajo¢€ it tega ¢lena pogodbe,
naroCnik unov¢i zavarovanje za dobro izvedbo del.

XI. PRAVICE POGODBENIH STRANK

17. €len
Ce naroénik ugotovi, da je uporabljen drug material kot je predviden v popisu del ali material ne ustreza
tehni€nim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo.

18. €len
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naro¢nika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehninih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravogasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblad¢en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez
podatkov, v kolikor je to mogoc&e. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naroénik
nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljSanja
roka.

19. ¢len
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Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepreéi vegja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naro€nika.

Xll.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE

20. €len
Za skrbnika te pogodbe naro¢nik imenuje , izvajalec pa
. Skrbnik izvajalca je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh
vprasanijih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Naroc¢nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbi$¢u zastopa vodja nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro€nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odloCitve izvajalca ter obveS¢al naro¢nika.

21. élen
Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje , ki bo na gradbiscu
prisoten najmanj enkrat tedensko ves €as gradnje.

Vodstvo gradbi$€a bo skrbelo, da bo gradbiS¢na dokumentacija tekoCe vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naroc¢nika, in sicer le z osebo, ki
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo¢ene pogoje.

XIII. POGODBENA KAZEN

22. ¢len
Ce naroénik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih dologil 0z. izvedbo del ali zamujanje
z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroza dosego kon&nega roka izvedbe del, na
to pisno opozori izvajalca in mu dolodi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

23. €len
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po potrienem terminskem planu ali
pri kon€anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno v 9. ¢lenu te pogodbe, lahko naro€nik zaracuna
izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen, ki znaSa 5%o (pet promilov) od skupne
predvidene vrednosti pogodbenih del z DDV iz 3. ¢lena te pogodbe, vendar najve¢ do 10% (deset
odstotkov) od navedene vrednosti del.

Naro¢nik lahko obraduna pogodbeno kazen za primer, da vodja gradnje ni prisoten na gradbiS¢u v
obsegu, ki je bil dologen s to pogodbo, in sicer 300,00 EUR za vsak teden, ko vodja gradnje ne dosega
tedenske kvote prisotnosti na gradbiS€u. Prisotnost vodje gradnje na gradbiS€u se ugotavlja z zapisi v
gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, potrienih s strani naro€nika ali drugim ustreznim
dokumentom, potrjenim s strani naro&nika.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po sploSnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naroénik lahko pogodbene kazni iz tega €lena obracuna najkasneje do dneva kon¢ne primopredaje
objekta oziroma v roku, v katerem bi morala biti izvedena kon&na primopredaja objekta. Pogodbeno kazen
naroCnik obraguna z izstavitvijo raCuna. Pogodbeno kazen je izvajalec dolZzan poravnati najkasneje 8. dan
po uradnem prejemu racuna na transakcijski raéun narocnika, ki je naveden na racunu. V primeru, da je
zadniji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji delovni dan.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
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kazen obracuna v skladu z dolo€ili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi
zamude se obraduna najkasneje do kon¢nega obra¢una oziroma do roka, v katerem bi moral biti kon&ni
obracun narejen, v kolikor do kon&nega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naro¢nik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki mu
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila Skode naro¢nik uveljavlja po splosnih
nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzroeno 8kodo je izvajalec dolzan pla¢ati odSkodnino v viSini
nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naroc¢nika.

XIV. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

24. ¢len
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do
naroCnika iz naslova tega okvirnega sporazuma, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi
osebi brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naroc¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z dolo€ilom okvirnega sporazuma iz
prejSnjega odstavka pomeni krSitev pogodbenih dologil, zaradi €esar lahko naro¢nik izvajalcu zaraCuna
pogodbeno kazen v viSini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obraduna na nacin, kot je opredeljeno v 4. odstavku 23. ¢lena tega okvirnega
sporazuma.

XV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

25. élen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO
Instrument zavarovanja: menica.
ViSina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 dni od roka za izvedbo del.

Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izrociti
naro¢niku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro€nik unovc€i za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri Eemer v zvezi z viSino unovcitve uposteva
naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti. Naro€nik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o krSitvi
in mu postaviti rok za odpravo krsitve. Ce krsitev v dologenem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji
za unovcitev zavarovanja.

V primerih zamud, za katere je po tej pogodbi dolo¢ena pogodbena kazen, se prvenstveno obracuna
pogodbena kazen na nacin kot je to dolo¢eno v XIll. poglavju te pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo
del se lahko vnov¢i v primeru nadaljevanja zamude.

26. €len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predloziti sklenjeno
zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o placilu premije oziroma potrdilo, da
zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves as pogodbe sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz dejavnosti.

10/17



V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolZan predloziti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno v tem ¢lenu.

27. €len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: menica.
Visina zavarovanja: 5% kon¢ne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tej pogodbi.

Izvajalec je dolZzan ob primopredaiji izvedenih del predloziti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo &telo, da javno narocilo ni uspesSno izvedeno, naro¢nik pa lahko unov¢i garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naro¢nik unovci za vse primere krsitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri Eemer v zvezi z viSino unovc€itve uposteva naravo in
obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

XVI. PREVZEM DEL

28. ¢len
Izvajalec je dolzan datum dokoné&anja del vpisati v gradbeni dnevnik in naro€nika takoj pozvati na prevzem
del ter mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehni€no dokumentacijo (ateste, certifikate,
navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste,...). Naro¢nik prevzame od izvajalca pogodbena
dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu.

Naro¢nik je dolzan v najkrajSem moznem &asu po obvestilu izvajalca zaCeti s postopkom za izvedbo
tehniCnega pregleda. Za dan uspesnega zakljucka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehniéni
pregled.

O dokon&anju in prevzemu del sestavijo pooblas€eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natané&no ugotovijo predvsem:

e ali izvedena dela ustrezajo dolo€ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,
datume zacetka in kon€anja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,
opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokon¢ati ali popraviti ter rok za to;
opredelitev vseh morebitnih o€itnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;

e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

e koncéna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, ve¢ in manj del — prikazati

shematsko v tabeli),

e pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

e morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

e vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzro€ene kazni in Skode zaradi zamude,

e datum in uro izro€itve oziroma podpisa.
Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami, v
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naroénik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izroCitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne
posledice povezane z izroc€itvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zaéneta z
izdelavo kon&nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem €asu, vendar ne pozneje kot v 10 dneh
od dneva uspeSnega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik o opravljenem pregledu
izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
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Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nagelu
dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naro¢nik na ra¢un izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko naro¢nik
obracuna pri konénem obracunu.

Ob kon¢&ni primopredaji del mora izvajalec naro&niku izro€iti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XVILI. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

29. ¢len
Garancijski rok, ki znasa 60 (Sestdeset) mesecev, zacne teci z dnem koncnega zapisniSkega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajo¢a dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pri¢ne tec¢i nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da
se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroske v primernem roku, potem ko ga naro¢nik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naro€nik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dologi naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali e izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naroCnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naro¢nik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroskov, ki jih je utrpel naro¢nik (kot dober
gospodar). Naro¢nik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje
svojih manipulativnih stroskov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzro&ena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolzan naroCniku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XVIII. ODSTOP OD POGODBE

30. €len
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega narocila, naro¢nik lahko odstopi od te pogodbe.

Naroc&nik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:
e pride izvajalec v takdno finan&no situacijo, ki bi mu onemogodila izvedbo pogodbenih obveznosti;
e izvajalec po svoiji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;
e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrienega terminskega plana del ve¢ kot
20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro¢nik ne glede na dolo€be zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

e javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

e v Casu oddaje javnega naroCila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naroCnik moral izkljuéiti iz postopka javnega naro€anja, pa s tem dejstvom naroCnik ni bil
seznanjen v postopku javnega naro€anja;

e zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis€e Evropske unije, javno naro€ilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naro¢nika o odstopu.
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Naro&nik bo isto€asno z odstopom od pogodbe pri¢el s postopki za unovéenje zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. ¢len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zaS¢iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za
odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in
izdelavi konénega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro¢nik izvajalcu dolzan placati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XIX. RAZVEZNI POGOJ

32. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoli&¢in:
e Ce bo naroénik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomocno odloc€itvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
e Ce bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve€ pravnomo¢&nimi odloCitvami izreCena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoliS€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

XX. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

33. élen
Izvajalec je dolZan na svoje stroSke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izroCitve objekta naroCniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrodja graditve ter
zavarovati eventualno Skodo na objektu in izvedenih delih.

Naro&nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrdne odgovornosti do izro€itve objekta. Morebitne
od3kodninske zahtevke pa bo naro€nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podro&ja gradnje in varstva in zdravja pri
delu.
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Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzro€ijo na gradbi$¢u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbi$¢a in metodologije dela pri soasni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naro¢nika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.

XXI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA

34. €len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naroCnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali
za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev,
s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroena Skoda ali je omogoc&ena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naroc¢nik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za prepre€evanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pri€el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXIL. REVIZIISKA SLED

35. €len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma 3e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naro&nik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju&enim
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblas€encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejSih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vklju€uje, morajo biti tak8ne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij.
XXIII. POSLOVNA SKRIVNOST
36. €len

Izvajalec in naro¢nik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta,
da bosta naredila vse, da za&¢itita te podatke pred nepooblad€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost narocnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.
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Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter konénem
prevzemu objekta.

XXIV. RESEVANJE SPOROV

37. €len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno v
skladu s pogodbo. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodis€u po sedezu naroc¢nika.

XXV. KONCNE DOLOCBE

38. ¢len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v
primeru, ¢e naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi
v primeru stec€aja ali prisilne poravnave.

39. €len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiejo vse stranke.

40. ¢len
Za razmerija, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja in
gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, €e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

Ce katerakoli od doloéb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dolo&be. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna
dolocba.

41. €len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naro¢nika.

42. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke, in pricne veljati pod odloznim
pogojem predlozitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za Skodo iz te pogodbe.
Pogodba je veljavna do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

43. €len
Ta pogodba je napisana v $tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Obdina Trzi¢
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)

mag. Borut Sajovic
Zupan
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2. Vzorec menic¢ne izjave za dobro izvedbo del

MENICNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za dobro in pravoéasno
izvedbo obveznosti pogodbe §t. , ki so opredeljena v javnem narocilu

»Rekonstrukcija voziS¢é na obmo¢ju Ob¢ine Trzi€ v letu 2021, pri katerem se upostevajo okoljski
vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meniéno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unov&enje menice.

Naroénika OBCINA TRZIC pooblaséamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v visini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki in klavzulo »brez protesta« ter jo na nas racun unovci v primeru, ¢e
svojih obveznosti ne izpolnimo skladno z dolo€ili pogodbe, to je v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih ali
v primeru, da naro¢nik nasi krivdi odstopi od pogodbe, oziroma ¢e od tega pogodbe po lastni krivdi
odstopimo mi.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo
po predmetnem narocilu, t.j. najkasneje do

Menica je unovéljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in Zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:
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3. Vzorec meni¢ne izjave za odpravo napak

MENICNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za odpravo napak, ki
izhajajo iz del opravljenih po pogodbi §t. v okviru javnega narocila

»Rekonstrukcija voziS¢é na obmo¢ju Ob¢ine Trzi€ v letu 2021, pri katerem se upostevajo okoljski
vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice.

Naro¢nika OBCINA TRZIC pooblagéamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v vi$ini 5 % pogodbene
vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na na$ racun unovdi v primeru, e izvajalec v garancijskem
roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
obveznosti za odpravo napak.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak
po predmetnem narodilu, t. j. najkasneje do

Menica je unovéljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in Zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:
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