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V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo 
spremembe razpisne dokumentacije: 
 

 
Spremeni se točka 20.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi: 
20.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 14. 5. 2021 

do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN 
označena s statusom »ODDANO«. 

  
 
Spremeni se točka 22.1 navodil ponudnikom, ki po novem glasi: 
22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 5. 2021 in se 

bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

 

 
Poglavje 6 - Ponudbeni predračun 

 
V prilogi tega dodatka objavljamo nov predračun, ki v celoti nadomesti predračun, ki je bil objavljen s 
prvotno objavo. 
 
V novem predračunu sta popravljeni dve postavki: 
 
Postavka WBS 7.1.2.5.3   
Izvedba prestavitve obstoječe NN trase (vzhod-zahod) na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta v obsegu:  
- ukinitev NN trase v dolžini 100 m (odklop, izvleka kablov) - gradbeni izkop nove NN trase v dolžini 145 m (za položitev cevi 2x St EL-K 
DN110), zajeto v zgornjih postavkah  
- uvleka novih NN kablov v novo NN traso  
- izvedba spoja (tipske spojke za kable) z ustreznim spajanjem v spojnem mestu obstoječa/nova NN trasa (jašek KJNN-08 in KJNN-13) za 
nove NN kable z obstoječimi NN kabli  
– končno stanje.  
* NN cevi so zajete v elektro popisu  
** NN kable določiti glede na obstoječe stanje  
*** gradbena dela NN trase zajeta skupaj z vzporedno TK traso 

 
Stara količina  550 kpl se je spremenila v 1 kpl   
 

Postavka WBS 7.1.2.5.4   
Izvedba ukinitve obstoječe JR trase na zemljišču predvidenem za gradnjo objekta v obsegu:  
- ukinitev JR trase v dolžini 205 m (odklop, izvleka kablov)  
- ukinitev JR trase v dolžini 50 m (odklop, izvleka kablov)  
- ukinitev JR trase v dolžini 75 m (odklop, izvleka kablov)  
- odklop in demontaža kandelabrov (17 kos) s svetilkami  
- ustrezen odvoz predvideno odpadnega materiala na deponijo (drogi, svetilke, temelji, valjanec) 

 
 

Stara količina  1250 kpl se je spremenila v 1 kpl   

https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%20dne%206

