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OBCINA ZALEC,

Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec,
mati¢na stevilka: 5881544000,

ID za DDV: SI 62546708,

ki jo zastopa zupan Janko KOS

(v nadaljnjem besedilu: naro€nik)

in

OBCINA TABOR,

Tabor 21, 3304 Tabor,

mati€na Stevilka: 1357727000,

ID za DDV: S| 43471862,

ki jo zastopa zupan Marko SEMPRIMOZNIK
(v nadaljnjem besedilu: ob&ina udelezenka)

in

OBCINA BRASLOVCE,

Braslovce 22, 3314 Braslovce,

mati¢na Stevilka: 1357557000,

ID za DDV: S| 49877445,

ki jo zastopa zupan Tomaz ZOHAR

(v nadaljnjem besedilu: ob¢ina udelezenka)

in

OBCINA PREBOLD,

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,

matiéna Stevilka: 1357654000,

ID za DDV: S| 39527972,

ki jo zastopa zupan Vinko DEBELAK

(v nadaljnjem besedilu: ob¢ina udelezenka)

in

JKP ZALEC d.o.0.,

Ulica Nade Cilensek 5, 3310 Zalec,
mati¢na Stevilka: 5068134000,

ID za DDV: Sl 94086362,

ki jo zastopa
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec)

in
(naziv izvajalca),
(naslov),
mati¢na Stevilka: ,
ID za DDV: ,
banéni raéun: , odprt pri (naziv banke),
ki ga zastopa (ime in priimek zakonitega zastopnika)

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
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sklenejo naslednjo
POGODB O st. /2021

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji — 1. sklop
»Podsklop 1 - Primarni vodovod Tabor — Braslovée — Prebold«
(pogodba se prilagodi za vsak sklop posebej)

1. ¢&len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

— da je Obgina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, Zalec izvedla javno naroéilo »Oskrba s pitno
vodo v Savinjski regiji — 1. sklop«, st. JN /2021, zdne . .2021;

— da je bilo javno naroéilo razdeljeno na 3 sklope;

— da je bil za izvedbo del 1. sklopa — Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor — BraslovCe -
Prebold, kot najugodnejsi ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi;

— da jeizvajalec izdelal ponudbo &t. , Zdne ;

— da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro¢nikom;

— da naroCnik za izvedbo projekta Oskrba s pitho vodo v Savinjski regiji — 1. sklop kandidira
za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020,
prednostna nalozba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifiCni cilj 2 in Republike Slovenije (v
kolikor_naroénik pridobi odlo¢bo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek
ustrezno prilagodi in sicer, da izvedbo projekta sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega
sklada in Republika Slovenija);

— da je ta pogodba sklenjena pod odloZznim pogojem, da bo naro&nik na razpisu iz prejsnje
alineje tega ¢lena uspel in bo pridobil odlo¢bo o sofinanciranju (v kolikor naroénik pridobi
odlocbo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek brise).

2. Clen
(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je izvedba del sklopa 1 - Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor — Braslovce -
Prebold javnega narocila »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji — 1. sklop«.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih del.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi izvajalca St. z

dne . .2021in se izvedejo:

— skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila &t. zdne .
2021,

— skladno s projektno dokumentacijo ;

— skladno z gradbenim dovoljenjem
(se navedejo vsa GD za posamezen sklop);

— skladno s predpisi, standardi in ostalo zakonodajo, ki ureja podrocje predmetnega javnega
narocila ter

— na podlagi potrjenega terminskega plana in skladno z navodili strokovnega nadzora s strani
naroc¢nika.

Naro¢nik kandidira za pridobitev evropskih sredstev, s strani Evropske unije iz Kohezijskega
sklada in Republike Slovenije, za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji — 1.
sklop. Ta pogodba je sklenjena pod odloznim pogojem, da naro¢nik uspe na predmetnem
razpisu in prejme odlo¢bo o sofinanciranju oz. sofinancerska sredstva.

(v_kolikor naro¢nik pridobi odlo¢bo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek

brise)
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Operacijo Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji — 1. sklop sofinancirata Evropska unija iz
Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru projekta, vkljuCenega
v Dopolnitev &t. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno nalozbo 6.1
Vlaganje v vodni sektor, specifi¢ni cilj 2 vecja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno
vodo Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
(v kolikor naro€nik pred sklenitvijo te pogodbe Se ne bo pridobil odlo€be o sofinanciranju, se ta
odstavek briSe)

V €asu izvedbe pogodbenih del si naroénik oziroma obc&ina udeleZenka iz razloga, ker nima vec
zagotovljenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali iz proracuna Republike
Slovenije, pridrzuje pravico zmanjSati obseg pogodbenih del oziroma dolo¢enih del ne izvesti
oziroma prilagoditi terminski plan ter dinamiko izvedbe pogodbenih del.

Izvajalec je v primeru iz prejSnjega odstavka dolzan ustrezno zmanjSati ponudbeno vrednost ter
soglasa, da v tem primeru ne bo zahteval nikakrSnega nadomestila za neizvedbo pogodbenih
del.

3. clen
(vrednost pogodbenih del)

Okvirna pogodbena vrednost, izraunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli€in, po
ponudbi izvajalca St. zdne __.__ . 2021 znaSa EUR
brez DDV oziroma EUR z DDV.

Pri izgradnji vodovoda se DDV ne obracuna iz naslova obrnjene dav€ne obveznosti po 76. a
Clenu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, &t. 13/11 — uradno precis¢eno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu:
ZDDV-1). DDV pa se obracuna npr. za izvedbo meteorne kanalizacije, cestnega omrezja, javne
razsvetljave in odvodnjavanja.

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, se DDV obraduna z veljavno
daveéno stopnjo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. Za vsa morebitna dodatna
dela, ki s to pogodbo niso zaobsezZena oziroma za nepredvidena dela, bodo pogodbene stranke
sklenile dodatek k tej pogodbi, ob upostevanju dolo¢b 95. &lena Zakona o javhem naro&anju
(Uradni list RS, &t. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZIN-3). Za vsa morebitna dodatna ali
nepredvidena dela, za katera bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k tej pogodbi oziroma
bo ta dela naro¢nik potrdil, velja kvaliteta kot za dela, navedena v ponudbi iz 1. ¢lena te pogodbe.

V zgoraj navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroSki za izvedbo pogodbenih del,
predvidenih s popisi del, kakor tudi dela, ki s popisi del niso predvidena, so pa predpisana z
veljavnimi predpisi in pravili stroke, ali dela, ki so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in
funkcionalnosti predmeta pogodbe.

V kon&no pogodbeno ceno je vklju¢ena tudi cena za potrebno ureditev gradbis¢a, opozorilne
table, gradbiS¢ne table, ki morajo biti v skladu z Navodili organa upravljanja na podrocju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, deponija
za gradbene odpadke ter vsi manipulativni stroski, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta
pogodbe.
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4. ¢len
(roki izvedbe del)

Izvajalec se zavezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 10
(deset) dni od uvedbe v delo.

Kot dan uvedbe v delo se Steje, ko naro€nik izvajalcu predlozi in preda vso dokumentacijo ter
zemljiS€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del, t.j. najkasneje v 10 (desetih) dneh po pridobitvi
odloébe o sofinanciranju oz. v 10 (desetih) dneh od sklenitve te pogodbe, v kolikor bo naro¢nik
odloébo o sofinanciranju prejel pred sklenitvijo te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vklju¢no z zapisniSkim prevzemom
objekta, zaklju€iti najkasneje v mesecu aprilu 2023, dela pa mora izvesti skladno z
dinamiko izvedbe:

VODOVOD 12021 12022 12023

Gradnja

A — Vodohran Tabor Il 10% 40% 50%
B — Rekonstrukcija vodovoda DN 125 v Taboru 10% 40% 50%
C — Rekonstrukcija vodovoda Gomilsko — Rezana | 100 % 0 % 0%
D — Rekonstrukcija vodovoda Dolenja vas 100 % 0 % 0 %

Rok dokon&anja del iz prejSnjega odstavka je bistvena sestavina pogodbe. V primeru obstoja
objektivnih okolis€in v Casu zafetka ucinkovanja pogodbe, na katere ni mogla vplivati nobena
pogodbena stranka, vplivajo pa na moznost izvajanja del, pa se rok lahko podalj$a za toliko dni,
kolikor dni trajajo te okoliS€ine, zaradi katerih izvedba del ni mogo€a. Za takSne okolis€ine
Stejejo visja sila ali neugodne vremenske razmere, ki onemogocajo izvedbo del, ki so predmet
pogodbe.

Kot datum dokoncanja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi,
narocniku predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naro¢nikom
izvedel primopredajo objekta.

Na nastop in prenehanje okoliS€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora
izvajalec opozoriti naro&nika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

V roku 10 (desetih) koledarskih dni po uvedbi v delo bo izvajalec izdelal podroben terminski
plan, ki ga bo posredoval naro¢niku in ob&inam udelezenkam v potrditev. V kolikor se naro¢nik
ali obCina udelezenka s predlaganim terminskim planom ne bo strinjal, je izvajalec dolzan
terminski plan korigirati in pridobiti potrditev naro¢nika.

5. ¢len
(obveznosti pogodbenih strank)

Naroénik se obvezuje:

— sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

— sodelovati v ¢asu izvedbe del po tej pogodbi s pooblas€enim predstavnikom izvajalca;

— pravoCasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvrSitev del po tej pogodbi;

— izvesti placilne obveznosti iz te pogodbe.

Naroénik se zavezuje izvajalcu pred priCetkom del predloziti in predati:

— projektno dokumentacijo,
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ustrezna dovoljenja in
popis del oziroma specifikacijo potrebnih del.

lzvajalec se zavezuije:

prevzeta dela iz 2. ¢lena te pogodbe izvrsiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih

gradbene stroke in skladno s predpisi ter veljavnimi standardi, ob upostevanju vseh zahtev

narocnika;

pred pri¢etkom del s strani naro¢nika prejeto dokumentacijo podrobno preuciti in naro¢nika

opozoriti na njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna

navodila oziroma pojasnila;

pogodbena dela izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel

v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del te pogodbe. V primeru morebitne

zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predloziti naroCniku v potrditev nov seznam,

vkljuéno z vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana z javnim naro€ilom, in ki potrjuje
izpolnjevanje pogojev novega podizvajalca. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja
podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo.

NarocCnik si pridrZzuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci

katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne

podatke;

izvrSevati dela gospodarno v korist narolnika, upoStevati predloge narocnika glede

racionalne in ekonomske izvedbe ter tolmaditi naroCniku vse nejasnosti iz obsega

pogodbenih storitev;

gradbisCe pred priCetkom del oznaciti z gradbiS¢no tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiScih

(Uradni list RS &t. &t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ), prepreciti prehod na gradbiscée,

zagotoviti, da gradbeni posegi ne bodo ogrozali objektov in ljudi ter zagotoviti resitve in

ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediSCine in trajnostne rabe
naravnih dobrin:

a) varstvo pred hrupom: pri izvedbi del je treba upostevati ukrepe za zmanjSanje vpliva
hrupa: (i) gradnja naj se prilagodi delovanju okolja, (ii) emisije hrupov strojev morajo biti
v skladu s predpisi — proizvajalci morajo stroje oznaciti z vrednostmi njihove zvoéne mogdi
in zagotoviti, da niso presezZene, (iii) Ce se delovne naprave ne uporabljajo, jih je treba
izklapljati (npr. dalj$i postanki tovornjakov, bagrov ipd.),

b) varstvo zraka: pri izvedbi del je potrebno upoStevati in zagotoviti: (i) da se v okolici
gradbis€a ne presegajo mejne vrednosti onesnazeval v zraku, (ii) da se zagotovi stalen
nadzor nad tehni¢no brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih sredstev ter
njihovo ustrezno in racionalno obratovanje, (iii) da so vse manipulativne povrsine utrjene
in morajo omogocati CisCenje,

c) varstvo voda: pri izvedbi del je potrebno upoStevati in zagotoviti: (i) vpliv podzemnih
voda, (ii) da se prepreci nenadzorovano razlivanje odpadnih voda, (iii) da se, v kolikor bi
se uporabljala, transformator in dizelski generatorski agregat postavita v ustrezno
dimenzionirane lovilne sklede;

upostevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo

iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upostevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu

(Uradni list RS, &t. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih

in premi¢nih gradbid€ih (Uradni listi RS, &t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji, za kar bo po kon&anih delih

naroéniku predloZil dokazilo o deponiranju;

gradbene odpadke hraniti ali zaCasno skladis€iti na gradbid€u tako, da ne onesnazujejo

okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogoc€en dostop za njihov prevzem ali prevozniku

gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

(Uradni list RS, §t. 34/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo

pri gradbenih delih);

da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v

zabojnike. Zabojniki morajo biti namesceni na gradbiS¢u ali ob gradbiS€u in prirejeni za
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odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z dologili Uredbe o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, e hramba ali zacasno skladis€enje gradbenih
odpadkov ni mozZna na gradbiScu;

— da bo iz dokazil o narodilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih
odpadkov, predvidena koli¢ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbis€a z
navedbo pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem gradbenih
odpadkov skladno z dolo€ili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

— organizirati skladi§€enje naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih doloc€ijo ustrezni
inSpekcijski organi. Skladis¢enje mora biti organizirano tako, da se preprecijo morebitna
razlitja in s tem onesnazevanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angazirani
na gradniji, je treba zbirati in odvazati v predelavo;

— 8e pred narocilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predloziti projektantu
in pooblaséenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

— pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti
materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole
kvalitete materialov in izvedbe gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del ter jih arhivirati pri
vodji gradbisca;

— da bo v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik,
narodil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materialov ali izvedenih del,
bo stroSke taksnih preiskav nosil izvajalec, sicer pa jih bo nosil naro¢nik;

— da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni¢no dokumentacijo,
v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbi§¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nadin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

— pri izvedbi projekta naroCniku in obcCinam udelezenkam zagotoviti moznost sprotnega
nadzora nad izvajanjem projekta, vklju¢no s periodi¢nim poro€anjem in moznostjo pridobitve
poro€il na zahtevo, moznost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje
projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja
kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vracilo sredstev, odpravo
nepravilnosti in revizijsko sled,;

— vzpostaviti prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oziroma je dolzan v
najkrajSem moznem ¢asu popraviti poSkodbe, ki jih je povzrocil na objektu kot celoti oziroma
na delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priklju¢kih ter ostalih
napravah in oskodovanemu placati morebitno odSkodnino v roku 60 (Sestdeset) dni;

— po dokon&anju del izdelati na¢rt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi
spremembami in ga izro€il naro¢niku v 1 (enem) izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso
predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati ipd.) ter navodili za obratovanje
in vzdrZzevanje objekta ter naprav;

— zagotoviti prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter
potrebnih drugih energentov;

— da bo pri izvedbi projekta uposteval pravila o javhem naro€anju, poro€anju in izvedbi v
skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje;

— da bo za vso dokumentacijo, vezano na izvedbo predmetnega javnega narocila, zagotavljal
revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naroCniku, skladno z zahtevami
Navodil organov upravljanja za nacrtovanje, odlo€anje o podpori, spremljanje, poro€anje in
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020, ki
jih je izdala Republika Slovenija, Sluzba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko;

— da bo pri izvedbi predmetnega javnega narocila uposteval zahteve s podrocja informiranja
in obvesCanja javnosti o strukturnih skladih, skladno z Navodili organa upravljanja na
podrocju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020.

Izvajalec mora:

— terminski in finan¢ni plan ter plan organizacije gradbiS¢a predloziti naro€niku v roku 10

(desetih) koledarskih dni po uvedbi v delo, skladno s 4. ¢lenom te pogodbe;
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— po uvedbi v delo zavarovati predana zemljis€a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo
moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

— gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer voditi z dnem zacCetka prvih aktivnosti na
objektu.

Izvajalec se strinja:

— da se lahko obseg pogodbenih del spremeni oziroma zmanjSa na osnovi odloCitve
naro¢nika, da dolo¢ene faze gradnje ne bo izvedel ali pa bo doloCena dela racionaliziral iz
razloga nezagotovljenosti dela sredstev sofinanciranja. S tem se bo tudi zmanjSal obseg del
izvajalcu, kakor tudi pogodbena (obracunska) vrednost izvedenih del,

— da v primeru iz prejSnje alineje ne bo uveljavljal nobenih finanénih in drugih zahtev do
naro¢nika in se strinja, da se bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo obraunal naroCniku,
temu primerno znizala.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbisce (vklju¢no z geolosko sestavo tal), kot tudi
projektna dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrdnemu
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije
ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki
ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta
vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

6. Clen
(material in delovna sila)

Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so z njim v pogodbenem razmerju in z lastnim materialom.
PODIZVAJALCI (samo v primeru, &e ponudnik nastopa s podizvajalci):

Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in z lastnim
materialom oziroma z materialom podizvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:
Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Okvirna vrednost del v EUR
brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi te pogodbe
z naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo
naro¢niku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom ({j. izvajalcem), v 5
(petih) dneh od sklenitve te pogodbe.

Izvajalec pooblaséa narolnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma
podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca
s podizvajalcem pri javnem naroCanju, podizvajalci pa soglasajo, da narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCeve terjatve do izvajalca.

(Odstavek se doda, ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo)

Za podizvajalce, ki neposrednega plaCila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila koncnega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plailo za izvedena dela, neposredno
povezana s predmetom te pogodbe.

;
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(Odstavek se doda, ¢e podizvajalec ne zahteva neposrednega placila)

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali zamenjavi
podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju
naroc¢nika, pri Cemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse
pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Naro¢nik ni dolzan preverjati, ali je izvajalec predlozil potriene situacije vseh podizvajalcev
oziroma reSevati sporov med izvajalcem in podizvajalcem v zvezi z upravi¢enostjo in zapadlostjo
njihovih morebitnih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki
mu jih nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, naroénik ravna v skladu s sedmim odstavkom 94.
Clena ZJN-3.

7. Clen
(obracun izvedenih del)

Izvajalec bo izvedene koliine del obraCunaval z zaCasnimi mese€nimi situacijami in konéno
situacijo na podlagi konénega obra¢una v skladu s terminskim planom. Izstavljeno za¢asno
situacijo je izvajalec dolzan potrditi pri nadzornem organu in upravljavcu ter njen original v
potrditev posredovati naroéniku v fiziCni obliki.

Originale potrjenih situacij mora izvajalec naro¢niku izstaviti do 5. (petega) dne v mesecu za
pretekli mesec, naro¢nik pa prejeto situacijo e isti dan po elektronski posti posreduje ob&inam
udelezenkam v potrditev. Ce izvajalec ne izstavi meseéne situacije do 5. (petega) dne v mesecu
za pretekli mesec, se situacija obravnava Sele v naslednjem mesecu. Konéno obracunsko
situacijo bo izvajalec predloZil po opravljeni primopredaiji del.

Obc¢ine udelezenke so dolzne v 5 (petih) delovnih dneh od dneva njenega prejema situacijo za
svoj del izvedenih del in vrednosti pregledati, nesporni del situacije potrditi in jo po elektronski
posti poslati naroCniku, ki jo mora v naslednjih 5 (petih) delovnih dneh potrditi. Morebitni sporni
del situacije morajo obc&ine udelezenke in naroc¢nik v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se
Steje, da je situacija potrjena. Zacasne mesec€ne situacije z manjSimi korekturami se ne
popravljajo in ne zavracajo, ker se te korekture upostevajo v nasledniji situaciji.

Oblika in nadin izdaje situacije mora biti v skladu z direktivami projektov, sofinanciranih s strani
EU. Izvajalec mora v sodelovanju s projektantom in strokovnim nadzorom stroSke razdeliti na
upravi¢ene in neupravi¢ene, v skladu z razpisom za pridobitev sredstev EU.

Po potrditvi situacije s strani naroCnika izvajalec izstavi naro¢niku elektronski racun, ki ga bo
narocnik pladal 30. (trideset) dan od prejema na TRR izvajalca Stevilka:

Vsi rauni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (tj. v obliki e-racuna) skladno z doloCilom 28.
Clena Zakona o opravljanju placilnih storitev za proradunske uporabnike (Uradni list RS, §t.
77/16 in 47/19) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

— gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika in upravljavca,

— porocilo o poteku del,

— porocilo doseganja kazalnikov,

— racCuni oziroma situacije podizvajalcev, potriene s strani izvajalca, v kolikor gre za
neposredna placila podizvajalcem,

— podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naro¢nika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih
obravnava konkretna situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova
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te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naroénika nobenih zahtevkov (v primeru
neposrednih placil podizvajalcu),

— specifikacija prejemnikov placil po izstavljeni situaciji izvajalca, oblikovana po zahtevah
naro¢nika in

— ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaraCunana storitev dejansko opravljena v skladu s
to pogodbo in gradbenim dnevnikom ter s potrieno knjigo obraCunskih izmer.

Izvajalec bo naro¢niku izstavljal skupne mesecéne situacije. Naro€nik bo ob&inam udelezenkam
izstavil zahtevek za izvedena dela na podlagi potrjene zaasne situacije. Obcina udelezenka bo
lastna sredstva zagotovila najkasneje 1 (en) dan pred zapadlostjo situacij izvajalca in bo vrsila
placilo na raCun naroCnika, najkasneje 1 (en) dan pred zapadlostjo situacij izvajalca.

8. Clen
(obraCun in placilo zamudnih obresti)

V primeru zamude s plagilom zacgasnih in kon¢ne situacije je naroCnik dolzan izvajalcu na
njegovo zahtevo placati zakonite zamudne obresti.

9. clen
(sprememba cene del)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis€ine ne vplivajo na spremembo
pogodbene vrednosti del.

V kolikor naro¢nik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo
niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi, s katerim
natanéno opredelita dodatna dela po vrsti in koli¢ini ter ob upostevanju cen iz predhodno
izdelane ponudbe izvajalca.

10. ¢len
(sprememba pogodbe)

Sprememba pogodbe je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. ¢len ZJN-3.

11. ¢len
(pogodbena kazen)

Kadar se izvajalec po svoiji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe
del, sme naroCnik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v viSini 5 (pet) %o od
kon¢ne pogodbene vrednosti del z DDV. Znesek pogodbene kazni lahko znaSa skupaj najve€ 5
(pet) % od konéne pogodbene vrednosti del z DDV. Radun za pogodbeno kazen izstavi
narocnik.

Naro¢nik si mora pravico do pogodbene kazni pridrzati najkasneje pri primopredaiji in to zapisati
v primopredajni zapisnik, uveljavljati pa jo mora najkasneje pri konénem obracunu del.

12. ¢len
(8koda)

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse $kode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ob pregledu operacije komisija, ki spremlja operacijo ugotovi, da izvedena
pogodbena dela odstopajo od projektne dokumentacije iz 1. &lena te pogodbe oziroma ugotovi
druge pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, in mora naro¢nik odobrena ali Ze
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pridobljena sredstva vrniti v proraun Republike Slovenije, bo ta sredstva za naroCnika vrnil
izvajalec iz svojega racuna.

13. ¢len
(izvrSitev in prevzem del ter kon¢ni obracun)

Pogodbene stranke so sporazumne, da po primopredaji del zaCnejo z izdelavo konénega
obracduna, ki ga izdelajo v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v 10 (desetih) dneh po
primopredaji del.

Kon¢ni obracun vsebuje zlasti:

— vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del,

— konéni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna,

— podatke, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen,

— viSino pogodbene kazni in viSino morebitno povzrocene Skode ter

— podatke o drugih dejstvih, o ¢emer ni bilo doseZzenega soglasja.

Pooblas&eni predstavniki pogodbenih strank za sestavo in podpis konénega obracuna so:
za naroCnika: in
za izvajalca:

Podpisan kon&ni obracun je pogoj za izstavitev kon¢ne situacije. Do izplacila po kon&ni situaciji
ne more priti, dokler izvajalec naro¢niku ne preda finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku.

O dokon¢anju in prevzemu del sestavijo pooblas€eni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

— ali izvedena dela ustrezajo dolo€ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

— datume zacetka in kon€anja del ter datum prevzema del,

— kakovost izvedenih del in pripombe naro€nika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

— opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokong&ati ali popraviti in

— morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,
ugotovitev s sprejemom morebitnih garancijskih listov.

Ce se naroénik oziroma ob&ina udeleZenka v roku iz prvega odstavka tega &lena ne odzove
pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi oziroma njeni
odsotnosti. Z dnem izroCitve zapisnika narocniku ali obCini udelezenki nastopijo pravne
posledice povezane z izrocitvijo in sprejemom del.

Ce pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec dologena dela
dokon¢ati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naroc¢nik
angazirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalCev racun.

Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo, vklju¢no z geodetskim nacrtom novega
stanja zemljiS€a po koncani gradnji, in mora dela izvesti tako, da lahko naro€nik opravi kvaliteten
prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik narogi odpravo pomanikljivosti pri
drugem izvajalcu na stroske izvajalca. Narocnik v tem primeru zadrzi tudi izplaCilo neizplacanih
zneskov po zacasnih situacijah.
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14. ¢len
(odprava napak)

Pomanjkljivosti in napake na delih, ki so predmet te pogodbe, in ki se pokazejo v garancijskem
roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroske.

Naroc¢nik je izvajalca dolzan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski posti, in sicer vsak delovni
dan med 8. in 16. uro. Telefonsko javljeno napako mora naroénik potrditi s pisnim obvestilom, v
katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiSe napako, ter ime in priimek osebe,
ki je sporocilo sprejela.

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih e odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje ban¢ne garancije za odpravo pomanijkljivosti v
garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanikljivosti se opravi dokonna predaja objekta
(superkolavdacija).

15. ¢len
(razdrtje pogodbe)

Naro¢nik sme razdreti pogodbo in unov€iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti:

— Ce izvajalec bankrotira ali postane insolventen, Ce je proti njemu izdan sodni nalog za placilo
dolgov, €e je v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju
gospodarske druzbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja),
Ce je imenovan stecCajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce
izvajalec sproZi oziroma se proti njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,

— Ce izvajalec tudi po pisnem pozivu narocnika in v dodatnem roku 10 (deset) dni z deli ne
zacne oziroma jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

— Ce izvajalec po svoji krivdi zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v
naknadnem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik,

— e zamuja z rokom izvedbe del ve¢ kot 30 (trideset) dni,

— Ce ga nadzorni organ Ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno, z
neustreznimi materiali in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

— Ce izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

— v primeru drugih krsitev doloc€il pogodbe.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

— Ce narocnik tudi v naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi
vpra$anji, pa so te bistvene za izvedbo del,
— Ce izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

To pogodbo lahko pogodbene stranke razdrejo samo pisho, in sicer z navedbo razloga ali
razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirajo.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista od strank, ki je
odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z gradbiS¢a svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zaCasne objekte ter o istiti objekt in gradbiSce
v roku 15 (petnajst) dni po razdrtju pogodbe.
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16. ¢len
(garancija)

Izvajalec se zavezuje izro€iti naro€niku ustrezno obliko finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10 (deset) % od pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec
mora zavarovanje izro€iti v roku 5 (petih) delovnih dni od podpisa pogodbe.

Trajanje finanénega zavarovanja je Se 60 (Sestdeset) dni po poteku roka za dokoncanje
pogodbenih del. Ce se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na
oshovi dodatka k tej pogodbi, mora izvajalec ob podpisu dodatka k tej pogodbi predloZiti novo
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom trajanja, v skladu
s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predlozi finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku, ima naro¢nik pravico unovéiti finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se ob konénem obracunu in pred placilom potrjene koncne situacije zavezuje predloziti
ustrezno obliko finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v visini 5 (pet)
% obracunske vrednosti z DDV. Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
mora biti veljavno 5 (pet) let in 30 (trideset) dni od podpisa primopredajnega zapisnika.

Izvajalec daje sploSno 5-letno garancijo za kvaliteto vseh izvrSenih del in ves vgrajen material
in opremo, ki za€ne teci od dneva primopredaje objekta.

17. ¢len
(varstvo pri delu)

Izvajalec je dolZzan v Casu gradnje na celothem gradbiSCu upostevati vse zakonske in druge
predpise ter dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

Izvajalec je dolzan v €asu izvajanja del, tj. od zaCetka del do primopredaje objekta narocniku,
izvrsiti zavarovanje objekta, delavcev in materiala na gradbic¢u.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbel za vse potrebne
ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje navedenih
ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve, za kar prevzema polno
odgovornost.

Izvajalec je dolZzan naroc¢niku predloziti vsa potrdila o placilu zavarovalne premije.

18. ¢len
(razmerje zaupnosti)

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet
te pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupraviCeno
uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriS¢ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso
vklju€ene v realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolZan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07 —

uradno precCiS€eno besedilo) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih
podatkov in njihovega zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznaSati izven prostorov
naroc¢nika.
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19. ¢len
(pooblaséenci pogodbenih strank)

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je

Skrbnik pogodbe s strani Obcine Tabor je

Skrbnik pogodbe s strani Obcine Braslovce je

Skrbnik pogodbe s strani Obgine Prebold je

Skrbnik pogodbe s strani JKP Zalec d.o.o. je

Nadzorni organ je

20. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Skladno s prvim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list
RS, §t. 69/11 — uradno preci§¢eno besedilo in 158/20) je ni¢na vsaka pogodba, pri kateri kdo v
imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika obljubi,
ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla;

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji;

— za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

— za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzroCena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naro¢nika, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolzni vzdrzati vsakrdnih ravnanj iz prejSnjega odstavka.

V primeru, da naro¢nik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena, je dolzan sproziti postopek ugotavljanja nicnosti pogodbe oziroma javnega narocila ter o
tem obvestiti pristojne organe pregona.

21. ¢len
(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, e je naro€nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e
s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca.

22. Clen
(kon¢na dolocila)

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reSevali sporazumno, ¢e to ne bo mogocCe, pa je za
njihovo reSevanje pristojno stvarno pristojno sodiSCe pri sedezu naroc¢nika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo dolo¢b Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t.
97/07 — uradno preciS¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631).

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpide zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izrogi
naro¢niku finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter kopijo veljavne
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zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti ter pod odloznim pogojem, da narocnik pridobi
odlo¢bo o sofinanciranju.

Pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka
po 2 (dva) izvoda.

Zalec, ,

Naro¢€nik: Izvajalec:

Obgéina

Ime in priimek, zupan Ime in priimek (zakoniti zastopnik)
Obg¢ina udelezenka: Upravljavec:

Obéina JKP ZALEC d.o.o.

Ime in priimek, zupan Ime in priimek (zakoniti zastopnik)
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