
VZOREC POGODBE 
 
 
 

 
              

 

 
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada, iz »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 
2014-2020, prednostna naložba 6. 1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki 
jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo« ter Republika 
Slovenija. 

OBČINA ŽALEC, 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,  
matična številka: 5881544000,  
ID za DDV: SI 62546708, 
ki jo zastopa župan Janko KOS  
(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
 
OBČINA TABOR, 
Tabor 21, 3304 Tabor,  
matična številka: 1357727000,  
ID za DDV: SI 43471862, 
ki jo zastopa župan Marko SEMPRIMOŽNIK  
(v nadaljnjem besedilu: občina udeleženka) 
 
in 
 
OBČINA BRASLOVČE, 
Braslovče 22, 3314 Braslovče,  
matična številka: 1357557000,   
ID za DDV: SI 49877445, 
ki jo zastopa župan Tomaž ŽOHAR 
(v nadaljnjem besedilu: občina udeleženka) 
 
in 
 
OBČINA PREBOLD, 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,  
matična številka: 1357654000,   
ID za DDV: SI 39527972, 
ki jo zastopa župan Vinko DEBELAK 
(v nadaljnjem besedilu: občina udeleženka) 
 
in 
 
JKP ŽALEC d.o.o., 
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,   
matična številka: 5068134000,   
ID za DDV: SI 94086362, 
ki jo zastopa ____________________ 
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 
 
in 
 
_____________________________________________ (naziv izvajalca), 
_____________________________________________ (naslov), 
matična številka: ______________________________,  
ID za DDV: ___________________________________, 
bančni račun: ___________________, odprt pri _____________________ (naziv banke),  
ki ga zastopa ____________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
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sklenejo naslednjo 
P O G O D B O št. __________/2021 

 
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop 

»Podsklop 1 -  Primarni vodovod Tabor – Braslovče – Prebold« 
(pogodba se prilagodi za vsak sklop posebej) 

 
1. člen 

 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

 da je Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec izvedla javno naročilo »Oskrba s pitno 
vodo v Savinjski regiji – 1. sklop«, št. JN________/2021, z dne __.__.2021;  

 da je bilo javno naročilo razdeljeno na 3 sklope; 

 da je bil za izvedbo del 1. sklopa – Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor – Braslovče - 
Prebold, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi; 

 da je izvajalec  izdelal ponudbo št. _____________, z dne _____________________;  

 da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naročnikom; 

 da naročnik za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop kandidira 
za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 in Republike Slovenije (v 
kolikor naročnik pridobi odločbo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek 
ustrezno prilagodi in sicer, da izvedbo projekta sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada in Republika Slovenija); 

 da je ta pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, da bo naročnik na razpisu iz prejšnje 
alineje tega člena uspel in bo pridobil odločbo o sofinanciranju (v kolikor naročnik pridobi 
odločbo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek briše). 

 
2. člen  

(predmet pogodbe) 
 
Predmet pogodbe je izvedba del sklopa 1 -  Podsklop 1 Primarni vodovod Tabor – Braslovče - 
Prebold javnega naročila »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop«. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del. 
 
Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi izvajalca št. ______________ z 
dne __. __. 2021 in se izvedejo: 
 

 skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. ___________ z dne __. __. 
2021; 

 skladno s projektno dokumentacijo ___________________________________________; 

 skladno z gradbenim dovoljenjem ___________________________________________ 
(se navedejo vsa GD za posamezen sklop); 

 skladno s predpisi, standardi in ostalo zakonodajo, ki ureja področje predmetnega javnega 
naročila ter 

 na podlagi potrjenega terminskega plana in skladno z navodili strokovnega nadzora s strani 
naročnika. 

 
Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev, s strani Evropske unije iz Kohezijskega 
sklada in Republike Slovenije, za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. 
sklop. Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da naročnik uspe na predmetnem 
razpisu in prejme odločbo o sofinanciranju oz. sofinancerska sredstva.  
(v kolikor naročnik pridobi odločbo o sofinanciranju pred sklenitvijo pogodbe, se ta odstavek 
briše) 
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Operacijo Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop sofinancirata Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.  Operacija se izvaja v okviru projekta, vključenega 
v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 
Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
(v kolikor naročnik pred sklenitvijo te pogodbe še ne bo pridobil odločbe o sofinanciranju, se ta 
odstavek briše)  
 
V času izvedbe pogodbenih del si naročnik oziroma občina udeleženka iz razloga, ker nima več 
zagotovljenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali iz proračuna Republike 
Slovenije, pridržuje pravico zmanjšati obseg pogodbenih del oziroma določenih del ne izvesti 
oziroma prilagoditi terminski plan ter dinamiko izvedbe pogodbenih del. 
 
Izvajalec je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan ustrezno zmanjšati ponudbeno vrednost ter 
soglaša, da v tem primeru ne bo zahteval nikakršnega nadomestila za neizvedbo pogodbenih 
del. 
 

3. člen 
(vrednost pogodbenih del) 

 
Okvirna pogodbena vrednost, izračunana na podlagi ocenjenih projektantskih količin, po 
ponudbi izvajalca št. ______________ z dne __. __. 2021 znaša __________________ EUR 
brez DDV oziroma __________________ EUR z DDV. 
 
Pri izgradnji vodovoda se DDV ne obračuna iz naslova obrnjene davčne obveznosti po 76. a 
členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: 
ZDDV-1). DDV pa se obračuna npr. za izvedbo meteorne kanalizacije, cestnega omrežja, javne 
razsvetljave in odvodnjavanja.   
 
V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, se DDV obračuna z veljavno 
davčno stopnjo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost. 
 
Cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. Za vsa morebitna dodatna 
dela, ki s to pogodbo niso zaobsežena oziroma za nepredvidena dela, bodo pogodbene stranke 
sklenile dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Za vsa morebitna dodatna ali 
nepredvidena dela, za katera bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k tej pogodbi oziroma 
bo ta dela naročnik potrdil, velja kvaliteta kot za dela, navedena v ponudbi iz 1. člena te pogodbe.  
 
V zgoraj navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo pogodbenih del, 
predvidenih s popisi del, kakor tudi dela, ki s popisi del niso predvidena, so pa predpisana z 
veljavnimi predpisi in pravili stroke, ali dela, ki so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in 
funkcionalnosti predmeta pogodbe. 
 
V končno pogodbeno ceno je vključena tudi cena za potrebno ureditev gradbišča, opozorilne 
table, gradbiščne table, ki morajo biti v skladu z Navodili organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, deponija 
za gradbene odpadke ter vsi manipulativni stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta 
pogodbe.   
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4. člen 
(roki izvedbe del) 

 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 10 
(deset) dni od uvedbe v delo.  
 
Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko naročnik izvajalcu predloži in preda vso dokumentacijo ter 
zemljišče, potrebno za izvedbo pogodbenih del, t.j. najkasneje v 10 (desetih) dneh po pridobitvi 
odločbe o sofinanciranju oz. v 10 (desetih) dneh od sklenitve te pogodbe, v kolikor bo naročnik 
odločbo o sofinanciranju prejel pred sklenitvijo te pogodbe.  
 
Izvajalec se zavezuje vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z zapisniškim prevzemom 
objekta, zaključiti najkasneje v mesecu aprilu 2023, dela pa mora izvesti skladno z 
dinamiko izvedbe: 
 

VODOVOD 2021 2022 2023 

Gradnja    

A – Vodohran Tabor II 10% 40% 50% 

B – Rekonstrukcija vodovoda DN 125 v Taboru  10% 40% 50% 

C – Rekonstrukcija vodovoda Gomilsko – Rezana 100 % 0 % 0 % 

D – Rekonstrukcija vodovoda Dolenja vas 100 % 0 % 0 % 

 
Rok dokončanja del iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pogodbe. V primeru obstoja 
objektivnih okoliščin v času začetka učinkovanja pogodbe, na katere ni mogla vplivati nobena 
pogodbena stranka, vplivajo pa na možnost izvajanja del, pa se rok lahko podaljša za toliko dni, 
kolikor dni trajajo te okoliščine, zaradi katerih izvedba del ni mogoča. Za takšne okoliščine 
štejejo višja sila ali neugodne vremenske razmere, ki onemogočajo izvedbo del, ki so predmet 
pogodbe. 
 
Kot datum dokončanja del se šteje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, 
naročniku predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehnični prevzem in z naročnikom 
izvedel primopredajo objekta.  
 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora 
izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
 
V roku 10 (desetih) koledarskih dni po uvedbi v delo bo izvajalec izdelal podroben terminski 
plan, ki ga bo posredoval naročniku in občinam udeleženkam v potrditev. V kolikor se naročnik 
ali občina udeleženka s predlaganim terminskim planom ne bo strinjal, je izvajalec dolžan 
terminski plan korigirati in pridobiti potrditev naročnika. 
 

5. člen 
(obveznosti pogodbenih strank) 

 
Naročnik se obvezuje: 
 

 sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo; 

 sodelovati v času izvedbe del po tej pogodbi s pooblaščenim predstavnikom izvajalca; 

 pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi 
lahko imele vpliv na izvršitev del po tej pogodbi; 

 izvesti plačilne obveznosti iz te pogodbe. 
 
Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: 
 

 projektno dokumentacijo, 
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 ustrezna dovoljenja in 

 popis del oziroma specifikacijo potrebnih del. 
 

Izvajalec se zavezuje: 
 

 prevzeta dela iz 2. člena te pogodbe izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih 
gradbene stroke in skladno s predpisi ter veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev 
naročnika; 

 pred pričetkom del s strani naročnika prejeto dokumentacijo podrobno preučiti in naročnika 
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna 
navodila oziroma pojasnila; 

 pogodbena dela izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel 
v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del te pogodbe. V primeru morebitne 
zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, 
vključno z vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana z javnim naročilom, in ki potrjuje 
izpolnjevanje pogojev novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja 
podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. 
Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci 
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne 
podatke; 

 izvrševati dela gospodarno v korist naročnika, upoštevati predloge naročnika glede 
racionalne in ekonomske izvedbe ter tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega 
pogodbenih storitev; 

 gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih 
(Uradni list RS št. št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ), preprečiti prehod na gradbišče, 
zagotoviti, da gradbeni posegi ne bodo ogrožali objektov in ljudi ter zagotoviti rešitve in 
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine in trajnostne rabe 
naravnih dobrin:  
a) varstvo pred hrupom: pri izvedbi del je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje vpliva 

hrupa: (i) gradnja naj se prilagodi delovanju okolja, (ii) emisije hrupov strojev morajo biti 
v skladu s predpisi – proizvajalci morajo stroje označiti z vrednostmi njihove zvočne moči 
in zagotoviti, da niso presežene, (iii) če se delovne naprave ne uporabljajo, jih je treba 
izklapljati (npr. daljši postanki tovornjakov, bagrov ipd.),  

b) varstvo zraka: pri izvedbi del je potrebno upoštevati in zagotoviti: (i) da se v okolici 
gradbišča ne presegajo mejne vrednosti onesnaževal v zraku, (ii) da se zagotovi stalen 
nadzor nad tehnično brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih sredstev ter 
njihovo ustrezno in racionalno obratovanje, (iii) da so vse manipulativne površine utrjene 
in morajo omogočati čiščenje, 

c) varstvo voda: pri izvedbi del je potrebno upoštevati in zagotoviti: (i) vpliv podzemnih 
voda, (ii) da se prepreči nenadzorovano razlivanje odpadnih voda, (iii) da se, v kolikor bi 
se uporabljala, transformator in dizelski generatorski agregat postavita v ustrezno 
dimenzionirane lovilne sklede;   

 upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo 
iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);    

 odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji, za kar bo po končanih delih 
naročniku predložil dokazilo o deponiranju; 

 gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo 
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku 
gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
(Uradni list RS, št. 34/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih);  

 da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v 
zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za 
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odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju 
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih 
odpadkov ni možna na gradbišču; 

 da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih 
odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z 
navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih 
odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;  

 organizirati skladiščenje naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni 
inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna 
razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani 
na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo; 

 še pred naročilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predložiti projektantu 
in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev; 

 pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti 
materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole 
kvalitete materialov in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter jih arhivirati pri 
vodji gradbišča; 

 da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, 
naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materialov ali izvedenih del, 
bo stroške takšnih preiskav nosil izvajalec, sicer pa jih bo nosil naročnik; 

 da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, 
v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral 
neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; 

 pri izvedbi projekta naročniku in občinam udeleženkam zagotoviti možnost sprotnega 
nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve 
poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje 
projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja 
kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo 
nepravilnosti in revizijsko sled; 

 vzpostaviti prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je imel v uporabi, oziroma je dolžan v 
najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil na objektu kot celoti oziroma 
na delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih 
napravah in oškodovanemu plačati morebitno odškodnino v roku 60 (šestdeset) dni; 

 po dokončanju del izdelati načrt s prikazom izvedenih del vključno z morebitnimi 
spremembami in ga izročil naročniku v 1 (enem) izvodu še pred prevzemom, skupno z vso 
predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati ipd.) ter navodili za obratovanje 
in vzdrževanje objekta ter naprav; 

 zagotoviti priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter 
potrebnih drugih energentov; 

 da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju in izvedbi v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje; 

 da bo za vso dokumentacijo, vezano na izvedbo predmetnega javnega naročila, zagotavljal 
revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, skladno z zahtevami 
Navodil organov upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in 
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki 
jih je izdala Republika Slovenija, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko; 

 da bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila upošteval zahteve s področja informiranja 
in obveščanja javnosti o strukturnih skladih, skladno z Navodili organa upravljanja na 
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020. 

 
Izvajalec mora: 
 

 terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča predložiti naročniku v roku 10 
(desetih) koledarskih dni po uvedbi v delo, skladno s 4. členom te pogodbe; 
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 po uvedbi v delo zavarovati predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo 
moteno izvajanje del s strani tretjih oseb; 

 gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na 
objektu. 

 
Izvajalec se strinja: 
 

 da se lahko obseg pogodbenih del spremeni oziroma zmanjša na osnovi odločitve 
naročnika, da določene faze gradnje ne bo izvedel ali pa bo določena dela racionaliziral iz 
razloga nezagotovljenosti dela sredstev sofinanciranja. S tem se bo tudi zmanjšal obseg del 
izvajalcu, kakor tudi pogodbena (obračunska) vrednost izvedenih del; 

 da v primeru iz prejšnje alineje ne bo uveljavljal nobenih finančnih in drugih zahtev do 
naročnika in se strinja, da se bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo obračunal naročniku, 
temu primerno znižala.   

 
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbišče (vključno z geološko sestavo tal), kot tudi 
projektna dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu 
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije 
ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki 
ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta 
vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta  kot celote. 
 

6. člen 
(material in delovna sila) 

 
Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so z njim v pogodbenem razmerju in z lastnim materialom.  
 
PODIZVAJALCI (samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci): 
 
Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in z lastnim 
materialom oziroma z materialom podizvajalca. 
 
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:  

 Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Okvirna vrednost del v EUR 
brez DDV 

1. Firma:  
Naslov:  
Zakoniti zastopnik:  
ID za DDV:  
MŠ:  
TRR:  

  

 
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi te pogodbe 
z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo 
naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (tj. izvajalcem), v 5 
(petih) dneh od sklenitve te pogodbe.  
 
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma 
podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca 
s podizvajalcem pri javnem naročanju, podizvajalci pa soglašajo, da naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčeve terjatve do izvajalca.  
(Odstavek se doda, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo) 
 
Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezana s predmetom te pogodbe.  
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(Odstavek se doda, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila) 
 
V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi 
podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju 
naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse 
pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev 
oziroma reševati sporov med izvajalcem in podizvajalcem v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo 
njihovih morebitnih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki 
mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s sedmim odstavkom 94. 
člena ZJN-3. 
 

7. člen 
(obračun izvedenih del) 

 
Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno 
situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno 
situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in upravljavcu ter njen original v 
potrditev posredovati naročniku v fizični obliki.  
  
Originale potrjenih situacij mora izvajalec naročniku izstaviti do 5. (petega) dne v mesecu za 
pretekli mesec, naročnik pa prejeto situacijo še isti dan po elektronski pošti posreduje občinam 
udeleženkam v potrditev. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 5. (petega) dne v mesecu 
za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. Končno obračunsko 
situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del. 
 
Občine udeleženke so dolžne v 5 (petih) delovnih dneh od dneva njenega prejema situacijo za 
svoj del izvedenih del in vrednosti pregledati, nesporni del situacije potrditi in jo po elektronski 
pošti poslati naročniku, ki jo mora v naslednjih 5 (petih) delovnih dneh potrditi. Morebitni sporni 
del situacije morajo občine udeleženke in naročnik v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se 
šteje, da je situacija potrjena. Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne 
popravljajo in ne zavračajo, ker se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.  
 
Oblika in način izdaje situacije mora biti v skladu z direktivami projektov, sofinanciranih s strani 
EU. Izvajalec mora v sodelovanju s projektantom in strokovnim nadzorom stroške razdeliti na 
upravičene in neupravičene, v skladu z razpisom za pridobitev sredstev EU.  
 
Po potrditvi situacije s strani naročnika izvajalec izstavi naročniku elektronski račun, ki ga bo 
naročnik plačal 30. (trideseti) dan od prejema na TRR izvajalca številka: 
_____________________________.  
 
Vsi računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (tj. v obliki e-računa) skladno z določilom 28. 
člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 
77/16 in 47/19) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1. 
 
Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so: 
 

 gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika in upravljavca, 

 poročilo o poteku del, 

 poročilo doseganja kazalnikov, 

 računi oziroma situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za 
neposredna plačila podizvajalcem, 

 podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih 
obravnava konkretna situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova 
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te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov (v primeru 
neposrednih plačil podizvajalcu), 

 specifikacija prejemnikov plačil po izstavljeni situaciji izvajalca, oblikovana po zahtevah 
naročnika in 

 ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s 
to pogodbo in gradbenim dnevnikom ter s potrjeno knjigo obračunskih izmer. 

 
Izvajalec bo naročniku izstavljal skupne mesečne situacije. Naročnik bo občinam udeleženkam 
izstavil zahtevek za izvedena dela na podlagi potrjene začasne situacije. Občina udeleženka bo 
lastna sredstva zagotovila najkasneje 1 (en) dan pred zapadlostjo situacij izvajalca in bo vršila 
plačilo na račun naročnika, najkasneje 1 (en) dan pred zapadlostjo situacij izvajalca. 
 

8. člen 
(obračun in plačilo zamudnih obresti) 

 
V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na 
njegovo zahtevo plačati zakonite zamudne obresti. 
 

9. člen 
(sprememba cene del) 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo 
pogodbene vrednosti del. 
 
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo 
niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi, s katerim 
natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ter ob upoštevanju cen iz predhodno 
izdelane ponudbe izvajalca. 
 

10. člen 
(sprememba pogodbe) 

 
Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3. 
 

11. člen 
(pogodbena kazen) 

 
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe 
del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 (pet) ‰ od 
končne pogodbene vrednosti del z DDV. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 5 
(pet) % od končne pogodbene vrednosti del z DDV. Račun za pogodbeno kazen izstavi 
naročnik. 
 
Naročnik si mora pravico do pogodbene kazni pridržati najkasneje pri primopredaji in to zapisati 
v primopredajni zapisnik, uveljavljati pa jo mora najkasneje pri končnem obračunu del. 
 

12. člen 
(škoda) 

 
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 
 
V primeru, da ob pregledu operacije komisija, ki spremlja operacijo ugotovi, da izvedena 
pogodbena dela odstopajo od projektne dokumentacije iz 1. člena te pogodbe oziroma ugotovi 
druge pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, in mora naročnik odobrena ali že 
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pridobljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije, bo ta sredstva za naročnika vrnil 
izvajalec iz svojega računa. 
 

13. člen 
(izvršitev in prevzem del ter končni obračun) 

 
Pogodbene stranke so sporazumne, da po primopredaji del začnejo z izdelavo končnega 
obračuna, ki ga izdelajo v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 10 (desetih) dneh po 
primopredaji del. 
 
Končni obračun vsebuje zlasti: 
 

 vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del, 

 končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna, 

 podatke, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok 
prekoračen, 

 višino pogodbene kazni in višino morebitno povzročene škode ter 

 podatke o drugih dejstvih, o čemer ni bilo doseženega soglasja. 
 
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna so: 
za naročnika: _____________________________________________________________ in   
za izvajalca: _______________________________________________________________. 
 
Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. Do izplačila po končni situaciji 
ne more priti, dokler izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku. 
 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 
primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 
 

 ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke, 

 datume začetka in končanja del ter datum prevzema del, 

 kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, 

 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti in 

 morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 
ugotovitev s sprejemom morebitnih garancijskih listov. 

 
Če se naročnik oziroma občina udeleženka v roku iz prvega odstavka tega člena ne odzove 
pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi oziroma njeni 
odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku ali občini udeleženki nastopijo pravne 
posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. 
 
Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela 
dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik 
angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun. 
 
Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo, vključno z geodetskim načrtom novega 
stanja zemljišča po končani gradnji, in mora dela izvesti tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten 
prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti pri 
drugem izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neizplačanih 
zneskov po začasnih situacijah. 
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14. člen 
(odprava napak) 

 
Pomanjkljivosti in napake na delih, ki so predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem 
roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške. 
 
Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski pošti, in sicer vsak delovni 
dan med 8. in 16. uro. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v 
katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, 
ki je sporočilo sprejela. 
 
Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih 
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v 
garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta 
(superkolavdacija). 
 

15. člen 
(razdrtje pogodbe) 

 
Naročnik sme razdreti pogodbo in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti: 
 

 če izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo 
dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju 
gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), 
če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če 
izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, 

 če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in v dodatnem roku 10 (deset) dni z deli ne 
začne oziroma jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 

 če izvajalec po svoji krivdi zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, 

 če zamuja z rokom izvedbe del več kot 30 (trideset) dni, 

 če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno, z 
neustreznimi materiali in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi; 

 če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, 

 v primeru drugih kršitev določil pogodbe. 
 
Izvajalec sme razdreti pogodbo: 
 

 če naročnik tudi v naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi 
vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

 če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. 
 
To pogodbo lahko pogodbene stranke razdrejo samo pisno, in sicer z navedbo razloga ali  
razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirajo. 
 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela 
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je 
odgovorna za razdrtje pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje 
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče 
v roku 15 (petnajst) dni po razdrtju pogodbe. 
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16. člen 
(garancija) 

 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset) % od pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec 
mora zavarovanje izročiti v roku 5 (petih) delovnih dni od podpisa pogodbe. 
 
Trajanje finančnega zavarovanja je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje 
pogodbenih del. Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na 
osnovi dodatka k tej pogodbi, mora izvajalec ob podpisu dodatka k tej pogodbi predložiti novo 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom trajanja, v skladu 
s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del. 
 
V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec se ob končnem obračunu in pred plačilom potrjene končne situacije zavezuje predložiti 
ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 (pet) 
% obračunske vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
mora biti veljavno 5 (pet) let in 30 (trideset) dni od podpisa primopredajnega zapisnika. 
 
Izvajalec daje splošno 5-letno garancijo za kvaliteto vseh izvršenih del in ves vgrajen material 
in opremo, ki začne teči od dneva primopredaje objekta.  
 

17. člen 
(varstvo pri delu) 

 
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge 
predpise ter določbe o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri 
delu na gradbišču. 
 
Izvajalec je dolžan v času izvajanja del, tj. od začetka del do primopredaje objekta naročniku, 
izvršiti zavarovanje objekta, delavcev in materiala na gradbišču. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbel za vse potrebne 
ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje navedenih 
ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve, za kar prevzema polno 
odgovornost.  
 
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije. 
 

18. člen 
(razmerje zaupnosti) 

 
Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet 
te pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravičeno 
uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriščati ali posredovati tretjim osebam, ki niso 
vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe. 

 
Izvajalec je dolžan upoštevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih 
podatkov in njihovega zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznašati izven prostorov 
naročnika.  
 
 



13 
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada, iz »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 
2014-2020, prednostna naložba 6. 1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki 
jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo« ter Republika 
Slovenija. 

19. člen 
(pooblaščenci pogodbenih strank) 

 
Vodja del izvajalca po tej pogodbi je ____________________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani Občine Tabor je _______________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani Občine Braslovče je ____________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani Občine Prebold je _______________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani JKP Žalec d.o.o. je ______________________________________. 
 
Nadzorni organ je __________________________________________________________. 
 

20. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 
Skladno s prvim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v 
imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
 

 pridobitev posla; 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji; 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; 

 za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki 
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 
Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj iz prejšnjega odstavka. 
 
V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 
člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe oziroma javnega naročila ter o 
tem obvestiti pristojne organe pregona. 
 

21. člen 
(socialna klavzula) 

 
Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca ali njegovega podizvajalca. 
 

22. člen 
(končna določila) 

 
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za 
njihovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče pri sedežu naročnika. 
 
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 
97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). 
 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči 
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter kopijo veljavne 
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zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti ter pod odložnim pogojem, da naročnik pridobi 
odločbo o sofinanciranju. 
 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka 
po 2 (dva) izvoda. 
 
 
Žalec, ______________    _________________, ____________ 
 
 
Naročnik:      Izvajalec: 
 
Občina _______________    ______________________________ 
 
Ime in priimek, župan    Ime in priimek (zakoniti zastopnik) 
_____________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
 
Občina udeleženka:                                                Upravljavec: 
 
_________________, ____________                      ____________________,_________      
 
Občina _______________                                       JKP ŽALEC d.o.o. 
 
Ime in priimek, župan                                              Ime in priimek (zakoniti zastopnik) 
_____________________________                        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


