
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
 

PROJEKTNA NALOGA 
 

Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica 
 
 
 
Razlogi in namen izdelave sprememb in dopolnitev OPN Občine Škofljica 
 
 
Občina Škofljica je v letu 2015 sprejela temeljni prostorsko izvedbeni akt OPN Občine Škofljica. 
Po sprejetju le tega je bilo sprejetih nekaj tehničnih popravkov akta in podanih nekaj obveznih 
razlag k pravilnemu razumevanju določil prostorsko izvedbenih pogojev. 
 
Že v fazi postopka sprejemanja OPN je Občina Škofljica prejela številne nove pobude za 
spremembe in dopolnitve prostorskega akta. Zato je Občina v času med 1. avgustom in 30. 
septembrom 2015 že objavila javni poziv za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta – OPN Občine Škofljica. V tem roku je občina zbrala skupno cca 
300 novih razvojnih pobud občanov in razvojnih pobud, ki jih je podala Občine Škofljica. 
 
Zaradi velikega pritiska in povečanega interesa po gradnji (predvsem stanovanjski) na Območju 
Občine Škofljica bo tekom postopka potrebna skrbna analiza primernosti širitve naselij in drugih 
stavbnih površin. Pri čemer se upošteva dosedanji in predvideni bodoči razvoj naselij, obstoječe 
urbanistične načrte naselij Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Gradišče-Smrjene, bilanco prostih 
stavbnih zemljišč po posameznih naseljih in komunalno opremljenost le teh, obstoječe varstvene 
režime posameznih nosilcev urejanja prostora in drugo. 
 
Predvidena je novelacija obstoječih urbanističnih načrtov. V štirih opredeljenih centralnih naseljih 
se kaže potreba po redefiniciji vloge posameznega naselja v občini oziroma je potrebno centralnim 
naseljem na novo določiti funkcije in predvideni program  oz. razvoj posameznega dela naselja v 
bodoče. 
 
Območja, kjer je predvidena izdelava OPPN, so v obstoječem OPN pogosta. Predvsem vključujejo 
območja predvidene prenove naselij, območja z nezadostno javno infrastrukturo in še nepozidana 
stavbna zemljišča znotraj ali na robu naselij. V nekaterih primerih se je izkazalo, da je potrebno 
ponovno preveriti smotrnost posameznih EUP z načinom urejanja predvidene izdelave OPPN in 
postaviti nova merila zanje. 
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Prostorsko izvedbeni pogoji oblikovanja in umeščanja glavnih in pomožnih stavb ter 
infrastrukturnih objektov v prostor so se v izvedbenem delu OPN Občine škofljica izkazali za zelo 
določne, ki mestoma ovirajo realizacijo investicijskih namer občine in zasebnih investitorjev . 
Mestoma si prostorsko izvedbeni pogoji celo nasprotujejo ali so le ti pomanjkljivo predpisani. V 
ta namen je v navedenih spremembah in dopolnitvah OPN predvidena poenostavitev in poenotenje 
ter dopolnitev prostorsko izvedbenih pogojev izvedbenega dela OPN na posmeznih enotah 
urejanja prostora in na nivoju splošnih izvedbenih pogojev.  
Posamezna izvedbena določila je potrebno smiselno uskladiti z novo prostorsko in gradbeno 
zakonodajo. Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN se izvedejo v kolikor se izkaže 
potreba oz. zahteva pri nosilcih urejanja prostora. 
 
V sdOPN se bo preverila in pripravila analiza primernosti obstoječih stavbnih zemljišč z vidika 
naklona terena in drugi varstvenih režimov v pristojnosti nosilcev urejanja prostora. 
 
 
Predvidene naloge in aktivnosti izvajalca v okviru izdelave sdOPN Občine Škofljica 
 
Tekom postopka sdOPN se bodo izvedle aktivnosti, ki so navedene v Sklepu o začetku postopka 
sdOPN iz leta 2016, pri čemer se upošteva  določbe predpisanega postopka po ZPNačrt. 
Predvidene  so spremembe in dopolnitve besedilnega in grafičnega dela OPN, saj so predvidene 
tudi večje spremembe namenske rabe prostora. Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN se 
izvede v kolikor bo le ta zahtevana s strani nosilcev urejanja prostora. 
 
Izvede se pregled in izdela bilanco prostih oz. nepozidanih stavbnih zemljišč. 
 

Izdelava strokovnih podlag preveritve ustreznosti obstoječih stavbnih zemljišč v Občini Škofljica 

z vidika varovanih območij in drugih omejitev v prostoru (npr. neprimeren naklon zemljišč, …)  

 

Analiza predvidenih 38 OPPN (Priloga 2 OPN Občine Škofljica) in možnosti njihove 

nadomestitve s splošnimi dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v obliki strokovnih podlag. 

 
Priprava obvezne strokovne podlage kmetijskega elaborata posegov na kmetijska zemljišča ob 
upoštevanju analize sprejemljivih razvojnih pobud. 
 
Novelacija obstoječih urbanističnih načrtov (UN) za naselja Pijava Gorica, Smrjene – Gradišče, 
Lavrica in Škofljica. 
 
Ponudbena cena izdelave sdOPN zajema vse materialne stroške priprave gradiva, stroške priprave 
predstavitev javnosti, občinskemu svetu, stroške ki bi nastali zaradi usklajevanj z nosilci urejanja 
prostora in z izdelovalcem okoljskega poročila (v kolikor bo v postopku potrebno izvesti CPVO).  
 

V sklopu naloge naj izvajalec še: 

- izvede oglede obravnavanega terena za spremembe določil odloka, še posebej namembnosti 

zemljišč (za vse pobude ter za izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljišča, analize 

primernosti stavbnih zemljišč in analize predvidenih OPPN; načelno s predstavniki Občine, 

- izvede vse faze postopka priprave SD OPN, ki jih določa zakonodaja ZPNačrt (razen 

obveščanja javnosti in objave v Uradnem listu RS); 

- izdela podrobnejši terminski plan izvedbe projekta znotraj pogodbenega roka in zagotovi 

revizije le tega v primerih morebitnih zamud (terminske plane potrjuje naročnik); 

- naročniku dostavlja poročila o napredovanju del; 

- sodeluje na javnih obravnavah in na sejah Občinskega sveta, na katerih izvede predstavitev 

akta ter sodeluje pri zagovoru stališč do pripomb z javne razgrnitve, ter aktivno sodeluje na 

usklajevalnih sestankih z NUP. 



 

 

Drugi splošni pogoji samega izvajanja del: 

- ne glede na navedene postopke in gradiva morajo biti pripravljena tudi morebitna druga 

gradiva in postopki, ki so potrebni za končni sprejem SD OPN; 

- izvedbo vseh del, v vseh fazah postopka ter vse predloge in rešitve, je potrebno uskladiti z 

naročnikom; 

- V kolikor pride do morebitnih zapletov pri izdelavi naloge, je izvajalec naročnika dolžan 

nemudoma o tem obvestiti in se z njim posvetovati. 

 

Upoštevanje strokovnih podlag in ostalih gradiv 
 
Gradivo obstoječega oz. veljavnega OPN je na voljo na povezavi: http://www.skofjlica.si  
pod rubriko »Javni razpisi«.  
 
Pri pripravi sdOPN se pripravi sdOPN upošteva še naslednje strokovne podlage: 

- Okoljsko poročilo OPN Občine Škofljica 
- LEK Občine Škofljica 
- Hidrološko hidravlične študije za območje Občine Škofljica 
- Urbanistični načrti za naselja Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Gradišče – Smrjene 
- Sprejeta stališča do pobud 

 
 
Uporaba zakonov in standardov 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Škofljica je bil javno objavljen 13. 
maja 2016 (Ur. list RS, št. 35/2016), dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-
o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica . Skladno z datumom sprejetja sklepa se 
postopek sdOPN vodi skladno z ZPNačrtom (Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2). Pri vsebinskih 
vprašanjih se mestoma smiselno upoštevajo tudi posamezne določbe ZUreP-2. 
Pri pripravi sdOPN mora izdelovalec tudi upoštevati vse relevantne podzakonske predpise, 
smernice in priporočila s področja urejanja prostora. 
 
 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN s posameznimi fazami 
Roki celotnega postopka sdZN kot tudi posameznih faz postopka se bodo peljali optimalno glede 
na zakonske roke ZPNačrt in dodatne zahteve nosilcev urejanja prostora. 
 

OPIS FAZE NOSILEC OKVIRNI ČAS TRAJANJA FAZE 

1. FAZA – STROKOVNE  IN DRUGE 

PODLAGE 
  

Priprava strokovnih in drugih podlag  IZDELOVALEC 60 DNI PO PODPISU POGODBE 

2. FAZA – OSNUTEK SD OPN-2 IN 

OKOLJSKO POROČILO 
  

Izdelava OSNUTKA SD OPN  IZDELOVALEC 60 DNI 

Zbiranje in usklajevanje prvih mnenj NUP IZDELOVALEC 60 DNI 

Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO  NUP 30 DNI 

http://www.skofjlica.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1521/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skofljica
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

3. FAZA – DOPOLNJEN OSNUTEK   

Izdelava DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD 

OPN-2 
IZDELOVALEC 60 DNI 

4. FAZA – SODELOVANJE JAVNOSTI   

Javna razgrnitev 
OBČINA, 

IZDELOVALEC 
30 DNI 

Stališča do pripomb 
OBČINA, 

IZDELOVALEC 
30 DNI 

Usklajevanje, potrditev in objava stališč do 

pripomb 

OBČINA 

IZDELOVALEC 
30 DNI 

5. FAZA – PREDLOG   

Izdelava PREDLOGA SD OPN IZDELOVALEC 30 DNI 

Zbiranje in usklajevanje drugih mnenj NUP IZDELOVALEC 60 DNI 

6. FAZA – USKLAJEN PREDLOG, 

SPREMLJANJE SPREJEMA, OBJAVE 

IN KOMPLETIRANJE 

  

Priprava usklajenega predloga SD OPN-2 IZDELOVALEC 30 DNI 

Sprejem na Občinskem svetu, objava v 

Uradnem listu 
OBČINA 30 DNI 

Kompletiranje in oddaja gradiva za objavo v 

Uradnem listu 
IZDELOVALEC 10 DNI 

Kompletiranje objavljenega akta IZDELOVALEC 10 DNI po objavi 

 
 




