VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC
UL. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
mati¢na Stevilka: 5881544
davéna Stevilka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBOSst.

»Gradnja komunalne infrastrukture na obmocju Hopslandia s transformatorsko postajo in
zunanjo ureditvijo obmoc¢ja«

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 3
- daje Obcina Zalec, Ulica Savinjske Cete 5, Zalec izvedla javno narocilo »Gradnja komunalne

infrastrukture na obmocju Hopslandia s transformatorsko postajo in elektri€nimi vodi ter zunanjo
ureditvijo obmodja«, §t. JN /2021-W01, z dne 2021;

- daje bil zaizvedbo predmetnega javnega narocila, kot najugodnejsi ponudnik, izbran izvajalec
po tej pogodbi;

- dajeizvajalec izdelal ponudbo &t. ,zdne ;

- daizbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro&nikom.

Predmet pogodbe
2. Clen
Predmet javnega narodila je izgradnja komunalne infrastrukture in transformatorske postaje ter zunanja
ureditev obmocgja, skladno s/z:
- ponudbo izvajalca st. ,zdne ;
- razpisno dokumentacijo javnega narocila st. JN /2021-W01;
- DGD in PZI projektno dokumentacijo - komunalna infrastruktura za obmocje Hopslandia |,
projektanta Savinjaprojekt d.o0.0., Slandrov trg 20a, 3310 Zalec, §t. 35/2019;
- PZI projektno dokumentacijo - zunanja  ureditev obmodja Hopslandia, projektanta
Savinjaprojekt d.o.0., Slandrov trg 20a, 3310 Zalec $t. 21/2021,;
- DNZO in PZI projektno dokumentacijo - TP Hopslandia in elektri¢ni vodi, projektanta Elektro
Celje d.d., Vruneva 2a, 3000 Celje §t. §t. 197/19
- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr);
- Uredbo o zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 51/17);
- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Gradnja se bodo izvajala v dveh fazah in sicer:
- Faza 1: Komunalna infrastruktura, zunanja ureditev in 1. faza elektro del (po popisu PZI -
transformatorska postaja in elektri¢ni vodi)
- Faza 2: 2. faza elektro del (po popisu PZI - transformatorska postaja in elektri¢ni vodi)

Pogodbena vrednost

3. Cclen
Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, zna3a
EUR brez DDV in EUR z DDV (z besedo:
__ /100 EUR z DDV).
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Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroki za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Rok izvedbe del
4, C¢len

Izvajalec se zaveZe pogodbena dela konc&ati v skladu z izdelanim terminskim planom in sicer:
- Faza 1: v roku 60 dni od pricetka del v tej fazi;
- Faza 2: v letu 2022, predvidoma najkasneje 30.4.2022.

Izvedba faze 2 bo potekala v letu 2022 in jo je potrebno uskladiti z Elektro Celje d.d..

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas€eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naro¢niku.

Kot datum dokoncanja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro€niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naronikom izvedel
primopredajo objekta.

5. d&len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon&anja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podalj$a v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum pri¢etka del za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naroCnika za vec kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za ve€ kot 10 dni;

- Ce naroc¢nik naroci dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko €asa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je prisSlo do nepri¢akovanih fizi€nih razmer na gradbiS¢u, med katere sodijo fizi€ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizi€ne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti€ne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica viSje sile.

7. Clen

Uvedba v delo izvajalca se opravi v 10-ih dneh od podpisa pogodbe, vendar ne pred izvajaléevo
izrocitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

Naro&nik izvajalca pisno povabi na uvedbo v delo. Ob uvedbi v delo mora naro&nik izvajalcu izroéiti:
- vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemljisCe, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

O uvedbi se sestavi zapisnik.
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8. ¢clen
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbiS&e (vklju€no z geolosko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci
9. Cclen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljucil v izvajanje narodila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. Naro¢nik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

9. Cdlen
Narocnik bo:
- izro€il vso razpolozZljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblad¢enem strokovhem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predloZitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil plagilne obveze, izhajajo¢e iz pogodbe in

- prijavil pricetek del pri pristojnih organih.

10. ¢len

Narocnik se tudi obvezuje pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca

11. &len
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢€ine za pravilno izvedbo
del.

12. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo:
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemlji§¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje del s strani tretjih oseb;

- narocniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred prietkom del predlozil naért organizacije
gradbis€a, izdelan varnostni nacrt, naro€niku pa bo predal podatke za prijavo gradbiS¢a na
pristojni inSpekciji za delo;
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- za potrebe pooblas€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiS¢u
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves Cas gradnje;

- izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiScu v ¢asu izvajanja del, od zaCetka
del do primopredaje objekta narocniku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- opremil gradbis€e po pravilniku in poskrbel za priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

- pogodbena dela izvajal skladno s 16. to¢ko 2. odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem
naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 51/2017);

- na lastne stroske pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naroCnika;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer azurno za ves €as gradnje;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- izvrsil dela gospodarno v korist naroCnika, uposteval predloge naroénika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro¢niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- sproti pisno obvesScal naro€nika o tekod&i problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvrSitev prevzetih obveznosti;

- Se pred narocilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblas€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaséenemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbi$¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo¢il naro¢nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strogke
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehniéno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- v svojem imenu in za svoj racun zagotovil zaasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov po koncani
gradnji. Po kon€anih delih pa naro€niku predloZil dokazilo — eviden&ne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajSem
moznem ¢asu popravil poskodbe, ki jih je povzrodil objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu placal morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o pri€etku in dokon€anju del;

- po dokoné&anju del izdelal naért s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrZevanje objekta
ter naprav;

- 8e pred primopredajo objekta naro¢niku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obrac¢unavanja opravljenih del

13. ¢len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obragunal po cenah za enoto iz ponudbenega predraduna
in po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.



VZOREC POGODBE

Obracunavanje del bo izvajalec opravil mesecno z izstavitvijo zacasnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Konc¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upraviéen do podrazitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliS¢ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaéevanja opravljenih del

14. ¢&len
Izvajalec je obvezen dostaviti naroCniku zaCasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesecne situacije se Steje dan, ko je le-ta
prispela na vlozis€e narocCnika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naro€niku. Naro¢nik je dolZzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavrac€ajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Konéno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za zaCasne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro¢niku v elektronski obliki,
ki omogo€a avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih racunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Placilni rok je 30. dan in za¢ne teCi naslednji dan po prejemu pravilnega
e-rauna. Ce plagilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plagila prvi naslednji delovni dan, ki sledi
roku zapadlosti.

Naro&nik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela plageval na transakcijski raéun izvajalca &t.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

15. &len
Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naroéniku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokonc&anja vseh
del po pogodbi.

Znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se bo po primopredaji del, izvedenih v fazi
1 in predloZitvi garancije za odpravo napak le-teh, zniZal na 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti
z DDV za fazo 2.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

16. ¢len
Izvajalec bo moral naroéniku predati dve garanciji za odpravo napak v garancijskem roku, vsako v viSini
5 % obragunske vrednosti z DDV za posamezno fazo, ki mora biti veljavna Se 30 dni po preteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec bo moral naro¢niku predloziti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi:
- za dela izvedena v fazi 1 najkasneje ob primopredaji le-teh in
- za dela izvedena v fazi 2 najkasneje ob primopredaji le-teh oz. izdaji konénega obracuna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let od primopredaje.
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17. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga doloci skupaj z naro¢nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naro¢nik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanijkljivosti ne bo pokril, lahko naro¢nik
za placilo strodkov unovci zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del

18. ¢len
Vmesni kvalitetni in koli¢inski pregled pogodbenih del opravijo pooblas€enci narocnika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro¢nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naro&nik naro¢i odpravo pomanikljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplacilo neizpla¢anih
zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela za posamezno fazo,
- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naroCniku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu vseh del izdela kon&ni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naroniku.

19. ¢len
Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih Se odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljS3anje zavarovanje za odpravo pomanikljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokoncna predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen

20. Clen
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naro¢nik pravico zaraunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%o (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znasa najveC 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obraduna pri konéni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti

21. Clen
Pogodbeni stranki sta dolZzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravieno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS¢ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljuéene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolZan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov narocnika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
22. Clen

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je , S strani izvajalca pa
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Narocnik je izbral pooblas€enega nadzornika:

Vodja del na gradbis¢u je:

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naro¢nika.

Spremembe pogodbe

23. Clen
Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJIN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

24. Clen
V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo vimenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak$no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene Kkoristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
25. Clen
V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, ¢e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, Ce je
v prisilni poravnavi, e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruZevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan ste€ajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali e izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga doloci naro¢nik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo€i naro¢nik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika;
- zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloci narocnik,
lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolZzan pla€ati pogodbeno kazen v
visini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naroCnik upravi¢en zasedli njegov material na gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unovciti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
26. Clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliséin:
- C€e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomocno odlocCitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- €e bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
e pladilom za delo,
e delovnim ¢asom,
e poditki,
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e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc&no odloditvijo ali ve€ pravhomoc&nimi odlogitvami izre€ena globa za
prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

Resevanje sporov
27. Clen

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vpradanja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki soglasata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugace, za razmerje med

strankama uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precisceno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631).

Zacetek veljavnosti
28. Clen

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naroCniku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec,dne ............
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