


JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, Verdijeva ulica 10, Koper, matična številka 5839114000, identifikacijska številka za DDV: SI 30762553, ki ga zastopa direktor Zlatko Kuštra (v nadaljevanju »naročnik Bloka 3« ali »JSS MOK«)

in  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, matična številka 5539153, ID. številka za DDV SI79034217, ki ga zastopa direktor mag. Črtomir Remec (v nadaljevanju "naročnik Bloka 1 in Bloka 2" ali »SSRS«)

in

_____________________________________________________________________________________, matična številka _______________, ID številka za DDV SI_______________, ki ga zastopa direktor _______________, (v nadaljevanju " izvajalec")
		
sklepata



POGODBO št. JN 22/2021
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru


I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

a) da je bil na osnovi javnega naročila št. ___________ objavljenem na portalu javnih naročil _________________ (TED ________________) dne _________ izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik za izvajanje storitev nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru,

b) da je naročnik SSRS po tej pogodbi investitor gradnje večstanovanjskih objektov Blok 1 s 44 stanovanji ter Blok 2 v soseski Nova Dolinska v Kopru, s 47 stanovanji, oba s podzemno garažo vse s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo ter priključki na infrastrukturo, 

c) da je naročnik JSS MOK po tej pogodbi investitor gradnje večstanovanjski objekt Blok 3 v soseski Nova Dolinska v Kopru, z 75 stanovanji s podzemno garažo vse s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo ter priključki na infrastrukturo,

d) da je naročnik SSRS pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo Bloka 2, št. 351-771/2019 - 14 z dne 23.12.2020, ki je postalo pravnomočno 06.01.2021 ter gradbeno dovoljenje za gradnjo Bloka 1, št. 351-791/2020 - 16  z dne 27.9.2021, ki je postalo pravnomočno dne 18.10.2021,

e) da je naročnik JSS MOK pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo Bloka 3, št. 351-929/2018 - 18 z dne 10.06.2020, ki je postalo pravnomočno 20.06.2020 in Odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-704/2020 – 12 z dne 17.12.2020, ki je postala pravnomočna 22.12.2020,

f) da je v postopku pridobivanje Odločb o spremembi gradbenih dovoljenj Bloka 1, Bloka 2 in Bloka 3, glede na dodani dve stanovanji v Bloku 3 ter ukinitev skupnega servisnega objekta in relokacijo trafo postaje, skupne plinske kotlovnice in diesel agregata, spremembe komunalnih in energetskih priključkov posameznih objektov. DGD Sprememba dokumentacija je skladna s PZI dokumentacijo: PZI Blok 1, september 2021, PZI Sprememba Blok 2, maj 2021 in PZI Sprememba Bloka 3, maj 2021.

g) da je javno naročilo za izbiro izvajalca predmetnih del v teku.


II . PREDMET POGODBE IN OBSEG PREVZETIH STORITEV

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje nadzora nad gradnjo vseh GOI del, ki obsega poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naročnikov, upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru.

3. člen

Podrobnejša opredelitev obsega storitev in del, ki se oddajajo s to pogodbo, ločeno za vsak objekt/naročnika posebej: 

A. INŽENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA pri, pred in po izvedbi del 


1. koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta: vodenje in usklajevanje dela med vsemi udeleženci gradnje (naročnikoma, izvajalci, projektanti, odgovornimi nadzorniki posameznih del, inženirjem za varstvo pri delu - koordinatorjem II, geodetom in drugimi udeleženci);
2. vodenje, sodelovanje in organizacija koordinacijskih sestankov z udeleženci pri graditvi (vodenje zapisnikov) tedensko poročanje naročnikoma s pripravo pisnega poročila naročnikom;
3. Sodelovanje na strani naročnikov pred upravnimi in sodnimi organi, inšpekcijskimi službami, zavodi in agencijami med gradnjo ter zastopanje naročnikov v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih nadzorni organ lahko nastopa kot pooblaščenec naročnikov in skrb za pravočasno vključevanje institucij kot so institucije pooblaščene za opravljanje meritev, preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti;
4. koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi priključki, vodi in navezavami na javno prometno, komunalno in energetsko omrežje;
5. priprava dokumentacije za tehnični pregled in druge prevzemne dokumentacije;
6. sodelovanje pri tehničnem pregledu;
7. po pooblastilu naročnikov pridobitev uporabnega dovoljenja in vseh drugih potrebnih dovoljenj, soglasij in izjav pristojnih organov in institucij, ki bodo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili začetek uporabe (obratovanja) zgrajenih objektov, komunalne in prometne infrastrukture ter zunanje ureditve pripadajoče objektom (v nadaljevanju: uporabno dovoljenje);
8. zastopanje, zagotavljanje in uveljavljanje pravic naročnikov v razmerju do posameznih izvajalcev del in dobaviteljev iz naslova gradbenih pogodb in njihovih garancij za kvaliteto izvedenih del ter dobavljenega in vgrajenega materiala in opreme;
9. vsa druga investitorska opravila po veljavni zakonodaji v času trajanja te pogodbe, pri čemer so ob sklepanju te pogodbe najpomembnejše vsebine opredeljene v GZ, ZVO-1, ZVZD-1, ZVKD-1, Stanovanjskem zakonu ter Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč in Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; 
10. vse aktivnosti med gradnjo in po zaključku gradnje ter poteka splošne garancijske dobe objektov (5 let), vključno z ureditvijo arhiva potrebne dokumentacije za hrambo pri investitorju in s celotno fotodokumentacijo.

B. NADZOR NAD GRADNJO in nadzor nad posameznimi deli – obveznosti nadzornika

1. obveznosti nadzornika navedene v GZ (predvsem 13. člen) in ZAID;
2. nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;
3. nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi;
4. nadzor, da se v projekt za izvedbo, gradbeni dnevnik in BIM model sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe predhodno pisno potrdita vodja projekta in vodja nadzora;
5. nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje;
6. nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov – izvedbe GOI del dokazana z ustreznimi dokumenti, po potrebi zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme;
7. nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter načinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;
8. koordiniranje nadzornikov za posamezna dela;
9. aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti: 
· spremljanje, pregled in potrditev tehnoloških elaboratov vključno z delavniškimi in drugimi načrti za posamezno vrsto GOI del ter planov notranje kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe del (notranja kontrola kakovosti izvajalca del) na podlagi veljavne zakonodaje in pravil stoke ter internimi smernicami naročnikov, ki jih pripravijo strokovne – tehnološke službe izvajalcev del;
· tedenski pregled in potrditev izvajanja notranje kontrole kakovosti posameznih izvajalcev GOI del s pisnim povabilom predstavnikom notranje kontrole posameznih izvajalcev GOI del (tehnološke službe) o posredovanju informacij o izvedenih preiskavah in pregledih na izvedenih delih na objektu;
· sprotni pregledi rezultatov notranje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del in takojšnje ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti;
· sprotna izvedba lastnih kontrolnih preveritev, pregledov, meritev ter drugih potrebnih kontrol z vpisi v »dnevnik nadzora«;
· koordinacija in vodenje tedenskih sestankov z vodjo zagotavljanja kakovosti izvajalca del ter z odgovornimi izvajalci posameznih GOI del in nadzorniki posameznih GOI del; 
10. izdelava (in usklajevanje z izbranim izvajalcem gradnje) operativnih, terminskih in finančnih planov in zasledovanje le-teh ter terminsko in finančno spremljanje; koordinacija glede stopnje izvedenosti GOI del za posamezne elemente BIM modela, ki bo uporabljena za časovno in stroškovno spremljanje z vsemi potrebnimi informacijami za izdelavo 4D in 5D simulacije: Pregled in potrditev načrtov izvedenega stanja, spremljava izvedenih količin na gradbišču za vnos v BIM model;
11. spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov) in izpolnjevanja terminskega plana izvajalcev GOI del, ter sprotno ukrepanje v primeru zakasnitev (odstopanj od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno pisno obveščanje naročnikov in drugih udeležencev s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;
12. finančni nadzor izvršenih del, pregledovanje in potrjevanje začasnih in končnih situacij izvajalca in njegovih podizvajalcev (količinski in vsebinski pregledi po knjigi obračunskih izmer ter predlaganje situacij naročnikoma v potrditev), ter reševanje zahtevkov izvajalca, usklajevanje dodatnih del in končnih obračunov z izvajalcem z vsemi potrebnimi pregledi in analizami ter predlaganje naročnikoma v potrditev;
13. sprotno (mesečno) potrjevanje vrste in količine izvedenih del na osnovi knjige obračunskih izmer upoštevanje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeta v enotnih cenah in ustrezno korigiranje glede na dejansko stanje izvedenosti le-teh;
14. sprotno (vsakodnevno) vodenje in kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski (potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali oz. opremo in izvedenimi deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču;
15. usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije, informacijskih (potrjevalnih) obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del, vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno potrditvijo le-teh; 
16. skrb za pravočasno dostavo vzorcev, materialov, obdelav ter preverjanje tehnične ustreznosti, enakovrednosti in zadnjega stanja gradbene tehnike predlaganih vzorčnih materialov, sistemov in obdelav oz. vzorčnih rešitev, potrditev le teh, skrb za pregled in čimprejšnjo potrditev s strani projektanta, predlog za končno potrditev investitorja, 
17. skrb za pravočasno vzpostavitev in nadzor nad kakovostjo izvedbe vzorčnih stanovanj;
18. vsakodnevni sprotni nadzor na gradbišču nad kakovostjo in količino izvajanja del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci del, tehničnimi normativi, predpisi, standardi, zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;
19. sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, pri poskusnih zagonih in začasnih obratovanjih;
20. sprotno nadziranje vseh vodotesnih izvedb (strehe, klasične kopalnice,..) in zapisniška potrditev ustreznosti izvedbe vsake posamezne faze del in izvedbe (npr. vsake posamezne kopalnice, vsake posamezne strehe);
21. sprotno vodenje foto arhiva gradnje, vseh kasneje zakritih izvedb in detajlov ter sprotna predaja le-tega naročnikoma ob predaji pisnega 14 dnevnega poročila; 
22. sprotno – vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu  vključno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani vodje nadzora in nadzornikov posameznih del in inženirja za kakovost »dnevnik nadzora« se nahaja na gradbišču za sprotni vpogled naročnika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter aktivnosti po tej pogodbi; 
23. sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (projektne zahteve, standardi in tehnična soglasja) kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….) in potrjeno v tehnološkem elaboratu pred samo izvedbo teh del;
24. geomehanski nadzor nad zemeljskimi deli, varovanjem gradbene jame in geotehničnimi gradbenimi deli (globoko temeljenje), program zunanje kontrole, pregled poročil in aktivnosti notranje kontrole izvajalca, ocena primernosti izkopnega materiala za nadaljnjo vgradnjo, kontrola začasnih deponij izvajalca, sprotno zapisniško poročanje glede izvedbe in kontrole gradbene jame;
25. sodelovanje in koordinacija pri izdelavi podlog projekta izvedenih del (PID in PID BIM), izkazov, dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela, ki so predmet nadzora po tej pogodbi, s poudarkom na pregledu in potrditvi usklajenosti te dokumentacije z izvedenimi deli in za skladnost BIM modela z dejansko izvedenimi deli;
26. koordinacija izvajanja 4D in 5D BIM spremljanja (spremljanje dostave podatkov s strani izvajalca GOI del – delavniške risbe, podatki o elementih; potrjevanje izvedenosti del glede na kvaliteto izvedenih del; ipd.) za nemoten potek izvajanja teh del;
27. sistematičen pregled in zbiranje listin o skladnosti gradbenih proizvodov: izjave o lastnostih, certifikati, poročila in drugih potrebnih dokazil pri izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale vse v slovenskem jeziku, za vsa GOI dela, po potrebi naročanje dodatnih dokazil ter ukrepanje v zvezi s tem;
28. izdelava preseka stanja (vsebinski in finančni), vključno z manjvrednostmi, skrb za zaščito izvedenih del in varnosti na gradbišču, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja gradbišča ali njegovega dela;
29. aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije za postopek pridobitve uporabnega dovoljenja (dokazilo o zanesljivosti vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, PID, …) za vsa opravila izvršena po tej pogodbi, vključno s podpisi listin za celotno gradnjo, ki so potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, v roku 7 dni po predložitvi le teh;
30. sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu in po zapisnikih o kvalitativnih pregledih izvedenih del po izdelanem protokolu primopredaj predmeta pogodbe; 
31. izdelava pisnih predlogov za končne obračune izvedenih del z izvajalcem GOI  del;
32. koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnih pregledih komunalne ureditve;
33. koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnih pregledih objektov: stanovanja, poslovni prostori in skupnih deli ter obračunu objektov (primopredaja) z izvajalci GOI del po izdelanem protokolu, z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih oseb.

C. PRIMOPREDAJA IN GARANCIJSKA DOBA

1. organizacija in koordinacija evidentiranja zemljišč pod stavbo in vpisa objektov v kataster stavb in infrastrukture v kataster gospodarskih javnih služb ter tehnično sodelovanje pri vzpostavitvi in vpisu služnosti za potrebe obratovanja in uporabljanja objekta ter zunanje ureditve (kot npr. opis obsega služnosti, pomoč pri izdelavi skic, itd.);
2. izvedba, koordinacija ter aktivno sodelovanje z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih pri kvalitativnem pregledu in prevzemu del ter odpravi napak po gradbeni pogodbi z izvajalcem del in vodenje foto-arhiva;
3. pregled skladnosti dokumentacije za najemnike enot in upravnika z izvedenim stanjem, in kontrola celotne dokumentacije za predajo s pisnim poročilom o predani dokumentaciji;
4. spremljanje objekta (letni pregled stanja) v garancijski dobi (5 let) in v nadaljevanju v obdobju solidnosti gradnje 10 let, spremljanje reklamacij (stvarne napake) iz naslova izvedenih del po tej pogodbi in sodelovanje pri organizaciji odprave le-teh skladno z veljavno zakonodajo ter pisno poročanje naročnikoma;
5. organizacija in izvedba super kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom posameznih garancijskih dob in priprava poročila o tem pred iztekom garancijskih dob.

Pogodbeni obseg del zajema vsa prej navedena opravila v zvezi s predmetom pogodbe za izvedbo del z izbranim izvajalcem GOI del in njihovimi podizvajalci, vključno s potekom garancijskih dob (splošni garancijski rok in garancijski rok za solidnost gradnje), kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo projekta in jih bo izvajalec izvajal po pisnih navodilih naročnikov oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo.


4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev po tej pogodbi, za katere se šteje, da so zajete v pogodbenem obsegu del in ponudbi izvajalca, četudi jih naročnika in izvajalec nista izrecno opredelila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi - zakonodajo (zakoni, pravilniki, tehnične specifikacije), internimi smernicami naročnikov TPSG, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi in zadnjim stanjem gradbene tehnike. 

Izvajalec je za namene kvalitetne izvedbe pogodbenih storitev imenoval strokovno usposobljene delavce, Vodjo nadzora - nadzornika za gradbeno obrtniška dela, ki bo hkrati opravljal tudi inženirske storitve in koordinacijo ter ostale nadzornike: za geomehanska dela, za strojno inštalacijska dela in za elektro inštalacijska dela. Izvajalec je v projektno skupino imenoval tudi strokovno usposobljenega nadzornika za kakovost – inženir za kakovost, ki bo vršil vsakodnevno sprotno kontrolo in skrb za kakovost izvedenih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del z vpisi v »dnevnik nadzora« in bo na gradbišču stalno oz. vsakodnevno prisoten. Izvajalec del ob uvedbi v delo naročnikoma predloži lastno organizacijsko shemo za izvedbo storitev po tej pogodbi. Izvajalec mora v času trajanja pogodbe zagotoviti proste kapacitete ponujenega kadra za obseg del po tej pogodbi, kar mora na izrecno zahtevo naročnikov tudi izkazati z izpisom mesečne obremenitve kadra v katerem koli času trajanja pogodbe. 

Izvajalec mora zagotavljati na terenu najmanj vsakodnevno prisotnost vodje nadzora - nadzornika gradbeno obrtniških del ter najmanj dvakrat tedensko prisotnost nadzornika za strojno instalacijska in elektro instalacijska dela, vse v času celotne gradnje. V času izvajanja posameznih del na terenu pa vsakodnevno prisotnost nadzornika za dela v izvajanju. Izvajanje del nadzora se vsakodnevno evidentira v »dnevniku nadzora« vključno s številom ur prisotnosti. V primeru zahteve naročnika, izvajalec zagotovi tudi vsakodnevno stalno prisotnost posameznih nadzornikov. 

Predvideno (povprečno) mesečno število ur po posameznih kadrih za je:
· Vodja nadzora:	60 ur/mesec
· Nadzornik nad gradbeno obrtniškimi deli: 80 ur/mesec 
· Inženir za kakovost: 60 ur/mesec (v času zaključevanja obrtniških del pa 90 ur/mesec)
· Nadzornik nad strojnimi inštalacijami: 40 ur/mesec
· Nadzornik nad elektro inštalacijami: 30 ur/mesec

V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega delavca, mora izvajalec predložiti naročnikoma v potrditev nov seznam - predlog, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo o tej osebi, ki potrjuje vsaj enakovredno usposobljenost novega posameznika – strokovno usposobljenega delavca. Ne glede na prejšnje navedbe, je izvajalec sam odgovoren (kazensko in odškodninsko) za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti.

Izvajalec prav tako ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja posameznega naročnika, naročati ali potrjevati izvajalcu GOI del (ali posameznim izvajalcem) nikakršnih del, ki bi lahko povzročila kakršnokoli spremembo pogodbene cene, poslabšanje kvalitete ali zamude, saj ga naročnika izrecno seznanjata s tem, da poslujeta kot javni subjekt in da ju obvezujejo med drugim zakonodaja javnih financ in javnega naročanja.

V času opravljanja del po tej pogodbi izvajalec, razen plačila po tej pogodbi, ne sme imeti nikakršnih dodatnih premoženjskih ali drugih koristi na osnovi izvajanja del po tej pogodbi kot npr. trgovske ali druge provizije, popuste, nagrade za posredovanje pri predaji del raznim izvajalcem in/ali dobaviteljem ali podobno v odnosu do izvajalca in podizvajalcev ter ostalih sodelujočih na projektu. Enako velja za njegove podizvajalce ali posameznike – strokovnjake, ki jih izvajalec angažira.

Vse ostale nerešene zadeve, kot tudi morebitne probleme (težave in ovire) v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbene stranke rešujejo sproti in dogovorijo sporazumno, če je to mogoče, pri čemer naročnika poudarjata, da ju zavezuje zakonodaja javnega naročanja in zakonodaja, ki opredeljuje delovanje javnih subjektov in javnih podjetij.

Posamezen naročnik lahko zamakne izvedbo opravil po tej pogodbi v posameznem delu ali celoti, iz razlogov na strani naročnika po tej pogodbi ali investitorja gradnje javne infrastrukture. V tem primeru predmetna pogodba za neodpovedane oziroma nespremenjene dele ali celote opravil še vedno ostane v veljavi v višini pogodbeno določene vrednosti. Za zamaknjene dele ali celoto opravil se izvajalec zaveže skleniti z naročnikoma dodatek k pogodbi po ponudbenih izhodiščih, in sicer v kolikor zamik ne presega dve koledarski leti, pri čemer se denarne obveznosti v prvem letu ne valorizirajo. Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja lahko valorizirajo z indeksom cene, ki ga uradno objavlja: Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije za stanovanjsko gradnjo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/2004). V primeru odpovedi izvedbe posameznih opravil se znesek odpovedi preračuna sorazmerno glede na celotno pogodbeno vrednost in odšteje od te, za kar je potrebno skleniti dodatek k tej pogodbi.

5. člen

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo seznanil vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji javnega naročila št. JN 22/2021. V prijavi podizvajalcev izvajalec tudi opredeli, pri katerem objektu (ali obeh) bo podizvajalec sodeloval. Vsak od naročnikov potrjuje podizvajalce za svoj investicijski objekt. Podizvajalce, ki sodelujejo pri obeh objektih, morata potrditi oba naročnika.

V kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18, 69/2019 - skl. US, 49/2020 - ZIUZEOP, 80/2020 - ZIUOOPE, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 15/2021 – ZDUOP,  112/2021 – ZNUPZ in 121/2021) zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Glavni izvajalec za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Glavni izvajalec se zavezuje svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki od posameznega naročnika zahteva neposredno plačilo. V razmerju do naročnikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnike ter posredovati:
-	podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,
-	soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Posamezen naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Naročnika bosta zavrnila vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnika lahko zavrneta zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih sta jih postavila naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi pisni odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec je dolžan ob predložitvi mesečnega računa priložiti:
-	izjavo izvajalca, da so v računu/situaciji zajeti vsi računi podizvajalcev, ki se nanašajo na obračunana dela in še niso plačani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih plačil podizvajalcem (priloga so potrjeni računi podizvajalcev), 
-	izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo od naročnikov (po določbah 94. člena ZJN-3), da so bile poplačane vse zapadle obveznosti izhajajoč iz izvedbe te pogodbe, razen po računu po katerem se bo vršilo neposredno plačilo.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega računa predloži izjavo o ne nastopanju z nominiranimi podizvajalci.

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev in plačilo vsakokratne situacije in končnega računa.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržuje pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima posamezen naročnik zlasti pravico:
-	zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,
-	odstopiti od pogodbe,
-	razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,
-	uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Če posamezen naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročnikoma skladno z ZJN-3, posamezen naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Posamezen naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva istega naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima dotični naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnika si pridržujeta pravico, da lahko kadarkoli preverita, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora posamezen naročnik pred pričetkom del pisno potrditi.

Izvajalec v razmerju do naročnikov v celoti odgovarja za izvedbo celotnega naročila, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnikov k menjavi ali izbiri podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvajal s strokovno usposobljenimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Naročnika si pridržujeta pravico, da preverita tehnično, strokovno, kadrovsko in poklicno usposobljenost podizvajalcev in podata soglasje k izbiri le - teh.

Naročnika si pridržujeta pravico, da zahtevata zamenjavo podizvajalca brez navedbe razloga (npr. v primeru, da se naknadno ugotovi, da podizvajalec ne izpolnjuje (več) tehničnih, kadrovskih, rokovnih ali drugih zahtev). Izvajalec je dolžan njegovo zahtevo nemudoma uresničiti.

Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev, ki vključuje podizvajalce po ZJN-3. Če naročnika ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu izvajalca, pisno pozove izvajalca na posodobitev seznama, obračuna pogodbeno kazen ter določi nadaljnje ukrepe.


III. CENA IN PLAČILO

6. člen

Vsak od naročnikov odgovarja izključno za plačilo svojega dela projekta – svoj večstanovanjski objekt. Prelivanje finančnih sredstev med naročnikoma ni dopustno. Pogodbena vrednost storitev navedenih v 2. členu te pogodbe znaša:

	Storitve
	Vrednost v EUR
brez DDV
	Vrednost v EUR
z DDV

	Nadzor nad gradnjo po gradbeni zakonodaji in druge inženirske storitve med gradnjo in po gradnji oziroma predaji izvršenih del po tej pogodbi in zaključku garancijske dobe – Blok 1 in Blok 2
	
	

	Nadzor nad gradnjo po gradbeni zakonodaji in druge inženirske storitve med gradnjo in po gradnji oziroma predaji izvršenih del po tej pogodbi in zaključku garancijske dobe – Blok 3
	
	

	SKUPAJ 
	
	




Pogodbena cena je fiksna (izračun z izrecnim jamstvom), ki se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del, kot tudi ne zaradi obsega in vrednosti nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi te pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti. 

V pogodbeno ceno _____________ EUR (z besedo:________________________ evrov) je vključen davek na dodano vrednost v višini 22% vrednosti pogodbenih del.

V primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo v tej pogodbi upoštevane stopnje DDV, ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prvega odstavka te točke, se neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksnih enotnih pogodbenih cen za posamezna dela prizna razlika v ceni zaradi DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

JSS MOK ima za izgradnjo Bloka 3 zagotovljena sredstva na proračunski postavki PR001 Nad Dolinsko cesto - III. faza.

7. člen

Izvajalec predloži e-račune z vso pripadajočo dokumentacijo ločeno za posamezen večstanovanjski objekt/investitorja.

E-račune bo posamezen naročnik pregledal in potrdil ali zavrnil v 15-ih dneh. Posamezen naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 1. odstavka 6. člena te pogodbe, na osnovi potrjenih e-računov, v 30-ih dneh po izstavitvi na transakcijski račun izvajalca, ob pogoju, da je ta naročnik s strani izvajalca prejel zahtevano dokumentacijo iz 17. člena te pogodbe, na naslednji način (po posameznem objektu):

· do 75% celotne pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV v mesečnih obrokih na osnovi izstavljenih mesečnih e-računih, ki bodo skladni s potrjenim finančnim planom, ki sledi izvedbi del in terminskem planu izvajalca del;

· 10% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po pridobljenem in pravnomočnem uporabnem dovoljenju; 

· 10% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po podpisanem končnem obračunu z izvajalcem gradnje.

· 5% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po zaključeni pogodbeni obveznosti za odpravo reklamacij (stvarne napake ) iz naslova splošne garancijske dobe 5 let skladno z gradbeno pogodbo izvajalca GOI del, to je po zaključku vseh pogodbenih opravil.


IV. ROKI

8. člen

Rok za izvedbo del faze gradnje objektov je predvidoma 21 mesecev, podrobnejši roki za izvedbo vseh pogodbenih del po tej pogodbi pa so podani v okvirnem terminskem načrtu, kot sledi v nadaljevanju tega člena. 

Na osnovi predvidene dinamike izvajanja gradnje Bloka 1, Bloka 2 in Bloka 3 v soseski Nova Dolinska v Kopru se predvideva:
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]
· Gradnja objektov				takoj po uvedbi izvajalca GOI del v delo

· Tehnični pregledi objektov		18 mesecev po začetku gradnje

· Uporabna dovoljenja objektov		1 mesec po tehničnem pregledu

· Primopredaja objektov			60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja

· Končni obračun po gradbeni pogodbi	45 dni po zaključeni primopredaji 

· Splošna garancijska doba objektov	5 let po zaključeni primopredaji

· Garancijska doba solidnosti gradnje 	5 let po zaključku splošne garancijske dobe 

Rok za izvedbo del po tej pogodbi bo skladen s potrjenim terminskim planom izvajanja GOI del za sosesko Nova Dolinska (v nadaljevanju: potrjen končni terminski plan). Izvajalec del po tej pogodbi je v ceni izvedbe storitve dolžan upoštevati morebitno podaljšanje roka gradnje za dodatni mesec, temu primerno se podaljša tudi rok dokončanja predmeta te pogodbe in sorazmerno prilagodi finančni plan. 

Na osnovi potrjenega končnega terminskega plana velja, da je prekoračitev posameznih rokov za več kot 10% iz razlogov na strani izvajalca lahko razlog po tej pogodbi, zaradi katerega lahko naročnik brez finančnih posledic zanj odstopi od pogodbe, od izvajalca pa zahteva povrnitev morebitno nastale škode.

Med izvedbo storitev bo izvajalec v dogovorjenih časovnih razmikih pisno obveščal vsakega naročnika o posameznih fazah in stanju pri izvajanju pogodbenih del ter pravočasno opozarjal na morebitne ovire za izvedbo naloge. Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedena skladno s potrjenim končnim terminskim planom.


V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

9. člen

Izvajalec se obvezuje:

· prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno po vseh sodobnih izsledkih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakoni in standardi ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;
· da bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
· da bo vsakemu naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih del;
· da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog in vsakega naročnika sproti obveščal o vsem, zlasti tista, ki bi lahko vplivala na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice;
· da bo vsakega naročnika pisno obveščal o vseh pomanjkljivostih in neskladjih projektne dokumentacije in le-to uskladil s projektantom in posameznim naročnikom;
· da bo ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo;
· da bo vsakemu naročniku predajal redno najmanj dve mesečni pisni poročili o napredovanju del in kakovosti izvajanja del, na zahtevo naročnikov pa redna tedenska pisna poročila o napredovanju del in kakovosti izvajanja del;
· da bo oba naročnika sproti pisno obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del in bo sprotno odziven po telefonu in po elektronski pošti;
· da bo oba naročnika pisno obveščal o vseh pomanjkljivostih izvedbe; pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti gradnje ter kasnejše uporabe in vzdrževanja objektov;
· da bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajalcev GOI del, in sicer v delovnem času izvajalcev gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni;
· da bo oba naročnika pisno obveščal o morebitni zamudi izvajalca vmesnih ali končnih rokov po terminskem planu;
· da bo zastopal in ščitil interese naročnikov v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami; 
· da bo redno pregledoval in potrjeval vrste in količine izvedenih del v knjigi obračunskih izmer, ki je podlaga za izstavitev mesečnih in končne situacije;
· da bo predlagal ukrepe in rešitve v primeru nastalih zapletov ali problematik vezanih na izvedbo del po gradbenih pogodbah (tehničnih, kakovostnih, časovnih, finančnih, pravnih, …);
· da ne bo sprejemal odločitev o spremembah brez predhodne seznanitve in odobritve posameznega naročnika;
· angažirati na svoje stroške strokovnjake za vsa dela, ki so predmet te pogodbe vključno s strokovno usposobljeno osebo, ki bo v fazi izvedbe GOI del in zaključevanja objekta vsakodnevno kontrolirala in skrbela za kakovost izvedenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del – inženir za kakovost; 
· tolmačiti naročnikoma vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;
· izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnikov;
· upoštevati vse smernice in zahteve, ki mu bodo dane z dokumentacijo, predvideno s to pogodbo, kot tudi ostala pisna in ustna navodila s strani naročnikov;
· na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikoma, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec opravil prevzete storitve pomanjkljivo;
· varovati poslovno skrivnost naročnikov in njunih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov ter ostalih informacij naročnikov in njegovih partnerjev;
· da bo pravočasno in pisno zahteval potrebne podlage za nemoteno in ažurno delo ter izvajal tekočo pisno komunikacijo s predstavniki naročnikov;
· da bo v okviru svojih obveznosti po tej pogodbi delal vestno s skrbnostjo in odgovornostjo  dobrega gospodarja, z uporabo vseh svojih znanj in izkušenj ter pravil stroke in poslovne etike, ter bo s tem na najboljši način vedno in v vsakem času zaščitil oba naročnika in ravnal v njunem interesu;
· da bo sodeloval z gradbenimi izvajalci in drugimi subjekti ter pripravil vso potrebno dokumentacijo na podlagi katere bo možno izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabna dovoljenja;
· da bo arhiviral vso dokumentacijo, vključno z vso časovno opredeljeno fotodokumentacijo in vodil evidenco dogodkov, aktivnosti, sprememb oz. dopolnitev projekta, ki bo na sprotni vpogled naročnikoma in jo bo ob zaključku del tudi izročil naročnikoma (vsakemu za svoj večstanovanjski objekt);
· da bo pripravil lastni plan oz. protokol lastnih storitev za zagotavljanja kvalitete materialov in izvajanja del, ki mora biti usklajen s planom zagotavljanja kakovosti izvajalca del (notranja kontrola izvajalca) in je v skladu s terminskim in finančnim planom izvajalca GOI del ter veljavno zakonodajo;
· zagotoviti nadzor nad gradnjo po veljavni gradbeni zakonodaji (vodja nadzora se obvezuje zagotoviti prisotnost na gradbišču vseh odgovornih oseb nadzornika skladno s 4. odstavkom 4. člena in vsakodnevni vpis v gradbeni dnevnik ter sprotno (dnevno) vodenje »dnevnika nadzora«. Kršitev predmetne določbe lahko predstavlja razlog za prekinitev predmetne pogodbe);
· da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika odstopil, zastavil, prodal ali kako drugače razpolagal z bodočimi bodisi obstoječimi terjatvami do naročnika iz te pogodbe;
· odgovarjati za vse reklamacije in vse stroške, ki bi jih sam povzročil.


10. člen

Vsak naročnik se obvezuje:

· da bo pred začetkom del izvajalcu predložil vse dosegljive potrebne podatke za izdelavo predmeta pogodbe;
· sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih dati na razpolago vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;
· da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe;
· tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitev;
· storitve iz te pogodbe plačevati v dogovorjenih rokih skladno z določili te pogodbe;
· varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ko jih izve od izvajalca del, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva.

11. člen

Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podloge za opravljanje del po tej pogodbi in jih takoj po prejemu preveriti v smislu popolnosti in pravilnosti. Vse nepravilnosti in odstopanja morajo biti nemudoma pisno sporočene vsakemu naročniku.

Naročnika oz. njuni pooblaščeni predstavniki lahko zahtevajo od izvajalca, da odstrani in nadomesti delovno silo, ki strokovno ni primerna.

Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del po pogodbi, morajo biti potrjene s strani dotičnega naročnika.

V primeru bistvene spremembe obsega projekta, na katero pogodbene stranke nimajo vpliva, se o novih pogojih stranke dogovorijo z dodatkom k tej pogodbi, skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja.

Izvajalec mora tudi zagotoviti prisotnost vodje nadzora na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodelovati z naročnikoma ves čas do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja in v času garancijskih rokov.


VI. VIŠJA SILA IN RAZLOGI NAROČNIKOV ZA ZAMUDO

12. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala iz razlogov, na katere izvajalec del po tej pogodbi ni mogel vplivati (višja sila, razlogi na strani posameznega naročnika).

Naročnika ne odgovarjata za zamudo pri uvedbi v posamezne faze pogodbenega dela ali plačilih, če je ta nastala iz razlogov, na katere naročnika nista mogla vplivati (zlasti: višja sila, neizbira izvajalca del, ki so predmet nadzora po tej pogodbi ob izvedenem javnem razpisu,…).

Za višjo silo štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa. V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje strokovno usposobljenih delavcev izvajalca se ne šteje za dogodke, ki so višja sila. Za primere višje sile veljajo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti, skladno s sodno prakso. 

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kot so: 
· naravni dogodki (požar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),
· vojna,
· ukrepi pristojnih organov, 
· epidemija,
· pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi.

Izvajalec mora takoj po zaključku katerega od teh razlogov to pisno sporočiti, napovedati dokumente, ki jih bo predložil kot dokaz ter naročnikoma podati utemeljitev ter predlagati podaljšanje roka za dokončanja del. 

Objektivne okoliščine zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 15 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka in predložil vso napovedano dokumentacijo za utemeljitev.

Smiselno se te določbe uporabljajo tudi za posameznega naročnika v primeru zamude iz razlogov višje sile ali drugih razlogov. Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša tudi iz razlogov, ki so na strani naročnikov.
 
Izvajalec in posamezen naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče predvsem pisno obveščati.
 
Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala dlje kot 30 dni, bosta izvajalec in posamezen investitor s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.
 
Če stranki v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko investitorja v celoti ali delno odstopita od pogodbe. Za izvedbo odstopa se uporabijo veljavne zakonske določbe in smiselno določila te pogodbe.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del (tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom nobenega naročnika) in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec (i) ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, (ii) ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega naslova). Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve.


VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

13. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika JSS MOK za dela po tej pogodbi je: ________________________, email: __________________, telefon: __________________.

Pooblaščeni predstavnik naročnika SSRS za dela po tej pogodbi je: ________________________, email: __________________, telefon: __________________.


Vodilni pogodbenik v primeru skupnega nastopanja ponudnikov po 4. točki 11. člena GZ je ________________________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi:  ___________________________, email: __________________, telefon: __________________.




Nadzor nad gradnjo skladno z GZ, ZAID in pogodbenimi določili - odgovorne osebe:

Vodja nadzora in nadzornik nad gradbenimi in obrtniškimi deli: ____________________
Nadzornik nad strojno instalacijskimi deli:	_______________________ 
Nadzornik nad elektro instalacijskimi deli:	_______________________
Inženir za kakovost:				_______________________ 
Nadzornik nad geomehanskimi deli:		_______________________ 
Koordinator za varnost in zdravje pri delu
v izvajalni fazi projektov:			________________________


Zgoraj imenovani predstavniki izvajalca morajo naloge po pogodbi in skladno z zakonodajo tudi dejansko opravljati.

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju posameznih nadzornikov oz. inženirjev, da izpolnjujejo vsakokratne zakonske zahteve iz GZ in ZAID.

Predstavniki izvajalca so dolžni ves čas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki posameznega naročnika in se vsakodnevno tekoče ustno in po elektronski pošti odzivati vsakemu naročniku. V primeru odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz. namestnika.

Predstavniki naročnikov sodelujejo s pooblaščenimi predstavniki izvajalca ves čas trajanja pogodbe, predstavniki izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolžni dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca ali imenovanih nadzornikov se morata pogodbeni stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. 

V primeru menjave kateregakoli imenovanega predstavnika izvajalca po tej pogodbi brez predhodnega soglasja posameznega naročnika, naročnika izvajalca pisno opozorita na uskladitev pravnega in dejanskega stanja. Naročnika imata pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR (vsak do polovice) za posamezen pisni poziv naročnikov izvajalcu k uskladitvi pravnega in dejanskega stanja kateregakoli imenovanega predstavnika izvajalca.

V primeru, da naročnika nista zadovoljna z opravljanjem storitev posameznega nadzornika ali predstavnika po tej pogodbi, morata to pisno sporočiti izvajalcu z zahtevo za zamenjavo in navedbo razlogov. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 3 dni od prejema pisnega obvestila.

Naročnika si pridržujeta pravico prekiniti pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja predstavnika ali posameznega nadzornika brez predhodnega soglasja naročnikov, ali da izvajalec v roku 3 dni ne zagotovi ustrezne zamenjave.


VIII. POSLOVNA SKRIVNOST

14. člen

Izvajalec in naročnika se strinjajo, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovna skrivnost. Zato se obvezujejo, da bodo naredili vse, da zaščitijo te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami, pri čemer naročnika zavezuje k posredovanju informacij javnega značaja zakonodaja o dostopu do informacij javnega značaja in zakonodaja o medijih.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnikov in njunih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe ali po zaključku del po tej pogodbi.


IX. POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

15. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala kateremu koli naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne presoje, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem, kot tudi za vse ostale svoje postopke, ki bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje posameznega naročnika. 

Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na termine, razvidne iz terminskega plana, ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja, ali da delo ni izvedeno skladno z zakonodajo in je zaradi tega nastala škoda kateremu koli naročniku, ali pa je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca.

Poleg vseh obveznosti in pravic izvajalca, ki so določeni v pogodbi, se izvajalec obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za posameznega naročnika, finančne posledice temu naročniku v celoti poravnal.

V primeru prekoračenja končnega pogodbenega roka za izvedbo storitev določenih s to pogodbo, ki bodo nastale iz razlogov na strani izvajalca ter v katere posamezni naročnik ne bo izrecno pisno privolil, bo izvajalec za vsak zamujeni dan plačal posameznemu naročniku pogodbeno kazen v višini 5 promilov pogodbene vrednosti posameznega naročnika, vendar največ do višine 10 odstotkov pogodbene vrednosti posameznega naročnika.

Naročnika bosta uveljavljala (vsak do polovice) tudi pogodbeno kazen zoper izvajalca te pogodbe v višini 10.000 EUR v primeru zamude končnega roka (po terminskem planu) izvajalca po gradbeni pogodbi, razen če izvajalec po tej pogodbi naročnikoma dokaže, da je storil vse, kar je v njegovi moči, da do zamude gradbenega izvajalca ne bi prišlo. 

Posamezen naročnik bo uveljavljal pogodbeno kazen zoper izvajalca te pogodbe v višini 5.000 EUR za vsak primer ustavitve gradnje posameznega objekta, ki bodo posledica neustrezno vgrajenih materialov, ki bi jih nadzor lahko preprečil, če bi ravnal z dolžno skrbnostjo. 

Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode posameznemu naročniku. Povračilo tako nastale škode bo posamezen naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

Posamezen naročnik bo izvajalca v primeru, ko le-ta ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, pisno opozoril in ga pozval, da v dodatnem roku svoje delo prilagodi svojim pogodbenim obveznostim, sicer bo za vsako nadaljnjo ponavljajočo kršitev ta naročnik izvajalcu po tej pogodbi zaračunal pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR, če ni s to pogodbo določeno drugače.

Če izvajalec, kljub pisnemu opozorilu tega naročnika in postavljenemu dodatnemu roku za izpolnitev, zamuja z izdelavo posameznih del za več kot 5 dni po pisnem opozorilu naročnika oziroma od dodatno postavljenega roka za izpolnitev, ima ta naročnik pravico oddati izdelavo tega drugemu izvajalcu na stroške izvajalca po tej pogodbi.


X. PRENEHANJE POGODBE

16. člen

Od te pogodbe lahko naročnika pisno odstopita – razdreta s takojšnjim rokom prenehanja, brez posledic za naročnika, v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca kot jih določajo posamezni členi pogodbe.

Pogodbo lahko naročnika razdreta brez določitve naknadnega roka za dokončanje pogodbenih del, v kolikor ocenita, da ne bo možna realizacija del po tej pogodbi v načrtovanih okvirih ali v primerih, ki jih določajo posamezni členi te pogodbe, zlasti pa v primeru, ko izvajalec prekorači rok določen za posamezno storitev v potrjenem terminskem planu za več kot 10%. 

V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela od zadnjega plačila do dneva  razdrtja te pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v roku 48 ur po obvestilu o odstopu od pogodbe preda v potrditev naročnikoma dokazilo o opravljenih delih, vse ostale materiale ter pogodbeno dogovorjeno dokumentacijo in gradiva. 

Neizpolnjevanje obveznosti izvajalca iz 26. alineje 9. člena je lahko razlog za odstop od pogodbe, pri čemer je izvajalec upravičen do plačila zaključenih izvedenih del. 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je katerikoli naročnik seznanjen, da je:
•	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
•	pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Če naročnika v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Naročnika bosta istočasno z odstopom od pogodbe pričela s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


XI. ZAVAROVANJE IZVAJALČEVIH OBVEZNOSTI 
ZA DOBRO IZVEDBO DEL

17. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju (skrbnost dobrega gospodarja).

Izvajalec bo najkasneje v desetih dneh po podpisu te pogodbe izročil posameznemu investitorju bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe del, z veljavnostjo še 6 mesecev po pridobitvi pridobljenega pravnomočnega uporabnega dovoljenja, v vrednosti 10% pogodbene cene z DDV (za posamezen objekt) ter izjavlja, da bo v primeru podaljšanja terminskih rokov podaljšal veljavnost in po potrebi tudi vrednost zavarovanja. 

[bookmark: _GoBack]Najkasneje 15 dni pred iztekom bančne garancije/ kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe del je izvajalec dolžan vsakemu naročniku predložiti bianco menico z ustreznim meničnim pooblastilom za unovčenje v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV (za posamezen objekt) z veljavnostjo 10 let od pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja, za zavarovanje izvedbe aktivnosti garancijski dobi. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku tega finančnega zavarovanja ne predloži, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančni zavarovanji za dobro izvedbo in zavarovanje izvedbe aktivnosti v garancijskem roku morata biti brezpogojni in nepreklicni ter unovčljivi na prvi poziv, s klavzulo »brez protesta«. 

Pridobljena zavarovanja se lahko unovčijo zaradi:
· kršitve strokovnih, zakonodajnih ali pogodbenih določil, 
· nepravočasne izvedbe del v smislu določil te pogodbe,
· plačila kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
· poplačila katerekoli pogodbene kazni, predvidene s to pogodbo, 
· poplačila stroškov zavarovalne pogodbe oz. premije za zavarovanje odgovornosti po tej pogodbi,
· kršitve zaupnosti podatkov s strani izvajalcev,
· v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

V primeru, da pride do insolventnosti izvajalca (pri čemer se za opredelitev tega statusa uporabljajo določbe 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (oziroma določila vsakokratne zakonodaje), lahko naročnika, če jima po pokritju stroškov iz alinej predhodnega odstavka preostali znesek to omogoča, del finančnih sredstev unovčene garancije namenita za kritje tistih potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb po tej pogodbi, ki so nujno potrebne za dokončanje projekta.

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in nepreklicno ter se mora glasiti na prvi pisni poziv posameznega naročnika. Pred izdajo garancije pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek garancije. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Pogodbene stranke so sporazumne, da uveljavljanje pogodbene kazni skladno s 15. členom te pogodbe, ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži celotnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te točke, imata naročnika pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Izvajalec bo za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala zaradi nekvalitetne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela in drugih primerov, navedenih v 15. členu ZAID, kot pogoj za veljavnost pogodbe, v roku 10 dni od podpisa pogodbe, predložil vsakemu naročniku dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjema in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovih storitev v višini najmanj 200.000,00 EUR (z besedo: dvesto tisoč evrov) z veljavnostjo do izteka solidnosti gradbe (10 let po primopredaji gradbe s strani izvajalca GOI del). Predloži se lahko tudi letna zavarovalna polica, ki jo je potrebno v roku 30 dni pred potekom vsakokratne veljavnosti obnavljati do izteka solidnosti gradbe (10 let po primopredaji gradbe s strani izvajalca GOI del). Če izvajalec v roku ne dostavi zahtevanega dokazila, se šteje, da ni izpolnjen pogoj za veljavno sklenitev te pogodbe, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Za pokritje stroškov morebitnih kasnejših neplačil zavarovalnih premij tekom izvajanja pogodbe, lahko naročnik znesek odšteje pri posamezni tranši ali končnem obračunu, ali pa delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


XIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja posameznega naročnika nobene svoje pogodbene obveznosti ne sme prenesti na tretjo osebo.

19. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore reševale sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore, ki nastanejo iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

20. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
· pridobitev posla ali
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Uvedba v delo se izvede po predložitvi dokumentacije iz 17. člena te pogodbe.

21. člen

Ta pogodba je podpisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

22. člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pravočasne predložitve dokumentacije iz 17. člena pogodbe. Pogodba se prične izvajati z izpolnitvijo odložnega pogoja. 
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