1. Vzorec pogodbe

NAROCNIK:  OBCINA TRZIC, Trg svobode 18,4290 Trzi¢
mati¢na §t.: 5883547000

ID st. za DDV: SI23676264

ki jo zastopa zupan Mag. Borut Sajovic

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

IZVAJALEC:

matiCna &t.:

ID §t. za DDV:

ki ga zastopa

(v nadaljevaniju: izvajalec)

sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM:
REKONSTRUKCIJA VOZISC NA OBMOCJU OBCINE TRZIC V LETU 2022
st.

UVODNE DOLOCBE

1. clen

Naro¢nik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

javnega narocila, objavljenega na Portalu javnih narodil, Stevilka dosjeja z
naslovom Rekonstrukcija vozi$¢ na obmodcju Obcine Trzi¢ v letu 2022, pri katerem se upostevajo
okoljski vidiki;

izvajaléeve ponudbe oz. predraduna st. zdne in
naro¢nikove odloCitve o oddaji javnega narocila Stevilka zdne

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega narocila, zaradi ¢esar se sklepa predmetni okvirni
sporazu, s katerim se pogodbeni stranki dogovorita o0 medsebojnih pravicah in obveznostih glede
predmeta okvirnega sporazuma.

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem
(v nadaljevanju partner);

Jje zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo oz. sporazumom o Sskupnem nastopanju St.
z dne pooblastil vodilnega partnerja
pooblastil izvajalca, da v njihovem

imenu in za njihov racun podpiSe in sklene pogodbo;

partnerji skupnega nastopanja do naro¢nika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po te, okvirnem sporazumu;;

partner prevzema podrocje dela v obsegu in na nacin kot je to dolo¢eno v pogodbi oz. sporazumu
0 skupnem nastopanju st. z dne .

1/19



2. ¢€len
S tem sporazumom naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo rekonstrukcijo vozi§¢ na obmocju
Obcine Trzi€ v obdobju od sklenitve tega okvirnega sporazuma do vkljuéno 31. 10. 2022.

Il PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

3. ¢€len
Izvajalec bo vrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu, dolo€enem z naslednjimi dokumenti:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, Stevilka objave na Portalu javnih narocil Stevilka

z dne (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);
- Popis del — cenik rekonstrukcije vozi§¢ na obmogcju Obcine Trzic¢ v letu 2022;
- ponudba st. z dne s popisom del in ponudbenim predracunom;

- terminski plan dinamike napredovanja del, ki ga potrdi narocnik.
Predmetni dokumenti so sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Za tolmacenje okvirnega sporazuma se uposteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v
zgornjem odstavku.

4. ¢clen
Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da naro¢nik po obsegu in ¢asovno ne more vnaprej natan¢no
dolociti obsega sanacije in si zato pridrzuje pravico, da se obseg del prilagodi glede na razpoloZljiva
sredstva in dejanske potrebe po cenah, podanih v ponudbenem predradunu iz prejSnjega ¢lena.

Pogodbeni stranki soglasata, da se ta sporazum sklepa za doloCen Cas veljavnosti od sklenitve
okvirnega sporazuma do 31. 10. 2022.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo gradnje po tem okvirnem sporazumu ter se zavezuje, da bo ves Cas veljavnosti okvirnega
sporazuma izpolnjeval pogoje in zahteve dolo¢ene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (v
nadaljevanju: razpisna dokumentacija), dela izvrSil solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi. Izvajalec bo ves €as veljavnosti tega okvirnega sporazuma razpolagal z zadostnim
Stevilom delavcev, imel na razpolago (v lasti ali v najemu) stroje, orodja, naprave, skladiS¢ne prostore ter
vozila za izvedbo celotnega obsega narocila, s katerimi bo lahko zagotovil kvalitetno dokon&anje del do
pogodbenega roka.

5. ¢len
Naro¢nik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naro¢nik v obdobju veljavnosti tega okvirnega
sporazuma narocal le dela, ki jih bo dejansko potreboval in za katera bo imel zagotovljena finanéna
sredstva. lIzvajalec ni upravi€en do kakrsnih koli odSkodnin ipd. v kolikor se okvirni predviden obseg del
ne mora realizirati zaradi ne zagotovljenih finanénih sredstev oz. drugih nepredvidenih sprememb.

Izvajalec sme dela po tem sporazumu izvesti le na podlagi posameznega narocila naro¢nika. Za vsako
delo pred izvajanjem mora izvajalec pridobiti soglasje naro¢nika.

Naro&nikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem okvirnega
sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razSirijo, pri Eemer pa izvajalec v nobenem primeru ni upravi¢en
do povracila kakrsnikoli stroSkov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzrodile.

M. VKLJUCEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo pri rekonstrukciji vozis€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil skladno z zahtevami v popisu del iz 3. ¢lena tega
okvirnega sporazuma in bo reciklat asfalta uporabil za urejanje bankin po asfaltiranju ceste. Odstranjeni
asfalt bo izvajalec odlozil predelovalcu odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem in naroniku dostavil
evidencne liste, iz katerih je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Najkasneje ob primopredaji objekta bo
izvajalec naro€niku posredoval tehni€no dokumentacijo za vgrajeni material (evidencne liste in ustrezne
izjave o skladnosti), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naro€nikove zahteve iz
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razpisne dokumentacije glede deleza uporablienih umetnih in recikliranih materialov skladno z
zakonodajo.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v tem ¢lenu okvirnega
sporazuma, lahko naroénik od tega okvirnega sporazuma odstopi. V primeru odstopa od okvirnega
sporazuma, izhajajoc it tega ¢lena okvirnega sporazuma, naro¢nik unov¢i zavarovanje za dobro izvedbo
del.

V. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

7. ¢len
Dejanska vrednost pogodbenih del je odvisna od obsega naroCenih in izvedenih del in je zaradi tega ni
mogoce doloditi, zato stranki okvirnega sporazuma dogovorita ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma
na osnovi ponudbenih cen na enoto iz popisa predvidenih del:
EUR brez DDV
EUR davek na dodano vrednost (DDV)
EUR pogodbena vrednost vkljuéno z DDV.

Cene na enoto iz ponudbenega predracuna izvajalca iz tretjega Clena so fiksne in nespremenljive za
obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in vklju€ujejo vse s predmetom javnega narodila povezane
stroSke skladno z razpisno dokumentacijo. Fiksne cene na enoto veljajo tudi za ve¢ in manj dela ne glede
na spremembo koli¢in del iz predracuna.

Izvajalec mora ob izdaji zaCasne in konéne situacije upostevati veljavni Zakon o davku na dodano
vrednost.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji
naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi
veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena na PP 60205 - NRP 40907001.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vklju€ene vse aktivnosti opredeljene s tem okvirnim

sporazumom ali njegovimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:
e vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montaZo, vsa pripravljalna in

izvedbena dela, vsa pomozZna dela za izvedbo pogodbenih del;

vsi potrebni delovni pripomocki ter podobno;

strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

Ci8Cenje gradbid€a in okolice med gradnjo in po zaklju¢ku del;

stroski vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala

na/z gradbiS€a/trase oziroma objekta, ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in

predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

o strosSki zavarovanja vseh del po predracunu, gradbis€a, delavcev na gradbiS€u ter morebitna
odgovornost za Skodo nasproti tretji osebi;

e ureditev in varovanje skladiS¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten potek izvedbe
del ;

e postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naro€nikom in drugimi izvajalci;

e postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter
podobno;

o obratovalni stroski gradbiS¢a, stroSki energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter

stroski ¢iscen;j;

stroski za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

stroske za predpisane preiskave in ateste;

drugi stroSke povezani z izvedbo del po ponudbenem predracunu;

sodelovanije pri tehni€nem pregledu objekta;

sodelovanje z naro&nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v €asu

garancijskih rokov.

V. OBRACUN IN NACIN PLACILA
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8. ¢len
Opravljena dela se bodo obra¢unala mese&no po cenah za enoto iz predracuna ob upostevanju dejansko
izvr8enih koli€in, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obradunskih izmer.

Merjenje koli¢in izvedenih del se izvede v skladu z dolodili v opisih in predizmerah del ali v skladu z dolog€ili
posebnih tehni¢nih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vro€il naro¢niku oz. nadzorniku v
potrditev zaCasno mesec€no situacijo, ki bo vsebovala izvrSena obraCunana dela. V kolikor se vrocitev in
potrditev situacij s strani naro¢nika poveri v pristojnost nadzorniku, je naro¢nik o tem dolzan obvestiti
izvajalca v 10 dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma. lzvajalec mora pri izdaji situacij upoStevati veljaven
Zakon o opravljanju plagilnih storitev za proracunske uporabnike.

K situacijam morajo biti prilozeni dokumenti, ki omogoc&ajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga za
njeno izstavitev, vkljuéno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naro¢niku oziroma
nadzorniku vroci osebno ali po posti. Naro¢nik oziroma nadzornik je dolzan situacijo pregledati v roku 8
dni od prejema.

V primeru, da naroCnik ali naro¢nikov pooblas€enec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi
postavkami obracuna v situaciji, je naro¢nik dolzan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa
sta pogodbeni stranki dolzni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Konc¢no situacijo izstavi izvajalec po konéni primopredaji del skladno z dologili tega okvirnega sporazuma.
Pogoj za placilo po konéni situaciji je predlozitev finanénega zavarovanja za odpravo napak skladno z
dolodili tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec naro€niku na podlagi potrjene mesecne situacije izstavi raCun v elektronski obliki (eRacun) preko
spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem racuna se Steje datum vnosa ra¢una v sistem UJPnet. Na
racunu mora biti obvezno navedena Stevilka okvirnega sporazuma.

Kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila izvedena
na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi in na nacin, kot so za posamezne
partnerje doloCeni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na racunu.

9. ¢len
Narocnik bo placal pogodbeno ceno v obliki mesecnih nakazil potrjenih zneskov za€asnih situacij in z
dokonénim placilom konéne situacije.

Naro&nik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene zacasne
mesecne ali konéne situacije na transakcijski raun glavnega izvajalca, ki izhaja iz tega okvirnega
sporazuma.

V primeru, da je zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji
delovni dan.

Kot dan placila se Steje dan, ko je naroc¢nik izdal nalog za izpladilo pooblas&eni instituciji za opravljanje
pladilnih storitev za naro¢nika.

V primeru zamude placila dolguje narocnik izvajalcu zamudne obresti v viSini zakonitih zamudnih obresti.

10. €élen
Narocnik in izvajalec soglaSata, da lahko izvajalec zaprosi pladilo pred potekom 30. dne od uradnega
prejema racuna, pri ¢emer izvajalec naro&niku nudi popust v viSini 0,2% vrednosti rauna za vsak dan
predCasnega placila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno pred€asno placilo, izstavil radun
v celotnem znesku, naro¢nik pa bo glede na predviden dan placila rauna izraCunal vrednost popusta in
izvajalcu placal za viSino izraunanega popusta zmanj$ano vrednost. V primeru, da bo ra¢un pla¢an pred
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potekom 30 dni, je izvajalec dolzan najkasneje en delovni dan pred dnevom placila raduna izstaviti
naroCniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z dolo€ili tega ¢lena izracunal naroc¢nik.

11. élen
Naro¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izvedeno javno naroCilo in sklenjen ta okvirni sporazum. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek
k temu okvirnemu sporazumu, v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb
na pogodbeno ceno. Pri sklenitvi dodatka k okvirnemu sporazumu se upostevajo dolo¢be zakona, ki ureja
javno naroc¢anje.

VI. DODATNA DELA

12. ¢len
Dodatna dela, ki niso opredeljena s tem okvirnim sporazumom, sme izvajalec izvajati samo na podlagi
predhodnega pisnega soglasja naro¢nika oz. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, lahko naro€nik
odda narodilo izvajalcu osnovnega narocila ob upo$tevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno naroC€anje.

Podlaga za dolocitev vrednosti dodatnih in nepredvidenih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto
iz popisa del iz 3. &lena. Ce te cene z okvirnim sporazumom $e niso dologene, sta pogodbeni stranki
soglasni, da izvajalec na naro€nikov poziv predlozi kalkulativne osnove izvajalCeve ponudbe, da bosta
pogodbeni stranki ceno dologili na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Ce tudi teh ni, bosta
pogodbeni strani ceno dologili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v
ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upostevaje pogoje, ki so
vezani na njihovo narocilo. Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni. Z izvajalcem se v tem primeru
sklene dodatek k okvirnemu sporazumu.

VII. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ROK IZVEDBE DEL

13. ¢len
Okvirni sporazum se sklepa za dolo¢en ¢as do izpolnitve predmeta javnega narocila skladno s
pogodbenimi roki, dolo¢enimi ob oddaji posamicnih narocil, vendar najkasneje do 31. 10. 2022. I1zpolnitev
predmeta javnega naroCanja pomeni uspedno izveden koncni tehniéni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni¢nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izrocitev vse
potrebne dokumentacije.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika,
ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca ter utemeljenih razlogov po 42. €lenu
Posebnih gradbenih uzanc

14. €len
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naroénik uvedel v
delo 0z. mu oddal posamiéno narocilo po tem okvirnem sporazumu. Uvedba v delo se opravi najkasneje
v 8 dneh po podpisu okvirnega sporazuma. Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela, oddana ob
uvedbi v delo, dokon¢al v skladu s terminskim planom, najkasneje pa v 90 dneh od uvedbe v delo. Rok
za uvedbo v delo in rok za pri¢etek del se lahko sporazumno odloZita v primeru izrednih in utemeljenih
dogodkov, ob upostevanju dologil okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora priceti z deli na lokaciji v dolo€enem odzivnem &asu iz tega ¢lena z ustreznimi delavci in
opremo, pri ¢emer je odzivni ¢as v primeru oddaje posami¢nega narocila ¢as od oddaje posami¢nega
narocila po e-posti do prihoda imenovane osebe izvajalca na kraj dogodka in zacetek del.

Izvajalec je dolZan v roku 3 dni od uvedbe v delo izdelati natan&en terminski plan dinamike napredovanja
del, v katerem bo posebej opozoril na kriti€ne ¢asovne toCke. Terminski plan zajema podroben nadlrt
napredovanja posameznih del ter predviden datum izvedbe kvalitativnega pregleda. V kolikor naro€nik
predloZenega terminskega plana ne zavrne v roku 5 delovnih dni od prejema, se terminski plan Steje za
potrjenega.
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Rok dokoncanja del pomeni uspesno izveden konéni tehniéni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri konénem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izroCitev vse
potrebne dokumentacije.

Ce izvajalec na naroénikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno dolodenem roku ne
omogodi uvedbe v delo, ¢e izvajalec z deli ne zatne v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme
naroCnik odstopiti od okvirnega sporazuma, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru
ima naroCnik pravico izvajalcu zaraCunati razliko do morebitne viSje cene, ki jo je za dokonCanje del
zaracunal drug izvajalec, manipulativne stroSke v viSini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih
je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel naro¢nik.

15. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi:
e dodatno naroc€enih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
e ravnanja tretjih oseb ali naro&nika, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja
izvajalca;
e spremembe projektne dokumentacije;
o utemeljenih razlogov po 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc.

Ne glede na prejSnji odstavek sta pogodbeni stranki soglasni, da izvedba ve¢ del ne predstavija
utemeljenih razlogov za podalj$anje roka dokon&anja del.

Na nastop in prenehanje okoli$&in, ki po tem okvirnem sporazumu lahko vplivajo na spremembo rokov,
mora izvajalec takoj pisno opozoriti naroénika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon&anja ter okoli§&ine
v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru
izvajalec ni upravicen do podaljSanja pogodbenega roka. Objektivnost in upravi¢enost razlogov
podalj$anja pogodbenega roka oceni naroénik skupaj z nadzornikom. Ce se naroénik s podalj$anjem roka
strinja, mu pisno odobri podaljSanje roka za izvedbo.

Izvajalec je opro$cen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, ¢etudi iz razlogov na strani naro¢nika
aneks k okvirnemu sporazumu za podalj$anje ni bil sklenjen, &e obstajajo razlogi za podaljSanje
pogodbenega roka iz prvega odstavka tega Clena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje pravo¢asno
obvestil naroénika.

V primeru podalj$anja roka dokoncanja del mora izvajalec naroCniku predloZiti ustrezno podaljSanje
veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nasloviti na naro€nika
obrazlozeno vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo kon&nega roka izvedbe del, kar
mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finanénem nadrtu naro¢nika ali zaradi drugih razlogov na strani naro¢nika, ki
vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naroCnik podaljSa rok za dokonc€anje del.
Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k okvirnemu sporazumu.

Pogodbeni stranki soglasata, da izklju€ujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreCe kot
posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljSanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev,
ki ne dopus&ajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naro¢nika in izvajalca z vpisom
v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ¢as. S tem vpisom se mora strinjati naro¢nik in nadzornik,
v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve
del ne povzro¢a materialna Skoda na objektih, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. V primeru takSne
prekinitve del izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kakSnega drugega finanénega
nadomestila, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za €as prekinitve po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi priSlo do kakrsnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani pristojnih
organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro€nika, in bi takdna prekinitev trajala do 30
dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do pladila kakrdnihkoli dodatnih
stroSkov, niti pravice do povracila kakrdnekoli Skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova
izgubljenega dobi¢ka ali kakdnega drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za ¢as
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega ¢lena.
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Spremembo okvirnega sporazuma za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom
rokov opredeljenih s tem okvirnim sporazumom. SkrajSanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

Vill.  ODDAJA POSAMICNIH NAROCIL

16. €len
Naro¢nik bo na podlagi sklenjenega sporazuma posamezna naroCila oddal najprej ob uvedbi v delo,
kasneje pa vsaki¢, ko se bo pokazala potreba po izvedbi konkretnih del. Naroénik bo k izvedbi pozval
izvajalca z elektronskim sporocilom.

17. ¢len
Naro¢nik pri oddaji poziva k izvedbi del dokazuje zgolj, da je sporo€ilo zapustilo njegov informacijski
sistem in ne odgovarja za to, da bo izvajalec dejansko prejel elektronsko sporocilo. Naroénik bo v pozivu
k izvedbi podrobneje opredelil obseg, roke, kvaliteto in predmet izvedbe, pri Eemer veljajo fiksne cene na
enoto iz ponudbenega predracuna iz tretjega Clena tega sporazuma. Pozive k izvedbi posami¢nih narogil
bo naro¢nik posiljal na elektronski naslov, navedene v 27. ¢lenu tega okvirnega sporazuma.

IX. PODIZVAJALCI

18. ¢len
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1 (naziv, naslov):
Vrsta del:
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec:
Podizvajalec 1 (ne) zahteva neposrednega placila.

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):
Vrsta del:

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, koli¢ina):
Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec:
Podizvajalec 2 (ne) zahteva neposrednega placila.

19. ¢len
V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteva
neposredna placila, se Steje, da:
e je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naroénika in glavnega
izvajalca,
e glavni izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblas€a naroCnika, da na podlagi
potrienega rauna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
e je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega raduna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,
e glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro€nik obvezan izvrditi neposredno placilo
podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za plac€ila izvajalcu, in sicer na njihov
transakcijski racun, naveden na potrienem racunu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih hamerava naknadno
vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje
in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Naro&nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljugitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. &lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Naro&nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vklju€itev novega podizvajalca tudi,
¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje
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pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od placila konEnega rauna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila. NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekr8kovnega postopka zoper izvajalca pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izloCitev iz postopkov naroanja za predpisano obdobje.

20. ¢len
Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na gradbis€u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naroCnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen z okvirnim sporazumom oziroma aneksom k temu okvirnemu sporazumu, ima pravico
odstopiti od tega okvirnega sporazuma ter unovciti zavarovanje za dobro izvedbo del.

X. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

21. ¢len
Naro¢nik je dolzan:

e izvajalca uvesti v delo v najkrajSem moznem €asu po podpisu okvirnega sporazuma,;

e pred priCetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehni¢no dokumentacijo v kolikor
Z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski
plan izvajanja del;

e izvajalcu zagotoviti prosto gradbiSce (zemljis€e) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbiS¢a in deponijo materiala;

e zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem ¢asu) za odlo¢anje o vseh vprasanjih
in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;

e sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

e dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

e pravogasno obve&¢ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev pogodbenih obveznosti;

e zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

e dokoncana dela prevzeti po koli€ini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalCevega
obvestila;

o urediti placilne obveze, izhajajoc iz okvirnega sporazuma.

22. ¢len
Naro¢nik ali v njegovem imenu druga pooblad€ena oseba izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem storitev,
ki se nana$ajo na koli¢ino, obseg, dinamiko, odzivnost, kakovost, postopke in obraéun storitev.

Nadzor se izvaja neposredno in posredno. Neposredni nadzor se izvaja na terenu in zajema koli€inski in
kakovostni nadzor opravljenih storitev, posredni nadzor pa zajema preverjanje naro€il in obracunov, ki jih
sestavlja izvajalec, ter preverjanje druge dokumentacije, s katero izvajalec dokazuje izvajanje
posameznih storitev.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

23. €len
V zvezi z izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se
izvajalec obvezuje:

e izvrsiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predradunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

o  &(ititi interese narocnika;
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pred priCetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis€e podrobno prouditi in naronika opozoriti na
njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
pravocasno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektov in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so
poskodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrozena njihova stabilnost ter nato po kon¢anih
delih na svoje stroSke povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...) in
dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naro¢niku;

kopijo prijave na gradbi§¢u namestiti na vidno mesto;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz tega
okvirnega sporazuma,;

za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naro¢nika;
omogoditi naro€niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroSke odstraniti z gradbiS¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro¢niku oziroma
nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrena dela
pa porocila pooblasc€enih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah;

v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro¢nik, narociti
potrebne preiskave (€e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik);

organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu;

upostevati navodila naro€nika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati
varnostne ukrepe na gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu,
ukrepe za varovanje premozenja in zavarovanje gradbis¢a ter dostope v obmocju gradbis¢a in
sosednjih objektov;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer ter drugo gradbiS¢no dokumentacijo;
zagotavljati stalno prisotnost tehni¢nega kadra na gradbiS¢u v €asu izvajanja del (vodja gradnje
ali vodja del);

zagotoviti prisotnost vodje del oz. vodje gradnje na vseh operativnih sestankih, na inSpekcijskih
pregledih, strokovno tehni¢nih pregledih, tehniénih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;

na svoje stroSke vzdrZzevati zacasne interne poti na gradbiS€u in odistiti javne ter druge poti izven
gradbisca, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli;
na gradbi$€u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaditi gradbisce, skladno z veljavno zakonodajo;

pogodbena dela in material v ¢asu od priCetka izvedbe del do predaje objekta zavarovati za
osnovni riziko zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici
skladno z dolo¢bami tega okvirnega sporazuma, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;
od zacetka izvajanja del do dneva izro€itve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni€enjem ter vr.emenskimi vplivi;

na lastne stroSke pravoCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

na lastne stroske in pravo¢asno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala
od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbeti za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznadcitev in zas¢ito gradbisca;

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, upostevati in predloziti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu
in oddaji gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse
morebitne posledice zaradi neupoStevanja teh predpisov;

izvajati na lastne stroSke redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obraunavanje vseh ali dela stroSkov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki
jo predloZi naro€niku na njegovo zahtevo);

na osnovi pisnega narocila pooblaS&ene osebe narocnika ali nadzornika skladno z doloéili tega
okvirnega sporazuma opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;
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e po konc€ani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstraniti
in ogistiti odpadke ter gradbi$&e ustrezno urediti. Ce izvajalec tega ne stori, lahko to stori naroénik
brez predhodnega obvestila na stroSke izvajalca, te stroSke pa bo naro¢nik pora¢unal pri placilu
konéne situacije;

e izroCiti naroCniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v
garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda;

e po konc€anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti
obnovljen objekt, predati naro¢niku;

e predati naro¢niku skladno z roki iz tega okvirnega sporazuma dokazilo o zanesljivosti objekta ter
navodila za obratovanje in vzdrZzevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih,
konstrukcijah in opremi;

o predloziti naro€niku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je dolo€il naro¢nik skladno z Uredbo
0 zelenem javnem narocanju;

o takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanijkljivosti odpravljene;

e sodelovati z naro€nikom do primopredaje ter v asu garancijskih rokov.

XII. PRAVICE POGODBENIH STRANK

24. €len
Ce naroénik ugotovi, da je uporabljen drug material kot je predviden v popisu del ali material ne ustreza
tehniénim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo.

25. ¢len
Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naro¢nika potrebna pojasnila glede projektne
dokumentacije, tehni¢nih pogojev, vrste materiala in nacina izvrSevanja del.

Ce izvajalec ne dobi pravogasno od naroénika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prislo do
zastoja pri delu, je izvajalec pooblas€en nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez
podatkov, v kolikor je to mogoce. Ce ta dela ne bodo izvedena tako, kot je z okvirnim sporazumom
predvideno, narocnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do
ustreznega podalj$anja roka.

26. clen
Ce je potrebno izvrsiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepredi veéja $koda, lahko
izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naroCnika.

Xlll.  SKRBNIKI IN POOBLASCENE OSEBE
27. €len
Za skrbnika tega okvirnega sporazuma narocnik imenuje , dosegljiv na
telefonski Stevilki: , 0Z. elektronskem naslovu: .
Za skrbnika tega okvirnega sporazuma izvajalec imenuje , dosegljiv na
telefonski Stevilki: , 02. elektronskem naslovu: . Skrbnik izvajalca

je pooblad€en, da zastopa izvajalca v vseh vpradanjih, ki se nanasajo na dela po tem okvirnem
sporazumul.

Naroc&nik imenuje za nadzornika , ki ga na gradbi$¢u zastopa vodja nadzora:

Nadzornik ima pooblastilo naro€nika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in
potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odlo€itve izvajalca ter obveS¢&al naro¢nika.

28. ¢len
Izvajalec za vodjo gradnje po tem okvirnem sporazumu imenuje , ki bo na
gradbiscu prisoten najmanj enkrat tedensko ves €as gradnje.
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Vodstvo gradbi$€a bo skrbelo, da bo gradbiS¢na dokumentacija teko¢e vodena in stalno na razpolago
naro¢niku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naro¢nika, in sicer le z osebo, ki
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom dolo&ene pogoje.

XIV. POGODBENA KAZEN

29. ¢len
Ce naroénik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih dologil oz. izvedbo del ali zamujanje
z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroza dosego konénega roka izvedbe del, na
to pisno opozori izvajalca in mu dolodi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

30. ¢len
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po potrienem terminskem planu ali
pri kon€anju pogodbenih del, kot je to opredeljeno v 14. ¢lenu tega okvirnega sporazuma, lahko naro¢nik
zara€una izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen, ki znaSa 5%. (pet promilov) od
skupne predvidene vrednosti pogodbenih del z DDV iz 7. ¢lena tega okvirnega sporazuma, vendar najve¢
do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Naroc¢nik lahko obraCuna pogodbeno kazen za primer, da vodja gradnje ni prisoten na gradbiS¢u v
obsegu, ki je bil dolo¢en s tem okvirnim sporazumom, in sicer 300,00 EUR za vsak teden, ko vodja gradnje
ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbiS¢u. Prisotnost vodje gradnje na gradbi$€u se ugotavlja z
zapisi v gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, potrjenih s strani naro¢nika ali drugim
ustreznim dokumentom, potrjenim s strani narocnika.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroCniku. Povracilo tako nastale Skode bo naroCnik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naroc¢nik lahko pogodbene kazni iz tega Clena obraCuna najkasneje do dneva konéne primopredaje
objekta oziroma v roku, v katerem bi morala biti izvedena kon¢na primopredaja objekta. Pogodbeno kazen
naro¢nik obracuna z izstavitvijo ra¢una. Pogodbeno kazen je izvajalec dolZzan poravnati najkasneje 8. dan
po uradnem prejemu racuna na transakcijski raCun naro¢nika, ki je naveden na racunu. V primeru, da je
zadnji dan za placilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji delovni dan.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni
potrebno posebej obvestiti o pridrzanju pravice do obraduna pogodbene kazni, pa¢ pa se pogodbena
kazen obrac¢una v skladu z dologili tega okvirnega sporazuma ob vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena
kazen zaradi zamude se obraCuna najkasneje do konénega obracuna oziroma do roka, v katerem bi moral
biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon&nega obracuna ni prislo.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naroénik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za Skodo, ki mu
je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povracila 8kode naro¢nik uveljavlja po splodnih
nacelih odSkodninske odgovornosti. Za povzro€eno Skodo je izvajalec dolZzan pla¢ati odSkodnino v viSini
nastale Skode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naroénika.

XV. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

31. €élen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do
naro¢nika iz naslova tega okvirnega sporazuma, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi
osebi brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naro¢nika.

Stranki soglaSata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z dolo€ilom okvirnega sporazuma iz
prejSnjega odstavka pomeni krditev pogodbenih dologil, zaradi €esar lahko naro€nik izvajalcu zaraCuna
pogodbeno kazen v visini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obraduna na nacin, kot je opredeljeno v 4. odstavku prejSnjega €lena tega okvirnega
sporazuma.
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XVI.  JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

32. élen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO
Instrument zavarovanja: menica.
Visina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 dni od roka za izvedbo del.

Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega
sporazuma izroc€iti naro¢niku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovcéi za vse primere krsitev obveznosti
izvajalca iz tega okvirnega sporazuma, vezanih na izvajanje okvirnega sporazuma, pri ¢emer v zvezi z
viSino unovcitve upo$teva naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti. Naro¢nik mora izvajalca
najprej pisno obvestiti o krsitvi in mu postaviti rok za odpravo krsitve. Ce krsitev v doloéenem roku ni
odpravljena, so izpolnjeni pogoji za unovditev zavarovanja.

V primerih zamud, za katere je po tem okvirnem sporazumu dolo¢ena pogodbena kazen, se prvenstveno
obracuna pogodbena kazen na nacin kot je to dolo¢eno v XIV. poglavju tega okvirnega sporazuma.
Zavarovanje za dobro izvedbo del se lahko vnovéi v primeru nadaljevanja zamude.

33. €len
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA
Visina zavarovanja: (najmanj 50.000,00 EUR).

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega
sporazuma predloziti sklenjeno zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o
pladilu premije oziroma potrdilo, da zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves €as okvirnega sporazuma sklenjeno zavarovanje sploSne odgovornosti iz
dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolzan predloziti dokazilo o sklenjenem
zavarovanju tudi za njih na nacin, kot je to navedeno v tem ¢lenu.

34. €len
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: menica.
Visina zavarovanja: 5% konéne obracunske vrednosti z DDV.
Cas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec je dolZzan ob primopredaiji izvedenih del predloZiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo Stelo, da javno narocilo ni uspeSno izvedeno, naro¢nik pa lahko unov€i garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak narocnik unovCi za vse primere krSitev obveznosti izvajalca iz tega
okvirnega sporazuma, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri éemer v zvezi z vi§ino unovcitve
uposteva naravo in obseg krsitve pogodbenih obveznosti.

XVII.  PREVZEM DEL

35. ¢len
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Izvajalec je dolzan datum dokon¢anja del vpisati v gradbeni dnevnik in naro¢nika takoj pozvati na prevzem
del ter mu skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehni€no dokumentacijo (ateste, certifikate,
navodila za vzdrzevanje in uporabo, garancijske liste,...). Naro¢nik prevzame od izvajalca pogodbena
dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluZijo svojemu namenu.

NaroCnik je dolzan v najkrajSem moznem ¢&asu po obvestilu izvajalca zaleti s postopkom za izvedbo
tehninega pregleda. Za dan uspeSnega zaklju¢ka del se Steje dan, ko je uspesno opravljen tehnicni
pregled.

O dokon¢aniju in prevzemu del sestavijo pooblasceni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:
o aliizvedena dela ustrezajo dolo¢ilom tega okvirnega sporazuma, veljavnim zakonskim predpisom
in pravilom stroke,

e datume zacetka in kon€anja del in datum prevzema del,

e kakovost izvedenih del in pripombe naro&nika v zvezi z njo,

o opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncCati ali popraviti ter rok za to;

o opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za
njihovo odpravo;

e morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

e koncna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po okvirnem sporazumu, ve¢ in man;j del
— prikazati shematsko v tabeli),

e pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

e morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

e vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzro€ene kazni in Skode zaradi zamude,

e datum in uro izroGitve oziroma podpisa.
Zapisniku se obvezno prilozi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami, v
kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Ce se naroénik v roku 10 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izroCitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne
posledice povezane z izrocitvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspeSnem prevzemu vseh del iz tega okvirnega
sporazuma zacneta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem &asu, vendar ne
pozneje kot v 10 dneh od dneva uspes$nega prevzema del. Sestavni del konénega obracuna je zapisnik
o opravljenem pregledu izvedenih del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljienega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ce izvajalec ne odpravi pomanijkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po nagelu
dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naro¢nik na ra¢un izvajalca. Pokritje teh strodkov lahko naro¢nik
obracuna pri konénem obracunu.

Ob kon¢&ni primopredaji del mora izvajalec naro€niku izrociti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XVIIl. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
36. €len
Garancijski rok, ki znaSa 60 (Sestdeset) mesecev, zacne teCi z dnem konCnega zapisniSkega prevzema

pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajo¢a dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolo€ili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za
zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. V primeru, da

se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na
svoje stroSke v primernem roku, potem ko ga naro€nik obvesti o nastali napaki.
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Napake oziroma pomanikljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroCnik med izvajanjem ali pri prevzemu del
oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga dolo¢i naroénik. Ce
pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec doloCena dela dokon¢ati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali ¢e izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z
naroCnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko narocnik odstranitev napake poveri drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca iz tega okvirnega sporazuma s pribitkom vseh stroSkov, ki jih je utrpel
naroCnik (kot dober gospodar). Naroénik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 3% pribitek na
vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroSkov.

Ce gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzrogena po krivdi izvajalca ali njegovih
podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolzan naro¢niku nadomestiti vso nastalo Skodo zaradi
neobratovanja objekta za ¢as do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XIX.  ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

37. €élen
Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja okvirnega sporazuma po krivdi ene od pogodbenih strank,
nosi nastale stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrodila prekinitev dela ali razdrtje okvirnega
sporazuma.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v okvirnem sporazumu
o izvedbi javnega narodcila, naro¢nik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma kadarkoli, brez posledic za naro¢nika, Ce:
e pride izvajalec v taks$no finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih obveznosti;
e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 koledarskih dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z delom;
e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del ve¢ kot
20 koledarskih dni, oziroma ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma o izvedbi javnega narocila lahko naroénik ne glede na doloCbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okolis¢inah:

e javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naroCanja;

e v Casu oddaje javnega naroCila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik moral izklju€iti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom naroCnik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

e zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis€e Evropske unije, javno naroc€ilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Odstop od okvirnega sporazuma ucinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo narocnika o odstopu.

Naroé&nik bo isto€asno z odstopom od okvirnega sporazuma pricel s postopki za unov€enje zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

38. €len
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od okvirnega sporazuma, je izvajalec dolZan
izvrSena dela zavarovati tako, da jih zasc€iti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je
odgovorna za odstop od okvirnega sporazuma.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od okvirnega sporazuma pristopiti k primopredaji
izvedenih del in izdelavi konénega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od okvirnega sporazuma, je naro¢nik izvajalcu
dolZzan plagati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu z okvirnim sporazumom do trenutka odstopa od
okvirnega sporazuma.

XX. RAZVEZNI POGOJ

39. ¢len
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Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliS&in:
e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomoc&no odlocitvijo ugotovilo kritev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v €asu
izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlo€itvijo ali ve€ pravhomoé&nimi odloCitvami izreCena globa
za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dologili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da se okvirni sporazum izjemoma ne razveze v primeru, ¢e bi razveza
okvirnega sporazuma naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stro$ke ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi
gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo. Okvirni sporazum se iz razlogov v tem odstavku ne razveze
le pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se okvirni
sporazum ne razveze.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prvega odstavka se Steje, da je okvirni sporazum razvezan z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se Steje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

XXI.  ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

40. €len
Izvajalec je dolzan na svoje strodke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti,
do izroCitve objekta naro&niku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere,
ki bi nastali iz predmeta tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrolja graditve ter
zavarovati eventualno Skodo na objektu in izvedenih delih.

Naro¢nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrdne odgovornosti do izro€itve objekta. Morebitne
od38kodninske zahtevke pa bo naro€nik posredoval v nadaljnje redevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Obmodje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s podrocja gradnje in varstva in zdravja pri
delu.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzro€ijo na gradbis€u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbi§€a in metodologije dela pri soasni
izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naroCnika ali drugega investitorja znotraj obmocja
investicije.
XXIl.  PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA
41. €len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narodila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni
sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
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predstavniku ali posredniku naroénika ali drugega organa ali organizacije iz javhega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejsSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni
sporazum ni¢en.

Naro¢nik bo v primeru ugotovitve 0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pri€el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti dodatka iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXINI.  REVIZIISKA SLED

42. €len
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma $e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko narocnik podaljSa. Dokumentacija o projektu je podlaga za
spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celothe dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vklju¢enim
v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblas€encem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku okvirnega sporazuma o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raCunovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o
pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi
za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vklju€uje, morajo biti tak8ne, da dokazujejo nespornost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem ¢asu
hranjenja informacij.
XXIV. POSLOVNA SKRIVNOST
43. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet tega okvirnega
sporazuma poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da za&¢itita te podatke pred nepooblad€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem tega okvirnega sporazuma.

Dolo¢ila iz tega Clena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma in po
zakljugku ter kon&nem prevzemu objekta.

XXV. RESEVANJE SPOROV

44, c¢len
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Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki skusali resiti
sporazumno v skladu z okvirnim sporazumom. Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu narocnika.

XXVI. KONCNE DOLOCBE

45. ¢len
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v
primeru, ¢e naro¢nik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi
v primeru ste€aja ali prisilne poravnave.

46. €len
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse
stranke.

47. ¢len
Za razmerja, ki jih predmetni okvirni sporazum ne ureja, veljajo doloCbe zakona, ki ureja obligacijska
razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolocili tega
okvirnega sporazuma.

Ce katerakoli od dolo¢b je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene dologbe. Neveljavna
dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora €im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna
dolocba.

48. ¢len
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen e za to ne dobi
pisnega soglasja naroCnika.

49. ¢len
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpiSejo vse pogodbene stranke, in pricne veljati pod
odloznim pogojem predloZitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za Skodo iz tega
okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum je veljaven do zaklju¢ka vseh pogodbenih obveznosti strank po
pogodbi.

50. €len
Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1)
izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Obéina Trzi¢
dne dne
(podpis in zig) (podpis in zig)

mag. Borut Sajovic
Zupan
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2. Vzorec menic¢ne izjave za dobro izvedbo del

MENICNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za dobro in pravoéasno
izvedbo obveznosti pogodbe §t. , ki so opredeljena v javnem narocilu

»Rekonstrukcija voziS¢é na obmo¢ju Ob¢ine Trzi¢ v letu 2022, pri katerem se upostevajo okoljski
vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meniéno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unov&enje menice.

Naroénika OBCINA TRZIC pooblaséamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v visini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki in klavzulo »brez protesta« ter jo na nas racun unovci v primeru, ¢e
svojih obveznosti ne izpolnimo skladno z dolo€ili pogodbe, to je v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in rokih ali
v primeru, da naro¢nik nasi krivdi odstopi od pogodbe, oziroma ¢e od tega pogodbe po lastni krivdi
odstopimo mi.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo
po predmetnem narocilu, t.j. najkasneje do

Menica je unovéljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in Zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:
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3. Vzorec meni¢ne izjave za odpravo napak

MENICNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA TRZIC, TRG SVOBODE 18, 4290 TRZIC, kot zavarovanje za odpravo napak, ki
izhajajo iz del opravljenih po pogodbi §t. v okviru javnega narocila

»Rekonstrukcija voziS¢é na obmog¢ju Ob¢€ine Trzi€ v letu 2022, pri katerem se upostevajo okoljski
vidiki«

izro€amo bianco lastno menico ter meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice.

Naro¢nika OBCINA TRZIC pooblagéamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v vi$ini 5 % pogodbene
vrednosti z DDV, kar znasa

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na na$ racun unovdi v primeru, e izvajalec v garancijskem
roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
obveznosti za odpravo napak.

Menicna izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak
po predmetnem narodilu, t. j. najkasneje do

Menica je unovéljiva pri:

s transakcijskega racuna (TRR):

Priloga:
- bianco menica, podpisana in Zigosana

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:
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