DA R S DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLI D,D.

Stevilka: 7.0.1./2021-MK-44

Datum:
Povezava: /
. PROJEKTNA NALOGA
4 za
spremljanje stanja premostitventh objektov na cestah v upravijanju DARS

v obdobju 2022-2024

[ _ 1. _UVOD

DARS je skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1, Uradni fist RS, $t. 109/2010, 48/2012, 36/2014 , 46/2015, 10/2018 in
123/2021) in Pravilnikom o rednem vzdrievanju javnib cest (Uradni list RS, $t. 38/2016) pristojen za izvajanje
obdobnih pregledov premostitvenih objektov na cestah v upravijanju DARS. Obdobni pregledi premostitvenih
objektov, skladno z Metodologijo za spremljanje stanja premostitvenih objektov, zajemajo redne in glavne
preglede. Periodiénost obidobnih pregledov je 3 leta, tako da se redni kot tudi glavni pregled posameznega
premostitvenega objekta opravi s 6 letnim ciklom na nacin, da se izmeni¢no opravi redni in glavni pregled
premostitvenega objekta.

Namen obdobnih pregledov je zagotoviti prometno in konstrukcijsko varnost ter trajnost premostitvenih objektov.
V sklopu izvajanja obdobnih pregledov se evidentirajo poskodbe in morebitne pomanjkljivosti premostitvenih
objektov, z namenom ocenjevanja njihovih vplivov na prometno in konstrukcijsko varnost ter poslediéno tudi na
nosilnost premostitvenih objektov. Izvajanje pregledov omogota pravotasno ukrepanje na premostitvenih objektih
{izvedbo popravil in sanacij) in prepretuje nastajanje prekomernih poskodb.

2 REDNI PREGI.EDI I'

Redni pregledi se izvajajo v skiadu 2 Metodologijo za spremljanja stanja premostitvenih objektov, ki je na razpolago
pri InZenirju DRI. Za vnos ugotovitev pri izvedbi rednega pregleda, izraéun indikatorja pogkodovanosti ter dologitev
predlaganih ukrepov se uporabi aplikacija z2a spremljanja stanja premostitvenih objektov (SSPO DARS). Dostop do
aplikacije zagotovi Narocnik. Za vsako vrsto poskodbe, za katero se predlaga ukrep, je potrebo v SSPO DARS dodati
fotografijo poskodbe.

Za zagotovitev delne zapore ceste za izvedbo pregleda se mora lzvajalec pregledov dogovoriti z upravljavcem DARS
(Oddelek za prometno varnost) skladno z uradnim postopkom. Pri dogovoru za izvedbo zapore mora lzvajalec
pregledov upostevati veljavni Pravilnik o zaporah na cestah. Najmanj pet delovnih dni pred predvidenim
pregledovanjem premostitvenih objektov mora lzvajalec pregledov o nameri obvestiti pristojno avtocestno bazo.

Za objekte v garanciji mora zvajalec pregtedov o predvidenih datumih pregledov obvestiti tudi pogodbene izvajalce
premostitvenih objektov, da se jim omogo&eni prisotniost pri pregledih in o tem seznaniti Naroénika oziroma
InZenirja. lzvajalec pregledov pridobi podatke o poteku garancijske dobe za premostitvene objekte in naslove
pogodbenih izvajalcev pri Naroéniku oziroma Inenirju. Pregledovalci rednih pregledov si morajo pred izvedbo
pregleda pridobiti porocilo zadnje opravijenega glavnega in rednega pregleda.

Potrebno je preveriti tudi osnovne podatke o premostitvenih objektih, ki so podani v aplikaciji SSPO DARS. V kolikor
pregledovalec opazi razlike med podatki o premostitvenem objektu navedenem v aplikaciji SSPO DARS in
dejanskem stanju na terenu, mora o tem pisno obvestiti skrbnika pogodbe na DARS po elektronski posti. Razlike v
podatkih morajo biti raztistene pred zakljutkom poroéila o izvedb! pregleda v aplikaciji SSPO DARS,
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3. GLAVNI PREGLEDI!

Glavni pregledi se izvajajo v skladu z Metodologijo za spremljanja stanja premostitvenih objektov, ki je na razpolago
pri InZenirju DRI. Za vnos ugotovitev pri izvedbi glavnega pregleda, izraéun indikatorja poSkodovanosti ter dolotitev
prediaganih ukrepov se uporabi aplikacija za spremljanja stanja premostitvenih objektov (SSPO DARS). Dostop do
aplikacije zagotovi Narocnik. Za vsako vrsto podkodbe, za katero se predlaga ukrep, je potrebo v SSPO DARS dodati
fotografijo poskodbe.

V aplikacijo SSPO DARS. je potrebno vnesti tudi rezultate meritev lel3¢, dilatacij in geodetskih meritev
premostitvenih objektov:,Obseg geodetskih meritev za posamezen premostitveni objekt je razviden iz popisa del
za izvedbo glavnih pregledov. V primeru, da so fiksne totke za izvedbo geodetskih meritev (reperji) uni¢eni {oz.
manjkajo), se nadomestijo z novimi reperji. Podatki o nultih geodetskih meritvah (v primeru prvega glavnega
pregleda) so na razpolago v projektih za obratovanje in vzdrzevanje, ki so shranjeni na posamezni avtocestni bazi.
lzvajalec si mora pred pri¢etkom izvajanja meritev na pristojni avtocestni bazi iz projektov za obratovanje in
vzdrievanje pridobiti podatke o nultih meritvah.

Za zagotovitev delne zapore ceste za izvedbo pregleda se mora lzvajalec pregledov dogovoriti 2z upravljavcem DARS
(Oddelek za prometno varnost) skladno z uradnim postopkom. Pri dogovoru za izvedbo zapore mora lzvajalec
pregledov upostevati veljavni Pravilnik o zaporah na cestah. Najmanj pet delovnih dni pred predvidenim
pregledovanjem premostitvenih objektov mora lzvajalec pregledov o nameri obvestiti pristojno avtocestno bazo.

Za objekte v garanciji mora lzvajalec pregledov o predvidenih datumih pregledov obvestiti tudi pogodbene izvajaice
premostitvenih objektov, da se Jim omogoti prisotnost pri pregledih in o tem seznaniti Naroénika oziroma Inzenirja.
lzvajalec pregledov pridobi podatke o poteku garancijske dobe za premostitvene objekte in naslove pogodbenih
izvajalcev pri Narotniku oziroma InZenirju. Pregledovalci glavnib pregledov si morajo pred izvedbo pregleda
pridabiti porotilo zadnje opravijenega glavnega in rednega pregleda.

V skiopu glavnega pregleda je potrebno popisati vgrajene dilatacije in leZi$éa za posamezen premostitveni objekt.
Pri popisu dilataclj Je potrebno zajeti podatke o vrsti dilatacije (npr. fleksibilna dilatacija, dilatacija z eno rego,
gumena dilatacija, konzolna dilatacija, lamelna dilatacija, ...) in Stevilu dilatacij. Pri popisu lei4€ je potrebno zajeti

podatke o tipu leZica (npr. elastomerno, lonéno, sferno,...}) in tevilu posameznih leZi$€. Podatke o dilatacijah in
lezi$cih je potrebno predati v elektronski preglednici {.xlsx format). Oblika preglednice je podana v prilogi 1.

Potrebno je preveriti tudi osnovne podatke o premostitvenih objektih, ki so podani v aplikaciji SSPO DARS. V kolikor
pregledovalec opazi razlike med podatki o premostitvenem objektu navedenem v aplikaciji SSPO in dejanskem
stanju na terenu, mora o pisno obvestiti skrbnika pogodbe na DARS po elektronski poéti. Razlike v podatkih morajo

regvey)

biti razciscene pred zakljutkom porocila o izvedbi pregleda v aplikaciji SSPO DARS.

V skiopu glavnega pregleda premostitvenega objekta je potrebo s kodificirano oceno stanja oceniti tudi posamezne
sklope premostitvenega objekta. S kodificirano oceno stanje se ocenjujejo sledeti sklopi premostitvenega objekta:

- okolica premostitvenega objekta,
- prekladna konstrukcija,
- podporna konstrukcija,
lezisCa,
- dilatacije,
- robni venci s hodnikom,
vozidde,
- oprema objekta,
- sistem za odvodnjavanje.

Kodificirana ocena stanja za posamezne sklope premostitvenega objekta je razdeljena v pet razredov. Opis
posameznega razreda Je podan v siedeéi preglednici:
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Kodificirana ocena stanja  Opls

Ni bilo ugotovljenih poikodb oz. so bile ugotovljene manje poskodbe, ki ne vplivajo na

Zelo dohro (5) trajnost sklopa premostitvenega objekta.

Sanacijska dela niso potrebna.

Ugotovljene so bile manjSe poikodbe, ki fahko dolgorotno vplivajo na trajnost sklopa
Dobro (4) premostitvenega objekta.

Potrebna so manja sanacijska dela v sklopu rednega vzdrievanja.

Ugotovljene so bile podkodbe, ki srednjeroéno vplivajo na trajnost sklopa premostitvenega

Zadovoljiva (3) objekta.

.~ Potrebna je izvedba sanacijskih del posameznega skiopa premostitvenega objekta,

% Ugotovljene so bile vetje poskodbe, ki vplivajo na trajnost premostitvenega objekta oz.
sklopa premostitvenega objekta. Potrebna Je sanaclja (velja za prekiadno konstrukcijo,
podporno konstrukcijo in okolico) oz. zamenjava (velja za dilatacije, lefi§¢a, ograje, robne
venec s hodnikom, voziste in sistem za odvodnjavanje ) sklopa premostitvenega objekta.
Ugotovljene so bile vetje poikodbe skiopa premostitvenega objekta, ki blstveno vplivajo
na nosilnost premostitvenega objekta oz. sklopa. Potrebna je omejitev prometa in sanacija

Zelo slabo (1} {za prekladno konstrukeijo, podporno konstrukcijo in okolico) 0z. zarnenjava (za dilatacije,

tefidta, ograje, robni venec s hodnikom, voziite in sistem za odvodnjavanje) sklopa
premostitvenega objekta.

Sliabo (2}

Podatke o kodificiranih ocenah stanja sklopov premostitvenega objekta je potrebno predati v elektronski
preglednici {.xIsx oblika). Oblika preglednice je podana v prilogi 2.

4. ROKZA IZVEDBO
Rok za izvedbo vseh obdobnih (rednih in glavnih) pregledov na terenu je 30. november za vsako tekote leto.
Porocila o izvedbi obdobnih pregledov morajo vsebovati vse v projektni nalogi zahtevane podatke o izvedbi
pregleda. Vodilni pregledovalec je odgovoren za celovitost porotila o izvedbi obdobnega pregleda {podatki o
pregledu, meritvah dilataclj, meritvah le#i$¢, geodetskih meritvah), za ustrezno izbiro predlaganih ukrepov
{spremljanje stanja, redno vzdrievanje, investicijsko vzdrfevanje) ter za ustrezno kodificirano oceno stanja
premostitvenega objekta.

Porotila o izvedbi obdobnih pregledov je potrebno vnesti in zakijuiti v aplikaciji SSPO DARS v roku 15 dni od
zakljuéka pregleda.

Potrjena {podpisana) porocila o izvedbi obdobnih pregledov je potrebno predati v digitalni obliki {.pdf oblika) v
petih izvodih in v tiskani obliki v dveh izvodih. Porotila o izvedbi obdobnega pregleda se izvozijo iz aplikacije SSPO
DARS v digitalni obliki {.pdf oblika). Predana porotila o izvedbi obdobnih pregledov v digitalni in tiskani obliki morajo
biti razdeljena po posameznih avtocestnih bazah. Konéni rok za predajo vseh porotil o Izvedbi obdobnih pregledov
premastitvenih objektov, ki so bili skladno s potrjenim terminskim planom naértovani za posamezno leto, je 15.
december za tekoce leto. Januarja vsako leto je potrebno izdelati terminski plan pregledov za tekote leto, ki mora
biti pred izvajanjem potrjen s strani Inenirja.

Preglednico s podatki o dilatacijah in leZid¢ih (priloga 1) in preglednico s podatki o kodificirani oceni stanja
posameznega sklopa premostitvenega objekta (priloga 2) se oddajo v digitalni obliki do 15. decembra za vsako
tekode leto. lzvajalec pregledov mora do konca meseca marca v tekotem letu organizirati predstavitev pregledov
za preteklo leto po avtocestnih bazah s poudarki na potrebnih vzdrievalnih, sanacijskih ali drugih delih.

Za premostitvene objekte, ki jim v dolo&enem letu potete garancija, je potrebno preglede organizirati tako, da bodo
zapisniki predani vsaj 3 mesece pred iztekom garancijske dobe. lzvajalec pridobi podatke o poteku garancijske dobe

za premostitvene objekte pri Naroéniku oz. Inzenirju.

Vsako zamujanje teh rokov se smatra in sankcionira kot prekoracitev pogodbenega roka v skladu s pogodbo.
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5. PONUDBENA CENA [

V ponudbeno ceno za lzvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov mora izvajalec vkljuéiti vse
stroSke za izvedbo pregleda, izvedbo meritev in izdelavo porotila skladno z Metodologijo za spremljanje stanja
premostitvenih objektov in skiadno s to projektno nalogo.

V popisu del je doloeno tevilo ur najema specialnega vozila in vozila z dvlino ploi¢adjo za izvedbo glavnih
pregledov premostitvenih objektov (vozila v Iasti DARS), ki jih zagotovi Naroénik in niso predmet ponudbene cene.
V skiopu zagotovitve specialnega vazila in vozila z dvizno plodtadjo s strani Naroénika je zajet najem vozila vklju&no
s prevozom vozila na lokacijo pregleda, najemom morebitnega spremljevalnega vozila ter osebjem za prevoz in
upravijanje s specialnim vozilom in vozilom z dviino ploiéadjo. Vsak dodaten najem specialnega vorzila in vozila z
dvizno plo3éadjo za preglede premostitvenih objektov Je strodek lzvajalca.

Za izvedbo rednih in glavnih pregledov je v popisu del dologeno $tevilo ur delnih pomitnih vzdrzevalnih zapor ceste
v upravljanju DARS {tip V-8, V-9, V-10, V-11, V-12, V-13) in delnih vzdrievalnih zapor ceste v upravijanju DARS (tip
V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, V-7), ki jih zagotovi Naroénik in niso predmet ponudbene cene. Delne vzdrievalne
zapore (tip V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, V-7) so predvidene v primeru izvedbe glavnega pregleda s specialnim
vozilom. Potrebo za izvedbo zapore ceste in tip zapore doloéi pregledovalec premostitvenega objekta v sodelovanju
s predstavnikom avtocestne baze, glede na lokacijo in stanje premostitvenega objekta ter glede na naéin izvedbe
pregleda premostitvenega objekta. V sklopu zagotovitve delnih pomi¢nih vzdrievalnih zapor in delnih vzdrievainih
zapor s strani Naro¢nika je zajeta zagotovitev vseh potrebnih spremljevalnih vozil, zatasne prometne signalizacije
ter osebja skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah. Vsako podalj$anje oz. dodatna zapora ceste za potrebe
izvedbe pregleda premostitvenih objektov je strodek Izvajalca. Strodek lzvajalca so tudi morebitne potrebne zapore
cest drugih upravijavcev,

6. TERMINSKI PLAN

Terminski plan rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov je naértovan tako, da se v enem letu izvede
pregled premostitvenih objektov, ki so v pristojnosti posamezne avtocestne baze. Tako je letni terminski plan
izvedbe rednih in glavnih pregledov razdeljen po posameznih avtocestnih bazah.

lzvedba glavnih pregledov premostitvenih objektov:

- avtocestna baza Postojna leto 2022
- avtocestna baza Ljubljana leto 2023
- avtocestni bazi Hrusica in Kozina leto 2024

lzvedba rednih pregledov premostitvenih objektov:
- avtocestni bazi Slovenske Konjice in Vransko  leto 2022
- avtocestna baza Maribor leto 2023
- avtocestni bazi Novo mesto in Murska Sobota leto 2024

Seznam premostitvenih objektov po posameznih avtocestnih bazah je razviden iz popisa del, ki je del razpisne
dokumentacije.

7. KONTROLA KAKOVOST! OPRAVLIENIH DEL

InZenir bo izvedel kontrolo izvedbe rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na nakljuéno izbranem
vzorcu premostitvenih objektov. Kontrola na terenu bo izvedena za 5 % premostitvenih objektov pregledanih v
tekoZem letu. Kontrola celovitosti porotil o izvedbi rednih in glavnih pregledov, ustreznosti dologanja prediaganih
ukrepov in kodificirane ocene stanja premostitvenih objektov ter preveritev popoinosti geodetskih meritev bo
izvedena za vse premostitvene objekte pregledane v tekogem letu. V kolikor se ob kontroli premostitvenih objektov
ugotovi nepravilnosti zajetih podatkov, necelovitost poroéil, neustreznost dolotitve prediaganih ukrepov in
kodificirane ocene stanja premostitvenih objektov ter neskladje s podatki, ki so bili podani kot osnova za izvajanje
geodetskih meritev se Steje, da naloga ni bila zakljuéena v roku doloenim v tocki 4. te projektne naloge. Izvajalec
mora v tem primeru na lastne stroske izvesti revizijo vseh poro&il in meritev, ugotovljene nepravilnosti odpraviti in
jih ponovno predati v roku 30 dni. Na osnovi kontrole kakovosti izvedbe rednih in glavnih pregledov bodo
pregledovalci ocenjeni z ocenami 1, 3 in 5. Okvirni opis posameznih ocen je podan v sledegi preglednici:
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Ocena pregledovalca

Zelo dobro {5)

Zadovoljivo (3)

Nezadovoljivo (1)

Ocenjevanje posameznih pregledovalcev bo Izvajal InZenir v sodelovanju z Naroénikom. Ocena posameznim
pregledovalcem se doloti v decembru za tekoée leto. InFenir bo po elektronski posti seznanil vodilne pregledovalce
z ocenami posameznih pregledovalcev. V kalikor bo pregledovalec ocenjen z oceno 1, Iahko infenir oz. Naroénik
zahtevata preklic nominacije pregledovalca in zamenjavo pregledovalca za izvedbo naslednjih pregledov. V tem
primeru se lahko Naroénik odlogi, da pregledovalcu (fizi¢ni osebi) in lzvajalcu (pravni osebi) ne bo dodelil reference
za uspeino izvedbo del. Pregledovalec se lahko pred zakljutkom poraéila o izvedbi pregleda posvetujé z Infenirjem
glede doloCitve ustreznih korekcijskih faktorjev, predlaganih ukrepov in kodificirane ocene stanja za posamezen

premostitveni objekt.

Opis

- S_ko?ltrolo kakovosti je bila ugotovﬁena zelo dobra izvedba pregleda oz. porotila o 1zvedbi )

pregleda premostitvenega objekta. InZenir oz. Narotnik nista imela pripomb na izvedbo
pregleda oz. na porotilo o izvedbi pregleda. Pregledovalec je oddal porotilo o izvedbi
pregleda v roku za oddajo porotila.

5 kontrolo kakovosti je bila ugotovljena zadovoljlva izvedba pregleda oz. porotila o izvedbi
pregleda premostitvenega objekta, Infenir oz. Naro&nik sta imela manj kot tri pripombe na
izvedbo pregleda oz. na porotilo o izvedbi pregleda. Pregledovalec je oddal porotilo o
izvedbi pregleda v roku za oddajo porotila.

S kontrolo kakovosti je bila ugotovijena neustrezna oz. nepopoina izvedba pregleda oz.
porotila o izvedbl pregleda premostitvenega objekta. InZenir oz. Naroénik sta Imela tri ali
vet pripomb na izvedbo pregleda oz. na poro¢ilo o izvedbi pregleda. Pregledovalec ni oddal
porotila o izvedbi pregleda v roku za oddajo porotila.
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Priloga 2 - kodificirana ocena stanja sklopa

Kodificirana ocena stanja sklopa premostitvenega objekta

Qkolica Prekladna Podporna Robni venec s Oprema Sistem za
Sifra objekta Vrsta objekta Ime objekta premostitvenega .. P . LeZiséa Dilatacije N Vozisce premostitvenega .
: konstrukcija konstrukcija hodnikom . odvodnjavnje
objekta objekta
VA0001 Podvoz Kranj zahod




