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1. [bookmark: _Toc100670550]SPLOŠNO
1.1. [bookmark: _Toc100670551]Načrt za okrevanje in odpornost
Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje : Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam, projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve). Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13). 
DRSV je dne 25.2.2022 z občino Braslovče sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: »DPN Ločica Letuš«. S sporazumom Občina Braslovče prevzema nalogo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

1.2. [bookmark: _Toc100670552]Zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša - občine Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela
Odsek Savinje med Letušem in Ločico predstavlja zgornji del toka skozi Spodnjo Savinjsko dolino, ki se prične tik nad Letušem na območju Soteske. Tok Savinje dolvodno od Letuša je značilni dolinski tok z uravnano teraso s smeri SZ- JV, ki poteka na zgornjem delu med grebenoma Gore Oljke in Dobrovelj. Trasa Savinje je bila določena z regulacijo v 2. Polovici 19. Stoletja in poteka po najnižjih dolinskih točkam med ježami, ki so jih ustvarile ledene dobe in so na posameznih mestih relativno slabo izražene. Regulacija Savinje je bila zasnovana tako, da so se vzporedno z glavno strugo, ki je bila obdana z nasipi ohranjala poplavna območja, ki so se polnila skozi prelivna polja v nasipih. Dno Savinje je bilo urejeno s sistemom jezov, ki so bili izdelani kot kaštni objekti. Vendar se je po drugi svetovni vojni začela gradnja na teh poplavnih območjih. Vasi so se širile ali pa so se na teh območjih gradile počitniške hiše, del objektov pa je bil preoblikovan v stalne bivalne objekte. 
Šele poplave leta 1990 so opozorile na neprimernost urbanizacije poplavnih območij. Hkrati so se zmanjševale poplavne površine, kar je povzročilo večje poplave na dolvodnem odseku. S porušitvijo treh jezov (pod mostom na glavni cesti Celje- Ljubljana pri Ločici, jez pri Polzeli in spodnji jez pri Letušu) se je dno Savinje znižalo, kar je imelo za posledico povečanje prevodnosti struge in zmanjšanje poplavnih površin. Po letu 1990 je bila sanirana večina nasipov, obnovljena pa je bila drča pri Ločici in zgrajen nižji spodnji Letuški jez, ki je preoblikovan v prag, pod katerim poteka kanal, ki polni vodo v Letuško strugo. Prav tako je bil obnovljen Podvinski jez. Zaradi niza visokih vod se je dno Savinje začelo poglabljati, kar je še dodatno povečalo pretočnost struge.
Obstoječa morfologija struge Savinje je sposobna v precejšnji meri prevajati petdesetletni pretok. Ob manjšem povečanju pretoka ali ekvivalentnem povečanju zarasti v strugi, pa se lahko bistveno spremeni poplavna ogroženost območja – predvsem območje malih Braslovč, Letuša in Polzele.

Za zagotavljanje protipoplavne zaščite je predvidena izvedba omilitvenih ukrepov kot izhajajo iz predhodno izdelanih dokumentacij in sprejetega DPN. Ukrepi so načrtovani na treh odsekih:
1. Ureditev Savinje na območju urbaniziranih območij na odseku od Ločice ob Savinji do Letuša
2.  Ureditev izlivnega odseka Pake
3.  Ureditve na razbremenilniku Ložnice 
Ukrepi so zasnovani kot celostni ukrepi s ciljem ohranjanja obvodnega prostora. 
Načrtovane ureditve imajo pomemben vpliv na poplavno varnost naselij Letuš, Male Braslovče in Gmajna ter Rečica ob Paki, predvsem pa pozitiven vpliv za varovanje območij OPVP Žalec (138274) in območje Celje SI1_02, ki je uvrščeno v NZPO kot OPVP (461024), kar mora biti utemeljeno v projektu v smislu, da bodo načrtovane ureditve stabilizirale vodni režim in zmanjšale poplavno ogroženost.

1.3. [bookmark: _Toc100670553]Cilj naloge
Cilj projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter pridobiti gradbeno dovoljenje za objekt: »DPN Ločica Letuš - Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša«.
Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge mora biti izdelana v skladu z zahtevami investitorja ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, prostorskimi akti ter z upoštevanjem določil projektnih pogojev. Projektne rešitve morajo izhajati iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, ki jih je potrebno v okviru procesa projektiranja preveriti, optimizirati in racionalizirati.


2. [bookmark: _Toc100670554]PREDMET NAROČILA
[bookmark: _Hlk103145468]Predmet del je izdelava projektne dokumentacije Izvedbeni načrt (IzN) in pridobitev potrebnih soglasij tangiranih mnenjedajalcev/soglasodajalcev za dela, ki se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist in izdelava projektne dokumentacije DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) in pridobitev gradbenega dovoljenja za preostala dela v sklopu projekta: »DPN Ločica Letuš - Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša«. 
[bookmark: _Hlk103145495]Izvajalec mora kot osnovo za izdelavo projektov IzN in DGD izdelati novelacijo idejnega projekta  s prilagoditvijo ukrepov glede na morfološke spremembe, ponovljene hidravlične presoje in parcialno že realizirane ureditve. Podlaga je IP št. 763-FR/08, IZVO d.o.o., Ljubljana, september 2009 - na način izdelave razvitega (razširjenega) idejnega projekta (rIDP), kateri bo investitorju služil tudi kot projekt za razpis za izbor izvajalca gradnje. Zaradi spremenjenih okoliščin nastalih v prostoru od izdelave predhodne dokumentacije, kot so morfološke spremembe, že izvedene ureditve in nove naknadno načrtovane ureditve na območju obdelave prvotni idejni projekt IP ni več ustrezen. Vse že izvedene ureditve je potrebno preveriti in vključiti v projekt rIDP. Na podlagi novih geodetskih meritev in novelacije hidrološko-hidravlične študije se izvede prilagoditev obstoječih projektnih rešitev ter novelira idejni projekt, ki se dodatno razvije - razširi (rIDP) do te mere, da je predvidena gradnja definirana dovolj podrobno v prostorski, tehnološki, konstrukcijski, okoljski in arhitekturni vsebini, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji, ne prihaja do bistvenih sprememb ali odstopanj. 
Na podlagi izdelanega rIDP se v zaključku le tega izvede razdelitev vseh načrtovanih ureditev v dva sklopa:
· Sklop 1: za dela, ki se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist in za katera se v obsegu del predmetne naloge izdela Izvedbeni načrt (IzN) in pridobi potrebna soglasja.
· Sklop 2: za ostala, kjer ni možna izvedba kot vzdrževalna dela v javno korist in za katera se v sklopu predmetne naloge izdela DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) in pridobi gradbeno dovoljenje.
V sklopu 1 se načrtuje maksimalni možni obseg ureditev, predvsem se izvedejo vse ureditve v območju same struge obravnavanih vodotokov, kot so zavarovanja brežin in dna vključno z razširitvami ter dograditve in popravila obstoječih nasipov. 
V sklopu 2 se načrtujejo zgolj povsem novi protipoplavni objekti izven strug vodotokov, predvidoma so to:
· Izvedba nasipa med P138 – P140 na LB Savinje v dolžini 260m
· Izvedba nasipa med P166 – P185 na DB Savinje v dolžini 866m
· Izvedba nasipa med P188 – P195 na DB Savinje v dolžini 353m
· Izvedba novih nasipov ob razbremenilniku Ložnice v dolžini 700m
V kolikor se ob izdelavi rIDP izkažejo nova dejstva se obseg sklopov 1 in 2 ustrezno prilagodi. Dokončno razdelitev med sklopoma 1 in 2 potrdi investitor.
Obseg del posamezne zahtevane dokumentacije je definiran v poglavju 5.
Dokumentacija se izdeluje s ciljem zagotoviti potrebno poplavno varnost pri visokih vodah s povratno dobo Q100 na odseku Savinje od Ločice ob Savinji do Letuša skladno s sprejetim DPN na treh odsekih.
· ODSEK 1 - Ureditev Savinje na območju urbaniziranih območij na odseku Ločice ob Savinji do Letuša
Izvedejo se protipoplavni ukrepi, ki zagotavljajo poplavno varnost urbaniziranih območij na obeh straneh reke Savinje na odseku od Ločice ob Savinji do Letuša, kar zajema nadvišanje in sanacijo obstoječih nasipov, (v kolikor je to še potrebno), stabilizacija oziroma upočasnitev poglabljanja z nizkimi prečnimi pragovi, stabilizacija brežin, širitev struge ter obnova Polzelskega jezu. 
· ODSEK 2 - Ureditev izlivnega odseka Pake
Predvidena je ureditev s širitvijo struge, stabilizacija dna in izvedba ustreznejša sotočja s Savinjo, ter dograditev nasipa ob desnem bregu. Cilj ureditev je zagotovitev poplavne varnosti poseljenem območjem na izlivnem odseku.
· ODSEK 3 - Ureditve na razbremenilniku Ložnice
Predvidena je izenačitev pretočnosti struge razbremenilnika z izgradnjo visokovodnih nasipov na manjkajočih odsekih, obnova (rekonstrukcija) razdelilnega objekta pri Založah ter ureditve struge na območju premostitev. 
Vse načrtovane ureditve morajo vsebovati na naravi temelječe rešitve – NTR (angl. Nature Based Solution – NBS) in ustrezati »načelu, da se ne škoduje bistveno« (angl. Do no significant harm). Pri samem načrtovanju posegov (stabilizacija brežin, dna, ureditev struge, protierozijska zavarovanja, prečni objekti, širitev struge…) je potrebno ta načela striktno upoštevati ter upoštevati moderen sonaravni pristop.

3. [bookmark: _Toc100670555]PROJEKTNE OSNOVE
3.1. [bookmark: _Toc100670556]Predhodna dokumentacija
Za predmetno lokacijo je bila izdelana sledeča predhodna dokumentacija:
[1]   Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območji od Ločice ob Savinji do Letuša, IP, 763-FR/08, IZVOR d.o.o., september 2008, september 2009
[2]   Uredba o Državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (Ur. List RS, št. 103/2010 in 3/17)
Na osnovi zgoraj navedene dokumentacije ali znotraj odseka urejanja je bilo izdelano še:
[bookmark: _Hlk98759534][3]   projekt št. DIIP-01/2021, Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša – Polzela, NIVO EKO d.o.o., dec.2021 (še ni izvedeno)
[4]   Projekt št. DIIP_03_19, SAVINJA V LOČICI; Sanacija drče v km 39+850, NIVO EKO, d.o.o., apr.2020
[5]   Projekt št. 19-41/13, Savinja v občini Braslovče - lokalna sanacija poškodb in čiščenje korita, NIVO d.d., nov.2013
[6]   projekt št. S-PS-06/21, PAKA v Rečici ob Paki - sanacija struge od km 0+515 do km 1+100, NIVO EKO d.o.o., okt.2021
[7]   projekt št. 19-11/18, SAVINJA v Braslovčah – ureditev struge od km 44+900 do km 45+100, NIVO EKO d.o.o., avg. 2018
[8]   projekt št. 19-06/18, SAVINJA v Braslovčah– ureditev Podvinskega jezu, NIVO EKO d.o.o., avg. 2018
[9]   projekt št. 19-06/18, SAVINJA v Braslovčah – ureditev struge v Preserjah in čiščenje prodišča v Letušu, NIVO EKO d.o.o., avg. 2018 
3.2. [bookmark: _Toc100670557]Veljavni prostorski akt
Prostorska izhodišča za projektiranje so določena z:
· Uredbo o Državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (Ur. List RS, št. 103/2010 in 3/17),
Upoštevati je treba tudi druge prostorske akte, ki bi bili sprejeti v času od sprejetja DPN.

3.3. [bookmark: _Toc100670558]Lokacija
Obravnavano območje obsega odsek Savinje v spodnji Savinjski dolini, ki se dolvodno prične z Grobelskim mostom na regionalni cesti R2-0288 Šempeter-Latkova vas v občini Prebold in gorvodno konča na Letuškem jezu v Letušu v občini Braslovče. Razbremenilnik Ložnice je vključen v celotni dolžini od vtočnega objekta v Založah do iztoka v Savinjo v občini Polzela. Izlivni odsek Pake je obravnavan od brvi v Rečici ob Paki do sotočja s Savinjo v občini Šmartno ob Paki.
[image: ]
Slika 1 - Pregledna karta območja urejanja. Vir [1]

3.4. [bookmark: _Toc100670559]Območje obdelave
Območje obdelave zajema vse predvidene ureditve po veljavnem DPN [2] na podlagi idejne zasnove [1].

3.5. [bookmark: _Toc100670560]Strokovna izhodišča 
Strokovna izhodišča predstavljajo vse predhodno izdelane strokovne podlage navedene v poglavju 3.1.. 
Projektant mora v sklopu predhodnih del pregledati vso že izdelano dokumentacijo (IP, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in morebitne druge usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije).

Ostala strokovna izhodišča za izdelavo projektne dokumentacije si zagotovi projektant v okviru te naloge, in sicer:
· geodetski načrt in prečne profile,
· dopolnilne geološko–geotehnične in hidrogeološke raziskave z elaboratom,
· zbirnik obstoječih komunalnih in energetskih vodov,
· ostale strokovne podlage izdelane v okviru te naloge.

V nadaljevanju je podan povzetek načrtovani del temelječ na zasnovi IP [1]. Ponovno poudarjamo, da je ureditve potrebno preveriti glede na spremembe v prostoru, novelirano HH analizo in že realizirane odseke ter pri načrtovanju posameznih ukrepov striktno upoštevati koncept na naravi temelječih rešitev (NBS).

3.5.1. [bookmark: _Toc100670561]Savinja
1. Leva brežina Savinje med mostom in drčo (od pr.1 do pr.15)
Zaradi zagotovitve poplavne varnosti je na spodnjem delu do pr.7 predviden dvig nasipa ter sanacija ter sanacija vznožja zavarovanja z dodatnimi 5 m3 lomljenca na tekoči meter ureditve. Širina krone nasipa je 3,0 m, nagib brežin pa 1:2. Predvideni dvig nasipa je od 0,6 do 1,4 m. Na območjih, kjer je erodirana površina nasipa nad zavarovanjem (posamezne zajede) se sanira tudi te. Lomljenec se na kritičnih mestih sidra z lesenimi piloti. V sklopu sanacije je potrebna prestavitev spomenika tik nad mostom. Dolžina odseka je 279 m.
Med pr.7 in pr.15 je predvidena sanacija vodne strani nasipa in vznožja brežin ter korekcija višine nasipa. Način varovanja je enak, kot na dolvodnem odseku. Nad pr.10 je potrebno ublažiti zračno stran nasipa. Dolžina tega odseka je 350 m.

2. Desna brežina Savinje med mostom in drčo (od pr.1 do pr.20)
Na tem odseku je predvidena širitev struge Savinje s sedanjih 30 m (širina vodnega zrcala) na širino ~ 50m. Do drče je predvidena odstranitev nasipa in oblikovanje nove brežine v blagem naklonu m<1:2. Na vznožju brežine je predvideno minimalno zavarovanje s skalami d>0,8m. Spodnji del brežine se oblikuje kot prodišče, ki prekriva kamnito zavarovanje, zgornji del pa se zatravi in posadi z obvodno vegetacijo. Dodatno se utrdita le odsek na območju zožitve pri mostu ter vznožju drče. Dolžina odseka je 815 m. Ohranjajo se obstoječi objekti (črpališča).

3. Preoblikovanje prodišča med pr.7 in pr.13
Prodišče površine ~2500 m2 ob desnem bregu pod drčo, ki se je zaraslo z obvodno vegetacijo, je potrebno preoblikovati v normalno prodišče. Vegetacijo je potrebno odstraniti (delno se lahko uporabi za utrditev zgornjega dela desne brežine), samo prodišče pa preriniti vzdolž Savinje, tako da bo imel prečni prerez skledasto obliko.

4. Sanacija oziroma širitev drče v pr.16
Zaradi širitve struge bo potrebno razširiti prelivno polje drče za 15 m. Zaradi zagotovitve stabilnosti bo potrebno podaljšati podslapje s tolmunom in zaključnim pragom. Za sanacijo se uporabijo skale s premerom večjim od 0,8, na ključni delih pa skale s premerom večjim od 1 m. Zaključki drče in podslapja se dodatno sidrajo s tirnicami. Za usmerjanje in stabilizacijo ključnih mest ter utrditev brežin se dodatno predvidi obrežna zavarovanja.

Drča se oblikuje v nagibu 1:8. Zgornji prag se izvede kot betonska membrana, polnjena s skalami. Globina membrane je 3,0 m, širina pa 1,5 m. Pred zaključkom drče se izvede vsaj 0,8 do 1,0 m globok tolmun, z nasprotnim pragom v pr. 15. Prag se izvede iz sidranih skal d>1,0 m. 

Način sanacije je potrebno prilagoditi obnovljeni drči po projektu [4].

5. Desna brežina od AC do Orle vasi (od pr.24 do pr.35)
Med zavarovanjem na območju AC in Orlo vasjo je predvidena delna širitev in ublažitev desne brežine. Nagib nove brežine je bolj položen od nagiba 1:2. Vznožje se oblikuje v skledasti obliki, Stik dna in brežine se zavaruje s skalami, ki se zasujejo s prodom.

6. Nasip v Orli vasi pri pr.38 in pr.39
Nizek nasip je predviden za zagotovitev načrtovane poplavne varnosti. Višina ne presega 0,5m. Izvaja se brez glinenega jedra. V kroni je širok 3m, nagib brežin pa se izvede v čim manjšem nagibu z zveznimi priključki na travnati teren. Dolžina nasipa je 122 m. Na tem območju je predvideno prečkanje struge Savinje z novim plinovodom.

7. Leva brežina od pr.22 do pr.45
Na odseku od zavarovanja na območju križanja z AC do spodnjega dela zaselka Breg pri Polzeli (od pr.24 do pr.35) je predvidena dodatna utrditev spodnjega dela brežine z lomljencem po normalnem prerezu (5 do 6 m3/m). Dolžina utrditve je 555 m. Prav tako je predvidena izravnava površine nasipa in zatravitev. Na gorvodnem zaključku zavarovanja se izvede usmerjevalna jezbica kot kaštna zgradba. Na odseku gorvodno od pr.25 do pr.39 je predvidena dodatna tesnitev visokovodnega nasipa z glinenim jedrom, ker gladina Savinje pri Q100 presega koto zalednega terena. Krona saniranega nasipa se ohrani na obstoječi koti, oz. se nadviša vsaj do varnostne kote. Dolžina odseka tesnitve je 580 m.

Zaraščeno prodišče ob levem bregu med pr.39 in pr.45 se očisti, del proda pa se prerine v strugo Savinje. Obravnavni odsek predstavlja morfološko zožitev regulirane struge in prehod iz aluvialne podlage na območju pod Orlo vasjo v konglomerat in nato na lapornato podlago pod Polzelo. Odsek je sorazmerno uravnan in na večini trase morfološko preozek. Zagotovitev poplavne varnosti je problematična le na spodnjem delu, kjer je gladina (ob sedanjem in načrtovanem stanju) višja od terena za nasipom na levem bregu. Območje je zaradi nedostopnosti in globine rečne struge primerno za naselitev ptic. Pri pr.43 prečka Savinjo obstoječi plinovod.

8. Desna brežina Savinje med Orlo vasjo in Topovljami med pr.43 in pr.66
Nad že izvedenim zavarovanjem je desna brežina izpostavljena bočni eroziji (konglomerat, prod). Na spodnjem delu odseka Savinjo prečka magistralni plinovod. Predvidena je ublažitev brežine po že opisanem načinu. Za usmerjanje rečnega toka oziroma odmik od brežine je predvidena med pr.44 in pr.47 ter pr.51 in pr.59 izvedba 15-ih jezbic iz skal ali kašte. Na tem odseku je predvidena tudi izvedba vzdolžne kaštne zgradbe kot nadomestni habitat vodomca (opis je podan v nadaljevanju). Odsek je dolg 930 m.

9. Leva brežina Savinje med pr.45 in pr.49
Na krajšem odseku dolžine 170 m je možno izvesti širitev leve brežine z že opisanim normalnim profilom. Za usmerjanje je predvidena izvedba dveh jezbic. Odsek je dolg 170 m.

10. Leva brežina od pr. 50 do pr.59
Na tem odseku je potrebno zaraščeno prodišče ob levi brežini očistiti, del proda pa preriniti v rečno strugo. Dolžina odseka je 340 m.

11. Desna brežina pod Topovljami od pr. 66 do pr.75
Zaradi konglomeratne podlage in erozije je sedanja brežina sorazmerno strma in predstavlja primerno okolje za bivanje vodomca. Širitev struge je predvidena z oblikovanjem dela brežine nad podlago z vertikalno steno višine vsaj 2m. Zgornji del brežine se ublaži, humusira, zatravi in posadi, spodnji pa oblikuje kot prodišče. Normalni prerez ureditve je prikazan na prečnih prerezih. Dolžina odseka je 380 m.

12. Desna brežina med Topovljami in Parižljami od pr. 78 do pr. 84
Pogoji so podobni, kot na spodnjem odseku. Širitev in oblikovanje brežine se izvede na podoben način, kot pri tč.1.11. Dolžina odseka je 250 m.

13. Leva brežina od pr.59 do pr.93
Na celotni trasi do pod jezom v Polzeli je predvidena širitev in ublažitev leve brežine. Odsek je dolg 1490 m. Zaradi zagotovljene poplavne varnosti bo možno na posameznih odsekih odstraniti nasip ob levi brežini. Tehnična zavarovanja zaradi blagega nagiba in sorazmerno kvalitetne podlage niso potrebna. Kljub temu predlagamo, da se vznožje brežine utrdi s skalami (4 do 5 m3/m), ki se nato zasujejo z izkopanim prodom.

Na obravnavanem odseku je predvidena sanacija izlivnega odseka Razbremenilnika Ložnice in izvedba nadomestne premostitve za vodovod.

14. Stabilizacija dna s pragovi na odseku med pr.48 in pr.80
S širitvijo struge Savinje bodo nastali pogoji za ohranitev prodnatega rečnega dna. Ker je predvideno, da se bo del materiala razporedil po strugi Savinje, je predviden dvig dna, kar je upoštevano tudi v hidravličnih analizah. Za dodatno stabilizacijo prodnatega dna je predvidena izvedba prečnih pragov iz skal. Pragovi se tlorisno izvedejo v razgibani obliki. Temeljijo se vsaj 1 m v stabilno podlago (če je podlaga lapor). Drča se izvede v nagibu 1:2. Oblika posameznih pragov je odvisna od skalne višine praga. Pragovi so predvideni v profilih 49, 57, 63, 67, 72 in 80.

15. Jez Polzela
V pr. 95 je predvidena izvedba novega Polzelskega jezu. Na podlagi potrjenih izhodišč iz IdZ je podan načrt novega jezu. Jez je zasnovan na območju razširitve pod Polzelskim mostom. Tlorisna oblika je lomljena s poševnimi boki in znižanim osrednjim delom (»floder«) na koti 283,30 m n.m. Bočna preliva se izvedeta na koti 283,60 m n.m.

Telo jezu se izvede iz lomljenca v betonu. Že pripravljeni temelj se izkoristi za del konstrukcije. Jez je temeljen na koti 278,0 m n.m. v lapornato podlago. V kolikor bi se izkazalo glede na značilnosti laporja, je globina temeljenja lahko tudi manjša. Jez je širok 5,8 m. Preliv se oblikuje kot dvostopenjski. Obloži se s poloblicami, ki se pritrdijo na lesene tramove, ki so sidrani v betonskem telesu jezu. Čelna stran se obloži z vzdolžniki in stebrički, tako da bo imel jez izgled kaštnega jezu. Osrednji preliv je v povprečju širok 22m, desni 14 in levi 15 m. Ob desnem boku je načrtovana ribja steza kot sistem prekatov velikosti 2/2 m in globine vsaj 1 m. 

Ob levem boku je predviden prodni izpust. Podslapje jezu se poglobi do načrtovane nivelete (~ 1m). Količina izkopa je približno 4.000 m3. Na levi brežini nad jezom se izvede pohodna ploščad širine 2 m, ki se priključi na obloge brežine, ki je v fazi izvedbe nad mostom. Spodnji del ploščadi se izvede iz lomljenca v betonu, ki se pokrije z lesenimi plohi. Nad mostom je potrebno predvideti dostop do struge Savinje.

Projekt je fazi realizacije po projektu [3] – preveriti in prilagoditi rašitve.

16. Zid ob nasipu med pr.102 in 104 - desni breg
Na podlagi pripombe na javni razpravi in ponovnega ogleda nasipa pri Parižljah je zaradi zagotovitve dodatne varnosti na območju med pr.102 in 104 predvidena izvedba ~ 1 m visokega zidu ob notranji (zaledni) strani nasipa. Temelj zidu je globok 1 m. Zid se izvede iz armiranega betona, ki se na zračni strani obloži s klesanim kamnom. Temelj je širok 0,6 m, stena 0,3 m, obloga pa 0,2 m. Dolžina zidu je 102 m. Zaključek se izvede z oblikovanjem zasipnih stožcev.

Projekt je fazi realizacije po projektu [3] – preveriti in prilagoditi rašitve.

17. Odsek od jezu do pr.107
Na tem odseku so izvedene utrditve brežin, oziroma so v fazi izvedbe. Med objekti, ki jih je potrebno še izvesti so prečni prag i Savinje v pr.106 in nasip, ki zagotavljajo dodatno varnost tega dela Polzele. Nasip je predviden od pr. 99 do pr.100 (nadaljevanje obstoječega nasipa) ter od pr.104 do pr. 107 in prečni nasip do železniške proge nad pr. 107. Na območju objekta 33a je predvidena izvedba visokovodnega zidu v dolžini 48 m. Višina zidu je približno 0,8 m. Temeljen je 1,0 m globoko. Temelj zidu se izvaja iz betona, zgornji del pa kot tanka betonska stena (d=0,20 m), ki se na obeh straneh obloži s klesanim kamnom. Debelina stene je 0,5m.

Prag v pr. 106 je višine 0,8 m (nad dnom Savinje) in širok 3,0 m. Temeljen je 1 m v podlago. Dolžina pragu je 55 m in je enaka širini Savinje.

Projekt je fazi realizacije po projektu [3] – preveriti in prilagoditi rešitve.

18. Desna brežina od pr.107 do pr.121
Na tem odseku je predvidena ublažitev desne brežine na že opisani način. Zmanjšanje strmine brežine je predvideno na dolžini 295 m. Na območju izliva Struge je predviden dvig terena (nasip) dolžine 100 m med Strugo in Savinjo za zagotovitev poplavne varnosti objektov ob Strugi.

Nad pr. 114 (izliv struge) je na dolžini 320 m predvidena izvedba položne brežine po normalnem prerezu (isto, kot dolvodni odsek).

19. Leva brežina med pr. 107 in pr. 114
Na celotnem odseku je brežina sorazmerno položna in stabilna. Izvedena sta dva večja odbijača (jezbici) iz skal. Zaradi tvorbe prodišča na desnem bregu predlagamo izvedbo dodatnih 5 ih jezbic iz lesenih kašt, polnjenih s skalami. Posamezna jezbica je visoka 2,5 m, dolga 4 do 6 m in široka od 3 do 4 m.

20. Leva brežina med pr. 114 in pr.120
Načrtovana je ublažitev brežine z navezavo na položno brežino med pr. 107 in 114. Brežina se oblikuje na že opisani način in po normalnem prerezu. Dolžina odseka 102 m.

Na odseku med pr.117 in pr.120 se s prodišča odstrani zarast in prod prerine v strugo Savinje. Oblikuje se položna brežina.

21. Desna brežina med pr.122 in pr.134
Na celotnem odseku se s površine prodišča odstrani grmovna in drevesna zarast, prodišča pa prerine ali pa vsaj odstrani debele frakcije (skale). Velikost površin je 10.500 m2.

22. Leva brežina od pr.120 do pr.134
Na celotnem odseku je predvideno preoblikovanje leve brežine po normalnem prerezu s položnimi brežinami in minimalnim zavarovanjem. Večje spremembe brežine so predvidene samo na konkavi med pr. 129 in pr.133, ker je izrazita erozija in posledično nestabilna brežina. Dolžina odseka je 570 m.

Na tem odseku je predvidena izvedba nadomestnega habitata za vodomca (kašte, polnjen z glinenim nabojem).

23. Sanacija Podvinskega jezu
Poglobitev podslapja in tvorba prodišča, ki se je zaraslo, močno ogroža stabilnost Podvinskega jezu in brežin pod jezom. Zato je predvidena dograditev še ene stopnje jezu iz lomljenca v betonu širine 3 m na 1 m nižji koti in podbetoniranje desnega zidu ob jezu. Na sedanjem jezu se obnovi leseni del obloge, nova stopnja pa se prekrije s poloblicami. Z otoka pod jezom se odstrani vegetacija, prod pa prerine ob obe brežini. Na območju pr.135 in pr.137 sta predvidena dva para jezbic iz lomljenca v betonu. Z jezbicami se skuša preprečiti nastanek prodišča in zavarovati izpostavljene brežine.

Ob desnem zidu je možno izvesti ribjo stezo, ki bi zagotovila prehod vodnega življa v protitočni smeri.

Projekt je realiziran po projektu [8] – preveriti in prilagoditi rešitve.

24. Sanacija in dograditev nasipa na desnem bregu med pr.138 in pr.146
Obstoječi nasip ne zagotavlja dovolj velike varnosti pred preplavitvijo oziroma porušitvijo. Predvidena je dograditev nasipa pretežno na zaledni strani z izvedbo tesnitve nasipa. Širina nove krone je 3,0m, nagib brežin pa 1:2. Dolžina ureditve je 375 m.

25. Sanacija in dograditev nasipa na desnem bregu med pr.146 in pr.157
Sanacija nasipa na celotni dolžini 497 m je zaradi zagotavljanja dovolj velike varnosti predvidena z izvedbo tesnilnega glinenega jedra. Višina novega nasipa je do 0,5 m nad sedanji teren. V kroni je širok 3,0 m, nagib brežin pa je 1:2. Nasip se dograjuje tako na zračno kot vodno stran. Na zgornjem delu odseka med pr. 150 in 152 je možna izvedba brez tesnilnega jedra. Enako velja za odsek od pr.153 do pr.154, kjer je gladina visoke vode Savinje pod koto terena in nasip predstavlja le dodatno varnost. Krona saniranega nasipa naj se ohrani na koti obstoječe krone, oziroma vsaj na predlagani varnostni koti.

26. Izvedba prečnega nasipa – dvig poti na levem bregu med pr.138 in pr.140
Za preusmeritev eventualnih poplavnih vod nazaj v strugo Savinje je predviden dvig poljske poti na levem bregu od vtoka v Podvinsko strugo do železniškega nasipa na koto 298,00 m n.m, pri čemer se zadnjih 40 m (proti jezu) izvede na koti 297.55 m n.m.). Od jezu do ježe je povprečna višina nasipa 2,0 m, od ježe do železnice pa približno 1 m. Pot je široka 3,0 m, z 0,5 m širokima bankinama. Na pot se izvede priključek na obstoječo pot. Dolžina poti je 260 m. 

27. Preriv prodišča in ureditve leve brežine med pr.139 in pr.147
Ob vznožju brežine je nastalo zaraščeno prodišče, s katerega je predvidena odstranitev (presaditev) vegetacije in odriv prodišča v strugo. Brežina se oblikuje v položnem nagibu in ponovno posadi. Območje je habitat martinca. Površina prodišča je 7600 m2.

28. Razširitev leve brežine na odseku med pr.147 in pr.163
Širitev struge Savinje je predvidena na dolžini 655 m. Predvidena je odstranitev oziroma presaditev obrežne vegetacije, odriv humusa in preriv viška materiala v strugo Savinje. Odstrani se nasip med Savinjo in zaledjem. Viški materiala se uporabijo za izravnavo terena, ali pa se prerinejo v strugo Savinje. Položna brežina se humusira in posadi z deponirano vegetacijo. Zavaruje se le vznožje s skalami, ki se v celoti zasipajo z odkopanim prodom. Ključno funkcijo varovanja brežine naj bi prevzela vegetacija.

Z odstranitvijo nasipa bo aktivirano poplavno območje med Savinjo in železniško progo Celje – Velenje. Globine poplavnih vod na tem območju pri Q100 bodo do 1 m na območju depresije med pr. 148 in pr.155, na preostalem območju pa nekaj 10 cm, na večini območja pa manj kot 10 cm. Zaradi tega je možno depresijo zasuti. V prvi fazi se odstrani humus, nato se izvede zasip z izkopanim materialom. Sledi ponovno humusiranje in zatravitev. Odstranitev tega dela nasipa bo povečala poplavno varnost Malih Braslovč. Nasipe je možno tudi ohraniti, vendar mora biti omogočeno prelivanje na poplavno ravnico med Savinjo in železniško progo.

29. Sanacija in dograditev nasipa z betonskim podpornim zidom na desnem bregu med pr. 159 in pr.163
Na območju zgornjega dela Malih Braslovč je nasip omejen med stanovanjskimi objekti in Savinjo. Ker stabilnost in tesnitev ne zagotavljata ustrezne varnosti, je predvidena izvedba zidu iz lomljenca v betonu. Zid je v kroni širok min. 0,5m. Zaledna stran do 1 m pod sedanjo brežino je vertikalna, zračna stran pa se izvede v nagibu 2:1 do min 1 m pod sedanjim terenom. Temelj se prilagaja brežini oz. izkopu in sega vsaj do sedanjega dna. V primeru plitve lapornate podlage se temelji na laporju, sicer se dodatno stabilizira s tirnicami na 1 m. Laporna podlaga je vidna na vznočju brežine, vendar je potrebno odstraniti prepereli sloj. Zaledna stran zidu se armira z S 400/500 – MA. Na vodni strani se temelj podaljša z 1 m debelo oblogo iz lomljenca v betonu, ki preprečuje spodjedanje temelja. Temelj zidu se dodatno zasuje in založi s hrapavimi skalami. Ali pa se sam temelj izvede kot makrohrapava obloga iz lomljenca v betonu (odvisno od lege laporne podlage). Površina se posadi z vegetacijo. Dolžina ureditve je 158 m. Povprečna višina celotnega zidu je 6,0m (vključno s temeljem). 



30. Širitev leve brežine Savinje na odseku med pr.163 in pr.173
Na tem odseku se Savinja približa trasi železnice Celje – Velenje. V pr. 163 Savinjo in ravnico še ločuje visokovidni nasip, nato pa se nad lokalno potjo med Savinjo in železnico razprostira ozka ravnica, ki je na vodni strani obdana z bogato obrežno vegetacijo. Predvideno je le preoblikovanje brežine Savinje. Dno ob levi brežin je skalnato (izdanki pobočja Olševe). Vznožje brežin se dodatno utrdi s skalami, ki se sidrajo v skalno podlago (po potrebi) in zasujejo z izkopanim materialom. Površina se ponovno posadi. Odsek je dolg 480 m.

Na tem mestu je predviden potek trase načrtovane ceste III.razvojne osi. Pričakovati je zožitev pasu med železnico in Savinjo, kar bi lahko vplivalo na dinamične značilnosti Savinje.

Projektant mora upoštevati ureditve III.razvojne osi in rešitve vključiti v projekt.

31. Sanacija in dograditev nasipa med pr.163 in pr.166 na desnem bregu
Med pr. 163 in 166 ni nasipa. Predvidena je izvedba nizkega nasipa brez tesnilnega jedra. Nasip se izvaja izključno za zagotovitev 1 m varnostne višine oziroma izenačitve poplavne varnosti desnega brega Savinje. Izvede se iz izkopanega materiala širitev struge, ki se komprimira. Površina se humusira in zatravi. Na kroni širine 3,0 m nasipa je možen potek sprehajalne poti. Maksimalni nagib brežine je 1:2. Maksimalna višina nasipa je 1 m. Dolžina ureditve je 140 m.

32. Širitev desne brežine med pr.166 in pr.177
Zaradi izgradnje novega nasipa na zaledni strani je možna odstranitev sedanjih nasipov dvomljive kvalitete ob strugi Savinje. Material se delno uporabi za izvedbo novih nasipov, delno pa za zasip rečne struge. Površina se humusira in posadi. Kot material za humusiranje se uporabi odrinjeni humus, vegetacija pa se sproti presaja. Dolžina odseka je 595 m.

Posebne utrditve zaradi konveksne lege brežine niso potrebne. Kljub temu predlagamo izvedbo kamnitih reber iz skal. Rebra si izvedejo z izkopom v oblikovano brežino. Minimalna širina reber je 1,5m, globina pa 0,7 m v kroni in 1,5 ob vznožju brežine. Rebra se izvedejo vsakih 50 do 70 m (11 reber).

33. Izvedba nasipa med pr. 166 in pr. 185
Izvedba novega nasipa med obvodnim gozdom in obdelovalnimi površinami je predvidena za zaščito Malih Braslovč pred visokimi vodami Savinje. Nasip se izvaja z odrivom humusne plasti, izvedbo glinenega jedra širine 1m in oblikovanjem nasipa z izkopanim materialom. Širina krone nasipa je 3,0 m, nagib brežin pa 1:2. Brežine so zaradi viškov materiala lahko tudi bolj položne. V tem primeru jih je možno posaditi z vegetacijo (obvodna stran). Na začetku in zaključku trase, kjer nasip poteka pod ježo, višina ponekod dosega 2,5 m, na območju večine trase med pr.168 in pr.176 pa je nižji od 1m in tesnitev z glinenim jedrom ni potrebna. Dolžina nasipa je 866 m.

34. Širitev desne brežine Savinje med pr.179 in 186
Na odseku dolžine 330 m je predvidena širitev konveksnega dela brežine Savinje pod načrtovanim nasipom, opisanim pod tč.30. Kljub temu, da območje predstavlja konveksni del krivine, se vznožje položne brežine zavaruje s skalami, ki se zasujejo in posadijo. Prav tako se na odseku izvedejo rebra iz skal na vsakih 50 m, ki preprečujejo možno erozijo brežine. Opisi reber so podani v točki 31.




35. Sanacija nasipa med pr.173 in pr.177 na levem bregu
Obstoječi nasip na levem bregu, ki varuje domačijo Klančnik, ne zagotavlja dovolj varnostne višine. Pod domačijo se v Savinjo izliva manjši potok. Predlagana je sanacija nasipa do izliva potoka v Savinjo z izvedbo glinenega jedra in dvigom krone. Na zgornjem delu je nasip sorazmerno nizek, v pr.174 pa je visok 2,1 m. Dolžina ureditve je 216 m. Depresijo med nasipom in terenom na zaledni strani je možno z viški materiala zasuti.

Okoli domačije je možno z dvigom poti na koto 302.70 m n.m. zagotoviti ustrezno poplavno varnost. Dolžina nasipov je 150 m. Poti se izvedejo v makadamski izvedbi v nasipu pa prepust z nepovratno zaklopko za odvodno meteornih vod.

36. Sanacija obstoječega nasipa med pr. 177 in pr.182 na levem bregu
Obstoječi nasip nad domačijo je dovolj visok. Potrebno je zagotoviti tesnitev z glinenim jedrom, ki bi zmanjšala prepustnost nasipa. Po potrebi se strma brežina Savinje pod nasipom zavaruje s kamnito zložbo (5 m3/m) in kamnitimi jezbicami (8 kosov po 15 m3/kos). Obstoječa vegetacija se skuša ohraniti v čim večji meri. Dolžina odseka je 236 m.

37. Dvig terena ob Savinji med pr. 182 in pr. 184 na levem bregu
Za izenačitev poplavne varnosti je na levem bregu na dolžini 80 m potrebno dvigniti teren. Vrhnji sloj se odrine, izvede nasip z izkopanim materialom in površina ponovno humusira. Površina posega je 550 m2.

38. Sanacija in dvig nasipa ob Savinji na levem bregu nad izlivom Pake
Med pr.187 in pr.193 je naselje obdano z visokovodnim nasipom, ki je bil obnovljen po poplavah leta 1990. Savinja tega območja ni preplavila. Kljub temu predlagamo, da se nasip dodatno zatesni z glinenim jedrom predvsem na spodnjem delu odseka (med pr.187 in pr.189. Dolžina odseka je 87 m.

39. Čiščenje in preriv prodišča med pr. 188 in pr.190.
Nastajajoče prodišče, ki se zarašča, povzroča obremenitve brežin in nasipov Savinje. Predlagamo, da se s prodišča odstrani vegetacija in večje skale, prod pa prerine po strugi Savinje. Pričakovati je ponoven nastanek prodišča, ki ga bo potrebno vzdrževati. Površina prodišča je 2.500 m2.

40. Izvedba nasipa med Letušem in Letuško gmajno med pr. 188 in pr.195
Za izenačitev poplavne varnosti med Letušem in Letuško gmajno je predvidena izvedba zemeljskega nasipa vzporedno s sedanjo lokalno cesto. Nasip se izvede iz izkopanega materiala brez glinenega jedra. Predstavlja le dodatno varnost pred preplavitvijo Savinje in preusmeritvijo poplavnih vod proti Malim Braslovčam. Nasip se izvede po že opisanem postopku (odriv humusa, izvedba nasipa s komprimacijo, humusiranje in zatravitev). Depresije za nasipom je možno zasuti z izkopanim materialom. Nasip je v kroni širok 3,0 m, maksimalni nagib brežin je 1:2. Višina nasipa je med 0,2 nad cesto in 2,5 m (na območju depresije). Dolžina nasipa je 353 m.

41. Čiščenje in preoblikovanje prodišča med pr. 196 in pr. 199
Z zaraščenega prodišča se odstrani vegetacijo in večje prodnike in skale. Prodišče se zrahlja, tako da se omogoči naravno preoblikovanje prodišča. Velikost prodišča je 1400 m2.



42. Čiščenje in preoblikovanje prodišča med pr. 203 in pr. 206
Z zaraščenega prodišča se odstrani vegetacijo in večje prodnike in skale. Zgornji del prodišča se prerine v rečno strugo in zrahlja, tako da se omogoči naravno preoblikovanje prodišča. Velikost prodišča je 2.700 m2.

43. Sanacija erozijske zajede med pr. 202 in pr. 220 na desnem bregu 
Erozijska zajeda, ki je nastala po poplavah 1990, se sanira z delno izravnavo trase in stabilizacijo brežine. Kot ključni element so predvidena rebra – jezbice, ki se sidrajo z železniškimi tirnicami. Posamezna jezbica je velika od 30 do 45 m3. Glava jezbice je temeljena vsaj 1,5 m v podlago (lapor). Jezbice so predvidene na medsebojni razdalji 40 m (17 kosov). Brežina med jezbicami se zapolni in izvede v nagibu 1: 2 (srednji del). Spodnji del se izvede v nagibu 1:3, obloži s skalami, ki se zasujejo s prodom (po karakterističnem prerezu širitve struge). Zgornji del brežine se izvede v položnem naklonu do današnjega terena. Površina se humusira, zatravi in posadi z grmovno vegetacijo. Odsek je dolg 680 m, za zasip zajede je potrebno zagotoviti več kot 17.000 m3 zemljine. Nad pr.220 bi bilo za povečanje poplavne varnosti Letuša smiselno dvigniti desno brežino Savinje z zemeljskim nasutjem višin 0,3 m in s tem povečati poplavno varnost Letuša.

44. Nadvišanje nasipa med pr. 235 in pr. 239 na levem bregu v Letušu
Nasip, ki je bil zgrajen po poplavah leta 1990, ne zagotavlja dovolj velike varnosti (1 m nad gladino VV. Hidravlično ga visoke vode sicer ne prelijejo in ga po letu 1990 tudi niso. Predvidena je dograditev nasipa na zaledni strani. Dvig se izvede po normalnem prerezu brez dodatnega glinenega jedra. Višina dviga je do 0,62 m, krona je široka 3,0 m, nagib zaledne strani pa 1:2. Dolžina nadvišanja je 69 m.

3.5.2. [bookmark: _Toc100670562]Izlivni odsek Pake
1. Sanacija nasipa na desnem bregu in čiščenje struge Pake od izliva - pr.1 do pr.22 Sedanji nasip ob Paki je prenizek. Visoka voda septembra 2007 je nasip prelila in poplavila nekaj hiš v depresij med nasipom ob Savinji in Paki. Nasip je sicer bil saniran z dovozom materiala, vendar ne zagotavlja dovolj velike poplavne varnosti. Predvidena je izvedba nasipa s tesnilnim jedrom. Po nasipu se spelje pot za dostop do objektov.

Izlivni odsek Pake je v celoti močno zaraščen in nevzdrževan Predvidena je širitev struge Pake od izliva v Savinjo do pr. 22. Izbrana širina dna b= 16 m je enak širini zgornjega – reguliranega odseka. Brežine se ob vznožju utrdijo s kamnito zložbo in sicer na konveksah in v premi 4 m3/m, v konkavah krivin pa do 6,0 m3/m. Na izlivnem odseku se leva brežina utrdi z kamnitimi rebri, desna brežina pa se obloži do vrha (sotočje s Savinjo) in dodatno sidra s piloti. Zgornji del brežine (nad zavarovanjem) se izvede v nagibu 1:2, zatravi in posadi z obvodno vegetacijo. Dolžina odseka je 682 m.

3.5.3. [bookmark: _Toc100670563]Razbremenilnik Ložnice
Ureditve na Razbremenilniku Ložnice so predvidene za izenačitev prevodnosti. Na podlagi hidravličnih analiz je ugotovljeno, da je možno prevodnost Razbremenilnika pri ohranjanju obstoječih premostitev povečati s sedanjih 10 m3/s na pretok Q = 30 m3/s do 35 m3/s. Za zagotovitev povečane prevodnosti so potrebni naslednji ukrepi:

1. Preureditev razdelilnega objekta
Potrebno je povečati pretočnost preliva proti Razbremenilniku na prelivnem objektu. Nov preliv naj bi imel širino prelivnega polja b = 4,5+2*1,0 m. Prav tako se preliv zniža s sedanje kote 288,50 na koto 288,0 m n.m. S tem se skuša zagotoviti prevodnost Q = 30 m3/s, kar je v nadaljnji fazi načrtovanja potrebno preveriti z ustreznim hidravličnim modelom. Kontrola pretoka (pripiranje) se izvede z zalaganjem tramov v konstrukcijo iz C in I profilov. Pod prelivom je potrebno izdelati utrjeno podslapje s tolmunom in zaključnim pragom. 

Poleg preliva je potrebno sanirati tudi območje razdelilnega objekta in odsek proti stari Ložnici. Predvidena je odstranitev preliva s cevnimi odprtinami. Izvede se manjše podslapje, pod katerim se v dveh prerezih izvede prečni hrapavi prag iz skal d=0,8 m. V pragu podslapja so predvidene odprtine za montaži I nosilcev, s katerimi se po potrebi pripira pretok proti Ložnici. Na območju razdelilnega objekta se osnovni tok proti stari Ložnici spelje na koti 287,50 do 287,30 m n.m. brez stopenj. Bok proti Razbremenilniku se izvede z radiem 20,7 m (betonska stena višine 0,5 do 0,7m). Površina med ločno steno in vtočno steno proti Razbremenilniku se obloži z lomljencem v betonu (40 cm) na peščeni podlagi. Izvedba omejevalne diafragme iz AB in utrditev podslapja. Konkavne brežine (proti zahodu) se obloži s skalami d=0,6-0,8 m, konveksne brežine pa ni potrebno utrditi. Gorvodni zaključek razdelilnega objekta se omeji s talnim pragom, nad katerim je možno izvesti manjši zadrževalnik plavin.

Pri zasnovi je upoštevano, da se čim manj obstoječih objektov ruši. Povečanje odprtine proti Razbremnilniku je možno izrezati, preliv proti Ložnici pa se odstrani in izvede na novo.

2. Čiščenje dna struge Razbremenilnika Ložnice do stopnje nad akvaduktom Čiščenje dna struge s poglobitvijo spodnjega dela trase do 1 m. Dno Razbremenilnika se oblikuje s širino b = 2 m in naklonom brežin m = 1:2. Poglobitev se izvaja na odseku dolžine 1311 m od pr.1 do pr. 28. Manjša globina je le dolvodno od praga nad akvaduktom. V okviru čiščenja oziroma poglobitve Razbremenilnika je predvidena tudi prestavitev oziroma zaščita komunalnih vodov (2*vodovod, plinovod, kabelski vodi).

3. Tlakovanje območja premostitev 
Na območju vseh premostitev se dno Razbremenilnika tlakuje z lomljencem. Obloga je debeline 0,5 m (skale d>0,3 na 0,25 m B25/30) se izvede na filtrno podlago (prod debeline 0,2 m). Zaključni prag obloge se izvede vsaj 1,0 m pod dno Razbremnilnika. Širina praga je 0,8m. Na vseh premostitvah je predviden vsaj 3 m širok pas utrditve gorvodno in dolvodno od mostu. 

Na podoben način se izvedejo zavarovanja vodovoda in ostalih vodov, ki potekajo pod strugo Razbremenilnika.


4. Izdelava nasipov ob Razbremenilniku
Izdelava nasipov ob Razbremenilniku na mestih kjer je teren prenizek. Odseki, kjer je potrebna gradnja nasipov, so na zgornjem delu trase v dolžini 700 m na obeh brežinah, na območju Orove vasi na levem bregu v dolžini 174 m, na odseku pod regionalno cesto na obeh straneh v dolžini 85 oziroma 125 m in na območju železniškega prehoda na dolžini 196 m. Nasip je predviden kot zemeljski z zatravljeno površino. Širina nasipa v kroni je 3m, naklon brežin proti strugi je m = 1:2, zračna stran pa se prilagodi okoliškemu terenu. Nasip se izvede iz izkopanega materiala (čiščenje dna).

5. Sanacija izlivnega odseka Razbremenilnika v Savinjo
Izlivni odsek Razbremenilnika se tlakuje na dolžini 29 m. Širina obloge je od 11 do 19m. Obloga se izvede kot hrapava iz skal d>0,35 m na betonu C25/30 skledaste oblike. Da bi Razbremenilnik opravljal svojo funkcijo in s tem zmanjševal poplavno ogroženost naselij ob srednjem in spodnjem toku Ložnice, je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje (košnja in čiščenje) dna, brežin in nasipov Razbremenilnika. Iz hidravličnih analiz je razvidno, da je prevodnost zelo odvisna od hrapavosti. Pri slabo vzdrževanem stanju (ng= 0,05) so gladine pri pretoku Qr = 10 m3/s višje za 0,4 m, kot pri vzdrževanem stanju (ng = 0,03).
Skupen vpliv Razbremenilnika Ložnice na visoke vode Ložince ob sedanjih razmerah je glede na dimenzije objekta sorazmerno majhen, s predlaganimi ukrepi pa bi bil zmeren. Dodatno povečevanje pretočnosti (na primer Qr = 60 m3/s) pa bi bilo tehnološko zelo zahtevno in drago (zamenjava premostitev, vsaj 1 m poglobljen potek Razbremenilnika in podobno).


3.5.4. [bookmark: _Toc100670564]Že izvedene ureditve
Ker je od izdelave projekta [1] preteklo že več let je na kritičnih odsekih Savinje bila potrebna izvedba nujnih ureditev. Le te so se izvedle po projektnih dokumentacijah [3] - [9]. Ureditve je potrebno upoštevati in smiselno vključiti v celoviti projekt. Že izvedene ureditve so povzete v nadaljevanju:

1. Drča Ločica je bila po projektu [4] obnovljena v letu 2020, potrebna je še širitev drče. 
2. V izvajanju je Polzelski prag in razširitev struge v Parižljah pod pragom (P 94 do P 108) in razširitev leve brežine Savinje. Po projektu [3].
3. Izveden odsek od P 200 do P 207 cca 330 m v letu 2014. Po projektu [5].
4. Izvedena sanacija desnega brega med P16 in P18 v letu 2021. Po projektu [6].
5. Odsek od P134 do P138 se je izvedel v letu 2019  po projektih [7], [8] in [9]., 





4. [bookmark: _Toc100670565]POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

4.1. [bookmark: _Toc100670566]Zakonska izhodišča
Projektant je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati in uporabljati veljavno slovensko zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehnične specifikacije. V kolikor teh ni, naj se smiselno uporabljajo evropski. Predvsem je potrebno upoštevati: 
· zakone in predpise s področja graditve objektov,
· zakone in predpise s področja voda,
· zakone in predpise s področja prostora,
· zakone in predpise na področju prometa,
· zakone in predpise na področju cest,
· zakone in predpise s področja okolja,
· vso drugo  zakonodajo s področja tega posega.
V kolikor se v obdobju izdelave projektne dokumentacije sprejme nov zakon ali drug predpis, ga mora izvajalec upoštevati. V roku 10 dni od njegove uveljavitve mora izvajalec naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

4.2. [bookmark: _Toc100670567]Splošni pogoji
· Ukrepi morajo biti zasnovani na način, da se z izvedbo protipoplavnih ukrepov ohrani območje varno pred poplavami 100 letnih voda, ob tem da se zaradi predvidenih ukrepov ne sme poslabšati stanja poplavne ogroženosti tako v območju posega kakor tudi izven območja.
· Projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve).
· Ukrepi morajo izkazovati pozitiven vpliv na OPVP
· Ukrepi morajo biti skladni z izhodišči HH študije tako za obstoječe kot načrtovano stanje.
· Pri načrtovanju je potrebno upoštevati »Splošne smernice s področja upravljanja z vodami«.
· Načrtovani ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve ter predvsem vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve).
· Ukrepi naj upoštevajo pričakovane klimatske spremembe
· Vsa projektna dokumentacija se izdela skladno s Pravilnikom: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) ter ostalo veljavno zakonodajo ter smernicami predvsem IZS Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, november 2021.

4.3. [bookmark: _Toc100670568]Detajlni pogoji
4.3.1. [bookmark: _Toc100670569]Območje pomembnega vpliva poplav (OPVP): 
V projektni dokumentaciji mora biti navedeno območje OPVP na katerem se poseg nahaja oz. ima vpliv. Vpliv ukrepa na OPVP mora biti obrazložen in utemeljen. Ukrepi morajo izkazovati pozitiven vpliv.

4.3.2. [bookmark: _Toc100670570]Upoštevanje koncepta na naravi temelječih rešitev (NBS}: 
Ob načrtovanju zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno v čim večji možni meri upoštevati koncept »nature based solution«, na naravi temelječih rešitev. Ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in poustvarjanje naravnih rečnih tokov, procesov in krajine ter ustvarjanje pogojev za naravne procese.
Takšni ukrepi so npr.:
· Načrtovanje umetnih mokrišč, 
· Odpiranje zaprtih profilov vodotokov, 
· Razširitve rečnega oz. poplavnega prostora, 
· Vzpostavitev retenzij, 
· Širitev in podaljševanje rečnih kanalov, 
· Remodeliranje strug,
· Vgrajevanje preusmeritvenih in odklonskih elementov, motilcev toka, 
· Bioinženirski ukrepi in podobno.
V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehnično ni izvedljiva, je potrebno načrtovati učinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega izničen oziroma zmanjšan. 
Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno in obrazloženo upoštevanje koncepta.
4.3.3. [bookmark: _Toc100670571]Upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH) 
Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnimi smernicami za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01. Skladno z navedeno Uredbo in tehničnimi smernicami je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje), ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, da bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva, da ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Slednje mora biti iz projektne dokumentacije jasno razvidno.
4.3.4. [bookmark: _Toc100670572]Novelacija hidrološko hidravlične študije - elaborata s kartami poplavne nevarnosti za načrtovano stanje 
[bookmark: _Hlk98748493]V sklopu IP [1] je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat za stanje v času izdelave IP in z upoštevanjem načrtovanih ureditev (IZVO-R d.o.o). 

Projektant se je s predmetnimi strokovnimi podlagami dolžan seznaniti.

Hidrološko hidravlični elaborat se izdela v dveh fazah:
1.faza – po izvedbi geodetskih posnetkov trenutnega stanja terena se le ti obdelajo in za novo geometrijo struge izdela DMR za potrebe hidravličnega modela. Hidrološki podatki se povzamejo po obstoječi dokumentaciji, oziroma se upoštevajo podatki, ki  bodo pridobljeni  s celovito hidrološko hidravlično študijo, ki je v izdelavi. Izdela se hidravlični model celotnega območja urejanja. Izračuni se izvedejo za Q10, Q100 in Q500. Izdelajo se karte z dosegom poplav za navedene povratne dobe. KPN in KRPN se ne izdelujejo. 1. faza elaborata služi za preverbo vseh projektiranih ureditev in izdelavo rIDP. V 1.fazi elaborata se preverijo rešitve ureditev rIDP, tako da so le te skladne s cilji projekta.

Po potrditvi rIDP s strani naročnika se izdela 2. faza hidrološko hidravličnega elaborata, ki zajema izdelavo hidravličnega modela za načrtovano stanje po izvedbi vseh etap ureditev. Izračuni se izvedejo za Q10, Q100 in Q500. Izdelajo se karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) in karte erozijske nevarnosti (KREN) za načrtovano stanje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). V sklopu izdelave študije je potrebno preveriti vpliv Savinje na Podvinsko-Žalsko strugo in to ustrezno prikazati na kartah.

4.3.5. [bookmark: _Toc100670573]Ureditev vodotokov 
Ureditev strug je potrebno načrtovati v najmanjši možni meri. Tam kjer je ureditev struge vodotoka nujna mora biti zasnovana tako, da se omogoči ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Ureditve morajo posnemati stanje naravnih rečnih tokov (razgibanost struge in brežin, naklon brežin, premeščanje plavin, zarast. .. ).

Za odseke vodotoka oziroma brežin, kjer ni možno dopustiti erozijske procese, se za proti erozijsko zavarovanje uporabljajo naravni materiali kot so kamen, les in vegetativni materiali. Toge zgradbe niso dopustne. Morebitni načrtovani prečni objekti morajo omogočiti prehod vodnih organizmov, obstoječe pa je potrebno preoblikovati tako, da je prehod omogočen. 

4.3.6. [bookmark: _Toc100670574]Celovitost in racionalnost ureditev
Vse ureditve morajo biti načrtovane celovito. Upoštevati je potrebno vpliv izgradnje načrtovanih ureditev na okolico in načrtovati vse dodatne ukrepe, kot na primer prilagoditve komunalnih vodov, ureditev dostopov preko nasipov…
4.3.7. [bookmark: _Toc100670575]Krajinsko arhitekturno urejanje
Ureditve se načrtujejo in izvajajo s ciljem ohranjanja značilnosti obravnavanega odseka Savinje. Upoštevajo se usmeritve iz IP »Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša« št. Proj. 763-FR/08. Prav tako se glede na morfološke spremembe smiselno predvidijo oziroma prilagodijo  nadomestni habitati. Ureditve brežin se načrtujejo tako, da se ohranja današnja funkcija območja ob Savinji ter da se ohrani ali izboljša dostopnost.

4.3.8. [bookmark: _Toc100670576]Gospodarska javna infrastruktura
Ureditve se načrtujejo in izvajajo s ciljem ohranjanja značilnosti obravnavanega odseka Savinje. Upoštevajo se usmeritve

(1) Elektroenergetski vodi
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati mnenje upravljalcev elektroenergetskih vodov, kateri prečkajo Savinjo.

(2) Telekomunikacijski vodi
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati mnenje upravljalcev telekomunikacijskih vodov, kateri prečkajo Savinjo.

(3) Kanalizacija
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati mnenje upravljalcev komunalnih vodov, kateri prečkajo Savinjo.

(4) Vodovod
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati mnenje upravljalcev vodovoda, kateri prečkajo Savinjo.

(5) Plin
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati mnenje upravljalcev plinovoda, kateri prečka Savinjo.

4.3.9. [bookmark: _Toc100670577]Popis del in projektantski predračun 
Projektant je dolžan še posebej skrbno izdelati popis del s predizmerami in projektantski predračun. Količine v popisu del ne smejo odstopati več kot 10%, zaradi česar je projektno dokumentacijo DGD potrebno izdelati na ustrezno visokem nivoju obdelave. V projektantskem predračunu mora biti naveden nivo cen. Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet dejavnosti naročnika in posledic in sprememb, ki jih povzroči naročnik s svojim posegom. Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo upravljavcev GJI. Posebno pozornost je treba usmeriti v pravilno izdelavo projektantskih predračunov tako v smislu količin in popolnosti zajetih gradbenih faz (začasne ureditve, prevezave,..). V predračunskem elaboratu je potrebno natančno zajeti celotno vrednost investicije.

4.3.10. [bookmark: _Toc100670578]Odkupi zemljišč in pravica graditi
Skladno s podpisanim sporazumom o skupni izvedbi investicije med naročnikom občino Braslovče in investitorjem DRSV je obveza občine pridobitev pravice graditi in predhodna izvedba odkupov zemljišč oziroma pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči. Zemljišča se odkupijo v imenu in za račun DRSV.

4.3.11. [bookmark: _Toc100670579]Pregled dokumentacije
Izdelana projektna dokumentacija bo predmet pregleda oz. recenzije s strani DRSV. Projektant mora v postopku pregleda aktivno sodelovati ter projektno dokumentacijo dopolniti skladno z navodili investitorja po izvedenem pregledu. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani investitorja.



5. [bookmark: _Toc100670580]OBSEG DEL
Izdelana projektna dokumentacija mora vsebovati najmanj:

5.1. [bookmark: _Toc97740957][bookmark: _Toc100670581]Dokumentacija rIDP
Izvajalec je dolžan proučiti vso predhodno izdelano dokumentacijo. Nadalje se izdelajo geodetske meritve trenutnega stanja (glej 5.1.6.1) in izvede 1.faza Hidrološko hidravličnega elaborata (glej 5.1.6.3.), na podlagi rezultatov se novelira idejni projekt IP št. 763-FR/08, IZVO d.o.o., Ljubljana, september 2009 [1]  - na način, da se na podlagi predhodno preučene dokumentacije, geodetskih meritev in hidrološko hidravličnega elaborata izdela Razširjeni Idejni projekt (rIDP). Obseg rIDP mora biti skladen z vsebino določeno za razviti (razširjeni) idejni projekt, kot to določajo IZS Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, november 2021. Zahteva naročnika je torej razširitev obdelave projekta, tako da bo predvidena gradnja v prostorski, tehnološki, konstrukcijski, okoljski in arhitekturni vsebini definirana dovolj podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo do bistvenih sprememb ali odstopanj. Sestavni del rIDP je tudi izdelava natančnih popisov del in projektantskega predračuna, zaradi česar je zahtevana ustrezno visoka obdelava projektnih rešitev. 
PZI dokumentacijo bo zagotovil izvajalec gradnje, zato mora investitor še posebej skrbno izdelati razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca gradnje in v njej opredeliti tehnične in kvalitativne pogoje ter zahteve. V ta namen bo investitor projekt rIDP uporabil tudi kot projekt za razpis (PZR), zato morajo biti projektne rešitve rIDP projektne ustrezno visoko obdelane. 
S projektno dokumentacijo je potrebno v tej fazi dokazati tudi izpolnjevanje bistvenih zahtev ter dokazati upoštevanje projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev. Vsebina projektne dokumentacije mora biti hkrati najmanj v takšnem obsegu, da bo mogoče na njeni podlagi izdelati dokumentacijo DGD in pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Potrebno je izdelati vse potrebne načrte in elaborate, najmanj pa:
· Zbirni načrt
· [bookmark: _Hlk98748572]Načrti:
· načrti s področja gradbeništva:
· vodnogospodarskih ureditev,
· odstranjevalnih del (rušitev),
· cest (dostopnih poti),
· objektov (premostitvenih objektov, zidov…),
· prestavitve in zaščite energetskega in komunalnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda),
· postavitve vodomernih postaj in padavinske postaje,
· načrti s področja elektrotehnike 
· prestavitev in zaščita elektroenergetskih vodov,
· prestavitev in zaščita telekomunikacijskih vodov,
· načrti s področja strojništva
· prestavitev in zaščita plinovoda,
· načrt s področja krajinske arhitekture.

· Elaborati in študije: 
· Geodetski načrt
· Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat,
· Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti za obstoječe in novo načrtovano stanje,
· Elaborat erozijskih in plazljivih ogroženih območij
· Načrt ureditve gradbišča, dostopnih poti in deponij,
· Strokovna ocena vplivov na okolje
· Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
· Katastrski elaborat,
· Projektantski popis del in predračun, ocena stroškov po glavnih postavkah (preddela, zemeljska dela, gradbena dela, zavarovalna dela, zaščita posamezne komunalne infrastrukture…)

Priložijo se tudi elaborati, ki niso našteti, vendar so bili podlaga za izdelavo IP dokumentacije.
Načrtom v fazi rIDP ni potrebno priložiti:
· Tehničnih prikazov opažev in armature, (potrebno je oddati skice armature),
· Posameznih detajlov, ki niso bistveni za dokazovanje bistvenih zahtev,
· Varnostnega načrta,
· Navodil za upravljanje in vzdrževanje.

Obvezna sestavina projektne dokumentacije rIDP je točna določitev etapnosti nadaljnje izvedbe po prioritetah glede na poplavno in erozijsko ogroženost območij, vključno s projektantskim predračunom.

5.1.1. [bookmark: _Toc100670582]Zbirni načrt
Projektant izdela vodilni načrt z vsemi potrebnimi sestavinami.

5.1.2. [bookmark: _Toc25755581][bookmark: _Toc25755582][bookmark: _Toc100670583]Načrti s področja gradbeništva
5.1.2.1. [bookmark: _Toc100670584][bookmark: _Toc536099553][bookmark: _Toc34138347]Načrt vodnogospodarskih ureditev
Vodna infrastruktura se načrtuje na podlagi izdelane idejne zasnove [1]. Projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte vodnogospodarske infrastrukture.

Poleg načrtov vodne infrastrukture Projektant izdela tudi načrte rušitev obstoječih objektov in ureditev.
5.1.2.2. [bookmark: _Toc25755585][bookmark: _Toc25755586][bookmark: _Toc25755587][bookmark: _Toc25755588][bookmark: _Toc100670585][bookmark: _Toc34138348][bookmark: _Toc536099556]Načrt ureditve cest
Predmet naloge je tudi izdelava načrtov lokalnih in nekategoriziranih cest, ki so namenjene za dostope do gradbišča. Ureditev cest se načrtuje na podlagi izdelane idejne zasnove (IDZ).
5.1.2.3. [bookmark: _Toc25755592][bookmark: _Toc25755595][bookmark: _Toc25755597][bookmark: _Toc25755601][bookmark: _Toc26775886][bookmark: _Toc26951534][bookmark: _Toc26951723][bookmark: _Toc26951837][bookmark: _Toc100670586][bookmark: _Toc34138351][bookmark: _Toc536099557]Načrt objektov
Objekt se načrtuje na podlagi izdelanega idejnega projekta [1] s tem, da se ureditve prilagaja dejanskemu stanju. Projektant upoštevaje pridobljene projektne pogoje, pravila stroke in rezultate hidrološko hidravlične analize izdela načrte objektov vključno z dokazilom mehanske odpornosti in stabilnosti (statično analizo).
5.1.2.4. [bookmark: _Toc100670587]Komunalni vodi in načrti križanj in zaščite vodov komunalne gospodarske infrastrukture
Projektant na podlagi novelirane zbirne karte komunalnih vodov in pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture izdela načrte vseh potrebnih ukrepov na križanjih načrtovanih ureditev z vodi komunalne gospodarske infrastrukture. Načrtujejo naj se najgospodarnejši ukrepi zaščite ali prestavitev vodov.
Vsak posamezni načrt za preureditev komunalnih vodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

5.1.3. [bookmark: _Toc100670588]Načrti s področja elektrotehnike
5.1.3.1. [bookmark: _Toc100670589]Načrt prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov
Prestavitev in zaščita elektroenergetskih vodov se načrtuje na podlagi sedanjega stanja, oziroma DPN in obnovljenega zbirnika komunalnih vodov. Projektant načrte izdela upoštevaje pridobljene projektne pogoje in pravila stroke.
Vsak posamezni načrt za preureditev elektroenergetskih vodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

5.1.3.2. [bookmark: _Toc100670590]Načrt prestavitve in zaščite telekomunikacijskih vodov
Prestavitev in zaščita telekomunikacijskih vodov se načrtuje na podlagi izdelanega idejnega projekta [1], oziroma DPN in obnovljenega zbirnika komunalnih vodov. Projektant načrte izdela upoštevaje pridobljene projektne pogoje in pravila stroke.
Vsak posamezni načrt za preureditev telekomunikacijskih vodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

5.1.4. [bookmark: _Toc100670591]Načrti s področja strojništva
5.1.4.1. [bookmark: _Toc100670592]Načrt prestavitve in zaščite plinovoda
Prestavitev in zaščita plinovodov se načrtuje na podlagi izdelanega idejnega projekta [1], oziroma DPN in obnovljenega zbirnika komunalnih vodov. Projektant načrte izdela upoštevaje pridobljene projektne pogoje in pravila stroke.
Vsak posamezni načrt za preureditev plinovodov mora vsebovati situacijo posameznega voda na katastrskem načrtu.

5.1.5. [bookmark: _Toc100670593]Načrti s področja krajinske arhitekture
Načrt krajinske arhitekture je treba zasnovati na podlagi analize prostora in strokovnih podlag ter projektnih pogojev.
Rešitve zasnove krajinske ureditve naj temeljijo na predhodni analizi prostorskih značilnosti. To so predvsem naslednje sestavine prostora: vegetacija, reliefne in mikroreliefne značilnosti, antropogene sestavine in vidne prvine okolja.
Smiselno je potrebno načrtovati omilitvene ukrepe, ki so predvideni v DPN.
Načrt mora zajemati tudi rešitve za zmanjšanje vplivov na sestavine okolja in za omilitev negativnih vplivov posega na okolje.
Način oblikovanja brežin naj bo odvisen od lastnosti matične hribine, predvsem pa ob upoštevanju krajinskih posebnosti, prilagojen naravnim razmeram.
Načrtovanje zasaditev naj upošteva uporabo avtohtonih rastlin.
V zasnovi zasaditve je treba poleg oblikovnih upoštevati tudi vse tehnične zahteve in normative, ki veljajo na področju zasaditve.
Ohraniti je potrebno funkcionalnost priobalnega pasu ter ohraniti ali izboljšati dostopnost do struge Savinje in Pake.

5.1.6. [bookmark: _Toc25755616][bookmark: _Toc100670594]Elaborati
5.1.6.1. Geodetski načrt
Projektant za posamezna območja urejanja zagotovi geodetski načrt s certifikatom, skladno z veljavnimi predpisi, v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/2004) ter mora vsebovati grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat. Geodetski načrt mora skladno z določili Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/2017) izdelati geodetsko podjetje, potrditi pa ga mora pooblaščeni inženir geodezije. V primeru, da se v obdobju izvedbe del spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec pri svojem delu ustrezno upoštevati.
V sklopu tega naročila se izvede snemanje profilov na območju ureditev …na razdalji cca 20m za zagotovitev posnetka aktualnega stanja. Posname se vse iztoke, premostitve, pragove in druge ureditve. 

V okviru izdelave geodetskega načrta mora izvajalec izvesti naslednja dela: 
-	pridobitev zadnjih vpisanih digitalnih podatkov zemljiškega katastra,
-	pridobitev zadnjih vpisanih digitalnih podatkov iz katastra gospodarske javne infrastrukture,
-	pridobitev podatkov gospodarske javne infrastrukture pri njihovih upravljavcih, če le-ta ni vpisana v kataster gospodarske javne infrastrukture,
-	določitev in izravnava mreže geodetskih točk,
-	detajlna izmera predvidenega območja ureditve,
-	izdelava geodetskega načrta s pripadajočim certifikatom,
-	predaja tiskane in digitalne oblike geodetskega načrta naročniku.
Pri nadzemnih daljnovodih je potrebno preveriti in prikazati poves vodnikov daljnovodov (posnetek mora biti izveden pri temperaturi nad 30 st. C). Podatki o poteku vodnikov morajo biti predani projektantu elektro vodov.

Grafični prikaz geodetskega načrta
Glede na stopnjo obdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati nov geodetski načrt in po potrebi novelirati razpoložljive geodetske podatke. 
Geodetski načrt naj vsebuje časovno in položajsko usklajene podatke o: 
-	reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, podatke o zemljiških parcelah. 
-	komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih.
-	podatke o zavarovanih objektih, območjih
-	geodetskih točkah. 
Digitalni katastrski načrt je potrebno vpeti v geodetski posnetek. Pri izdelavi geodetskega načrta je potrebno upoštevati Pravilnik o geodetskem načrtu. Ob predaji geodetskega načrta kataster ne sme biti starejši kot 6 mesecev.

Certifikat geodetskega načrta
Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma z drugimi predpisi, ki določajo izdelavo geodetskega načrta, in z namenom uporabe geodetskega načrta. Certifikat geodetskega načrta mora poleg v pravilniku predpisanih vsebin vsebovati še naslednje obrazložitve:
-	Območje geodetskega načrta,
-	Seznam geodetskih točk (poligon);
-	Navedba višinskega izhodišča ( št. reperja z višino);
-	Opis natančnosti podatkov zemljiškega katastra z oceno lokacijske natančnosti;
-	Podatki o komunalnih vodih

5.1.6.2. [bookmark: _Toc536099567][bookmark: _Toc34138364]Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat
Izdelati je potrebno tudi tudi geološko-geotehnični ter hidrogeološki elaborat.
· Leta 2008 so bile za potrebe izdelave idejnega projekta izvedene geološko geomehanske raziskave na podlagi katerih je bilo izdelano »Geološko geotehnično poročilo o sestavi tal in nasipov za IDP Ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti med Ločico in Letušem«, ki ga je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju smiselno upoštevati

 Iz poročila podajamo naslednje informativne podatke: 
· Na območju nasipov in novega jezu Polzela je bilo izvedenih skupaj 7 vrtin in 8 sondažnih razkopov. Ugotovljeno je bilo, da obstoječi nasipi in temeljna tla za nove nasipe sestojijo iz pretežno peščenega proda. Sondaže so pokazale, da trdnost in zbitost temeljnih tal pri nadgradnji obstoječih nasipov ali novogradnji ni kritična.
· Posebno pozornost je pri načrtovanju Polzelskega jezu potrebno posvetiti vplivu zajezitve na hidrogeološke razmere v okolici jezu (preprečiti vdiranje vode iz Savinje v vodonosnik, obenem  pa zlasti ob povečanih vodostajih zagotoviti nemoten odtok podzemne vode v reko)
· Na območjih brežin s strmim naklonom ter kjer je sestava nasipov delno iz nasutij gradbenega materiala, bi nadvišanje nasipa ogrozilo stabilnost celotne brežine, zato je potrebno obstoječe nasutje najprej primerno utrditi in nato izdelati brežino v naklonu 1:2
· Na določenih odsekih potek struga Savinje po litificirani konglomeratni podlagi, ki v brežini tvori strme previsne stene. Naklon brežin se glede na kompaktno kamnino lahko izvede v naklonu 1:1

Na podlagi priporočil iz omenjenega poročila in glede na nivo projektne dokumentacije (rIDP, DGD) je potrebno izvesti naslednje terenske in laboratorijske preiskave: 
· Podrobno inženirsko geološko kartiranje predvsem labilnih območij brežin Savinje
· 7 strukturno geološko geotehničnih vrtin, 
· Deset sondažnih izkopov
· Odvzem dvajsetih vzorcev zemljin
· Geomehanske laboratorijske preiskave vgradljivosti zemljin
· Izvedba treh nalivalnih in pet infiltracijskih testov

Navedene raziskave bodo služile za izdelavo »Geološko geotehničnega elaborata za Ureditve Savinje na odseku med Ločico in Letušem po posameznih odsekih «. Omenjeni dokument mora vsebovati:
· Podroben opis geološko geotehničnih in hidrogeoloških razmer obravnavanega prostora
· Dokončno definiran odvzem  in kakovost materiala za gradnjo oz. sanacijo visokovodnih nasipov
· Optimalen način sanacije nestabilnih območij

V okviru raziskav je potrebno upoštevati naslednja splošna in tehnična navodila:
· raziskave je potrebno izvajati skladno z zahtevami EC 7 (SIST EN 1997-1),
· ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih del,
· poleg del je potrebno definirati geotehniško zahtevnejša območja objektov oz. trase ter izvesti podrobno inženirsko-geološko in hidrogeološko kartiranje,
· dolžina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolžino vrtin prilagoditi dejanskim geološko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji – večjo globino vrtin od predvidene mora potrditi predstavnik naročnika,
· piezometrske  vrtine se lahko izvedejo v okviru geomehanskih vrtin,
· vrtine morajo biti izvedene tako, da se pridobi vrhunske vzorce izvrtenine - posebni jedrniki za intaktne vzorce; (prepovedano je prisilno izvlačenje vzorca iz jedrnika), 
· raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporočil ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST« (1989). Posebej opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije,
· pridobljeni podatki morajo biti vrhunska osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in analiz, izračunov posedkov in definiranje načina izvedbe protipoplavnega nasipa,
· na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inženirsko-geološko karto ter predvideti način gradnje zemeljskih in armirano betonskih objektov (premostitvenih, podpornih, opornih ..),
· elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1000, z vzdolžnim profilom 1: 1000/100 in ustreznim številom karakterističnih in dovolj dolgih prečnih profilov v M 1:100,
· v posameznih elaboratih mora biti za vplivno območje posameznih objektov podan celovit inženirsko-geološki model prostora z jasno definiranimi inženirsko geološkimi,  hidrogeološkimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal,
· za morebitna vodovarstvena območja mora biti pripravljano poročilo, ki omogoča izdelavo ustrezne analiz tveganja onesnaženja podzemne vode,
· s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal in nasipov, izračunati količine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, preveriti možnost vgradnje materiala in izkopa v nasipe,
· končni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi. Izvajalec naloge mora koordinirati svoje delo z delom svojih podizvajalci, izbranim projektantom ter strokovno službo naročnika,
· za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-projektant-predstavnik naročnika (Inženir) ter sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi,
· odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika, inženirja in recenzenta,
· raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja, 
· rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje Investitorja,
· izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim projektantom (ki je tudi podpisnik osnovne pogodbe) tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu. 
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca vključno z vsemi povezanimi stroški. 

5.1.6.3. [bookmark: _Hlk95467444][bookmark: _Toc34138365]Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti ter razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje
[bookmark: _Toc26775902][bookmark: _Toc26951553][bookmark: _Toc26951742][bookmark: _Toc26951856][bookmark: _Toc26775903][bookmark: _Toc26951554][bookmark: _Toc26951743][bookmark: _Toc26951857]V sklopu IP [1] je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat za stanje v času izdelave IP in z upoštevanjem načrtovanih ureditev (IZVO-R d.o.o). 

Projektant se je s predmetnimi strokovnimi podlagami dolžan seznaniti.

Hidrološko hidravlični elaborat se izdela v dveh fazah:
1.faza – po izvedbi geodetskih posnetkov trenutnega stanja terena se le ti obdelajo in za novo geometrijo struge izdela DMR za potrebe hidravličnega modela. Hidrološki podatki se povzamejo po obstoječi dokumentaciji, oziroma se upoštevajo podatki, ki  bodo pridobljeni  s celovito hidrološko hidravlično študijo, ki je v izdelavi. Izdela se hidravlični model celotnega območja urejanja. Izračuni se izvedejo za Q10, Q100 in Q500. Izdelajo se karte z dosegom poplav za navedene povratne dobe. KPN in KRPN se ne izdelujejo. 1. faza elaborata služi za preverbo vseh projektiranih ureditev in izdelavo rIDP. V 1.fazi elaborata se preverijo rešitve ureditev rIDP, tako da so le te skladne s cilji projekta.

Po potrditvi rIDP s strani naročnika se izdela 2. faza hidrološko hidravličnega elaborata, ki zajema izdelavo hidravličnega modela za načrtovano stanje po izvedbi vseh etap ureditev. Izračuni se izvedejo za Q10, Q100 in Q500. Izdelajo se karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) in karte erozijske nevarnosti (KREN) za načrtovano stanje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). V sklopu izdelave študije je potrebno preveriti vpliv Savinje na Podvinsko-Žalsko strugo in to ustrezno prikazati na kartah.

5.1.6.4. Elaborat erozijskih in plazljivih ogroženih območij
Del dokumentacije mora biti tudi ustrezna strokovna podlaga po določbah Zakona o vodah, (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (83.-89. člen), s prikazom erozijskih in plazljivih območij, povzetkom pogojev za posege na ta ogrožena območja ter usmeritvami projektantu za morebitne potrebne ukrepe, ki bodo omogočili pridobitev vodnega soglasja

5.1.6.5. Načrt ureditve gradbišča, dostopnih poti in deponij
V projektih se mora prikazati ureditve gradbišča po posameznih predlaganih odsekih urejanja in vseh dostopnih oz. začasnih gradbiščnih poti.
V sklopu izdelave projekta se izdela tudi samostojno strokovno podlago, s katero opredeli obseg viškov materiala pri izvedbi del in analizira lokacije začasnih deponij ter upoštevaje omejitve in pogoje v prostoru poda predlog najprimernejših območij začasnih deponij.

5.1.6.6. Strokovna ocena vplivov na okolje
Izdelati je potrebno strokovno oceno vplivov na okolje. Namen ocene je predvideti in ovrednotiti vplive na okolje zaradi gradnje in obratovanja predvidenega objekta. 

5.1.6.7. [bookmark: _Toc536099569][bookmark: _Toc34138369]Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
Skladno z veljavnimi predpisi Projektant izdela elaborat - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08). Materiali naj se v čim večji meri ponovno uporabijo.

5.1.6.8. [bookmark: _Toc26775906][bookmark: _Toc26951557][bookmark: _Toc26951746][bookmark: _Toc26951860][bookmark: _Toc536099571][bookmark: _Toc34138373]Katastrski elaborat
V okviru projekta je potrebno izdelati katastrski elaborat, ki obsegajo preglednice s podatki o predvidenih posegih v prostor in grafične prikaze omenjenih posegov in so primerni za evidentiranje v katastru gospodarske javne infrastrukture. Zajeti je treba območja na katere se posega s projektom, poleg vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav tudi območja vseh posegov na komunalnih vodih. 
Katastrski elaborat mora vsebovati tabelo (EXCEL) s prikazom naslednjih podatkov: 
· katastrska občina 
· številka parcele
· ime, priimek, naslov lastnika zemljišča 
· številka zemljiškoknjižnega vložka 
· vrsta zemljišča, 
· razred,
· skupna površina parcele (v m2),
· trajni poseg - potrebna (odvzeta) površina (v,m2) zaradi ureditve,
· površina zajezbe pri Q100 (v m2)
· začasni poseg – potrebna površina (v m2) območje gradbišča, ureditev dostopov, deponij,
· ostanek površina (v m2) po odvzemu, 
· opis posega na zemljišče. 

V katastrski situaciji je potrebno vrisati tudi komunalno infrastrukturo) ki poteka znotraj oz. izven območja ureditev in novogradnjo ali prestavitev voda. V katastrski načrt mora biti vrisano območje trajnega posega, začasnega posega in dostopnih poti. Za projektirane komunalne vode izven območja posega (služnosti izven območja posega) mora pregledna tabela vsebovati tudi (poleg že zgoraj navedenih podatkov): 
· opis komunalnega voda (npr. VND, SND, vodovod,…) in potek (nadzemni, podzemni, stojno mesto, ozemljitev za VND,..),
· širina odvzema (v m),
· dolžina voda na posamezni parceli (m), 
· potrebna površina odvzete parcele (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s projektiranimi komunalnimi vodi,
· opomba- opis služnosti - začasna (zaradi gradnje) ali trajno. 

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o lastnikih zemljišč, vrsti rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc zemljiške knjige. Podloge si zagotovi projektant na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.
Katastrska situacija naj vsebuje vrisane ureditve, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, mejo občine, meje katastrskih občine. Digitalni katastrski načrt je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.
V sklopu katastrskega elaborata se izdela poročilo o katastrskem elaboratu v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

Meje odkupa zemljišč mora pred dokončno izdelavo katastrskega elaborata potrditi DRSV.

5.1.6.9. Izdelava popisa del in predračun
Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del, projektantskega predračuna s predizmerami, ki so podlaga za razpis za vsa predvidena dela, gradbene materiale, njihovo vgradnjo, gradbene proizvode, inštalacije in opremo.
Projektantski popis del in predračun mora biti izdelan v excelu ter oddan v tiskani in aktivni digitalni obliki. Vsi posamezni predračuni in popisi del morajo biti enotne oblike ter združeni v eni mapi in medsebojno usklajeni. Prav tako mora biti združena tudi datoteka v aktivni obliki, ki vsebuje vse formule. Pri izdelavi je potrebno paziti, da se dela ne podvajajo.
V popisu del je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vključno z:
· stroški vseh načrtovanih ureditev,
· stroški prestavitve in zaščite in novogradnje vsakega od komunalnih vodov,
· stroške rušitev in demontaž,
· stroške in takse deponiranja viškov materiala, prometne zapore in obvoznih poti
· omilitvene ukrepe namenjene varovanju okolja,
· stroški izdelave dokumentacije, geodetskega posnetka izvedenih del ter ostalih potrebnih raziskav,
· stroški izključitev objektov in naprav iz omrežij infrastrukturnih vodov.

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti vse operativno možne stroške, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje. Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet dejavnosti naročnika ter posledic in sprememb, ki jih naročnik povzroči s svojim posegom. Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo drugih upravljavcev. Morebitne dodatne zahteve upravljavcev morajo biti v oceni stroškov prikazane ločeno in bo predmet sofinanciranja drugih upravljavcev. Projektant mora projektantski predračun predstaviti naročniku in skupaj z njim uskladiti delitve stroškov po posameznih investitorjih in upravljalcih pred končno izdelavo projektantskega predračuna.


5.2. [bookmark: _Toc100233237][bookmark: _Toc100670595]Dokumentacija Izvedbeni načrt – IzN
Obseg del za izdelavo Izvedbenega načrta IzN mora ustrezati projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje PZI, kot je definirana z določili 14. – 19. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) – v nadaljevanju Pravilnik.

Dokumentacija IzN se na podlagi rIDP izdela za sklop ureditev 1, katere se bodo izvedle kot vzdrževalna dela v javno korist. Obseg načrtov mora biti najmanj enakovreden tistim v rIDP (poglavje 5.1.) obdelani pa morajo biti na nivoju projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI.
Na dokumentacijo IzN je potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja pristojnih mnenjedajalcev.

5.3. [bookmark: _Toc100670596]Dokumentacija DGD
Obseg del za DGD mora biti skladen z določili 7. – 10. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) – v nadaljevanju Pravilnik.
Dokumentacija DGD se pripravi na podlagi projektnih rešitev, ki dosegajo stopnjo natančnosti, s katero je mogoče določiti točen obseg gradbenih posegov in vseh ureditev na posamezni parceli, pridobiti pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev in pridobiti gradbeno dovoljenje.
Dokumentacija DGD se na podlagi rIDP izdela za sklop ureditev 2. 

Na dokumentacijo DGD je potrebno pridobiti vsa potrebna mnenja in pravnomočno gradbeno dovoljenje.


6. [bookmark: _Toc100670597]TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST
Osebje ponudnika, ki bo sodelovalo pri izvajanju nalog, ki so predmet tega naročila, mora biti ustrezno usposobljeno in mora imeti ustrezna strokovna znanja za opravljanje nalog, ki so predmet naročila. 
Dela in naloge mora opravljati skladno z načeli dobrega gospodarjenja, z namenom zagotavljanja učinkovitosti in uspešnosti projekta, pri katerem sodeluje. 
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet povpraševanja in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo povpraševanja. Pogoja pod točko a in točko b je mogoče izpolniti s strani iste osebe. 
a. Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo), z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja protipoplavnih ukrepov. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje na vsaj 1 referenco in sicer projekt DGD (oz. PGD) ali PZI ali IzN za gradnjo sklenjene vodnogospodarske ureditve – protipoplavnega ukrepa v dolžini najmanj 1000m na vodotoku prvega reda, kjer se je zagotovila varnost pred vodami Q100. Vrednost investicije je znašala najmanj 2.000.000€ brez DDV. Kot datum izdelave projekta se upošteva datum izdaje gradbenega dovoljenja ali datum predaje projekta PZI (IzN) naročniku.
b. Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo), z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju hidrološko hidravličnega modeliranja. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje z vsaj 1 referenco in sicer izdelave hidrološko hidravličnih študije na vodotoku prvega reda in je potrjena s strani ministrstva, pristojnega za vode (v obdobju zadnjih 5 let, šteto od datuma objave naročila)
c. Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti tudi odgovornega nosilca prevzetih nalog – vodjo projekta. 

7. [bookmark: _Toc100670598]ODDAJA DOKUMENTACIJE
Projektant naročniku preda osnutek projektov rIDP, DGD in IzN v potrditev (digitalno+1x tiskani izvod). Po potrditvi ustreznosti preda 6 (šest) fizičnih izvodov in digitalen izvod vseh načrtov. Vsi fizični izvodi  morajo biti zloženi v standardnih formatih A4.
Projektno dokumentacijo mora izdelovalec oddati v digitalni obliki v aktivni ter pasivni obliki in sicer:

- grafični del v vektorskem .dwg ter .pdf formatu,
- tekstualni del v formatu .docx in .pdf,
- tabelarični del v formatu .xlsx in .pdf.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. Projektant digitalni izvod odda na elektronskem mediju (USB ključ ali enakovredno).


8. [bookmark: _Toc100670599]ROKI IZDELAVE
Za potrebe spremljanja napredka del in plačevanja se določijo vmesni roki – mejniki, kakor je navedeno v spodnji preglednici. Nedoseganje faznih rokov predstavlja kršenje pogodbenih določil in osnovo za obračun pogodbene kazni.
Če izvajalec zamuja na neki fazi del ali kumulativno na več fazah del skupaj več kot 30 koledarskih dni predstavlja to temelj za enostransko prekinitev pogodbe brez predhodnega opozorila.
	Št.
	Mejnik
	Rok

	 
	terminski plan dela
	7 dni po sklenitvi pogodbe

	M1
	Izdelava geodetskega načrta
	30 dni po podpisu pogodbe

	M2
	Izdelava geološko geomehanskih in hidrogeoloških raziskav
	30 dni po podpisu pogodbe

	M3
	Izdelava HH elaborata 1.faza
	30 dni po dokončanju mejnika M1

	M4
	izdelava rIDP
	60 dni po dokončanju mejnika M3

	M5
	pregled in potrditev rIDP (investitor)
	15 dni 

	M6
	dopolnitev rIDP skladno z navodili investitorja
	15 dni po dokončanju mejnika M5

	M7
	izdelava DGD
	30 dni po dokončanju mejnika M6

	M8
	pregled in potrditev DGD (investitor)
	15 dni 

	M9
	dopolnitev DGD skladno z navodili investitorja in pridobitev mnenj (mnenjedajalci)
	30 dni po dokončanju mejnika M8

	M10
	predaja DGD po pridobitvi mnenj in izdelani recenziji investitorja
	15 dni po dokončanju mejnika M9

	M11
	izdelava IzN
	60 dni po dokončanju mejnika M6

	M12
	pregled in potrditev IzN (investitor)
	20 dni 

	M13
	dopolnitev IzN skladno z navodili investitorja in pridobitev soglasij (mnenjedajalci)
	30 dni po dokončanju mejnika M12

	M14
	pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo – pravica graditi
	Naloga naročnika (občine)

	M15
	vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
	15 dni po dokončanju mejnika M14

	M16
	pridobitev gradbenega dovoljenja GD 
	30 dni po dokončanju mejnika M15



Strinjamo se s projektno nalogo:
Datum:     __________________
Ponudnik: __________________
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