OPIS NAROČILA
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
	Predmet naročila: 
	Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane – Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095.


Št. pogodbe: 2341-22-000676/0
Vozišče na obravnavanem odseku je poškodovano in dotrajano, stanje obstoječega vozišča je zelo slabo. Celoten odsek ceste poteka izven naselja. Način obnove voziščne konstrukcije se povzame glede na predhodne investicije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je treba izvesti tudi zamenjavo posteljice in nevezane nosilne plasti. Dotrajani so tudi elementi odvodnjavanja in robniki, katere je treba obnoviti, prav tako se uredi horizontalna signalizacija in vertikalna signalizacija.

Predvideno je rezkanje asfaltnega vozišča odstranitev nevezane nosilne plasti in ostalih materialov, ureditev planuma temeljnih tal s položitvijo politlaka (14 kN/m'). V nadaljevanju se vgradi kamnita posteljica in nevezana nosilna plast. Vezane asfaltne plasti so predvidene iz bituminizirane zmesi  AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 8 cm, AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm in zaporni sloj iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 v debelini 4 cm. Na dveh mestih se pojavlja izrazita deformacija vozišča, zato se predvidi izvedba zaščite brežine s kamnito zložbo.
Širina vozišča in ostale dimenzije ceste po obnovi ostanejo enake kot obstoječe. V sklopu sanacije se zagotovi tudi ustrezno odvodnjavanje, uredi bankine, poglobi odvodne jarke in izvede ustrezne navezave na priključke. Na novo se izvedejo talne označbe na vozišču in zamenja dotrajajna vetikalna signalizacija.
Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. 
Izvedba obnove vozišča bo imela za posledico bistveno izboljšanje in povečanje prometne varnosti na tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8.člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
Pripravil: Alex Želj, mag. inž. grad.  
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