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Številka: 351-105/2021-6-405207 
Datum: 6. 4. 2022 
 
 
 

PROJEKTNA NALOGA 
ZA OBNOVO OBJEKTA NEKDANJE TRGOVSKE ŠOLE 

 
 
1. SPLOŠNO 
Mestna občina Kranj je lastnica objekta na naslovu Župančičeva ulica 22, v Kranju (nekdanja 
Trgovska šola). Po podatkih iz evidence GURS je bil objekt zgrajen leta 1963. Objekt se nahaja na 
parcelni številki 180/1, k. o. Huje, številka stavbe 215. Obsega dve etaži (P + 1N). Material nosilne 
konstrukcije objekta je beton in železobeton. Obstoječa streha je bila obnovljena leta 2005. 
Objekt je ogrevan na način centralnega ogrevanja na kurilno olje. Dejanska raba dela stavbe je 
šola in vrtec. Uporabna površina dela stavbe je 970,5 m². Objekt je predviden tudi za energetsko 
sanacijo.  
 
V cilju zagotovitve dodatnih prostorov na področju osnovno šolskega izobraževanja za področje 
šolskih okolišev OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Staneta Žagarja Kranj in OŠ Matije Čopa Kranj, Mestna 
občina Kranj namerava obstoječi objekt prenoviti, oziroma ga vzpostaviti za funkcijo 
izobraževanja. 
 
Lokacija 
Obstoječi objekt, ki je predmet obnove in hkrati te projektne naloge se nahaja na naslovu 
Župančičeva ulica 22, Kranj, parcelna številka 180/1, k. o. Huje. 
 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Slika št. 1: Lokacija objekta 
 
 

 
Slika št. 2: Lastništvo (MOK- rumena barva, RS-zelena barva) 
 
2. OBSTOJEČE STANJE 
 
Objekt je potrebno znotraj celovito prenoviti. Trenutno prostor uporabljajo zunanji najemniki, 
kot največji pa so prostori Kovačnice, za katero je predvidena selitev ob zaključku obnove 
objekta, ki je v lasti Mestne občine Kranj na Poštni ulici v Kranju. Glede na to, da se OŠ Jakoba 
Aljaža Kranj v tem trenutku sooča s pomanjkanjem prostorov za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja in dejstvu, da se objekt nahaja v šolskem okolišu OŠ Jakoba Aljaža, je predvideno, 
da objekt po obnovi postane podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj. 
 
 
 



3 | 8 

 

 
Slika 3: Pogled na šolo spredaj 
 
 
 

 
Slika 4: Pogled na šolo spredaj 
 

 
Slika 5: Pogled na šolo s strani 
 
3. PREDMET NAROČILA 
 
Mestna občina Kranj želi notranjost objekta preurediti za potrebe osnovnošolske dejavnosti. 
Želi, da objekt (bivša Trgovska šola) postane podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža. Iz tega naslova 
želi v notranjosti objekta vzpostaviti ustrezne učilnice (želja naročnika je vzpostavitev 8 učilnic, 
če je to možno, s tem, da je potrebno upoštevati dejstvo, da bodo v pritličju tri učilnice 
namenjene prvošolcem, kar pomeni večje učilnice po kvadraturi, ker šolanje v prvem razredu 
pomeni predvsem prehod preko igre v običajni pedagoški proces), garderobe, sanitarije, 
jedilnico, razdeljevalno kuhinjo in pripadajoče prostore, ki so potrebni za normalno izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti. Centralna kuhinja se nahaja v OŠ Jakoba Aljaža na naslovu Ulica 
Tončka Dežmana 1, Kranj. Končno število prostorov in njihova namembnost se uskladi skupaj z 
naročnikom in predstavniki osnovne šole na skupnem sestanku. Število in namembnost 
prostorov je odvisna od razpoložljivosti površine obstoječega objekta. Zunanje mere 
obstoječega objekta se ne spreminjajo. Iz slike številka 2 je razvidno, da je Mestna občina Kranj 
lastnica objekta, ni pa lastnica okoliških zelenic oz. pripadajočih funkcionalnih zemljišč. Poleg 
samih prostorov želi obnoviti tudi elektro in strojne instalacije znotraj objekta. Trenutno se 
objekt ogreva s kurilnim oljem, v prihodnosti pa se predvideva, da se bo objekt ogreval s toplotno 
črpalko in kot dodatnim virom ob konicah z zemeljskim plinom. Mestna občina Kranj pri obnovi 
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želi upoštevati potrebe gibalno oviranih otrok in iz tega naslova želi v objektu postaviti osebno 
dvigalo (omogočiti gibalno oviranim osebam prehod iz pritličja v 1 nadstropje). Osebnega dvigala 
v objektu trenutno ni. 
 
Za celotno obnovo notranjosti šole bo Mestna občina Kranj namenila predvideno 793.000,00 
EUR (brez DDV) sredstev. Omenjeni podatek je namenjen kot okvirna vrednost za projektiranje 
in kot smernica, da bo izbrani projektant pri projektiranju iskal primerne trajne rešitve v okviru 
predvidenih sredstev. 
 
Obnova fasade, stavbnega pohištva, izolacija strehe, menjava termostatskih ventilov, obnova 
razsvetljave in ogrevalnih sistemov ne bodo predmet tega naročila, saj bo omenjeno investicijo 
Mestna občina Kranj peljala ločeno in sicer preko razpisa za energetske sanacije objektov, in 
sicer, ko bo znan končen nabor ukrepov in objektov iz projekta energetskih sanacij objektov. 
 
4. DOKUMENTACIJA IN AKTIVNOSTI, KI JIH MORA PROJEKTANT UPOŠTEVATI IN VKLJUČITI V 
CENO V SVOJI PONUDBI 
 
Izbrani ponudnik mora izdelati naslednjo projektno dokumentacijo: 
 

 idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP); 

 projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 

 projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI); 

 projektno dokumentacijo izvedenih del (PID). 
 

V ponudbi se predvidi projektantski nadzor. 
 
Izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo vključno z vsemi načrti/detajli, ki so potrebni za 
uspešno obnovo objekta in za doseganje zastavljenega cilja, opisanega pod točko 3. Vsa 
projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo, pravilniki oziroma predpisi, 
ki bodo v času izdelave projektne dokumentacije veljavni v Republiki Sloveniji. Pri projektiranju 
je potrebno slediti tudi Navodilom za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (objavljeno na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje in šolstvo). Cilj naročnika je v prvi fazi pridobiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, nato pa pridobiti tudi uporabno dovoljenje. 
 
Glede na to, da se bo v objektu izvajala osnovnošolska dejavnost je potrebno pri pripravi 
projektne dokumentacije posebno pozornost nameniti tudi sledečim temam/načrtom: 

 pri IZP: 
o Načrti tlorisne razporeditve prostorov v obeh etažah; 
o Predvideti ustrezno mikrolokacijo dvigala znotraj objekta. 

 pri DGD: 
o Izdelati ustrezne načrte (arhitektura, statika, elektro in strojne 

inštalacije itd..); 
o Izdelati zbirni prikaz komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta 

na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve 
infrastrukturnih vodov ter 

o grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v 
prostoru. 

 PZI: 
o Izkaz požarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo požarno 

varnost; 
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o Izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo 
učinkovito rabo energije v stavbah; 

o Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki 
urejajo zaščito pred hrupom v stavbah; 

o Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izdelan v skladu s 
predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb in drugi izkazi, če 
tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve; 

o Poudarek je potrebno dati tudi pravilni osvetljenosti notranjosti 
objekta, radonu ter gradbenim odpadkom; 

o Zbirni prikaz komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve 
infrastrukturnih vodov, ki se izdela v enakem merilu kot grafični prikazi 
v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja, ter grafični in drugi podatki za zakoličbo ter 
georeferenciranje objekta v prostoru; 

o Poudarek na ustrezno prezračevanje prostorov;  
o Pripraviti ustrezne načrte, risbe detajlov, popise del (ločeno brez cene 

in s cenami) , armaturne načrte itd.; 
o Ločeno pripraviti načrt opreme po prostorih vključno s popisi del 

(ločeno brez cene in s cenami).  
 
 
Ponudbena cena mora vsebovati tudi:  
 

 Izvedbo ogleda objekta; 

 Izvedbo meritve radona po prostorih; 

 Sodelovanje na sestankih z vsemi akterji projekta (naročnikom, strokovnim osebjem 
šole, revizorjem/recenzentom, projektantom energetske sanacije objekta, nadzorom 
itd.); 

 Izdelava posnetka obstoječega stanja objekta; 

 Vsi materialni in drugi stroški; 

 Stroški za število izvodov projektne dokumentacije; 

 Sodelovanje projektanta v fazi revizije/recenzije projekta, v kolikor se bo naročnik za 
slednjo odločil. Skladno s tem, v kolikor bodo ugotovljene napake/pomanjkljivosti jih bo 
moral projektant upoštevati in popraviti projekt;  

 Stroške morebitnih sprememb in dopolnitev projekta za izvedbo predlaganih s strani 
revidenta, razen stroškov nastalih zaradi sprememb s strani naročnika; 

 Sodelovanje projektanta in suportiranje naročniku z zahtevano dokumentacijo v fazi 
razpisa za gradnjo; 

 Stroške potrebnih dopolnitev projektne dokumentacije, v zvezi s katerimi izvajalec 
ugotovi, da so potrebne za uspešno izvedbo razpisa za gradnjo, razen stroškov nastalih 
zaradi krivde naročnika; 

 Sodelovanje projektanta in suportiranje naročniku v primeru, da bo investicija 
sofinancirana s strani EU in RS; 

 Stroške potrebnih dopolnitev projektne dokumentacije, ki bi se zaradi napak 
dokumentacije izkazale kot potrebne med obnovo objekta; 

 Vsi drugi stroški, ki bodo izvajalcu nastali na podlagi izpolnjevanja obveznosti po tem 
opisu. 
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V zvezi z izvajanjem prevzetih del se bo izbrani projektant obvezal, da bo: 
 

 Delo opravil solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in ostalimi 
normativi ter upošteval razpoložljivo in najboljšo tehniko ter izpolnjeval svoje 
obveznosti v dogovorjenih rokih; 

 Izdelal statično analizo objekta oziroma statično preveril nosilnost konstrukcijskih 
elementov; 

 Sodeloval in usklajeval projekt s projektantom energetske sanacije objekta; 

 Upošteval potek vseh obstoječih komunalnih vodov; 

 Izvedel geodetski posnetek v območju posegov; 

 Zagotovil udeležbo na koordinacijskih sestankih; 

 Naročniku na njegovo zahtevo poročal o poteku projektiranja; 

 Naročniku v vednost posredoval vloge pristojnim institucijam kot soglasodajalcem za 
pridobitev mnenj in soglasij k projektnim rešitvam; 

 Pomagal pri pripravi odgovorov na vprašanja v sklopu javnega naročila za izvedbo; 

 Dopolnjeval in spreminjal projektno dokumentacijo glede na pripombe naročnika, 
recenzenta ali nadzora v roku oziroma naročniku podal vsebinsko obrazložitev 
morebitnega neupoštevanja pripomb; 

 S celotno komunikacijo, ki bo potekala z revidentom/recenzentom ali nadzorom, 
neposredno, istočasno seznanjal naročnika; 

 Zagotovil udeležbo na sestankih z revidentom/recenzentom ali nadzorom; 

 Naročnika sproti pisno obveščal o morebitnih zapletih pri projektiranju še zlasti, če bodo 
le ti vplivali na vsebino in časovno izvršitev del in pridobil pisno soglasje naročnika, da 
so ti zapleti resnično vplivali na podaljšanje roka izvedbe; 

 Izdelal morebitne spremembe in dopolnitve projekta (gradbena dela, strojne naprave, 
elektro materiala itd..); 

 Dela opravljal v skladu s terminskim planom in projekt zaključil skladno s terminskim 
planom; 

 Odgovarjal tudi za kakovost izdelave projektne dokumentacije v delu, ki jo izvajajo 
podizvajalci; 

 Varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost 
vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij; 

 Popravljal in dopolnjeval projektne rešitve, v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te 
pomanjkljive ali nepravilne; 

 Sodeloval pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji objekta; 

 Prevzel odgovornost za pravilno izvedbo in delovanje projekta v okviru svojih aktivnosti 
oz. projektiranja. 

 
Število izvodov dokumentacije, ki so zajeti v ceni: 
 

 IZP dokumentacija mora biti izdelana v 3 tiskanih in elektronskih izvodih (tekstualni del 
v Microsoft Word formatu (*. Doc), preglednice v Microsoft Exel formatu z vsemi 
formulami (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in Adobe Acorbat formatu (*.pdf));; 

 DGD dokumentacija mora biti izdelana v 6 tiskanih in elektronskih izvodih (tekstualni del 
v Microsoft Word formatu (*. Doc), preglednice v Microsoft Exel formatu z vsemi 
formulami (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in Adobe Acorbat formatu (*.pdf)); 

 PZI dokumentacija mora biti izdelana v 6 tiskanih in elektronskih izvodih (tekstualni del 
v Microsoft Word formatu (*. Doc), preglednice v Microsoft Exel formatu z vsemi 
formulami (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in Adobe Acorbat formatu (*.pdf)); 
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 PID dokumentacija mora biti izdelana v 3 tiskanih in elektronskih izvodih (tekstualni del 
v Microsoft Word formatu (*. Doc), preglednice v Microsoft Exel formatu z vsemi 
formulami (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in Adobe Acorbat formatu (*.pdf)); 

 
5. TERMINSKI PLAN IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
 

AKTIVNOST DATUM ZAKLJUČKA 

Izdelava IZP dokumentacije 30 dni od datuma veljavnosti pogodbe (vloga za 
projektne pogoje 3 dni po potrditvi IZP s strani 
naročnika) 

Izdelava DGD dokumentacije  90 dni od datuma veljavnosti pogodbe (vloga za 
GD 10 dni po pridobitvi zadnjega mnenja) 

Izdelava PZI dokumentacije  15 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja 
Morebitne potrebne dopolnitve oziroma 
spremembe PZI glede morebitnih pripomb 
naročnika, recenzenta ali nadzora- predaja 
naročniku 

10 delovnih dni po prejemu pripomb naročnika, 
recenzenta ali nadzora 

Izvedba projektantskega nadzora Predvideno trajanje gradnje/obnove je ocenjeno 
na 10 mesecev. 

Izdelava PID dokumentacije Vzporedno z gradnjo/obnovo objekta 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe slediti naslednjemu načinu obračunavanja izvedenih del: 
 

 10 % ponudbene cene po pregledu IZP in podanih pripombah 

 30 % ponudbene cene po izdelanem DGD, pridobitvi mnenj in po oddaji le te naročniku 

 10 % ponudbene cene po pridobljenem pravnomočnem GD (gradbenem dovoljenju) 

 30 % ponudbene cene po potrjenem PZI in oddaji le te naročniku 

 10% ponudbene cene za projektantski nadzor (ves čas gradnje), plačano po 
pridobljenem uporabnem dovoljenju 

 10 % po izdelanem PID in po oddaji le te naročniku 
 
6. AVTORSKE PRAVICE 
 
Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih bo izbrani projektant od faze ponudbe do 
prenehanja pogodbenih obveznosti izročil naročniku so izključno last naročnika in ima na njih 
neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je za enkratno realizacijo 
investicije, po zgornjem obsegu in vsebini. 
 
Izbrani projektant se strinja, da bodo lastnina in materialne avtorske pravice prišle na naročnika 
z izročitvijo dela projektne dokumentacije in plačilom zanj skladno, kar posledično pomeni, da 
projektant ne bo mogel več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu 
projektne dokumentacije in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja 
sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi izvajalec, izbran s strani naročnika brez omejitev. 
 
7. ZAVAROVALNA POLICA 
 
Izbrani projektant bo dolžan naročniku predložiti zavarovalno polico za zavarovanje splošne in 
projektantske odgovornosti, katere predmet zavarovanja so odškodninski zahtevki, postavljeni 
zavarovancu (izvajalcu po tej pogodbi) s strani naročnika ali tretjih oseb, ki izvirajo iz dejavnosti 
ali so posledica strokovne napake zavarovanca (izvajalca po tej pogodbi) pri izdelavi projektne 
dokumentacije ali njegovih podizvajalcev. 
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Zavarovalna polica bo morala imeti kritje ves čas veljavnosti pogodbe. Izbrani projektant bo 
moral najkasneje ob podpisu pogodbe predložiti naročniku kopijo police in dokazilo o plačilu 
premije. Zavarovalna vsota bo morala biti 50.000,00 EUR z enojnim letnim agregatom. Iz police 
bo moralo biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov najmanj do 31. 12. 2024. Predložitev 
zavarovalne police z dokazilom o plačilu premije bo pogoj za veljavnost pogodbe. 
 
V primeru, da se bodo v jamčevalni dobi pojavile skrite napake na objektu ali napake, ki zadevajo 
solidnost gradnje, in se z mnenjem sodnega izvedenca ustrezne stroke ugotovi, da napaka izhaja 
iz strokovne napake pri projektiranju, bo imel naročnik v zvezi z odpravo te napake in posledično 
nastalo škodo regresni zahtevek nasproti izbranemu projektantu. 
 
 
 
 
Pripravil 
Brane Šimenc 
 
pp Tina Fleišer       Tomaž Lanišek 

Vodja Urada za razvoj, 
pametno skupnost in projekte 
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