DA R S DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI D.D.

St.: 7.0.1./2022-LM-40
Datum:
Povezava: /

PROJEKTNA NALOGA

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 (v nadaljevanju:
narocnik) v skladu z dolocilom 39. ¢lena Zakona o javnem narocanju (ZJN-3, objavljen v Uradnem listu
RS, $t. 91/15) ) razpisuje oddajo javnega narocila po odprtem postopku

za izvedbo del:

»IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI HITRE CESTE OD PRIKLJUCKA VELENJE
JUG DO PRIKLJUCKA SLOVENJ GRADEC JUG NA 3. RAZVOJNI OSI, SEVER, SKLOP B — SKALSKO
JEZERO IN SKLOP H — KONOVO«

1. OBSEG PONUDBENIH DEL
1.1 Splosno

Predmet razpisa je izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od prikljuc¢ka Velenje
jug do priklju¢ka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi, sever (2. odsek), sklop B — Skalsko jezero in
sklop H — Konovo.

Sklop H — Konovo vkljucuje:
e Trasa:
- Hitra cesta od km 2+251,74 do km 2+420,00
- Navezovalna cesta Konovo (deviacija 1-23 in deviacij (1-22, 1-22B, 1-23A, 1-31, 1-34, 1-
33)

- Cevni prepusti 3-33A, 3-33B, 3-33C, 3-33D, 3-33E, 3-33F

- Podhod 3-29

- Podhod 3-30

- Most 5-06

- Most 5-07

- Viadukt 6-16 Konovo T—

- Predor 8-06 Konovo S m

¢ Oporne in podporne konstrukcije IS0 9001 Q-1886 i laNet =
18030001 En o1
ISO/IEC 27001 1-086
BS OHSAS 18001 H-107
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- Podporna konstrukcija 10-PK-19, 10-PK-20, 10-PK-21, 10-PK-22, 10-PK-23, 10-PK-25,
10-PK-32
- Oporna konstrukcija 10-OK-15, 10-OK-16, 10-OK-48, 10-OK-52
¢ ZadrZevalni bazen:
- Zemeljski zadrzevalni bazen: 13-Z2ZB-LO-14 in 13-Z2ZB-LO-15
- Betonski zadrZevalni bazen
¢ Aktivna protihrupna zas¢ita
- APO-10, APO-11, PO-09
e Komunalni vodi:
- Vodovod
- VN, SN, NN in TK omrezje
- Cestna razsvetljava
* Prometna oprema in signalizacija

Sklop B — Skalsko jezero vkljuéuje:
- Deviacija 1-21
- Deviacija 1-21a
- Deviacija 1-21b
- Deviacija 1-21c

- Viadukt 6-01 Skalsko Jezero
- Prepust 3-18
- Prepust 3-18a
- Prepust 3-19
- Prepust 3-20
- Prepust 3-20a
- Podhod 3-31
¢ Zadrzevalni bazen:
- Zemeljski zadrZzevalni bazen: 13-ZZB-LO-12
- Zadrzevalni bazen in pre¢rpali$¢e Skale
e Komunalni vodi:
- Vodovod
- VN, SN, NN in TK omrezje
- Cestna razsvetljava
* Prometna oprema in signalizacija

Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:

- priprevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbis¢e Ze primerni za nameravano rabo,

- priizvajanju dolocenih del in tehnoloskih postopkov, vklju€no z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki
so rezultat procesa gradnje in so zato Sele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,

- za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo objektov pri obnavljanju
avtocest, se uporabljajo dolocila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredba (EU) st. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 9. marca 2011, o dolocitvi usklajenih pogojev za trienje
gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, Uredbe (EU) St 574/2014, z dne
21. februar 2014, o spremembi Priloge Ill k Uredbi (EU) $t. 305/2011 ter Tehnic¢ne specifikacije za javne
ceste TSC 04.100: 2000 - Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS.



Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna
sluzba naroc¢nika na podlagi predloZene pisne ocene o primernosti s strani ponudnika.

Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v t¢. 1.3 in 1.4. Ponudbe
ponudnikov za izbiro izvajalca po odprtem postopku morajo temeljiti na priloZzenem Programu
povprecne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti (v nadaljevanju: program). Program
doloca obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole, vklju¢no s povpreénimi pogostostmi
izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju v programu navedenih proizvodov,
oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih avtocest.

Na osnovi Programa je izdelan obrazec za izdelavo ponudbenega predracuna/specifikacije ponudbe, ki
ga izpolni ponudnik.

InZenir je oseba, ki jo doloci narocnik in je imenovana v pogodbi ter opravlja naloge za narocnika.
1.2 Predmet zunanje kontrole
1.2.1 Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbisce objekta

Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbisce, Stejejo:

- zmesi kamnitih zrn (agregati),

- veziva: bitumen, cement, epoksidna smola,

- jeklain proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra,

- material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze, bitumenske lepilne in zalivhe
zmesi,

- elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaski,

- izdelki in polizdelki iz cementnega betona,

- proizvodi za opremo objektov: varnostne in zascitne ograje,

- dilatacije, lezisca,

- elementi protihrupnih ograj (PHO),

- betonske varnostne ograje, jeklene varnostne ograje,

- asfaltne (bituminizirane) zmesi in betonske mesanice,

- drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogociti izpolnitev ustreznih bistvenih
zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.

1.2.2 Gradbena dela in tehnoloski postopki

Predmet zunanje kontrole so:

- temeljna tla in temeljenje,

- nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljsani, utrjeni, stabilizirani,

- zascitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi,

- cementni betoni za vse vrste objektov,

- hidroizolacije,

- konstrukcije ZPH,

- konstrukcije portalov za spreminjajoce prometne vsebine,

- preglediin spremljanje izvajanja del, vklju¢no meritve in geodetska spremljava gradnje,
— delnain kon¢na porodila.



1.3 Naloge ponudnika pri prevzemanju gotovih proizvodov

- Ponudnik bo potrjeval skladnost na gradbis¢e dobavljenih proizvodov s predloZzenimi CE
informacijami, lzjavami o lastnostih, Slovenskem ali Evropskem tehni¢nem soglasju ali oceni,
tehniénimi specifikacijami ter projektnimi zahtevami. Proizvodi, ki se vgrajujejo na slovenskih
avtocestah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije ali tehni¢ne smernice
(standardi, tehnicna soglasja ali projektantske zahteve), doloc¢ene v razpisnih pogojih, za kar mora biti
predloZeno veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) st.
305/2011 Evropskega parlamenta in sveta o doloditvi usklajenih pogojev za trienje gradbenih
proizvodov), dolo¢ene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloZeno veljavno dokazilo o lastnostih v
smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Dopolnil PTP, VI. knjiga.

- Istovetnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse
stroske.

1.4 Naloge ponudnika pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov

Naloge se morajo izvajati v skladu s TSC 04.100 — t¢. 4.3. Ponudnik mora v okviru zunanje kontrole
vgrajevanja dolo¢enega proizvoda opraviti naslednje naloge:

- zacetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:

- presojo in odobritev nacrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve
ustrezne tehniéne specifikacije za proizvod,

- presojo ustreznosti predlozenih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda,
njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih
zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.),

- presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma
podpogodbenega laboratorija,

- presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,

- porocilo o opravljenem pregledu,

- redni nadzor notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti:

- preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni nacrt notranje kontrole
kakovosti,

- preverjanje nacina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na
merila skladnosti, dolo¢ena v ustrezni tehni¢ni specifikaciji za proizvod,

- porocilo o vsakem opravljenem nadzoru,

- kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskusanje v laboratoriju ponudnika in
porocila o preskusih s podajanjem mnenja o ustreznosti proizvoda ali izvedenih del skladno z
razpisnimi pogoji,

- pripraviti delna (fazna) porocila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti
vgrajenega proizvoda,

- izvrsiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naroc¢nika, inZenirja ali njegove strokovne
sluzbe,

- izdelati kon¢ne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, v skladu s TSC
04.100 —t¢. 8, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo
pomanjkljivosti ali sanacijo,

- kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

- v primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnostih oz. lastnosti navedenih na lzjavi o
lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolZzna o tem obvestiti proizvajalca,
notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ,

- izvajalec zunanje kontrole na predmetnem odseku HC ne more biti hkrati tudi izvajalec notranje
kontrole kakovosti na istem odseku,



- vse rezultate in porocila zunanje kontrole kakovosti mora izvajalec odlagati na spletni portal, po
zakljucku pogodbe mora porodila predati inzenirju in naroc¢niku v elektronski obliki (CD/DVD).

2. ROK DOKONCANJA DEL

Rok dokoncanja del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe na obravnavanem sklopu B in sklopu H
in je naveden v pogodbi. Rok oddaje vseh porocil je 3 dni pred izvedbo komisijskega pregleda odseka
oz. objekta, za katerega se porocilo predaja. Zakljucek vseh del zunanje kontrole kakovosti pa je 4

mesece po koncanju gradbenih del.

Pripravil:
Luka Mozeti¢
samostojni strokovni sodelavec

Podpisnik: Luka MOZETIC

St.certifikata: 00EBDCA535000000005725018
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Podpisan ob: 01.07.2022 12:29

Katja Podgorsek
vodja sluzbe za gradnje

Podpisnik: Katja PODGORSEK

St.certifikata: 33356DA3000000005724D9C2
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Podpisan ob: 01.07.2022 12:32

Priloga :
- popis del/specifikacija ponudbe

Janez Kusnik
direktor podrocja za
organizacijo gradenj in obnov

Podpisnik: Janez KUSNIK

St.certifikata: 00C5BC7B2A000000005724DF5
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

Podpisan ob: 01.07.2022 12:59

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za »IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE
KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI HITRE CESTE OD PRIKLJUCKA VELENJE JUG DO PRIKLJUCKA SLOVENJ GRADEC JUG NA
3. RAZVOJINI OSl, SEVER, SKLOP B — SKALSKO JEZERO IN SKLOP H — KONOVO«
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