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P R O J E K T N A     N A L O G A 
 
 
 
 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 (v nadaljevanju: 
naročnik) v skladu z določilom 39. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 91/15) ) razpisuje oddajo javnega naročila po odprtem postopku 
 
 
 za izvedbo del: 
 

 
»IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI HITRE CESTE OD PRIKLJUČKA VELENJE 

JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG NA 3. RAZVOJNI OSI, SEVER, SKLOP B – ŠKALSKO 
JEZERO IN SKLOP H – KONOVO« 

 

 
 
1. OBSEG PONUDBENIH DEL  

 
1.1 Splošno  

 
Predmet razpisa je izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od priključka Velenje 
jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi, sever (2. odsek), sklop B – Škalsko jezero in 
sklop H – Konovo. 
   
Sklop H – Konovo vključuje:  
• Trasa:  

- Hitra cesta od km 2+251,74 do km 2+420,00  
- Navezovalna cesta Konovo (deviacija 1-23 in deviacij (1-22, 1-22B, 1-23A, 1-31, 1-34, 1-

33)  
• Križišče K16 v km 1+007,50, K17 v km 0+000, krožni križišče K13  
• Objekti:  

- Cevni prepusti 3-33A, 3-33B, 3-33C, 3-33D, 3-33E, 3-33F  
- Podhod 3-29  
- Podhod 3-30  
- Most 5-06  
- Most 5-07  
- Viadukt 6-16 Konovo  
- Predor 8-06 Konovo  

• Oporne in podporne konstrukcije  
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- Podporna konstrukcija 10-PK-19, 10-PK-20, 10-PK-21, 10-PK-22, 10-PK-23, 10-PK-25,  
10-PK-32  

- Oporna konstrukcija 10-OK-15, 10-OK-16, 10-OK-48, 10-OK-52  
• Zadrževalni bazen:  

- Zemeljski zadrževalni bazen: 13-ZZB-LO-14 in 13-ZZB-LO-15  
- Betonski zadrževalni bazen  

• Aktivna protihrupna zaščita  
- APO-10, APO-11, PO-09  

• Komunalni vodi:  
- Vodovod  
- VN, SN, NN in TK omrežje  
- Cestna razsvetljava  

• Prometna oprema in signalizacija  
 
Sklop B – Škalsko jezero vključuje:  

- Deviacija 1-21  
- Deviacija 1-21a  
- Deviacija 1-21b  
- Deviacija 1-21c  
- Križišče K14  

• Objekti:  

- Viadukt 6-01 Škalsko Jezero  
- Prepust 3-18  
- Prepust 3-18a  
- Prepust 3-19  
- Prepust 3-20  
- Prepust 3-20a  
- Podhod 3-31  

• Zadrževalni bazen:  

- Zemeljski zadrževalni bazen: 13-ZZB-LO-12  
- Zadrževalni bazen in prečrpališče Škale  

• Komunalni vodi:  
- Vodovod  
- VN, SN, NN in TK omrežje  
- Cestna razsvetljava  

• Prometna oprema in signalizacija  
 
 
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:  
− pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo,  
− pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki 

so rezultat procesa gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,  
− za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.  
 
Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo objektov pri obnavljanju 
avtocest, se uporabljajo določila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredba (EU) št. 305/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 9. marca 2011, o določitvi usklajenih pogojev za trženje 
gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, Uredbe (EU) št 574/2014, z dne 
21. februar 2014, o spremembi Priloge lll k Uredbi (EU) št. 305/2011 ter Tehnične specifikacije za javne 
ceste TSC 04.100: 2000 - Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS.  
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Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna 
služba naročnika na podlagi predložene pisne ocene o primernosti s strani ponudnika.  
 
Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v tč. 1.3 in 1.4. Ponudbe 
ponudnikov za izbiro izvajalca po odprtem postopku morajo temeljiti na priloženem Programu 
povprečne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti (v nadaljevanju: program). Program 
določa obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole, vključno s povprečnimi pogostostmi 
izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju v programu navedenih proizvodov, 
oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih avtocest.  
 
Na osnovi Programa je izdelan obrazec za izdelavo ponudbenega predračuna/specifikacije ponudbe, ki 
ga izpolni ponudnik.  
 
Inženir je oseba, ki jo določi naročnik in je imenovana v pogodbi ter opravlja naloge za naročnika.  
 
1.2 Predmet zunanje kontrole  

 
1.2.1 Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta  

 
Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbišče, štejejo:  
− zmesi kamnitih zrn (agregati),  
− veziva: bitumen, cement, epoksidna smola,  
− jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra,  
− material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze, bitumenske lepilne in zalivne 

zmesi,  
− elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaški,  
− izdelki in polizdelki iz cementnega betona,  
− proizvodi za opremo objektov: varnostne in zaščitne ograje,  
− dilatacije, ležišča,  
− elementi protihrupnih ograj (PHO),  
− betonske varnostne ograje, jeklene varnostne ograje,  
− asfaltne (bituminizirane) zmesi in betonske mešanice,  
− drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogočiti izpolnitev ustreznih bistvenih 

zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.  
 
1.2.2 Gradbena dela in tehnološki postopki  

 
Predmet zunanje kontrole so:  
− temeljna tla in temeljenje,  
− nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljšani, utrjeni, stabilizirani,  
− zaščitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi,  
− cementni betoni za vse vrste objektov,  
− hidroizolacije,  
− konstrukcije ZPH,  
− konstrukcije portalov za spreminjajoče prometne vsebine,  
− pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje,  
− delna in končna poročila.  
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1.3 Naloge ponudnika pri prevzemanju gotovih proizvodov  
 

− Ponudnik bo potrjeval skladnost na gradbišče dobavljenih proizvodov s predloženimi CE 
informacijami, Izjavami o lastnostih, Slovenskem ali Evropskem tehničnem soglasju ali oceni, 
tehničnimi specifikacijami ter projektnimi zahtevami. Proizvodi, ki se vgrajujejo na slovenskih 
avtocestah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije ali tehnične smernice 
(standardi, tehnična soglasja ali projektantske zahteve), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti 
predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) št. 
305/2011 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih 
proizvodov), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v 
smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Dopolnil PTP, VI. knjiga.  
− Istovetnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse 
stroške. 
  
1.4 Naloge ponudnika pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov  

 
Naloge se morajo izvajati v skladu s TSC 04.100 – tč. 4.3. Ponudnik mora v okviru zunanje kontrole 
vgrajevanja določenega proizvoda opraviti naslednje naloge:  
 
− začetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:  

− presojo in odobritev načrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve 
ustrezne tehnične specifikacije za proizvod,  

− presojo ustreznosti predloženih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda, 
njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih 
zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.),  

− presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma 
podpogodbenega laboratorija,  

− presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,  
− poročilo o opravljenem pregledu,  

− redni nadzor notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti:  
− preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni načrt notranje kontrole 

kakovosti,  
− preverjanje načina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na 

merila skladnosti, določena v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod,  
− poročilo o vsakem opravljenem nadzoru,  

− kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskušanje v laboratoriju ponudnika in 
poročila o preskusih s podajanjem mnenja o ustreznosti proizvoda ali izvedenih del skladno z 
razpisnimi pogoji,  

− pripraviti delna (fazna) poročila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti 
vgrajenega proizvoda,  

− izvršiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naročnika, inženirja ali njegove strokovne 
službe,  

− izdelati končne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, v skladu s TSC 
04.100 – tč. 8, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo 
pomanjkljivosti ali sanacijo,  

− kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, 
− v primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnostih oz. lastnosti navedenih na Izjavi o 

lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolžna o tem obvestiti proizvajalca, 
notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ,  

− izvajalec zunanje kontrole na predmetnem odseku HC ne more biti hkrati tudi izvajalec notranje 
kontrole kakovosti na istem odseku,  
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− vse rezultate in poročila zunanje kontrole kakovosti mora izvajalec odlagati na spletni portal, po 
zaključku pogodbe mora poročila predati inženirju in naročniku v elektronski obliki (CD/DVD).  

 
 
2. ROK DOKONČANJA DEL  
 
Rok dokončanja del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe na obravnavanem sklopu B in sklopu H 
in je naveden v pogodbi. Rok oddaje vseh poročil je 3 dni pred izvedbo komisijskega pregleda odseka 
oz. objekta, za katerega se poročilo predaja. Zaključek vseh del zunanje kontrole kakovosti pa je 4 
mesece po končanju gradbenih del. 
 
 
 

Pripravil:    
Luka Mozetič    
samostojni strokovni sodelavec    
    

Katja Podgoršek   Janez Kušnik 
vodja službe za gradnje   direktor področja za  
   organizacijo gradenj in obnov 

 
 
 
 
 
 

   

Priloga : 

- popis del/specifikacija ponudbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Izjava ponudnika: 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za »IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE 
KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI HITRE CESTE OD PRIKLJUČKA VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG NA 
3. RAZVOJNI OSI, SEVER, SKLOP B – ŠKALSKO JEZERO IN SKLOP H – KONOVO« 

 

....................................………..          Žig            ..........................................………. 

 Datum                Podpis 
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