OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	09


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	21-0059 REKO križišča v Radencih

	Cesta / Odsek
	R1-230/0366, Gornja Radgona - Radenci 

	Kilometrski položaj
	od km: 
	5,151
	do km
	5,527

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet je rekonstrukcija križišča na državni cesti v naselju ter ureditev površin za pešce in kolesarje. 

Dela obsegajo:

· Izvedba enopasovnega krožnega križišča (R = 28m) na državni cest,

· izvedba enopasovnih uvozov in izvozov v krožišče, 

· izvedba sredinskega in ločilnih otokov,

· izvedba povoznih tlakovanih površin,
· izvedba odvodnjavanja sp. ustroja,

· izvedba AB parapetnih zidov z ograjo (L=16 m) in ostalih parapetnih zidov,

· porušitev in ureditev stopnic na treh lokacijah in višinska ureditev dovozov,
· rekonstrukcija obstoječih jarkov zaradi širitve pločnika,

· izvedba zamenjave pogreznjenih robnikov z novimi dvignjenimi robniki,

· rekonstrukcija Boračevske ceste (L = 34 m) in ulice Ljuba Šercerja (L = 30 m),
· izvedba krožnega vodenja pešcev in kolesarjev na območju krožišča,
· ureditev cestne razsvetljave,
· ureditev meteorne kanalizacije
· prestavitev in zaščito vodovoda,

· prestavitev SN in NN vodov,

· prestavitev in zaščita TK in KKS vodov,
· prestavitev in zaščita plinovoda.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	40.000
	840.000
	108.800
	0
	988.800

	Občina Radenci
	0
	40.000
	120.000
	80.000
	0
	240.000

	Skupaj
	0
	80.000
	960.000
	188.800
	0
	1.228.800


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	april 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
