OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	07


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	17-0024 - BREZ – Sanacija zidov grajske terase in terase gradu Borl

	Cesta / Odsek
	R1-228/1291 Spuhlja – Zavrč

	Kilometrski položaj
	od km: 
	8,880
	do km
	8,980

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Investicija obsega sanacijo zidov grajske terase in terase gradu Borl: 

· Sanacija zidov grajske terase s paličnimi sidri, kamnom, maltami in betonom, injektiranje obstoječih zidov
· Izvedba terase v jekleni izvedbi, arhitekturno oblikovane.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	80.000
	1.200.000
	760.000
	0
	2.040.000

	Skupaj
	0
	80.000
	1.200.000
	760.000
	0
	2.040.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	avgust 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	NE

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
