OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	06


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	07-0077 OBNO Petrina – Osilnica, Ureditev državne ceste G2-106/0266 Fara – Petrina od km 1,900 do km 2,500

	Cesta / Odsek
	G2-106/0266 Fara – Petrina

	Kilometrski položaj
	od km: 
	1.900
	do km:
	2.500

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Na območju mejnega prehoda se nahaja priključek regionalne ceste, ki vodi proti Osilnici. Zaradi zastojev je predvidena dograditev dodatnega pasu za vozila, ki nadaljujejo pot proti Osilnici (na R3-657/3610).

Izgradnja obsega:

· dograditev tretjega pasu v dolžini ca 600 m za desne zavijalce na regionalno cesto R3‐657/3610 Petrina ‐ Grivac – Mirtoviči;

· ureditev cestne razsvetljave;

· ureditev vseh priključkov;

· ureditev opornih kamnitih zložb v območju parkirišča HTT in pa PIK;

· semaforizacijo križišč pri podjetjih HTT d.o.o. in Podjetniški inkubator Kostel

· obstoječi priključek za HTT d.o.o. se premakne za širino priključka v levo. V to semaforizirano križišče se tudi priključi JP‐671871 (deviacija javne poti) in se ukine obstoječi priključek »Pirče 2« v km 2,190 levo (na G2‐106). Prav tako se uredi semaforizirano križišče za PIK v km 2,230.

· ureditev prometne opreme;

· ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda;

· zaščito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov;

· ustrezna navezava na obstoječe stanje na začetku in koncu regionalne ceste. Profil regionalne ceste se na območju obdelave razširi na 2 × 2,75 m (5,50 m).


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR

	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	400.000
	1.254.000
	800.000
	0
	2.454.000

	Skupaj
	0
	400.000
	1.254.000
	800.000
	0
	2.454.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
