OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	03


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	21-0086 Ureditev Dobruška vas s križiščem pri Petrolu 


	Cesta / Odsek
	R2-418/1201, Dobruška vas – Škocjan

	Kilometrski položaj
	od km: 
	1+800
1+034
	do km
	2+800
1+641

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	1.

Na odseku regionalne ceste R2-412/1201 Škocjan-Dobruška vas od km 1.820 do km 2.800 se uredi enostranski hodnik za pešce in javna razsvetljava. Zaradi širitve cestnega telesa se bo zgradil tudi oporni zid. Na obstoječi voziščni površini se vgradi nove asfaltne plasti, na določenih odsekih pa zamenjava celotnega ustroja. Uredi se odvodnjavanje padavinskih vod. 
Izgradnja obsega:
· izgradnja opornih zidov višine do 2,4 m, skupne dolžine cca. 164 m,
· izgradnja avtobusnih postajališč,
· ureditev hodnika za pešce,
· ureditev cestne razsvetljave, 
· ureditev odvodnjavanja padavinskih vod,
· zaščita in preureditev komunalnih vodov, 
· preplastitev / sanacija ceste s priključki,
· ureditev prometne opreme in signalizacije,
· ureditev dovozov
2.

Na odseku regionalne ceste R2‐418/1201 Škocjan – Dobruška vas v km 1+150  se izvede rekonstrukcija križišča Dolnja Stara vas v krožišče in umestitev hodnika za pešce in delna rekonstrukcija

regionalne ceste od km 1+034 do km 1+641 z rekonstrukcijama avtobusnih postajališč na območju križišča. V sklopu ureditve se bo uredilo tudi obstoječ deloma zacevljen deloma odprt kanaliziran vodotok.

Izgradnja obsega:
· ureditev struge kanaliziranega vodotoka,
· ureditev krožišča,
· ureditev avtobusnih postajališč s čakališčema,
· ureditev hodnika za pešce,
· ureditev cestne razsvetljave,
· ureditev odvodnjavanja padavinskih vod,
· prestavitev in zaščita komunalnih vodov na obravnavanem območju,
· ureditev prometne opreme in signalizacije,
· ureditev dovozov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	0
	1.800.000
	2.083.200
	0
	3.883.200

	Občina Velenje
	0
	0
	156.000
	177.600
	0
	333.600

	Skupaj
	0
	0
	1.956.000
	2.260.800
	0
	4.216.800


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
