OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	05


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0067 Ureditev ceste Berkovci - Kobilje

	Cesta / Odsek
	R3-724/4210, Berkovci - Kobilje 

	Kilometrski položaj
	od km: 
	1,280
	do km
	2,850

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet je rekonstrukcija na državni cesti skozi naselje ter ureditev površin za pešce in kolesarje. 

Dela obsegajo:
· rekonstrukcija državne ceste skozi naselje,
· rekonstrukcija obstoječega križišča državnih cest (R3-724 in R3-725) v naselju Prosenjakovci,

· izvedba ločilnega otoka za umirjanje prometa pred osnovno šolo Prosenjakovci,

· ureditev priključkov na državno cesto (javne poti, lokalne ceste, nekategorizirane ceste, hišni in poljski dovozi)
· ureditev avtobusnih postajališč v niši, 

· izvedba AB parapetnih zidov z ograjo (L=186 m), prestavitev ograje (L=20 m),
· ureditev pešpoti in pločnikov za vodenja pešcev,
· ureditev prehodov za pešce, (horizontalne, vertikalne signalizacije)
· ureditev (prestavitev) zemeljskih jarkov za odvodnjavanje ter meteorna kanalizacija,

· izvedba ukrepov za prehajanje dvoživk,

· izvedba mostu v km 2+270 (razpona 7.0 m),
· izvedba mostu v km 1+880 (razpona 6.0 m),

· izvedba škatlastega prepusta v km 2+650 (1.8m x 1.5m),
· ureditve vseh prepustov (vtočne in iztočne glave, protierozijske zaščite),
· izvedba vodnogospodarskih ureditev Ratkovskega potoka z zaščitni ukrepi, kjer so potrebni,
· ureditev cestne razsvetljave,

· prestavitev in zaščito vodovoda,
· ureditev fekalne kanalizacije (prilagoditev novim ureditvam),

· prestavitev NN vodov,

· prestavitev in zaščita TK in KKS vodov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	40.000
	1.800.000
	560.000
	0
	2.400.000

	Občina Moravske Toplice
	0
	120.000
	463.200
	240.000
	0
	823.200

	Skupaj
	0
	160.000
	2.263.200
	800.000
	0
	3.223.200


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2023

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor za področje geotehnike*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
