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1. OCENA STANJA


1.1 OSNOVNI PODATKI OBČINE VRHNIKA

	Število listov kart merila 1:5000
	33

	Število krajevnih skupnosti v občini
	13

	Število naselij v občini
	22

	Površina občine 
	116 km2

	Število prebivalcev (leta 2020)
	17.500




1.2 VELJAVNI OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika je v letu 2014 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14) (v nadaljnjem besedilu: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del. 

Od takrat je bil osnovni odlok:
· 3x spremenjen oz. dopolnjen (Ur. l. RS, št. 53/15, 9/17, 60/19), 
· 8x tehnično popravljen (Ur. l. RS, št. 50/14, 71/14, 92/14, 75/15, 9/17, 79/17, 12/18, 81/19), 
· sprejeta ena obvezna razlaga (Ur. l. RS, št. 83/21) ter 
· sprejeti dve lokacijski preveritvi za širitev posamične poselitve, ki ju je potrebno vključiti v OPN v tem postopku SD OPN:
· za EUP ZA_3650 (Naš časopis, št. 488/20), 
· za EUP PO_997 (Naš časopis, št. 502/22).

Trenutno so že v pripravi:
· četrte spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN (za prostorske izvedbene pogoje) – Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4) (Ur. l. RS, št. 194/21) ter
· pete spremembe in dopolnitve OPN za doživljajski park Argonavti - Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti (Naš časopis, št. 499/21).


1.3 ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUreP-3

Dne 1. 6. 2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21) (v nadaljevanju: ZUreP-3). ZUreP-3 uvaja mnoge novosti pri pripravi občinskih prostorskih aktov. Med drugim ZUreP-3 določa tudi obvezno spremljanje stanja v prostoru in prostorskega razvoja, kar bi morala biti tudi običajna strokovna praksa, ki pa se v Sloveniji še ni uveljavila.

ZUreP-3 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru.

ZUreP-3 v 2. poglavju I. dela zakona opredeljuje temeljna načela urejanja prostora, ki so:
· načelo trajnostnega prostorskega razvoja (6. člen),
· načelo identitete prostora (7. člen),
· načelo usmerjanja poselitve (8. člen),
· načelo usklajevanja interesov (9. člen),
· načelo strokovnosti (10. člen),
· načelo sodelovanja javnosti (11. člen),
· načelo ekonomičnosti postopka (12. člen).

Kot temeljno načelo trajnostnega prostorskega razvoja ZUreP-3 v 6. členu določa, da se z urejanjem prostora spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Kot temeljno načelo strokovnosti ZUreP-3 v 10. členu določa, da morajo odločitve glede urejanja prostora temeljiti na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivostih prostora. Pri njihovi izdelavi je treba zagotoviti interdisciplinarnost strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.

Priprava sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN 6) bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 118. do 124. člena ZUreP-3.


1.4 RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Ključni razlogi za pripravo SD OPN 6, ki so predmet tega razpisa, so razvojni interesi Občine Vrhnika, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj poselitve za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov,

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj turizma za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov,

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj centralnih in družbenih dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov,

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj gospodarskih dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov,

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj zelenih površin za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov,

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj prometne in druge infrastrukture za doseganje razvojnih ciljev Občine Vrhnika ter pobude, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov (obvozna cesta Bistra, severna obvozna cesta, površine za mirujoči promet, razvoj občinskih cestnih povezav),

· umeščanju novih investicijskih namer za razvoj in krepitev kmetijskih dejavnosti po  pobudah, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov, 

· spremembah in dopolnitvah akta po predlogih in pripombah NUP, prejetih pobudah in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,

· spremembah in dopolnitvah grafičnega dela OPN, odprave tehničnih pomanjkljivosti akta, izdanih upravnih dovoljenj in odločb ter dejanskega stanja v prostoru, na podlagi relevantnih strokovnih podlag,

· spremembe namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev glede na razvojne interese občine in novih investicijskih namer za razvoj skozi pobude občanov,

· uskladitev mej namenske rabe prostora z novimi zemljiško katastrskimi načrti (ZKN),

· spremembe zaradi spremenjenega pravnega stanja prostora,

· spremembe zaradi dejanskega stanja v prostoru na podlagi upravnih aktov,

· spremembe tekstualnega dela OPN,

· spremembe podrobnejše namenske rabe, mej EUP, načini urejanja ipd.


Vse razvojne pobude občine izvajalec opredeli v Poročilu o prostorskem razvoju in preveri skozi strateški del OPN, splošne smernice NUP ter poda obrazložitve in utemeljitve predlaganih posegov.


2. PREDMET NALOGE

Predmet javnega naročila je:

· izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 8. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG,

· izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN 6 – podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 9. VSEBINA IN OBSEG SD OPN 6,

· sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso,

· materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.


3. OBMOČJE NAČRTOVANJA

Območje načrtovanja obsega celotno območje občine Vrhnika.


4. ZAKONSKA IZHODIŠČA

Spremembe in dopolnitve OPN se izdelajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugimi področnimi predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarsko javno infrastrukturo, družbeno infrastrukturo, rudarstvo, obrambo itd.

Spremembe in dopolnitve OPN morajo biti izdelane skladno s predpisi ter drugimi sprejetimi strategijami in strateškimi akti države in Občine Vrhnika, ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter predpisov, veljavnih ali uveljavljenih v času priprave SD OPN 6, ki lahko vplivajo na vsebino SD OPN 6.


5. OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE

Vse strokovne podlage, ki so navedene oziroma so predmet SD OPN 6 ter pobude so dosegljive na vpogled v fizični in/ali digitalni obliki. Pridobi se jih ob predhodni najavi na e-naslov naročnika: obcina.vrhnika@vrhnika.si.


5.1 OBSTOJEČE STROKOVNE PODLAGE

Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhnika do leta 2030, K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o., marec 2022

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015 – 2020, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, 2013/2014

Nepozidana stavbna zemljišča v občini Vrhnika, Urbania, prostorske rešitve d.o.o., junij 2020

Načrt preskrbe z zemljišči v občini Vrhnika, Lučka, okoljske in prostorske študije, oktober 2020

Strokovne podlage za usmerjanje poselitve in določitev ureditvenih območij naselij v Občini Vrhnika, LUZ d.d., marec 2022

Strokovne podlage za spremembo namenske rabe pasu med avtocesto in regionalno cesto, LUZ d.d., december 2015

Celostna prometna strategija občine Vrhnika, LUZ d.d., RRA LUR, marec 2017

Prometna študija in idejna zasnova obvoznice na cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč v območju Tehniškega muzeja, APPIA d.o.o., april 2020

Idejna rešitev za severno obvoznico in prometno ureditev znotraj POC pod Hruševco, City Studio d.o.o., maj 2020

IZP Severna obvozna cesta na Vrhniki, PRE-BOJ, gradbeni inženiring d.o.o., marec 2022

Zasnova prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike, City Studio d.o.o., oktober 2017

Projekt vzpostavitve, izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov za kosca, IPSUM d.o.o., februar 2017, januar 2019

Študija vrtač v občini Vrhnika: porazdelitev, značilnosti in pogoji rabe, ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, junij 2022

[bookmark: _Hlk99434816]Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju potoka Bela v občini Vrhnika – Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - v izdelavi

Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območje občine Vrhnika, Inštitut za vodarstvo d.o.o. – v izdelavi

Karta geološko pogojenih nevarnosti, Geološki zavod Slovenije, 2009

Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnika - analitični del (za območja, ki se urejajo z OPPN s KNP), LUZ d.d. in drugi, marec 2016

Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) – načrtovalski del, Krajinska arhitektura Miran Krivec s.p., maj 2017

Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Stara cesta - Vas) – načrtovalski del, Krajinska arhitektura Miran Krivec s.p., november 2016

Konservatorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Hrib - Gradišče) – načrtovalski del, Populus d.o.o., november 2017

Konservatorski načrt za prenovo vaškega jedra naselja Verd – analitični in načrtovalski del, Populus d.o.o., januar 2016

Sistem tlakovanja na območju mestnega jedra Vrhnike in vaškega jedra Verda, LUZ d.d., april 2020

Lokalni energetski koncept Občine Vrhnika, ZRMK institut, maj 2016


5.2 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice (Ur. l. RS, št. 17/2015)


5.3 OKOLJSKO POROČILO

Na podlagi 81. in 118. člena ZUreP-3 se za OPP oz. OPN izvede celovita presoja vplivov na okolje. 

Izdelava okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave za SD OPN 6 je del tega javnega naročila.


6. OBLIKOVANJE KRITERIJEV ZA VREDNOTENJE POBUD IN ANALIZA POBUD ZA PRIPRAVO SD OPN 6

Oblikovanje kriterijev za vrednotenje pobud in analiza pobud ni predmet tega javnega naročila – ŽE IZDELANO

Občina Vrhnika je od 1. 6. 2019 do 1. 5. 2021 zbirala zasebne pobude za spremembe in dopolnitve OPN. Zbranih je bilo 244 pobud, ki so bila vrednotene glede na Merila za vrednotenje pobud, ki jih je dne 2. 12. 2021 potrdil Občinski svet Občine Vrhnika.

Pobud, ki zadoščajo merilom, je 97 in se uvrstijo v izhodišča za pripravo SD OPN oz. osnutek SD OPN.

Okvirna razdelitev je:
· 71 pobud za spremembo namenske rabe iz primarne v stavbno namensko rabo,
· 6 pobud za spremembo namenske rabe iz stavbne v primarno namensko rabo,
· 12 pobud za spremembo iz stavbne v drugo stavbno namensko rabo,
· 2 pobude za spremembo primarne v drugo primarno namensko rabo,
· 6 pobud za spremembo načina urejanja iz OPPN v PIP oz. za spremembo območja EUP.

7. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA PLANA (OPP)

Izhodišča za pripravo občinskega prostorskega plana (OPP) so predmet tega javnega naročila v primeru, da MOP zahteva izdelavo OPP.


8. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

Predmet razpisa je izdelava naslednjih novih strokovnih podlag oziroma ažuriranje in obnova obstoječih strokovnih podlag:

1. Prikaz stanja prostora
2. Elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč
3. Strokovne podlage za poselitev
4. Urbanistična zasnova 
5. Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine (krajinska zasnova)
6. Elaborat ekonomike
7. Elaborat posegov na kmetijska zemljišča
8. Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru
9. Strokovne podlage za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov s priporočili MOP in za prenos v prostorski informacijski sistem občine in države


8.1 PRIKAZ STANJA PROSTORA

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju: PSP) je ena od obveznih strokovnih podlag za pripravo OPN. PSP se pripravi z vsebino in v obsegu, kot ju določa Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08).

PSP se pripravi oziroma posodobi v naslednjih fazah postopka:
· v fazi priprave osnutka SD OPN,
· v fazi priprave dopolnjenega osnutka SD OPN,
· v fazi priprave predloga SD OPN,
· v fazi oddaje končnega gradiva SD OPN.

Prikaz stanja prostora mora izpolnjevati tehnične zahteve državnih koordinatnih sistemov.


8.2 ELABORAT NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Izdela se nov elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč, ki se pripravi na podlagi državne evidence pozidanih stavbnih zemljišč.


8.3 STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV

Občina Vrhnika ima že izdelane Strokovne podlage za usmerjanje poselitve in določitev ureditvenih območij naselij v Občini Vrhnika (Izdelal LUZ d.d., avgust 2021). 

Strokovna podlaga zajema celotno območje občine Vrhnika, razen poselitveno območje naselij Vrhnika, Verd (del), Mirke in Sinja Gorica. Ta naselja so predmet urbanistične zasnove.

Strokovna podlaga določa:
· ureditvena območja naselij (UON): Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mizni Dol, Padež, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd (del), Zaplana;
· druga ureditvena območja (DUO): Bistra, Kamnolom Lesno Brdo in Drenov Grič, Kamnolom Mivšek – Marinčev Grič, Območje za potrebe obrambe - Ljubljanski vrh – Mirke, Kamnolom Čelo – Stara Vrhnika, Gospodarska cona Hamex – Stara Vrhnika, Opuščeni kamnolom Podčelo in kompostarna Rosa – Stara Vrhnika, Območje za potrebe obrambe - Strmica, Jerinov Grič, Kamnolom Verd – Verd, Mirke, Vojašnica Ivana Cankarja – Vrhnika.

Strokovna podlaga se po potrebi dopolni / novelira.


8.4 URBANISTIČNA ZASNOVA

8.4.1 Urbanistična zasnova za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica

Urbanistična zasnova (v nadaljevanju: UZ) je namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kvalitet ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja.

UZ opredeli naslednje vsebine:
· okvirno ureditveno območje naselja,
· okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja,
· usmeritve za razporeditev dejavnosti znotraj naselja z morebitnimi vplivi na sosednja območja,
· način razvoja naselja oziroma njegovih delov,
· omrežje gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture,
· območja javnih površin,
· območja prepoznavnih značilnosti v prostoru,
· razvrednotena območja in način njihove nove ureditve,
· območja prenove,
· zeleni sistem mesta,
· območja, za katere se pripravi urbanistično-arhitekturni natečaj,
· usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje (npr. morfologija in tipologija pozidave, gabariti, volumni, gradbene linije),
· usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, doseganje energetske učinkovitosti in trajnostne rabe naravnih virov,
· program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.

UZ se glede vsebine in stopnje podrobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in namenu prostorskega akta, za katerega se pripravlja.

Za potrebe priprave veljavnega OPN je bil izdelan Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica (LUZ d.d., 2007) (v nadaljevanju: UN).

Ocenjujemo, da je konceptualni del UN aktualen, potrebno pa bo:
· ažurirati vsebine in usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) glede na rezultate analize stanja,
· preveriti usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) iz vidika novih razvojnih usmeritev občine, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb občine in zasebnih investitorjev ter pobud občanov,
· preveriti usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) iz vidika novih razvojnih usmeritev občine, ki bodo izhajale iz novih strokovnih podlag,
· preoblikovati UN v UZ na podlagi ZUreP-3.

UZ za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica se pripravi kot nadgradnja na podlagi določil ZUreP-3, Pravilnika o OPN, Prostorskega reda ter usmeritev, priporočil, priročnikov in navodil MOP za pripravo novega OPN in UZ.

8.4.2 Urbanistične zasnove za ostala naselja

V kolikor bi se skozi pripravo strokovnih podlag in na podlagi razvojnih teženj izkazalo, da je treba UZ izdelati še za kakšno drugo naselje, bo to dogovorjeno s posebnim naročilom.


8.5 KRAJINSKA ZASNOVA

8.5.1 Izhodišča za pripravo strokovne podlage

Vsebino projekta se pripravi z namenom izdelave SD OPN 6, ki bo med drugim obravnavala regulacijo posegov v krajini.

Predmet naloge je priprava krajinske zasnove (v nadaljevanju: KZ) za celotno območje občine s poudarkom na zalednih delih in brez podrobnejše obdelave območij naselij. Prostor se obravnava na različnih nivojih, od strateškega do usmeritvenega nivoja, ki služi določitvi podrobnejših območij obdelave in izdelavi podrobnejših usmeritev.

Naloga bo izdelana v dveh nivojih in služi tako strateškim vsebinam kot podrobnejšim usmeritvam za posamezna krajinsko zaokrožena območja. Naloga povzema strateške usmeritve iz OPN Občine Vrhnika ter po potrebi predlaga njihove dopolnitve. Na podlagi le teh se izdela podrobnejši del, ki je pripomoček pri določanju namenske rabe ter prostorskih izvedbenih pogojev. Strokovne podlage za krajino predstavljajo osnovo za pripravo KZ, prostorskih in upravljavskih načrtov, saj omogočajo:

1. lažjo in hitrejšo pripravo PA na podlagi strokovno utemeljenih in usklajenih rešitev (tudi z nosilci urejanja prostora),
2. učinkovito reševanje prostorske, okoljevarstvene in naravovarstvene problematike,
3. razvoj dejavnosti v krajini (lažje pridobivanje kohezijskih sredstev, oblikovanje izhodišč za pripravo projektov),
4. sanacijo razvrednotenih območij,
5. izboljšanje prostorsko ureditvenih rešitev in prostorsko izvedbenih pogojev,
6. povezovanje in usklajevanje posameznih rešitev na krajinsko zaokroženih območjih, tudi v primerih, ko so le-ta administrativno razdeljena na več občin,
7. zagotavljanje celovitega varstva, načrtovanja in upravljanja krajine v skladu z Evropsko konvencijo o krajini,
8. in drugo.

8.5.2 Območje priprave strokovne podlage

Naloga se izdela za celotno območje občine, izven območij naselij. V nalogi območja naselij niso posebej in podrobno obravnavana, so pa obravnavani robovi naselij in prehodi v krajino. Poudarek je na območjih kulturne krajine, biotsko pestrih, naravno ohranjenih ter drugih posebnih krajinskih območjih.

8.5.3 Vsebina strokovne podlage

Strokovne podlage za krajino morajo vsebovati:

1. Izhodišča za pripravi strokovnih podlag za krajino 
· cilji in namen naloge, 
· opis območja obdelave iz prostorskega in krajinskega vidika, 
· zakonodajni in strateški okvir, 
· relevantne strokovne podlage, 
· podatki in izhodišča, 
· razvojne težnje v prostoru, 
· analiza stanja in vrednotenje.

2. Analiza stanja in vrednotenje
· analiza in vrednotenje krajine, poselitve in javne infrastrukture,
· morfološke, ekološke in vizualne značilnosti krajine,
· pregled in analiza dejavnosti z oceno primernosti območij za razvoj posameznih dejavnosti, opredelitvijo obremenitev in konfliktov med posameznimi dejavnostmi,
· problemska analiza.

3. Koncept območja in osnovne principe urejanja
· razvojno-varstveni koncept območja s konceptualnimi usmeritvami smeri razvoja,
· zasnovo ključnih krajinskih sistemov z zasnovo namenske rabe in razporeditvijo dejavnosti.

4. Določitev krajinskih enot in morebitnih posebnih krajinskih območij
· opredelitev krajinskih enot,
· opredelitev morebitnih posebnih krajinskih območij.

5. Usmeritve za urejanje in podrobnejše načrtovanje na različnih nivojih v odvisnosti od pomembnosti območja oziroma vsebine ter program ukrepov
· ohranjanje prepoznavnosti in doživljajske vrednosti krajine,
· izboljšanje krajinske in z njo povezane biotske pestrosti,
· razporeditev dejavnosti v prostoru z morebitnimi vplivi na sedanja območja, s poudarkom na kmetijstvo, turizmu in prostočasnih dejavnosti,
· urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje predvidenih prostorskih ureditev,
· za umeščanje in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe kmetijstva  turizma, prostočasnih dejavnosti in objektov GJI,
· oblikovanje in umeščanje prometne infrastrukture s poudarkom na ureditvah za pešce in kolesarje in oblikovanju turističnih cest,
· razvrednotena območja, območja, preurejanja, obnavljanja in ohranjanja,
· varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih virov.


8.6 ELABORAT EKONOMIKE

ZUreP-3 določa, da se v postopku priprave OPN pripravi Elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:

1. komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen,
2. oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje,
3. etapnosti izvajanja načrtovanih ureditev v OPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo GJI in družbeno infrastrukturo.

Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Elaborat ekonomike ali njegov povzetek je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

Elaborat ekonomike je namenjen:

1. oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge GJI, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z OPN ter
2. oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPN.

Elaborat ekonomike se izdela v skladu z ZUreP-3 in s Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3), ki podrobneje opredeljuje vsebino in obliko elaborata ekonomike.


8.7 ELABORAT POSEGOV NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Na podlagi 3.c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) se v prostorskem aktu lokalne skupnosti določijo območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč.

MKGP naroči izdelavo strokovnih podlag za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč in ostalih kmetijskih zemljišč, ko je iz prostorskega informacijskega sistema razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč.

Lokalna skupnost mora pri pripravi osnutka prostorskega akta upoštevati podatke iz strokovne podlage in ob upoštevanju načel zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa je treba, ob upoštevanju predloga območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, najprej načrtovati na območju predloga ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območju predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem pa se na teh območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.

Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je razvidno, da so načrtovani posegi v prostor v skladu s prejšnjim odstavkom.

Na podlagi 3.d člena ZKZ mora lokalna skupnost osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je razvidno, da se načrtujejo posegi v prostor v skladu s tretjim odstavkom tega člena ali prejšnjim odstavkom.

Na podlagi 3.d člena ZKZ se na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč lahko načrtujejo:
· objekti cestne infrastrukture lokalnega pomena, nujno potrebni zaradi navezave na cestno infrastrukturo iz prvega ali drugega odstavka 3.e člena ZKZ,
· preselitve kmetijskih gospodarstev delno ali v celoti, ki so povezane z načrtovanjem cestne infrastrukture iz prvega ali drugega odstavka 3.e člena ZKZ, in
· objekti vodne infrastrukture in vodne ureditve, nujno potrebne zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda, in objekti vodne infrastrukture in vodne ureditve lokalnega pomena, nujno potrebne zaradi prostorskih ureditev državnega pomena iz prvega ali drugega odstavka 3.e člena ZKZ.

Lokalna skupnost mora ureditve iz prejšnjega odstavka načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, jih je treba najprej načrtovati na območju ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem pa se na teh območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.

Območja ostalih kmetijskih zemljišč se lahko spreminjajo v postopku prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti. Pri tem se morajo upoštevati načela zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, in načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa je treba najprej načrtovati na območju ostalih kmetijskih zemljišč nižjih bonitet.

Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je razvidno, da se načrtujejo posegi v prostor v skladu zgoraj navedenimi določili.

Elaborat se izdela skladno s Pravilnikom o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Ur. l. RS, št. 83/16).


Izdelava elaborata/ov iz 3.eb člena ZKZ za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanje pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč ni predmet tega javnega naročila.


8.8 STROKOVNE PODLAGE S PODROČJA VODA

Izdela se strokovno podlago s področja voda, ki zajema obrazložitve in utemeljitve posegov za spremembo namenske rabe z vidika erozije, plazljivosti, vodovarstvenih območij in poplav.

Pri tem se uporabi strokovne podlage občine:
· strokovno podlago s področja plazljivosti terena: Karta geološko pogojenih nevarnosti, Geološki zavod Slovenije, 2009,
· strokovno podlago »Poplavna študija za območje občine Vrhnika« - v izdelavi.


8.9 STROKOVNE PODLAGE ZA SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU

ZUreP-3 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljenih ocen prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru. Urejanje prostora je kontinuiran proces, ki obsega prostorsko načrtovanje, postopek umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena, izvajanje ukrepov zemljiške politike ter pripravo in sprejetje drugih aktov urejanja prostora, spremljanje stanja prostorskega razvoja, izvajanje posegov v prostor, inšpekcijski nadzor in zagotavljanje s tem povezanih informacijskih storitev.

ZUreP-3 v poglavju: SISTEM SPREMLJANJA STANJA PROSTORSKEGA RAZVOJA posebej obravnava tudi spremljanje stanja prostorskega razvoja pri čemer mora ministrstvo za ugotavljanje stanja in smernic prostorskega razvoja v okviru prostorskega informacijskega sistema vzpostaviti sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki na podlagi izbranih kazalnikov omogoča vrednotenje doseganja ciljev na področju prostorskega razvoja ter pripravo poročila o prostorskem razvoju.

Nadalje 278. člen določa, da morajo lokalne skupnosti vsake štiri leta pripraviti poročilo o prostorskem razvoju v njihovem območju, v katerem prikažejo analizo stanja in smernic prostorskega razvoja občine, analizo izvajanja občinskih PA ter predloge za prilagoditev občinskih PA in ga objavijo na krajevno običajen način. 
Poročilo pripravijo občine, ki imajo veljaven občinski prostorski plan, pri drugih občinah pa to poročilo nadomesti poročilo o prostorskem razvoju za območje sprejetega regionalnega prostorskega plana.

8.9.1 Določitev in oblikovanje kazalnikov prostorskega razvoja

Za potrebe priprave poročila je nujno oblikovati kazalnike spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja. Kazalniki s strani države niso predpisani. Prav tako ni predpisana vsebina in oblika poročila o prostorskem razvoju.

Cilj projekta je pripraviti nabor kazalnikov, ki bodo služili pripravi poročila o stanju v prostoru in prostorskem razvoju na podlagi stanja v prostoru in sprejetih prostorskih aktov in glede na opredelitve, cilje in ukrepe iz nadrejenih evropskih državnih in regijskih strategij, programov in drugih aktov ter sektorskih planov.

V okviru projekta se:
1. Določijo vsebinska področja spremljanja prostorskega razvoja
2. Določijo kazalniki prostorskega razvoja po vsebinskih področjih
3. Pripravi definicija in opis kazalnika
4. Določi podatkovne vire za izračun kazalnika
5. Pripravi metodologija za izračun kazalnika
6. Izračuna vrednosti izbranih kazalnikov
7. Določi način prikaza kazalnika
8. Pripravi poročilo o kazalnikih spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja

8.9.2 Vsebinska področja spremljanja prostorskega razvoja

Za vsebinska področja se oblikuje cilje prostorskega razvoja občine in obravnavane vsebine prostorskih aktov občine Vrhnika. Predvidoma se obravnavajo naslednja vsebinska področja:

1. Poselitev
2. Krajina
3. Promet
4. Opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo
5. Demografski razvoj
6. Razvoj gospodarstva
7. Razvoj družbenih dejavnosti
8. Varstvo okolja
9. Krepitev in varovanje zdravja ljudi
10. Ohranjanje narave
11. Varstvo kulturne dediščine in arheoloških ostalin
12. Varstvo kmetijskih zemljišč
13. Varovanje gozdov
14. Varstvo voda
15. Varstvo drugih naravnih virov
16. Varstvo pred naravnimi nesrečami
17. Drugo



8.9.3 Vsebinska področja kazalnikov prostorskega razvoja

Po določenih vsebinskih področjih se določijo predlagani kazalniki spremljanja prostorskega razvoja. Za vsako področje se oblikujeta najmanj dva kazalnika. Za posamične vsebine (npr. poselitev) pa bo treba oblikovati tudi podpodročja (npr. nepozidana stavbna zemljišča, namenska raba, dostopnost ipd.), tako da je pričakovati, da se bo za določene vsebine predlagal širši nabor kazalnikov.

Predvideno je, da se v okviru naloge oblikuje in izračuna okvirno 20 do 30 kazalnikov spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja.

8.9.4 Izračun, prikaz, opis in komentar vrednosti izbranih kazalnikov

Izračunajo se kazalniki na podlagi podatkovnih virov in določene metodologije. 

Vsak kazalnik se lahko prikaže v več oblikah (tabele, grafi, kartogrami, infografike idr.), ki na najbolj pregleden način prikažejo vrednosti kazalnika. Izberejo in uskladijo se načini prikaza kazalnikov.

Pripravi se opis in komentar vrednosti kazalnika. Opis in komentar še ne predstavljata vrednotenje kazalnika. Za vrednotenje kazalnika je treba izdelati strokovne podlage, v katerih se primerjajo vrednosti kazalnika s priporočljivimi vrednostmi iz strokovne prakse oziroma s primerljivimi okolji (npr. primerjava med prostorskimi enotami: občinami, mesti, naselji, posebnimi območji). Vrednotenje kazalnikov ni predmet tega projekta.


8.10 STROKOVNE PODLAGE ZA TEHNIČNO POSODOBITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

8.10.1 Prilagoditev veljavnega OPN na nove geodetske podlage – NRP iz ZKP na ZKN

V letih od 2019 do 2021 GURS vodi postopek izboljšave zemljiškega katastra. Z izboljšavo katastrskih prikazov (ZKP) se bo izboljšala položajna natančnost zemljiškega katastra na način, da bo kasneje zemljiški kataster vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč. Sedanji zvezni sloj ZKP se bo preoblikoval v zemljiško katastrski načrt (ZKN).

Posledično je nujno treba uskladiti meje namenske rabe prostora (NRP) in druge vsebine, ki so vezane na položajne podatke zemljiškega katastra z novim ZKN.

Postopek uskladitve NRP iz ZKP na ZKN se izvede v fazi priprave strokovnih podlag kot nova geoinformacijska osnova za pripravo sprememb in dopolnitev OPN. Uskladijo se vse meje NRP za celotno območje občine Vrhnika. Pravni režimi, ki niso v pristojnosti Občine Vrhnika (podatki PSP) se z ZKN ne usklajujejo.


9. VSEBINA IN OBSEG SD OPN 6

9.1 VSEBINA SD OPN 6

OPN se spreminja in dopolnjuje v tekstualnem in kartografskem delu akta ter v njegovih prilogah. SD OPN 6 se izvedejo v strateškem in izvedbenem delu akta, v obsegu kot se bo prikazalo za potrebno po izdelavi oziroma dopolnitvi študij in strokovnih podlag, analiz, preučitvi pobud, splošnih in posebnih smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) ter ob smiselnem upoštevanju sedaj veljavnega ZUreP-3 in drugih veljavnih predpisov. Dokumentacija se izdela tudi ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter uradnih aktov in predpisov, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN ter morebitnih drugih relevantnih podatkov, ki v projektni nalogi niso eksplicitno navedeni.

Spremembe in dopolnitve SD OPN 6 obsegajo:

1. Spremembe strateškega dela OPN oziroma oblikovanje izhodišč za občinski prostorski plan na podlagi strokovnih ugotovitev iz strokovnih podlag za strateški del OPN. Izdelava OPP je odvisna od zahtev MOP-a.

2. Spremembe namenske rabe prostora na podlagi veljavnih predpisov, splošnih in posebnih smernic NUP, strokovnih podlag navedenih v poglavju 5 in 8, razvojnih pobud občine ter vrednotenja prejetih pobud zasebnih in pravnih oseb (investitorjev).

3. Posamične spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na ureditev podrobne namenske rabe prostora, meje med enotami urejanja prostora, preveritev pogojev za umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev glede na ugotovitve ob uporabi veljavnega OPN.

4. Spremembe prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) na podlagi novih izvedbenih predpisov na področju urejanja prostora (uredbe, pravilniki), strokovnih navodil in priporočil, strokovnih podlag ter uskladitve z razvojnimi težnjami in pobudami.

5. Spremembe in dopolnitve nekaterih določil odloka o OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve morebiti ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov in prenova odloka glede na izkušnje uporabnika ob uporabi veljavnega OPN.

6. Spremembe prilog odloka:
a. Priloge 1: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih zidov, urbane opreme, objektov za oglaševanje, spominskih obeležij ter telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo prostora
b. Priloge 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezne enote urejanja prostora
c. Priloge 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov
d. Priloga 4: Obrazložitve dopustnih oblik osnovnih objektov in prizidav – se izdeluje v postopku SD OPN 4.

7. Tehnično posodobitev (uskladitev) grafičnega prikaza namenske rabe prostora (NRP) z ažurnim slojem zemljiško katastrskega načrta (ZKN) v fazi priprave osnutka namenske rabe prostora.
Tehnična posodobitev se izvede skladno z osnutkom tehničnih pravil MOP-a, ki je dostopen na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Projekti/Projekt-MOP/Priloga_A3_Prirocnik_za_izvedbo_postopka_tehnicne_posodobitve.pdf

8. Vnos podatkov oziroma ustrezen prikaz spremenjene oblike in velikosti stavbnih zemljišč v grafičnem prikazu namenske rabe prostora iz postopkov Lokacijske preveritve.

9. Izdelava vseh faz SD OPN 6 (zajema SD strateškega dela OPN oz. OPP, SD izvedbenega dela OPN in OP):
a. Izhodišča za pripravo OPP – se izdelajo v primeru zahteve MOP,
b. Osnutek SD OPN 6,
c. Dopolnjen osnutek SD OPN 6,
d. Predlog stališč do pripomb javnosti iz javne razgrnitve SD OPN 6,
e. Predlog SD OPN 6,
f. Usklajen predlog SD OPN 6,
g. Končni elaborat PA (sprejet dokument).

V sklopu naloge izvajalec tudi:

· pripravi spremljajoča gradiva (poročilo o sodelovanju z javnostjo, povzetek za javnost, obrazložitev in utemeljitev idr.) za vse faze postopka priprave SD OPN 6, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),
· sodeluje na javnih obravnavah PA,
· sodeluje na odborih in sejah občinskega sveta v postopkih obravnave PA,
· sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja PA,
· zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave PA,
· aktivno sodeluje v postopku CPVO in z izdelovalcem okoljskega poročila z namenom usklajevanja vsebin, v kolikor bo to potrebno,
· sodeluje z izdelovalcem elaborata za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč,
· tolmači oziroma obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniki, nosilcem urejanja prostora, krajevnim, skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku.

Dodatna dela: 

V kolikor se v času priprave SD OPN 6 spremeni zakonodaja ali spremenijo oziroma sprejmejo novi podzakonski akti, ki bi nalagali dodatno gradivo ali postopke za dokončanje in sprejem SD OPN 6, se javno naročilo za dodatna dela izvede skladno z ZJN-3.

Drugo:

Razpisano nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in rešitve je potrebno usklajevati z naročnikom. V kolikor pride do morebitnih zapletov pri izdelavi SD OPN 6, se izvajalec nemudoma posvetuje z naročnikom.

V ponudbeni ceni ponudnik vračuna oziroma ovrednoti vse materialne stroške razpisane naloge.


9.2 OBLIKA SD OPN 6

SD OPN 6 se pripravi v digitalni obliki ter vsebuje grafični in tekstualni del.

9.2.1 Grafični del SD OPN 6

Grafični del SD OPN 6 mora ustrezati standardom, navodilom in priporočilom Ministrstva za okolje in prostor. Grafični del strokovnih podlag in drugih gradiv mora biti izdelan v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi za prikazovanje grafičnih rešitev.

Grafični del SD OPN 6 vsebuje:
· karte strateškega dela OPN oz. OPP,
· pregledno karto občine s prikazom namenske rabe prostora, omrežij GJI, ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij,
· pregledno karto občine z razdelitvijo na liste merila 1 : 5000,
· grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter prostorskih izvedbenih pogojev,
· grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom obstoječe in načrtovane GJI, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij.

9.2.2 Tekstualni del SD OPN 6

Tekstualni del SD OPN 6 se pripravi v obliki odloka in vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine (OPP), prostorske izvedbene pogoje in druge elemente izvedbene regulacije prostora za enote urejanja prostora, ki jih ni mogoče prikazati v grafični obliki.

Odlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehničnimi smernicami. Med pripravo, v kolikor se izkaže potreba, se pripravi obrazložitev določenih členov odloka.


9.3 NAČIN ODDAJE GRADIVA

Gradivo se po posameznih fazah odda na naslednji način:

· Dokumentacija se v posameznih fazah praviloma oddaja v digitalni obliki. Digitalna oblika se pripravi skladno s tehničnimi pravili MOP (Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki MOP, objavljenimi na spletni strani MOP). V potrebnih fazah (npr. javna razgrnitev, končno gradivo) se posebej pripravijo tudi podatki za prenos v prostorski informacijski sistem.

· Analogna oblika OPN je natis digitalne oblike OPN. Analogna oblika se uporablja le v fazah, kjer je to nujno potrebno zaradi usklajevanja z deležniki v postopku priprave prostorskega akta.

· Analogna in digitalna oblika morata biti označeni in organizirani tako, da je posamezne vsebine mogoče prepoznati v obeh oblikah. Vse gradivo mora biti ustrezno označeno z navedbo faze postopka in datumom nastanka.

· Vse PDF datoteke (razen skenogramov) morajo omogočiti kopiranje teksta in ne smejo biti zaščitene pred tiskanjem ali kopiranjem vsebin.

· V postopku priprave SD OPN 6 izvajalec naročniku preda prostorski akt v naslednjem številu izvodov:
	Faza
	Opis faze
	Število digitalnih izvodov
	Število analognih (tiskanih) izvodov

	I.
	Osnutek SD OPN 6
	1
	1

	II.
	Dopolnjen osnutek SD OPN 6
	1
	1

	III.
	Stališča do pripomb in predlog SD OPN 6
	1
	1

	IV.
	Usklajeni predlog SD OPN 6
	1
	-

	V.
	Končni elaborat (sprejet dokument)
	4
	4



· Vsi listi v analogni obliki OPN morajo biti oštevilčeni in vezani v obliki, ki onemogoča odvzemanje in dodajanje posameznih listov.

· Digitalna oblika obsega tudi informacijsko zbirko podatkov v aktivni obliki, ki bo naročniku omogočala nadaljnjo obdelavo in razmnoževanje.
9.4 OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik izvajalcu preda:

· obstoječe študije in strokovne podlage na občinskem in regionalnem nivoju,

· veljavni OPN, prikaz stanja prostora, občinske prostorske izvedbene akte – po možnosti v digitalni obliki (po potrebi tudi v analogni obliki, v analogni obliki tudi starejše prostorske izvedbene akte, ki še niso bili izvedeni tudi v digitalni obliki),

· digitalne prostorske podatke (zemljiški kataster, kataster stavb, ortofoto načrti, register prostorskih enot, druge geodetske zbirke podatkov),

· digitalne zbirke podatkov, ki niso javno dostopne in jih naročnik pridobi od uradnih upravljavcev zbirk podatkov na državni in občinski ravni (npr. statistični podatki, poslovni register, register prebivalstva, varstveni režimi prostora, kataster GJI, komunalni kataster, rezultati študij ipd.),

· morebitne druge podatke, ki se v času priprave SD OPN 6 izkažejo za potrebne.


10. FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO SD OPN 6

Predvideni čas izvajanja celotnega projekta znaša 42 mesecev od podpisa pogodbe.

Z izdelavo naloge je treba začeti takoj po podpisu pogodbe. Okvirni roki izdelave strokovnih podlag ter gradiv v postopku SD OPN 6 so naslednji:

	
FAZA PROJEKTA

	
ROK IZVEDBE

	1. faza: (119. člen ZUreP-3)

Izdelava strokovnih podlag - izdelava ocene stanja v prostoru, poročila o prostorskem razvoju in ocene prihodnjih potreb v prostoru, sodelovanje z javnostjo, pridobitev smernic NUP

	

8 mesecev od podpisa pogodbe (2023)

	2. faza: (118. člen ZUreP-3)

Celovita presoja vplivov na okolje – pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja

	

9 mesecev od podpisa pogodbe (2023)

	3. faza: (119. člen ZUreP-3)

Sklep o pripravi SD OPN – priprava sklepa o pripravi SD OPN, župan sprejme sklep, objava sklepa skupaj z mnenjem ZRSVN

	

10 mesecev od podpisa pogodbe (2023)

	4. faza: (121. člen ZUreP-3)

Osnutek OPN – pridobitev usmeritev, podatkov in strokovnih podlag od NUP, pridobitev mnenja MOP in varstvenih NUP o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v OP

	

12 mesecev od podpisa pogodbe (2023)

	5. faza: (121. člen ZUreP-3)

Osnutek OPN – izdelava strokovnih podlag (elaborat posegov na kmetijska zemljišča, elaborat ekonomike, strokovne podlage s področja voda, UZ, KZ idr.); priprava osnutka občinskega prostorskega plana (OPP), osnutka SD OPN in osnutka okoljskega poročila (OP); predstavitev osnutkov javnosti

	

24 mesecev od podpisa pogodbe (2024)

	6. faza: (122. člen ZUreP-3)

Odziv na osnutek OPN – pridobitev mnenj NUP na osnutke OPP, SD OPN in OP; pridobitev mnenj o ustreznosti OP in sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN na okolje; priprava dopolnjenih osnutkov OPP, SD OPN in OP

	

30 mesecev od podpisa pogodbe (2025)

	7. faza: (122. člen ZureP-3)

Odziv na osnutek OPN - javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava

	

32 mesecev od podpisa pogodbe (2025)

	8. faza: (123. člen ZUreP-3)

Predlog OPN – priprava predloga stališča glede načina njihovega upoštevanja, sklep o potrditvi predloga stališča 

	

34 mesecev od podpisa pogodbe (2025)

	9. faza: (123. člen ZUreP-3)

Predlog OPN – priprava predloga SD OPN 6, eventuelna dopolnitev mnenj NUP, mnenje MOP-a ali so vplivi na okolje sprejemljivi, eventuelni postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov

	

40 mesecev od podpisa pogodbe (2026)

	10. faza: (124. člen ZureP-3)

Sprejetje OPN – sprejem OPN z odlokom na seji občinskega sveta, objava odloka v Ur.l.RS in na PIS, oddaja končnega elaborata

	

42 mesecev po podpisu pogodbe (2026)



Ponudnik ponudbi priloži podrobni terminski plan, ki natančneje specificira:

· podrobne aktivnosti skladno s projektno nalogo,
· nosilce posameznih aktivnosti,
· roke izdelave posameznih aktivnosti.




11. FAZE PLAČIL SD OPN 6

Naročnik do pogodbeno ceno plačeval fazno, po izvedbi posamezne faze pogodbenih del na podlagi izstavljenih računov in sicer:

· 1. obračun: 15 % pogodbene cene od oddaji prvega sklopa strokovnih podlag (1. faza pogodbenih del),

· 2. obračun: 15 % pogodbene cene ob oddaji drugega sklopa strokovnih podlag (5. faza pogodbenih del),

· 3. obračun: 20 % pogodbene cene po oddaji osnutka SD OPN 6 (5. faza pogodbenih del)

· 4. obračun: 20 % pogodbene cene po oddaji dopolnjenega osnutka SD OPN 6 in javni razgrnitvi (7. faza pogodbenih del),

· 5. obračun: 15 % pogodbene cene po oddaji predloga SD OPN 6 (9. faza pogodbenih del),

· 6. obračun: 15 % pogodbene cene po oddaji končnega sprejetega prostorskega akta (10. faza pogodbenih del).


Izvajalec poda ceno javnega naročila po naslednjih vsebinah:

	
	
AKTIVNOST

	
VREDNOST

	
1
	
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

	

	
1.1
	
Okoljsko poročilo

	

	
1.2
	
Prikaz stanja prostora

	

	
1.3
	
Elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč

	

	
1.4
	
Dopolnitev / novelacija strokovne podlage za poselitev

	

	
1.5
	
Urbanistična zasnova

	

	
1.6
	
Strokovna podlaga za prostorski razvoj in ohranjanje krajine (krajinska zasnova)

	

	
1.7
	
Elaborat ekonomike

	

	
1.8
	
Elaborat posegov na kmetijska zemljišča

	

	
1.9
	
Strokovna podlaga s področja voda

	

	
1.10
	
Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru

	

	
1.11
	
Strokovna podlaga za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov s priporočili MOP in za prenos v prostorski informacijski sistem občine in države

	

	
2
	
IZDELAVA SD OPN S SPREMLJAJOČIM GRADIVOM (izhodišča, obrazložitev in utemeljitev, povzetek za javnost, poročilo o sodelovanju z javnostjo)

	

	
2.1
	
Osnutek SD OPN 6

	

	
2.2
	
Dopolnjen osnutek SD OPN 6

	

	
2.3
	
Predlog stališč do pripomb iz javne razgrnitve

	

	
2.4
	
Predlog SD OPN 6

	

	
2.5
	
Usklajeni predlog SD OPN 6

	

	
2.6
	
Končni elaborat sprejetega prostorskega akta

	

	
	
SKUPAJ

	




Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije
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