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1. Predmet naročila 
 
1.1 Predmet naročila je: 
 Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) v okviru katere je potrebno obdelati  

sanacijo nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica – Sežana. 

 Izvedbeni načrt (IZN): »Sanacija nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi št. 70 Jesenice-Nova 
Gorica - Sežana izdelan v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in 
dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list 
RS, št. 82/06, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) ter drugo veljavno 
zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika in upravljavca JŽI v 
smislu dobrega gospodarja. 

1.2 Splošna načela 

Projektant mora izdelati navedeno projektno dokumentacijo skladno z zahtevami projektne naloge. Pri 
izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije, norme, 
pravilnike, standarde, tehnične specifikacije za interoprabilnost in vse veljavne okoljske predpise ter 
navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. V primeru, da med izdelavo predmeta 
javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upoštevati pri 
projektiranju. V kolikor naši predpisi niso zadostni naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.  

Projektant v prvi fazi izdela IZP in jo predstavi naročniku. Po potrditvi le te projektant pripravi končno 
verzijo IZP, ki bo podlaga za izdelavo IZN za nadgradnjo omenjenega odseka železniške proge.  

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upoštevajo ustrezne direktive, tehnične specifikacije za 
interoperabilnost (TSI), Nacionalni izvedbeni načrti (NIN) za TSI za interoperabilnost za posamezne 
podsisteme ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne 
železniške infrastrukture. Projektant naj navede direktive in TSI, ki jih je upošteval pri izdelavi projektne 
dokumentacije. Projektant mora v primeru geografskih, okolijskih ali urbanističnih omejitev vsa 
odstopanja ustrezno utemeljiti. 

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije mora projektant takoj obvestiti naročnika, v kolikor 
ugotovi, da vseh načrtovanih projektnih rešitev ni možno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo. 
Pri tem mora naročniku predlagati ustrezne tehnične rešitve.  

V projektni dokumentaciji se morajo predvideti takšne tehnične rešitve, katere je mogoče izvesti z 
vgradnjo elementov, materialov, itd., ki imajo ustrezna tehnična soglasja in ustrezajo standardom, 
unificirane tehnične rešitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno železniško infrastrukturo oziroma 
se lahko predvidi nova oprema z ustreznimi certifikati. Pri tem pa mora projektant v časovnem načrtu 
predvideti terminski in finančni okvir potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj (v kolikor jih naprava še 
nima). Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma priključevali na Slovenskih 
železnicah, morajo biti v projektu navedeni osnovni tehnični podatki in standardi, katerim ti elementi 
ustrezajo in je zanje potrebno pridobiti »dovoljenje za vgradnjo« v železniško infrastrukturo.  

Naročnik si pridržuje pravico dajati projektantu med izdelavo projektne dokumentacije dodatna navodila, 
ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno 
vplivala na obseg projektne dokumentacije. 

Dela v zvezi s sanacijo nasipa se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Vsi posegi morajo biti 
locirani na zemljišču JŽI. V kolikor se zaradi izpolnjevanja zahtev, ki so predmet te projektne naloge, 
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projektnih rešitev ne da načrtovati znotraj JŽI je potrebno o tem nemudoma seznaniti naročnika ter 
predlagati ustrezne rešitve. 

1.3 Namen in cilji projekta 
 
Namen sanacije je predvsem: 

• sanacija nasipa ter zajem hribinske vode – ureditev odvodnjavnja, 

• vzpostavitev parametrov zmogljivosti v skladu s TSI-kategorizacijo, 

• zagotovitev fleksibilnejšega odvijanje prometa v okviru zemljišč JŽI,  

• zagotovitev interoperabilnosti, 

• vzpostavitev kategorije proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 
kN/m), 

• vzpostavitev svetlega profila GC, 

2. Opis obstoječega stanja 
Opisi obstoječega stanja so zgolj informativne narave. Za pripravo ponudbe bo naročnik zagotovil vse 
potrebne podatke o obstoječem stanju JŽI na širšem območju železniške proge. Po znanih podatkih je trup 
nasipa izdelan iz leša. V nasipu sta dva prepusta kamniti obokani v km 5+902 l=3,0 m in kamniti obokani 
v km 6+010, l= 1,50 m.   

2.1 Zgornji ustroj 

Elementi zgornjega ustroja so tirnice sistema 49 E1 na lesnih pragih z mešanim pritrdilnim materialom, 
togim tipa K. Zaradi starosti proge in nezmožnosti izvajanja rednega ter investicijskega vzdrževanja v 
obsegu kot bi bil potreben, se slabo stanje kaže tudi v zablatenosti tirne grede, ki opravlja svoje osnovnie 
funkcije zagotavljanja trajne vzdolžne in bočne stabilnosti tira ter prepuščanja površinskih vod. 

2.2 Spodnji ustroj  

Spodnji ustroj je praktično isti od časa izgradnje. Planum proge je iz materialov, ki so deformabilni in 
neustrezni za dinamične obremenitve ter zmrzlinsko neodporni. Obstoječi sistem odvodnjavanja ni urejen. 
Slabo stanje spodnjega ustroja se kaže v zablatenju tirne grede, posledično pa tudi v slabši stabilnosti tira. 

2.3 Telekomunikacijske naprave 

Na odseku železniške proge Vintgar – Bled jezero so vgrajene naslednje telekomunikacijske naprave: 

• Sistem GSM-R: digitalni radijski komunikacijski sistem razvit za železnice zagotavlja tehnično in 
tehnološko interoperabilnost evropskih železniških omrežij, pri čemer zagotavlja govorno 
komunikacijo in prenos kratkih tekstovnih sporočil. 

• Telekomunikacijska govorna mesta oziroma telefonske omarice: vgrajena so na odprti progi, ob 
nivojskih prehodih, uvoznih in izvoznih signalih na postajah, na postajnem območju, opremi za 
avtomatski progovni blok in drugje. Omogočajo govorno komunikacijo železniškega osebja, ki se 
ob izvajanju dela nahaja na progi s prometnim in vzdrževalnim osebjem na postajah. Telefonske 
omarice so zaklenjene s tipsko ključavnico, ki jo odpira ključ SŽ0000. 
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3. TEHNIČNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA  
3.1 Splošno  

Sanacija nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica - Sežana obsega:  

• nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja za zagotovitev kategorije D4 in svetlega profila GC, 

• sanacija trupa nasipa in temeljnih tal ter odvodnje zalednih voda, 

3.2 Zgornji  ustroj 

Na območju sanacija nasip od km 5+850 do km 6+000 se predvidi nadgradnja zgornjega in spodnjega 
ustroja. Parametri zmogljivosti proge naj bodo načrtovani tako, da ustrezajo prometni kodi F2-P5. V kolikor 
projektant ugotovi, da določenih parametrov ni mogoče doseči, zaradi obstoja geografskih, okoljskih, 
urbanističnih ali drugih razlogov, mora v zvezi s tem podati podrobnejšo utemeljitev.  

Pri načrtovanju vseh projektnih rešitev za zgornji ustroj proge je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o 
zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-
1A – v nadaljevanju tega poglavja Pravilnik), veljavne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) ter 
ostale veljavne predpise na tem področju. 

Tir na progi naj bo nov. Predvidi se vgradnja tirnic sistema 49 E1 na lesenih pragih z elastično pritrditvijo 
kot npr. Pandrol.  

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča za 
projektiranje zgornjega ustroja: 

• Elementi zgornjega ustroja proge morajo biti projektirani za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 
225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m). 

• Svetli profil proge se izračuna skladno s standardom EN 15273-3:2013 na podlagi kinematičnega 
referenčnega svetlega profila GC (v nadaljevanju: svetli profil). 

• V fazi izdelave IZP je potrebno upoštevati možnost izboljšanja tehničnih parametrov proge na 
predmetnem odseku z namenom zagotovitve parametrov, ki so za jedrne proge predpisani s TEN-
T uredbo.  

• Projektne rešitve naj se prioritetno načrtujejo znotraj območja JŽI. V kolikor je potrebno za namen 
zagotovitve zahtevanih parametrov zmogljivosti, poseči izven meja JŽI, naj to projektant 
podrobneje obdela. V tem primeru je potrebno v fazi IZP prikazati seznam parcel/objektov z vsemi 
podatki (lastništvo, št. parcele, površina trajnega odvzema…), ki jih omenjeni ukrep tangira in bi 
jih bilo potrebno za namen realizacije projektnih rešitev, odkupiti/porušiti, strošek pa upoštevati pri 
investicijski vrednosti. V kolikor projektant ugotovi, da bi načrtovani ukrepi generirali dodatna 
finančna sredstva, ki v tej točki niso zajeta, jih mora opredeliti in upoštevati v investicijski vrednosti. 

• Kakovost novih tirnic mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika, ustrezati mora najmanj vrsti jekla 
R260. Izjema so krivine s polmerom R≤400 m, kjer se predvidijo tirnice kakovosti jekla R350 HT. 

• Pragi naj bodo novi, leseni, dolžine 2,60 m. Razmik med osmi sosednjih pragov je 0,6 m, kar 
ustreza kategoriji proge D4. 

• Pragi morajo ustrezati smernicam in tehničnim specifikacijam evropske unije: 

- Direktiva 2008/57/EC z dne 17.6.2008 
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- Regulativa (EU) št. 1299/2014 z dne 18.11.2014 tehnična specifikacija za 
interoperabilnost / skladnosti (TSI), ki se nanaša na železniški sistem infrastruktura v 
EU.  

• Tiri naj bodo zvarjeni in vključeni v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). Izdelati je potrebno načrt 
zavarovanja NZT z napravami proti vzdolžnem pomiku tirnic. Natančno je potrebno definirati 
odseke in število naprav proti bočnemu pomiku tira v kolikor so te potrebne.  

• V skladu z zahtevami Pravilnika je potrebno predvideti oznake za spremljanje premikov tira in 
oznake za os ter niveleto tira. Slednje se predvidijo na drogovih vozne mreže. Označiti je potrebno 
os tira v premah in krivinah z vsemi glavnimi točkami. Označene morajo biti lege izolirnih stikov 
oziroma števcev osi.  

• Projektant naj predvidi vso potrebno progovno opremo kot, HM kamni, nagibna kazala, signalne 
oznake skadno z določili Signalnega pravilnika.    

• Kakovost tolčenca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in 
13450:2003/AC:2004, ki govori o agregatu za gramozne grede železniških prog. Pri projektiranju 
oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika. 

• Projektant mora na vseh objektih zagotoviti svetli profil GC. 
 

• Pri izdelavi tehničnih rešitev smernega poteka proge oz. tirov je potrebno poleg zahtevanega 
svetlega profila zagotoviti tudi zadosten odmik robov objektov in naprav od osi proge zaradi 
zagotovitve prehoda progovnih strojev, ki je minimalno 2,20 m, kar je v skladu z zahtevami 
Pravilnika. V skladu s Pravilnikom je potrebno zagotoviti delovni prostor za sejanje tirne grede, ki 
znaša 4200 mm, in v katerega se ne smejo vgrajevati fiksni predmeti ali deli objektov (kanali za 
SV in TK kable, cevovodi, …). 

Sestavni del tehničnih poročil za tirne naprave so tudi naslednji seznami in tabele: 

• Tabela s podatki o projektiranih elementih proge (zaporedna št. elementa proge, naziv elementa 
proge (krožni lok, prehodnica, prema), stacionaža od km do km, dolžina elementa proge, radij 
krožnega loka, nadvišanje, nagib klančine, bočni pospešek). 

• Tabela s podatki o koordinatah glavnih točk (ZP, KP, ZL, KL) smernih elementov proge (zap. št., 
naziv glavne točke, stacionaža, koordinate X (m'), Y (m1) in H (m'), naziv tira (levi, desni, glavni), 

• Tabela s podatki o lomih nivelete proge (zap. št., vrsta nagiba proge – padec, vzpon), stacionaža 
od km:, stacionaža do km:, dolžina konstantnega nagiba, nagib v promilih, kota loma nivelete, radij 
vertikalne zaokrožitve, velikost tangente, 

• Tabela z natančno specifikacijo potrebnega gornje gradbenega materiala za zamenjavo na 
odseku odprte proge (naziv materiala, enota, količina, …). 

• Tabela vgrajenih mazalnih naprav (vrsta naprave, lokacija vgradnje - stran proge, stacionaža).  

• Tabela največje projektirane hitrosti vlakov in predlog hitrosti (Vmax). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim izdelati tudi: 

• Zakoličbeni načrt, 
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• Prečne profile v merilu 1:100, na razdalji 25 do 50 m in na mestih, kjer so locirani drogovi vozne 
mreže, signali, ipd. (v prečne profile je potrebno vrisati meje zemljišč, odvodne jarke in položaj 
kablov, premik tira od obstoječe osi, zavarovanje GRT ipd.). V prečnih profilih je potrebno vrisati 
projektirani svetli profil GC, izračunan skladno z standardom EN 15273-3:2013 na podlagi 
kinematičnega svetlega profila GC, vključno z vsemi EE in SVTK napravami. V prečnih prerezih 
naj bodo za vsak postajni tir vpisani podatki o smernem in višinskem odstopanju projektirane osi 
tira od obstoječe osi tira ter vpisan podatek o debelini tamponskega sloja, 

• Karakteristični prečni profil (M 1:50) z osnovnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega ustroja v 
območju objektov z vrisanim svetlim profilom, 

• Vzdolžne profile, 

• Načrt varjenja za tire vključno z napravami proti vzdolžnemu in bočnemu pomiku tira, 

• Gradbeno situacijo proge, kjer je potrebno vrisati območje progovnega pasu in območje zemljišča 
JŽI, 

• Ostale načrte, ki niso posebej specificirani in so potrebni za izvedbo projektiranih tehničnih rešitev. 

3.3 Spodnji ustroj 

Pri načrtovanju projektnih rešitev je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča: 

• Pri izdelavi vseh projektnih rešitev za spodnji ustroj proge je potrebno upoštevati Pravilnik o 
spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-
1A), in ostale veljavne predpise. 

• Projektant mora v načrtih predvideti take rešitve, da bodo vsi sestavni deli spodnjega ustroja 
zadostili pogojem za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 
80 kN/m). 

• Vse projektne rešitve morajo temeljiti na geološko geomehanskem načrtu, ki ga izdela za to 
registrirana organizacija v sklopu predmetnega projekta (izdelava geološko geomehanskega 
poročila skupaj z izvedbo vseh potrebnih geološko geomehanskih raziskav je predmet te naloge). 
Ob vgradnji nevezane nosilne plasti je potrebno v projektu predpisati minimalno vrednost 
deformacijskega modula na planumu tal, da se pri izbrani debelini tampona doseže zahtevan 
deformacijski modul na planumu proge. 

• Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS 101/05 in 61/17 
– GZ) mora projektant pri računu nosilnosti in stabilnosti objektov upoštevati načela in pravila 
Eurocod, SIST EN (1990-1998), z upoštevanjem dinamičnih vplivov. V statičnem izračunu je 
potrebno upoštevati obtežbe za železniške mostove po shemi UIC71 in shemi težkih vozil SW/0 
in SW/2 ter ostale obtežbe, ki izhajajo iz železniškega prometa po EUROCODE in skladno z 
obtežno shemo navedeno v Pravilniku o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških mostov in 
prepustov. 

• Obstoječe objekte spodnjega ustroja na območju obdelave je potrebno pregledati, izvesti vse 
potrebne meritve in preiskave ter na podlagi pregleda in preiskav predvideti in izdelati vse potrebne 
projektne rešitve za ureditev obstoječih oz. v kolikor je potrebno tudi gradnjo novih objektov za 
kategorijo D4. 
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• Projektant mora pridobiti vodnogospodarske smernice na podlagi katerih bo projektiral ustrezne 
rešitve odvodnjavanja. Ob tem mora preveriti ustreznost in potrebnost svetlih odprtin obstoječih 
prepustov, na osnovi katerih bo projektiral obnovo ali rušitev. 

• Na vseh obstoječih objektih je potrebno poleg zagotovitve kategorije D4 predvideti tudi 
ureditev/sanacijo betonske konstrukcije, robnih vencev, varnostnih ograj ter hidroizolacije. 

• Projektant mora na vseh objektih zagotoviti svetli profil GC. 

• Na objektih mora biti projektno rešen potek EE, SV in TK ter ostalih naprav. 

3.4 Signalnovarnostne naprave 

V sklopu sanacije na omenjenem odseku ne se predvidi prilagoditev signalnovarnostnih naprav. 

3.5 Telekomunikacijske naprave  

V sklopu sanacije telekomunikacijskih naprav. 

Projektant mora opraviti mikrolokacijski ogled obstoječega stanja skupaj s predstavniki upravljavca JŽI, 
(Služba za EE in SVTK). 

V sklopu gradbene dokumentacije je potrebno izdelati načrt prestavitve in zaščite obstoječih 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih kablov. Zaradi delujočih SV in TK naprav, ki so povezane preko 
kablov, je potrebno načrte izdelati tako, da bodo SV in TK naprave delovale tudi ob vzpostavljanju začasnih 
povezav. Projektant naj, v kolikor je potrebno, na krajših odsekih, za čas izvajanja sanacije predvidi 
vgradnjo začasnega progovnega telekomunikacijskega in optičnega kabla, ki se ga uporabi za potrebe 
izvedbe posameznih faz izvajanja del. 

Prestavitve kablov morajo biti načrtovane v fazah. Po končani posamezni fazi mora biti izveden fazni 
pregled, z vsemi potrebnimi meritvami in preizkušanji, na osnovi katerega sledi ponovna vključitev naprav 
v obratovanje.  

Projektant preveri in primerno obdela vplive na delovanje sistema GSM-R v času izvedbe gradbenih del, 
del na kabelskih trasah in drugih TK napravah. 

Pred pričetkom projektiranja mora projektant pri upravljavcu JŽI, SŽ-Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in 
SVTK, pridobiti natančne podatke o obstoječih TK napravah in poteku tras železniških TK kablov na 
predmetnem odseku odprte proge. 

3.6 Kabelske trase 

Projekt mora v posebni mapi prikazati medsebojno usklajene kabelske trase vseh elektrotehniških vodov 
na območju obdelave in njihovo zaščito v času gradnje:  

• kabli SV in TK naprav, 

• kabli podatkovnega in komunikacijskega omrežja (bakreni, optični kabli), 

• kabli elektroenergetskega razvoda. 

V načrtu mora biti prikazana kabelska kanalizacija, lokacije, kjer so kabli vkopani v zemljo, oziroma položeni 
v ustrezna korita. Pozornost je potrebno posvetiti medsebojnemu odmiku kablov (npr. komunikacijski kabli 
– energetski kabli). 

Iz načrta mora biti razviden situacijski potek tras glede na železniško progo in kotirani odmiki od osi 
najbližjega tira. 
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Za križanja kabelskih tras z železniško progo je potrebno izdelati prečne prereze, iz katerih bo razvidno 
naslednje: 

• železniške proge in natančno določen kilometrski položaj križanja, 

• kot križanja, 

• globina križanja in  

• dolžina zaščitne cevi. 

 Grafično je v tlorisnih risbah in po posameznih profilih potrebno prikazati kapaciteto kabelskih tras (število 
in premer cevi, dimenzijo rova, kapaciteto kabelskih korit, … ), kot tudi lokacije in dimenzije potrebnih 
kabelskih jaškov. 

3.7 Komunalni vodi 

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstoječe in predvidene komunalne vode in predvideti 
eventualno potrebne prestavitve oziroma zaščite vodov, ki bodo tangirani z načrtovano sanacijo. 

Predvideno je, da bo vzdolž trase potrebno prestaviti oz. zaščititi naslednje komunalne vode in izdelati 
načrte: 

• elektrovod (NN in VN), 

• vodovod, 

• plinovod, 

• TK in KKS. 

V kolikor projektant posega v obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) mora upoštevati vse 
zahteve, ki izhajajo iz projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev. 

V  popisih del in projektantskem predračunu je potrebno ločiti strošek prestavitve oz. zaščite in novogradnje. 
V tehničnem poročilu je potrebno tabelarično prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja ali zaščiti 
(ali je enakih dimenzij kot obstoječi vod, ali se na tem delu izvede dražja rešitev oz. dodajo dodatni vodi) in 
od kod do kod je predvidena novogradnja. 

Vodenje komunalnih vodov se zaključi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega komunalnega 
voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. 

4. GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE 

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati Geološko geomehanski načrt. Ta mora 
podati hidrogeološke razmere v vplivnem območju gradnje, geološko geomehanske pogoje za 
projektiranje z vsemi spremljajočimi objekti vzdolž trase. V načrtu morajo biti za vplivno območje objektov 
podani celoviti inženirsko-geološki modeli prostora z jasno definiranimi inženirsko geološkimi, 
hidrogeološkimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal. S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je 
potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi in objekti, izračunati količine materialov 
potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, 
opraviti analize globalne stabilnosti v kritičnih prečnih prerezih nasipov in objektov, potrebno je preveriti 
možnost vgradnje materiala iz izkopov v nasipe. 

Za potrebe navedenega načrta je potrebno opraviti inženirsko geološki pregled območja. 

Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izvajalca. Premik 
posameznih lokacij geotehničnih terenskih preiskav v času izvajanja del na terenu glede na prvotni potrjen 
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program preiskav s strani naročnika zaradi objektivnih razmer (nesoglasje lastnika zemljišča ali 
nedostopnost do lokacije, …) mora ponudnik preiskav vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik po uvedbi v 
delo ne bo priznal nobenih dodatni stroškov, ki bi jih izvajalec geološko geotehničnih in hidrogeoloških del 
uveljavljal zaradi premika lokacije katerekoli preiskave. 

V ceni izvedbe terenskih preiskav morajo biti upoštevani transport na lokacije, priprava platojev za vrtalne 
garniture in premiki med vrtinami, stroški čakanja vrtalne ekipe zaradi železniškega prometa, stroški 
soglasij in spremljave vzdrževalnih služb upravljavca JŽI ter vsi ostali stroški, ki niso posebej specificirani. 

Projektanti trase, konstrukcij in geotehnike morajo skupaj pregledati traso in inženirske objekte vzdolž trase. 
Na podlagi terenskega ogleda pooblaščeni inženir za geotehniko pripravi predlog terenskih in 
laboratorijskih preiskav, ki ga pred pričetkom preiskav predloži naročniku v pregled in potrditev.  

V sklopu predmetne projektne naloge je potrebno preveriti geološko geomehanske lastnosti za naslednje 
objekte: 

- traso železnice v dolžini 200 m, 
V ta namen je potrebno izvesti naslednje geotehnične terenske preiskave: 

- geotehnično sondažno vrtanje do predvidene globine 12 m z izvedbo standardnih penetracijskih 
testov (vsaj 3 kom na vrtino); 

- preiskave dinamične penetracije tal s težkim dinamičnim penetrometrom do predvidene globine 6 
m skladno z veljavnimi standardi; 

- sondažne izkope do predvidene globine 3 m, vključno z meritvami dinamičnega deformacijskega 
modula Evd. 

Geomehanske laboratorijske preiskave morajo obsegati: 
- preiskave zrnavosti zemljin; 
- vodoprepustnost zemljin; 

- preiskave stisljivosti koherentnih zemljin; 

- preiskave direktne strižne trdnosti zemlji; 
- gostote zemljin in hribin; 

- delež vlage v zemljinah; 
- konsistenčne meje zemljin; 
- enoosne tlačne trdnosti zemljin in hribin; 

- točkovni trdnostni indeks zemljin; 
 
Natančen obseg del je podan v spodnji tabeli: 

Zap.št
. 

Opis postavke Enota 
Količin

a 

I. TERENSKE PREISKAVE     

1. 
Inženirsko-geološki pregled trase, geotehnična spremljava z odvzemi vzorcev, 
popisi in fotorgrafiranje jeder in kartiranje 

kpl 1 

  
Geotehnično sondažno vrtanje: 5 vrtin do predvidene globine 12 m; skupna 
globina: 60 m    

kom  5  

2. Prevozi vrtalne garniture in opreme, premiki med vrtinami kom 5 

3. Dolžina vrtin v pesku in produ  m 60 

4. Dolžina vrtin v glini in melju  m 40 
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5. Dolžina vrtin v hribini  m 10 

6. Izvedba SPT (najmanj 3 kom/vrtino) kom 15 

7. Cevitev vrtin m 60 

  Druga terenska dela     

8. Vgradnja piezometra v geotehnično vrtino (10 m), vključno z aktivacijo kom 1 

9. Izvedba črplanih poizkusov in 5 meritev nivojev podzemne vode kom 1 

10. Odvzem vzorcev: intaktni (1-2 na vrtino) kom 10 

11. 

Sondažni izkopi do predvidene globine 3 m vzdolž trase in ob vseh prepustih, 
vključno z zasutjem in utrditvijo po končanih delih, popis sestave tal v jaških, 
fotografiranje sestave tal in odvzem vzorcev, meritve Evd  

kom 10 

  Meritve dinamični penetracij s težkim dinamičnim penetrometrom (DPSH)     

12. Prevozi  garniture za meritve DP in osebja  kom 6 

13. Premik stroja in opreme med lokacijami sond kom 6 

14. meritve DP do globine 7 m kom 6 

  Terenske preiskave skupaj     

II. LABORATORIJSKE PREISKAVE 
    

1. Klasifikacija in opis materialov kom 20 

2. Naravna vlažnost kom 20 

3. Konsistenčne meje kpl 10 

4. Prostorninska teža kom 20 

5. Edometerski modul stisljivosti kom 10 

6. Enoosna tlačna trdnost kom 10 

7. Direktni strig kom 10 

8. Sejalne analize kom 20 

9. Vodoprepustnost kom 10 

  Laboratorijske preiskave skupaj     

III. KABINETNO DELO 
    

1. Poročilo o terenskih in laboratorijskih GG preiskavah kos 1 

2. 

Izdelava Geološko geotehničnega načrta za traso železnice, prepustov, 
premostitvenih objektov, novogradnje ali prestavitve komunalnih vodov, 
protihrupnih ukrepov, nivojskih prehodov, postajališč, sodelovanje na 
recenzijski razpravi in popravki po pripombah recenzentov 

kpl 1 

  Kabinetno delo skupaj     
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Preiskave predstavljajo orientacijski obseg del. V kolikor projektant tekom projektiranja ugotovi, da je 
potrebno predviden program prilagoditi dejanskim razmeram na terenu, mora o tem takoj obvestiti 
naročnika, ki presodi ali je predlog utemeljen in v tem primeru potrdi spremembo. 

Končni načrt mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi. Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi 
podizvajalci ter strokovno službo naročnika. Za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen 
stik na relaciji geomehanik – projektant - predstavnik naročnika ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih 
sestankih pri naročniku in strokovni službi. Izdelovalec Geološko geotehničnega načrta mora odpraviti vse 
napake in pomanjkljivosti v končnem načrtu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika dane v fazi 
izdelave podlag. 

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode 
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega 
gospodarja. Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati 
SIST EN 1997-1 (Evrokod 7). 

5. VSEBINA IN OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

5.1 Vsebina idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) 

Projektant mora izdelati geodetski posnetek obstoječega stanja (tirnih naprav, objektov spodnjega 
ustroja, SVTK in EE naprav, …) na območju nasipa. Le ta bo projektantu podlaga za nadaljnje 
projektiranje.  

V okviru IZP je potrebno izdelati idejno zasnovo sanacije nasipa Vintgar. V slednji mora biti 
upoštevana zahteva po izboljšanju tehničnih parametrov proge z namenom zagotovitve parametrov, 
F2 P5. Projektne rešitve morajo biti obdelane tako podrobno, da bo razviden celoten obseg 
načrtovanih tehničnih rešitev za izvedbo sanacije.  

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) mora vsebovati: 

• Tehnični opis sanacije odseka železniške proge oz. načrtovanih projektnih rešitev. 

• Tehnični opis ostalih ureditev skladno s poglavjem Tehnične zahteve projektiranja (Splošno 
tč. 4.1). 

• Situacijo obstoječega stanja za celotno območje obdelave. 

• Situacijo novega stanja za celotno območje obdelave, s prikazom ključnih elementov skladno 
s poglavjem 4. Tehnične zahteve projektiranja. 

• Karakteristične prečne prereze. 

• Vzdolžne profile. 

• Preveritev idejne zasnove iz okoljskega in prostorskega vidika na podlagi javnih dostopnih 
podatkov. 

• Elaborat prometnega inženirstva s prikazom dimenzioniranja prometnih površin in  odvijanja 
ter upravljanja prometa.  

• Ostale načrte opredeljene v nadaljevanju. 

• Ocenjeno vrednost investicije, pri čemer je potrebno upoštevati tudi druge stroške, npr. 
prilagoditve SVTK in EE naprav, … . Stroški investicije naj bodo vsaj tako natančni kot so 
predvideni posegi v poglavju Tehnične zahteve projektiranja (Splošno tč. 4.1). 
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• Analizo učinkov in koristi s prometno tehnološkega vidika (opis in izračun). 

V kolikor se pri načrtovanju projektnih rešitev izkaže potreba po dodatnih ureditvah, ki niso eksplicitno 
navedene v projektni nalogi, jih je potrebno izpostaviti in stroškovno ovrednotiti. 

Predstavitev idejne zasnove bo potekala v elektronski obliki s pomočjo sodobnih predstavitvenih 
orodij. Naročnik poda pripombe, ki jih mora projektant v celoti upoštevati in pripraviti končno obliko 
idejne zasnove. 

Na podlagi zgoraj navedenega naročnik pisno potrdijo končno obliko idejne zasnove.  

Po potrditvi končne oblike idejne zasnove s strani naročnika je potrebno pridobiti projektne pogoje 
vseh pristojnih mnenjedajalcev za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture in 
varovana območja ter druge pogoje. Le ti bodo osnova oz. vhodni podatki za nadaljnje projektiranje 
IZN. 

5.2 Vsebina izvedbenega načrta (IZN) 

Na podlagi potrjene idejne zasnove v okviru IZP, projektant pristopi k izdelavi projektne 
dokumentacije IZN, katere obseg je določen v poglavju 4. 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno s Pravilnikom o pogojih in 
postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter 
vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06, 61/07 
– ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) in Zakonom o varnosti v železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) ter skladno z vso trenutno veljavno 
zakonodajo. 

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upoštevati zahteve Pravilnika o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), 
s tem, da se izdela ločene mape z načrti posameznih objektov in naprav (SV naprave, TK naprave, 
EE naprave,…) ter elaborati.  

Izdelovalec izvedbenega načrta mora načrt izdelati tako, da je skladen s projektno nalogo, z 
zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi. V vodilni mapi mora projektant podati izjavo, 
da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo.  

Izvedbeni načrt obsega: 

• Splošni del. 

• Tehnično poročilo. 

• Popis del in količin ter projektantski predračun. 

• Skupni projektantski predračun s predizmerami.  

• Risbe z vsemi potrebnimi detajli. 

• Merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti 
izvedenih del. 

• Varnostni načrt. 

• Geodetski načrt. 
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• Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja. 

• Geološko geomehanski načrt. 

• Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

• Načrt organizacije gradbišča. 

• Načrt rušitev. 

• Elaborate. 

• Posebne elaborate. 

Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). 

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih 
podatkov novo vgrajene javne železniške infrastrukture in integracijo v obstoječi informacijski sistem 
EAM JŽI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natančne vsebine Elaborata oziroma 
parametrov železniške infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JŽI. 

Pred pričetkom izdelave projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga 
upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse rešitve v posameznih načrtih projektne 
dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene.  

5.2.1 Splošni del  

Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) 
ter projektno nalogo.  

Splošni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni načrt 
izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti. 

5.2.2 Tehnično poročilo 

V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni pogoji 
projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen.  

Naj vsebuje najmanj: 

• opis skladnosti s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,  

• opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje teh vplivov, 

• opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga 
za izdajo mnenj (Tabela projektnih pogojev/mnenj/soglasij), 

• izsledke predhodnih raziskav in 

• druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi 
predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. 

Skupno tehnično poročilo naj bo povzetek vseh tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov 
za naprave in objekte, ki jih izvedbeni načrt oziroma projektna dokumentacija obravnava. 
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Vzorci zgoraj navedenih tabel, bodo projektantu predani ob uvedbi v delo. 

Priložiti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vključno s spremenjeno tirno sliko in 
ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija prikazuje 
obstoječe stanje tirov, voznega voda, SVTK naprav, EE naprav, komunalnih in ostalih vodov ter 
objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o obstoječih vodih od 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, Služba za EE in SVTK ter ostalih 
upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom, ....). V situaciji je potrebno označiti 
posege z rdečo barvo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V situaciji morajo biti 
razvidne stacionaže začetka in konca obnove vsakega tira posebej z navedbo karakterističnih mest 
začetka oz. konca obnove. 

Označen naj bo tudi odsek postajnega dela progovnega tira (del tira med uvoznim signalom in uvozno 
kretnico), na katerem je zaradi izvajanja sanacije potrebno izvesti višinske in smerne korekcije tira 
oz. navezavo na obstoječe stanje. V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne 
železniške infrastrukture oz. zemljišč s katerimi upravlja upravljavec JŽI ter mejo progovnega pasu. 

Navesti je potrebno ključne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne za 
register infrastrukture, stacionaže objektov spodnjega ustroja, itd.. 

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje 
za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVTK kablov, ostalih 
infrastrukturnih objektov…).  

Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki 
bodo uporabljene pri tem projektu. 

V poročilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnične rešitve. 

Navesti je potrebno stacionaže obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi, ki jo 
dovoljuje posamezni podsistem. 

5.2.3 Popisi del in količin ter projektantski predračun 

V ločeni mapi je potrebno priložiti rekapitulacijo stroškov, popise del in projektantski predračun za 
vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po napravah in objektih. 

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo 
bremenili investitorja v času gradnje oz. vgradnje opreme. 

Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s količinami) ter projektantski predračun (popis 
del s količinami in oceno stroškov) vključno z rekapitulacijo stroškov za vsa dela, ki jih obravnava 
izvedbeni načrt. 

Projektantski predračuni posameznih načrtov objektov in naprav ter elaborati morajo biti oblikovno in 
vsebinsko poenoteni.  

Vsi projektantski predračuni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka), enota 
mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material 
in delo (brez DDV). 
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Popisi del in količin morajo biti čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela 
po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna ureditev v času 
gradnje, stroški čuvaja proge, stroški upravljavca za sodelovanje pri izvedbi del, vpis in izpis zapor, 
vklop in izklop voznih vodov, stroški komisije za fazne in končne preglede, prestavitve komunalnih in 
ostalih vodov, stroški nadzora projektanta, izdelava projekta izvedenih del, itd.. 

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih 
podatkov novo vgrajene javne železniške infrastrukture in integracijo v obstoječi informacijski sistem 
EAM JŽI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natančne vsebine Elaborata oziroma 
parametrov železniške infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JŽI. 

Projektant mora oceniti tudi delež nepredvidenih del. 

V popisu je poleg ostalega potrebno upoštevati tudi: 

• potrebne smerne in višinske regulacije tira (izven obnovljenih tirov), ki pa nastanejo zaradi 
same sanacije, 

• transport novega materiala do gradbišča, 

• transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, količina in povprečna oddaljenost do 100 
km), 

• strošek začasnih in stalnih deponij odpadnega materiala vključno s stroškom uničenja 
odpadnih lesenih pragov, 

• strošek merilnih voženj za merjenje geometrijskih parametrov novih tirov, 

• strošek brušenja novo vgrajenih tirnic, 

• strošek meritev svetlega profila proge, 

• stroški obremenilnih preizkušenj na objektih. 

5.2.4 Skupni projektantski predračun s predizmerami 

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega 
predračuna s predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.  

Skupni projektantski predračun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga projektanta je 
izdelava celotnega projektantskega predračuna s predizmerami na enotnem delovnem listu, v excel 
obliki. Skupni projektantski predračun s predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija, 
opis postavke, enota mere, količina, cena za enoto (vrednost je 0), cena skupaj. Pri izdelavi le tega 
je potrebno ločeno prikazati vse stroške ovir v železniškem prometu (počasne vožnje, zapore, storitve 
upravljavca, čuvajska služba…) za izvedbo vseh načrtovanih ureditev. Prav tako je potrebno v 
projektantskem predračunu ločeno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno rekapitulacijo del. 

5.2.5 Risbe z vsemi potrebnimi detajli  

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se 
določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo 
katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja 
skladna s predpisi in zanesljiva. 
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V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priložiti seznam veljavnih predpisov, ki 
jih je projektant upošteval pri izdelavi posameznega načrta. Izdelati je potrebno tudi načrte rušitev. 
Prav tako je potrebno priložiti obrazložitve v zvezi z upoštevanjem izpolnjevanja določil veljavnih TSI.  

Poleg že zahtevanih vsebin risb je potrebno upoštevati še zahteve, ki so podane v nadaljevanju: 

• vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaža, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija), 

• iz načrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem. 

V mapi z risbami voznega omrežja je potrebno prikazati: 

• Situacija voznega omrežja na gradbeni podlagi. 

• Načrt (katalog) temeljev drogov voznega voda. 

• GPS koordinate temeljev drogov voznega voda. 

• Kotirane razdalje od obstoječih drogov. 

• Vzdolžni grafikon voznega voda. 

• Načrt opreme drogov (v primeru posebnih rešitev). 

• Načrt povratnega voda (s spiskom vseh elementov, ki jih je potrebno povezati na ozemljitveni 
sistem). 

• Načrti pomembnejših sklopov opreme (oprema droga, zatezne naprave…) in katalog 
uporabljenih elementov. 

• Seznam opreme posameznih drogov. 

• Spisek materiala s tehničnimi specifikacijami. 

5.2.6 Varnostni načrt 

V varnostnem načrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
varnega odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del.  

Varnostni načrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 43/11).  

Sestavni del varnostnega načrta so risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni 
infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, 
prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico.  

Sestavni del varnostnega načrta je popis z oceno stroškov za izvajanje ukrepov za zagotovitev 
varnosti in zdravja delavcev.  

5.2.7 Geodetski načrt 

Izdelati je potrebno geodetski načrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu ( Ur. list RS št. 
40/2004).  Geodetski načrt lahko potrdi samo odgovorni geodet. Obvezna je računalniška obdelava 
v okolju Autocad. 
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5.2.8 Elaborati 

Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov in skladno s Pravilnikom 
o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter 
vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture. Poleg elaboratov navedenih v 
točki št. 6 te projektne naloge je potrebno izdelati še: 

• Elaborat tehnologije izvajanja del. 

• Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. 

• Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje. 

• Katastrski elaborat. 

Elaborat tehnologije izvajanja del  

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati tehnologijo gradnje z opisom 
posameznih faz oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na SVTK 
napravah, omrežje voznega voda, dela na EE napravah, objektih, ...). Opisane naj bodo tudi potrebne 
prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo z 
navedbo vrste dela, vrste zapore (dnevna, stalna oz. neprekinjena), časom trajanja zapore, počasnih 
voženj z opredeljenim trajanjem, ... . Upoštevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjšanje morebitnih 
vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splošnimi 
okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JŽI (Priloga 3 - Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI).  

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati kaj zajema posamezna faza, kako 
to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti služb upravljavca JŽI ter odvijanja 
prometa na območju objektov (npr. dela na posameznih fazah- vpeljava počasnih voženj, …), kako 
je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakšnem obsegu se bodo izvajale, čas 
trajanja zapore, …), kako je z nadzorom upravljavca in koordinacijo del, kako je s stroški izdelave 
odredb o zapori tirov, … . 

Elaborat mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo potrebnih 
zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa. 

Elaborat tehnologije prometa v času gradnje 

Elaborat tehnologije prometa v času gradnje je zahtevan zaradi določitve natančnih izhodišč 
odvijanja železniškega prometa v času gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del.  

Pri izdelavi Elaborata tehnologije prometa je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 

• ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v času zmanjšanega prometa vlakov - ob 
vikendih, ponoči, v presledkih med vlaki), 

• da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je čim manj, 

• da prevoza tovornih vlakov po obvozu sploh ni oziroma ga je čim manj, 

• dolžina počasnih voženj mora biti čim krajša. 
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V elaboratu tehnologije prometa v času gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo 
vodenja prometa vlakov v času izvajanja sanacije ter glede na izračunano prepustnost na odseku 
proge (z upoštevano hitrostjo vlakov mimo delovišča) definirati: 

• tehnične ukrepe, 

• organizacijske ukrepe, 

• organizacijo vodenja prometa vlakov v času zapore proge, zaradi dostave materiala (tirnic, 
tolčenca, …). 

Ocena stroškov naj vsebuje naslednje stroške: 

• stroški zamud potniških in tovornih vlakov, 

• stroški nadomestnih avtobusnih prevozov, 

• stroški prevoza tovornih vlakov po obvozu, 

• stroški organiziranja in izvedbe zapor, 

• stroški izključitev SV in TK naprav ter prevezav v času gradnje, 

• dodatna zasedba posameznih službenih mest (npr. z delavci vodenja prometa, čuvaji), 

• ostali morebitni stroški. 

Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (število zapor, vrste zapor 
– dnevne zapore / stalne oz. neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno posameznih 
stroškov razdeljenih po posameznih segmentih (strošek zamud potniških vlakov, strošek zamud 
tovornih vlakov, strošek nadomestnih avtobusnih prevozov, stroški organiziranja zapor, …). 

Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje 

V Elaboratu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega režima 
opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov 
in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega prometa. V elaboratu se 
obdela postopno vključevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih 
delov proge in pomožnih objektov. 

Katastrski elaborat 

Potrebno je izdelati katastrski elaborat. Sestavni deli katastrskega elaborata morajo biti: 

• Grafični del katastrskega elaborata. 

• Tabelarični del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan posebej za gradbene posege in 
posebej za posege s komunalno infrastrukturo. 

• Seznam koordinat gradbenega posega. 

• Tehnično poročilo o katastrskem elaboratu. 

Pri izdelavi katastrskega elaborata je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 

Tabela mora biti narejena v excelu in mora vsebovati naslednje podatke:  

• Zap. številka (1,2,3,…), 
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• Opis posega na zemljišče, 

• Katastrska občina, 

• Številka parcele, 

• Priimek, ime in naslov  lastnika, 

• Zemljiškoknjižni izpisek, 

• Šifra dejanske rabe, 

• Boniteta, skupna površina parcele (v ha, a, m2), 

• Površina (v ha, a, m2)  trajnega odvzema, 

• Površina (v ha, a, m2) začasnega odvzema, 

• Ime komunalnega voda, 

• Dolžina (v m) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom, 

• Širina (v m) posega za posamezen komunalni vod, 

• Površina (v m2) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom, 

• Služnostni upravičenec. 

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu. Grafične in atributne podatke o 
zemljiščih, je dolžan na podlagi investitorjevega pooblastila pridobiti projektant.  

Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, 
šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo gradbenega posega oziroma 
gradbene parcele, mejo začasnega posega, potek projektirane komunalne infrastrukture,  meje 
upravnih občin.  

Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa  morajo biti 
izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu. 

6 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA  

6.1 Splošno 

• Pri izdelavi projektnih rešitev mora projektant proučiti dejanske razmere na terenu in jih temu 
prilagoditi. 

• V fazi izdelave izvedbenega načrta je, v primeru nejasnosti, projektant dolžan pravočasno 
zahtevati pojasnila s strani naročnika. Projektant je dolžan opozoriti naročnika na vse 
morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodišči za izdelavo načrta in izdelati načrt v 
skladu s pravili stroke.  

• V primeru, da projektant v fazi izdelave izvedbenega načrta ugotovi, da ne more izpolniti 
vseh zahtev projektne naloge mora na to nemudoma opozoriti naročnika ter sočasno 
predlagati ustrezno tehnično rešitev, ki bo v največji možni meri izpolnjevala pričakovanja 
naročnika.  

• Izvedbeni načrt je last naročnika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja (dopolnjevanja) 
se prenesejo na naročnika.  
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• Projektant mora upoštevati navodila naročnika in priglašenega organa pri sprotnem 
spremljanju izdelave izvedbenega načrta.  

• V primeru utemeljenih pripomb revidentov oz. pregledovalcev načrta (naročnik) ter zahtev 
mnenjedajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke načrta za isto ceno.  

• Projektant mora v projektu upoštevati splošne okoljevarstvene pogoje upravljavca JŽI ki so 
v prilogi (Splošni okoljevarstveni pogoji upravljavca JŽI). 

• V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture 
ter mejo progovnega pasu.  

• Izvedba del mora biti predvidena na zemljišču JŽI. V kolikor le to ni možno mora projektant 
o tem nemudoma obvestiti naročnika ter predlagati ustrezno rešitev.  

• V primeru izvajanja del na zemljišču oziroma objektih, ki niso v lasti RS s statusom JŽI mora 
izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti ustrezna soglasja lastnikov.  

• Načrtuje se izvajanje del po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Projektant mora, ne 
glede na to, da se načrtuje izvedba del po postopku VDJK, pridobiti vse projektne pogoje, 
mnenja in soglasja vseh pristojnih mnenjedajalcev kot je to predvideno v Gradbenem zakonu 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). 

• Projektanti pri uporabi barvnih grafičnih podlog ne smejo uporabljati barve, ki vsebuje manj 
kot 50% črne barve. Uporabljati morajo barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.  

• Zasnovo, rešitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako, da 
se omogoči življenjska doba 100 let.  

6.2 Verifikacija projektne dokumentacije IZN  

• Države članice ES so odgovorne za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varnosti, varovanju 
zdravja in varstvu potrošnikov, ki na splošno veljajo za železniška omrežja pri načrtovanju, 
gradnji, začetku obratovanja in obratovanju železnic. 

• Skladno z Direktivo 2008/57/ES (Direktivo (ES) 2016/797) o interoperabilnosti železniškega 
prometa v ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ki je uveljavil zahteve te 
Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi 
novo dovoljenje za obratovanje, če tako odloči nacionalni varnostni organ. Zato je potrebno 
izvesti tudi ES - verifikacijo podsistemov, ki jo izvede priglašeni organ, kateri je pooblaščen 
za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za 
postopke ES-verifikacije podsistemov. 

• Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije IZN mora projektant na projektirane tehnične 
rešitve pridobiti tudi pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglašenega organa (faza 
projektiranja) in s tem dokazati naročniku, da so projektne rešitve, ki jih je izvajalec predvidel, 
skladne z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi. 

• Projektant mora skladno z navedenimi zahtevami s priglašenim (imenovanim) organom 
skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij projektne dokumentacije po TSI in 
nacionalnih predpisih in pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno 
dokumentacijo. 
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• Priglašeni (imenovani) organ, ki bo izvajal verifikacijo podsistemov mora biti registriran za 
opravljanje dejavnosti in biti nominiran s strani pristojnega ministrstva kot priglašeni 
(imenovani) organ za preverjanje skladnosti za TSI, ki jih bo preverjal. Obveznost izvajalca 
verifikacije je tudi, da bo zagotavljal komunikacijo v slovenskem jeziku in izdelal 
dokumentacijo v slovenskem jeziku. 

• Projektant mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o verifikaciji za vse podsisteme, ki so 
obravnavani v projektni dokumentaciji (Zakon o varnosti v železniškem prometu, Uradni list 
RS, št. 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A) ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po 
nacionalni regulativi od imenovanega organa. 

• Verifikacija v skladu z nacionalnimi predpisi je glede na projektirane rešitve zahtevana v 
skladu z naslednjimi predpisi: 

-  Zakon o varnosti v železniškem prometu (UL RS, št. 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – 
ZVZelP-1A), 

-  Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 
– ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A), 

-  Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – 
ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A), 

-  Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS, št. 59/10 in 
30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A), 

-  Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Uradni list RS, št. 85/10 in 
30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – ZVZelP-1A), 

-  Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/07, 18/11, 48/11 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 
– ZVZelP-1A) 

-  Prometni pravilnik (Uradni list RS, št. 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1, 54/21 – 
ZVZelP-1A). 

• Dinamika izvajanja verifikacije skladnosti s TSI in nacionalnimi predpisi v fazi projektiranja je 
odvisna od izvajanja del v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, zato se mora izvajalec 
oziroma priglašeni (imenovani) organ prilagajati poteku projektiranja. Izvajanje verifikacije bo 
potrebno prilagajati več zaključenim tehnološkim sklopom. 

• Izdelava poročil in vmesne izjave je vezana na končni  pogodbeni rok oddaje projektne 
dokumentacije, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik projektiranja v pogodbenem roku 
predati projektno dokumentacijo s pozitivnimi vmesnimi izjavami za vse sklope izdelane 
projektne dokumentacije. 

6.3 Projektni pogoji, mnenja in soglasja 

• Projektant je dolžan pridobiti projektne pogoje in mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev in 
pridobiti vsa potrebna soglasja za priključitev na GJI.  
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• Projektant je dolžan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in 
komunikacije z mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij, 
zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, …). Seznam je treba voditi ažurno ter ga 
posredovati naročniku. Ravno tako je potrebno naročniku v čim krajšem času po elektronski 
pošti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja.  

• Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/mnenj in tabelarični seznam vseh 
pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naročniku po el. pošti (ali skenirano) v celoti 
- najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije. 
Pridobljene projektne pogoje/mnenja mora projektant skenirati in sproti dostavljati naročniku 
po el. pošti.  

• V tehničnem poročilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti 
pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red!) napisati (natančno!), 
kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s 
projektnimi pogoji" ne zadošča.  

• Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora 
projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso 
v skladu z zakonodajo, je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.  

• V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V primeru 
molka je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za mnenje zaprošeno vsaj 
60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt 
za revizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaračunala 
kot, da ni bil še oddan).  

6.4 Revizija projektne dokumentacije IZN 

• Naročnik bo izvedel revizijo IZN dokumentacije. Revizijo IZN bo opravil upravljavec JŽI.  

• Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih postopkov ter odpraviti napake in 
pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev.  

• Projektant mora na izdelan izvedbeni načrt pridobiti sklep o uspešno opravljeni reviziji 
projektne dokumentacije s strani upravljavca JŽI (SŽ-Infrastruktura d.o.o.). Sklep bo izdan 
po predaji celotne dopolnjene in popravljene projektne dokumentacije predane v  enem (1) 
papirnatem in enem (1) digitalnem izvodu na USB ključu (pasivna in aktivna oblika).  

• Po reviziji je potrebno projektno dokumentacijo dopolniti z izjavo upravljavca, ki dokazujejo 
usklajenost izdelane projektne dokumentacije z zahtevami (obrazec izjave je v prilogi 12.2 
projektne naloge). 

7 ROKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP IN IZN 

Rok za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je 3 mesece od 
uvedbe v delo. 

Predaja projektne dokumentacije IZP po pripombah pregledovalcev vključno s pridobitvijo projektnih 
in drugih pogojev je 3 mesecev od uvedbe v delo. 

Rok za izdelavo IZN je 6 mesecev od uvedbe v delo. 
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Predaja dopolnjene projektne dokumentacije IZN po pripombah pregledovalcev, vključno s 
pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji in potrdilom verifikacije je 9 mesecev od uvedbe v 
delo. 

8 ŠTEVILO IZVODOV  

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in 
atributni podatki) in jo predati naročniku v tiskani in digitalni obliki: 

aktivna oblika: 

tekstualne vsebine:     Microsoft Word, 

tabelarične prikaze, popis del in predračun:  Microsoft Excel, 

podatkovne baze:     Microsoft Access, 

terminske plane:     Microsoft Project,  

slike:       v formatu tiff, jpeg ali jpg, 

načrte:       Autodesk AutoCad,  

prostorski podatki:     GIS; 

pasivna oblika: 

tekstualne vsebine:     v pdf zapisu, 

tabelarične prikaze, popis del in predračun:  v pdf zapisu, 

slike:       v pdf zapisu, 

načrte:       v dwf zapisu, 

prostorski podatki:     v dwf zapisu. 

 

Vso navedeno projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni 
obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naročniku predana tudi v digitalni 
oz. elektronski obliki na »USB ključku«, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje 
skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrževanja 
javne železniške infrastrukture.  

Izvajalec projektiranja  mora predati naročniku projekt v elektronski obliki na CD mediju ter s tem tudi 
vse materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom 
Copyright Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana. 

Projektna dokumentacija ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, 
kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.  

Število potrebnih izvodov dokumentacije je naslednje: 

• končno varianto je potrebno izdelati v treh (3) tiskanih izvodih in treh (3) digitalnih izvodih na 
USB ključu (pasivna in aktivna oblika). 
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• Projektno dokumentacijo IZP je potrebno izdelati v treh (3) tiskanih izvodih in enem (1) 
digitalnem izvodu na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Tretji izvod mora biti pripravljen 
za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.  

• Projektno dokumentacijo IZN za potrebe revizije je potrebno izdelati v enem (1) tiskanem in 
dveh (2) digitalnih izvodih na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Po izdanem sklepu o 
uspešno opravljeni reviziji in vmesni izjavi o verifikaciji je potrebno naročniku predati šest (6) 
tiskanih in šest (6) digitalnih izvodov na USB ključu (pasivna in aktivna oblika). Šesti izvod 
mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje. 

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije. 

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah morajo pri nadaljevanju projektiranja 
omogočati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi PID. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati dokument: »Navodila projektantom za 
predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga projektant 
najde na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo«.   

9 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

9.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 

Projektant mora pri projektiranju upoštevati Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo NA0012-
R4.0, Ljubljana, februar 2019, ki vsebuje navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije, 
praktični napotki za označevanje prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter 
oblikovanje glav risb in lokacije šifre stavbe. Klasifikacijski načrt je dostopen na spletnem naslovu: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/ 

 

 

9.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS 
za infrastrukturo 

Projektant mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije 
in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na 
spletnem naslovu: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/ 
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10 SLIKOVNO GRADIVO 
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