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1. Predmet narocila

1.1 Predmet narodila je:
¢ Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (I1ZP) v okviru katere je potrebno obdelati
sanacijo nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi st. 70 Jesenice-Nova Gorica — Sezana.

e Izvedbeni nacrt (IZN): »Sanacija nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi §t. 70 Jesenice-Nova
Gorica - Sezana izdelan v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in
dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZzevalnih del v javno korist (Uradni list
RS, §t. 82/06, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZV/ZelP-1A) ter drugo veljavno
zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naroénika in upravijavca JZI v
smislu dobrega gospodarija.

1.2 Splosna nacela

Projektant mora izdelati navedeno projektno dokumentacijo skladno z zahtevami projektne naloge. Pri
izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije, norme,
pravilnike, standarde, tehni¢ne specifikacije za interoprabilnost in vse veljavne okoljske predpise ter
navodila IZS o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije. V primeru, da med izdelavo predmeta
javnega narocila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upostevati pri
projektiranju. V kolikor nasi predpisi niso zadostni naj se upostevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.

Projektant v prvi fazi izdela IZP in jo predstavi naro¢niku. Po potrditvi le te projektant pripravi konéno
verzijo IZP, ki bo podlaga za izdelavo IZN za nadgradnjo omenjenega odseka ZelezniSke proge.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upostevajo ustrezne direktive, tehnic¢ne specifikacije za
interoperabilnost (TSI), Nacionalni izvedbeni nacrti (NIN) za TSI za interoperabilnost za posamezne
podsisteme ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne
ZelezniSke infrastrukture. Projektant naj navede direktive in TSI, ki jih je upoSteval pri izdelavi projektne
dokumentacije. Projektant mora v primeru geografskih, okolijskih ali urbanisti¢nih omejitev vsa
odstopanja ustrezno utemeljiti.

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije mora projektant takoj obvestiti narocnika, v kolikor
ugotovi, da vseh nacrtovanih projektnih reSitev ni mozno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo.
Pri tem mora naro¢niku predlagati ustrezne tehnic¢ne resitve.

V projektni dokumentaciji se morajo predvideti takSne tehniCne resitve, katere je mogoce izvesti z
vgradnjo elementov, materialov, itd., ki imajo ustrezna tehnina soglasja in ustrezajo standardom,
unificirane tehni¢ne resitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno ZelezniSko infrastrukturo oziroma
se lahko predvidi nova oprema z ustreznimi certifikati. Pri tem pa mora projektant v éasovnem nacrtu
predvideti terminski in finan¢ni okvir potreben za pridobitev ustreznih dovoljen;j (v kolikor jih naprava Se
nima). Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma prikljucevali na Slovenskih
zeleznicah, morajo biti v projektu navedeni osnovni tehni¢ni podatki in standardi, katerim ti elementi
ustrezajo in je zanje potrebno pridobiti »dovoljenje za vgradnjo« v ZelezniSko infrastrukturo.

Naro¢nik si pridrzuje pravico dajati projektantu med izdelavo projektne dokumentacije dodatna navodila,
ki jih bo moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno
vplivala na obseg projektne dokumentacije.

Dela v zvezi s sanacijo nasipa se bodo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist. Vsi posegi morajo biti
locirani na zemlji§&u JZI. V kolikor se zaradi izpolnjevanja zahtev, ki so predmet te projektne naloge,
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projektnih resitev ne da nadrtovati znotraj JZI je potrebno o tem nemudoma seznaniti naroénika ter
predlagati ustrezne resitve.

1.3 Namen in cilji projekta

Namen sanacije je predvsem:

. sanacija nasipa ter zajem hribinske vode — ureditev odvodnjavnja,

. vzpostavitev parametrov zmogljivosti v skladu s TSI-kategorizacijo,

. zagotovitev fleksibilnej$ega odvijanje prometa v okviru zemljiss JZI,

. zagotovitev interoperabilnosti,

. vzpostavitev kategorije proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolzinska obremenitev 80
kN/m),

. vzpostavitev svetlega profila GC,

2. Opis obstojecega stanja

Opisi obstojeCega stanja so zgolj informativne narave. Za pripravo ponudbe bo narocnik zagotovil vse
potrebne podatke o obstojedem stanju JZI na $irSem obmogju Zelezniske proge. Po znanih podatkih je trup
nasipa izdelan iz leSa. V nasipu sta dva prepusta kamniti obokani v km 5+902 [=3,0 m in kamniti obokani
v km 6+010, I= 1,50 m.

2.1 Zgornji ustroj

Elementi zgornjega ustroja so tirnice sistema 49 E1 na lesnih pragih z meSanim pritrdilnim materialom,
togim tipa K. Zaradi starosti proge in nezmoznosti izvajanja rednega ter investicijskega vzdrzevanja v
obsegu kot bi bil potreben, se slabo stanje kaze tudi v zablatenosti tirne grede, ki opravlja svoje osnovnie
funkcije zagotavljanja trajne vzdolZzne in bo¢ne stabilnosti tira ter prepus€anja povrsinskih vod.

2.2 Spodnji ustroj

Spodniji ustroj je prakti¢no isti od Casa izgradnje. Planum proge je iz materialov, ki so deformabilni in
neustrezni za dinami¢ne obremenitve ter zmrzlinsko neodporni. Obstojeci sistem odvodnjavanja ni urejen.
Slabo stanje spodnjega ustroja se kaze v zablatenju tire grede, posledi¢no pa tudi v slabsi stabilnosti tira.

2.3 Telekomunikacijske naprave

Na odseku zelezniske proge Vintgar — Bled jezero so vgrajene naslednje telekomunikacijske naprave:

+ Sistem GSM-R: digitalni radijski komunikacijski sistem razvit za Zeleznice zagotavlja tehni¢no in
tehnolosko interoperabilnost evropskih ZelezniSkin omrezij, pri ¢emer zagotavlja govorno
komunikacijo in prenos kratkih tekstovnih sporogil.

» Telekomunikacijska govorna mesta oziroma telefonske omarice: vgrajena so na odprti progi, ob
nivojskih prehodih, uvoznih in izvoznih signalih na postajah, na postajnem obmocju, opremi za
avtomatski progovni blok in drugje. Omogocajo govorno komunikacijo Zeleznidkega osebja, ki se
ob izvajanju dela nahaja na progi s prometnim in vzdrZzevalnim osebjem na postajah. Telefonske
omarice so zaklenjene s tipsko kljuéavnico, ki jo odpira kljug SZ0000.
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3. TEHNICNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA
3.1 Splosno

Sanacija nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi $t. 70 Jesenice-Nova Gorica - SeZana obsega:
* nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja za zagotovitev kategorije D4 in svetlega profila GC,
* sanacija trupa nasipa in temeljnih tal ter odvodnje zalednih voda,

3.2 Zgornji ustroj

Na obmocju sanacija nasip od km 5+850 do km 6+000 se predvidi nadgradnja zgornjega in spodnjega
ustroja. Parametri zmogljivosti proge naj bodo nacrtovani tako, da ustrezajo prometni kodi F2-P5. V kolikor
projektant ugotovi, da dolo¢enih parametrov ni mogocCe doseci, zaradi obstoja geografskih, okoljskih,
urbanisticnih ali drugih razlogov, mora v zvezi s tem podati podrobnejSo utemeljitev.

Pri nacrtovanju vseh projektnih reSitev za zgorniji ustroj proge je potrebno upostevati zahteve Pravilnika o
zgornjem ustroju zelezniSkih prog (Uradni list RS, st. 92/10, 38/16 in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVZelP-
1A — v nadaljevanju tega poglavja Pravilnik), veljavne tehni¢ne specifikacije za interoperabilnost (TSI) ter
ostale veljavne predpise na tem podrodju.

Tir na progi naj bo nov. Predvidi se vgradnja tirnic sistema 49 E1 na lesenih pragih z elasti¢no pritrditvijo
kot npr. Pandrol.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim upoStevati naslednja izhodiS¢a za
projektiranje zgornjega ustroja:

» Elementi zgornjega ustroja proge morajo biti projektirani za kategorijo proge D4 (osna obremenitev
225 kN/os in dolzinska obremenitev 80 kN/m).

»  Svetli profil proge se izracuna skladno s standardom EN 15273-3:2013 na podlagi kinemati¢nega
referenCnega svetlega profila GC (v nadaljevanju: svetli profil).

+ V fazi izdelave IZP je potrebno upoStevati moznost izbolj8anja tehni¢nih parametrov proge na
predmetnem odseku z namenom zagotovitve parametrov, ki so za jedrne proge predpisani s TEN-
T uredbo.

+  Projektne resitve naj se prioritetno nacrtujejo znotraj obmodgja JZI. V kolikor je potrebno za namen
zagotovitve zahtevanih parametrov zmogljivosti, poseéi izven meja JZI, naj to projektant
podrobneje obdela. V tem primeru je potrebno v fazi IZP prikazati seznam parcel/objektov z vsemi
podatki (lastnidtvo, St. parcele, povrSina trajnega odvzema...), ki jih omenjeni ukrep tangira in bi
jih bilo potrebno za namen realizacije projektnih resitev, odkupiti/porusiti, stroSek pa upostevati pri
investicijski vrednosti. V kolikor projektant ugotovi, da bi nacrtovani ukrepi generirali dodatna
finan¢na sredstva, ki v tej tocki niso zajeta, jih mora opredeliti in upoStevati v investicijski vrednosti.

«  Kakovost novih tirnic mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika, ustrezati mora najmanj vrsti jekla
R260. Izjema so krivine s polmerom R<400 m, kjer se predvidijo tirnice kakovosti jekla R350 HT.

*  Pragi naj bodo novi, leseni, dolzine 2,60 m. Razmik med osmi sosednjih pragov je 0,6 m, kar
ustreza kategoriji proge D4.

*  Pragi morajo ustrezati smernicam in tehni¢nim specifikacijam evropske unije:

- Direktiva 2008/57/EC z dne 17.6.2008
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- Regulativa (EU) §t. 1299/2014 z dne 18.11.2014 tehni¢na specifikacija za
interoperabilnost / skladnosti (TSI), ki se nanasa na zelezniski sistem infrastruktura v
EU.

Tiri naj bodo zvarjeni in vkljuCeni v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). lzdelati je potrebno nacrt
zavarovanja NZT z napravami proti vzdolznem pomiku tirnic. Natan¢no je potrebno definirati
odseke in Stevilo naprav proti boénemu pomiku tira v kolikor so te potrebne.

V skladu z zahtevami Pravilnika je potrebno predvideti oznake za spremljanje premikov tira in
oznake za os ter niveleto tira. Slednje se predvidijo na drogovih vozne mreze. Oznaditi je potrebno
os tira v premah in krivinah z vsemi glavnimi toc¢kami. Oznacene morajo biti lege izolirnih stikov
oziroma Stevcev osi.

Projektant naj predvidi vso potrebno progovno opremo kot, HM kamni, nagibna kazala, signalne
oznake skadno z dolocili Signalnega pravilnika.

Kakovost tolcenca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in
13450:2003/AC:2004, ki govori 0 agregatu za gramozne grede ZelezniSkih prog. Pri projektiranju
oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upostevati zahteve Pravilnika.

Projektant mora na vseh objektih zagotoviti svetli profil GC.

Pri izdelavi tehni¢nih reSitev smernega poteka proge oz. tirov je potrebno poleg zahtevanega
svetlega profila zagotoviti tudi zadosten odmik robov objektov in naprav od osi proge zaradi
zagotovitve prehoda progovnih strojev, ki je minimalno 2,20 m, kar je v skladu z zahtevami
Pravilnika. V skladu s Pravilnikom je potrebno zagotoviti delovni prostor za sejanje tirne grede, ki
znaSa 4200 mm, in v katerega se ne smejo vgrajevati fiksni predmeti ali deli objektov (kanali za
SVin TK kable, cevovodi, ...).

Sestavni del tehni¢nih porocil za tirne naprave so tudi naslednji seznami in tabele:

Tabela s podatki o projektiranih elementih proge (zaporedna $t. elementa proge, naziv elementa
proge (krozni lok, prehodnica, prema), stacionaza od km do km, dolzina elementa proge, radij
kroznega loka, nadviSanje, nagib klanc¢ine, bo¢ni pospesek).

Tabela s podatki o koordinatah glavnih to¢k (ZP, KP, ZL, KL) smernih elementov proge (zap. st.,
naziv glavne tocke, stacionaza, koordinate X (m'), Y (m1) in H (m'), naziv tira (levi, desni, glavni),

Tabela s podatki o lomih nivelete proge (zap. $t., vrsta nagiba proge — padec, vzpon), stacionaza
od km:, stacionaza do km:, dolzina konstantnega nagiba, nagib v promilih, kota loma nivelete, radij
vertikalne zaokrozitve, velikost tangente,

Tabela z natan¢no specifikacijo potrebnega gornje gradbenega materiala za zamenjavo na
odseku odprte proge (naziv materiala, enota, koli€ina, ...).

Tabela vgrajenih mazalnih naprav (vrsta naprave, lokacija vgradnje - stran proge, stacionaza).

Tabela najvecje projektirane hitrosti vlakov in predlog hitrosti (Vmax).

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno med drugim izdelati tudi:

Zakoli¢beni nacrt,
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3.3

Prec¢ne profile v merilu 1:100, na razdalji 25 do 50 m in na mestih, kjer so locirani drogovi vozne
mreze, signali, ipd. (v preCne profile je potrebno vrisati meje zemljiS¢, odvodne jarke in polozaj
kablov, premik tira od obstojeCe osi, zavarovanje GRT ipd.). V prec¢nih profilih je potrebno vrisati
projektirani svetli profi GC, izraunan skladno z standardom EN 15273-3:2013 na podlagi
kinemati¢nega svetlega profila GC, vklju¢no z vsemi EE in SVTK napravami. V pre¢nih prerezih
naj bodo za vsak postajni tir vpisani podatki o smernem in viSinskem odstopanju projektirane osi
tira od obstojece osi tira ter vpisan podatek o debelini tamponskega sloja,

Karakteristi¢ni pre¢ni profil (M 1:50) z osnovnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega ustroja v
obmodju objektov z vrisanim svetlim profilom,

Vzdolzne profile,
Nacrt varjenja za tire vkljuéno z napravami proti vzdolznemu in bo€nemu pomiku tira,

Gradbeno situacijo proge, kjer je potrebno vrisati obmocje progovnega pasu in obmocje zemljis¢a
Jzi,

Ostale nacrte, ki niso posebej specificirani in so potrebni za izvedbo projektiranih tehnicnih resitev.

Spodnji ustroj

Pri naCrtovanju projektnih reSitev je potrebno med drugim upoStevati naslednja izhodidca:

Pri izdelavi vseh projektnih reSitev za spodnji ustroj proge je potrebno upostevati Pravilnik o
spodnjem ustroju zelezniskih prog (Uradni list RS, $t. 93/13 in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVZelP-
1A), in ostale veljavne predpise.

Projektant mora v nacrtih predvideti take reSitve, da bodo vsi sestavni deli spodnjega ustroja
zadostili pogojem za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolZinska obremenitev
80 kN/m).

Vse projektne reSitve morajo temeljiti na geoloSko geomehanskem nacrtu, ki ga izdela za to
registrirana organizacija v sklopu predmetnega projekta (izdelava geoloSko geomehanskega
porocila skupaj z izvedbo vseh potrebnih geoloSko geomehanskih raziskav je predmet te naloge).
Ob vgradnji nevezane nosilne plasti je potrebno v projektu predpisati minimalno vrednost
deformacijskega modula na planumu tal, da se pri izbrani debelini tampona doseze zahtevan
deformacijski modul na planumu proge.

Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS 101/05 in 61/17
— GZ) mora projektant pri racunu nosilnosti in stabilnosti objektov uposStevati nacela in pravila
Eurocod, SIST EN (1990-1998), z upoStevanjem dinamicnih vplivov. V statichem izracunu je
potrebno upostevati obtezbe za ZelezniSke mostove po shemi UIC71 in shemi tezkih vozil SW/0
in SW/2 ter ostale obtezbe, ki izhajajo iz Zelezniskega prometa po EUROCODE in skladno z
obtezno shemo navedeno v Pravilniku o tehni¢nih ukrepih za obtezbo Zelezniskih mostov in
prepustov.

ObstojeCe objekte spodnjega ustroja na obmocju obdelave je potrebno pregledati, izvesti vse
potrebne meritve in preiskave ter na podlagi pregleda in preiskav predvideti in izdelati vse potrebne
projektne resitve za ureditev obstojecih oz. v kolikor je potrebno tudi gradnjo novih objektov za
kategorijo D4.
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*  Projektant mora pridobiti vodnogospodarske smernice na podlagi katerih bo projektiral ustrezne
reSitve odvodnjavanja. Ob tem mora preveriti ustreznost in potrebnost svetlih odprtin obstojecih
prepustov, na osnovi katerih bo projektiral obnovo ali ruitev.

+ Na vseh obstojeCih objektih je potrebno poleg zagotovitve kategorije D4 predvideti tudi
ureditev/sanacijo betonske konstrukcije, robnih vencev, varnostnih ograj ter hidroizolacije.

* Projektant mora na vseh objektih zagotoviti svetli profil GC.
* Na objektih mora biti projektno reSen potek EE, SV in TK ter ostalih naprav.
3.4 Signalnovarnostne naprave
V sklopu sanacije na omenjenem odseku ne se predvidi prilagoditev signalnovarnostnih naprav.
3.5 Telekomunikacijske naprave
V sklopu sanacije telekomunikacijskin naprav.

Projektant mora opraviti mikrolokacijski ogled obstoje¢ega stanja skupaj s predstavniki upravijavca JZI,
(Sluzba za EE in SVTK).

V sklopu gradbene dokumentaciie je potrebno izdelati nacrt prestavitve in zaSCite obstojeCih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih kablov. Zaradi delujo€ih SV in TK naprav, ki so povezane preko
kablov, je potrebno nacrte izdelati tako, da bodo SV in TK naprave delovale tudi ob vzpostavljanju zacasnih
povezav. Projektant naj, v kolikor je potrebno, na krajSih odsekih, za Cas izvajanja sanacije predvidi
vgradnjo zaCasnega progovnega telekomunikacijskega in optiCnega kabla, ki se ga uporabi za potrebe
izvedbe posameznih faz izvajanja del.

Prestavitve kablov morajo biti nacrtovane v fazah. Po kon€ani posamezni fazi mora biti izveden fazni
pregled, z vsemi potrebnimi meritvami in preizkuSanii, na osnovi katerega sledi ponovna vkljucitev naprav
v obratovanje.

Projektant preveri in primerno obdela vplive na delovanje sistema GSM-R v ¢asu izvedbe gradbenih del,
del na kabelskih trasah in drugih TK napravah.

Pred pricetkom projektiranja mora projektant pri upravljavcu JZI, SZ-Infrastruktura d.o.o., Sluzba za EE in
SVTK, pridobiti natancne podatke o obstojeCih TK napravah in poteku tras ZelezniSkih TK kablov na
predmetnem odseku odprte proge.

3.6 Kabelske trase

Projekt mora v posebni mapi prikazati medsebojno usklajene kabelske trase vseh elektrotehniskih vodov
na obmocju obdelave in njihovo zas¢ito v ¢asu gradnje:

* kabli SV in TK naprav,
+  kabli podatkovnega in komunikacijskega omreZja (bakreni, opti¢ni kabli),
»  kabli elektroenergetskega razvoda.

V nacrtu mora biti prikazana kabelska kanalizacija, lokacije, kjer so kabli vkopani v zemljo, oziroma polozeni
v ustrezna korita. Pozornost je potrebno posvetiti medsebojnemu odmiku kablov (npr. komunikacijski kabli
— energetski kabli).

Iz nacrta mora biti razviden situacijski potek tras glede na ZelezniSko progo in kotirani odmiki od osi
najblizjega tira.
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Za krizanja kabelskih tras z ZelezniSko progo je potrebno izdelati preCne prereze, iz katerih bo razvidno
naslednje:

«  ZzelezniSke proge in natan¢no dolocen kilometrski polozaj krizanja,
* kot krizanja,

* dlobina krizanja in

+ dolzina za&Citne cevi.

Graficno je v tlorisnih risbah in po posameznih profilih potrebno prikazati kapaciteto kabelskih tras (Stevilo
in premer cevi, dimenzijo rova, kapaciteto kabelskih korit, ... ), kot tudi lokacije in dimenzije potrebnih
kabelskih jasSkov.

3.7 Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojece in predvidene komunalne vode in predvideti
eventualno potrebne prestavitve oziroma zascite vodov, ki bodo tangirani z nacrtovano sanacijo.

Predvideno je, da bo vzdolz trase potrebno prestaviti oz. zascititi naslednje komunalne vode in izdelati
nacrte:

« elektrovod (NN in VN),

e vodovod,
* plinovod,
« TKin KKS.

V kolikor projektant posega v obstojeCo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) mora upoStevati vse
zahteve, ki izhajajo iz projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev.

V popisih del in projektantskem predracunu je potrebno lociti stroSek prestavitve oz. zascite in novogradnje.
V tehni¢nem porocilu je potrebno tabelari¢no prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja ali zaS¢iti
(ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo dodatni vodi) in
od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju€i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega komunalnega
voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana.

4. GEOLOSKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati GeoloSko geomehanski nacrt. Ta mora
podati hidrogeoloSke razmere v vplivnem obmocju gradnje, geoloSko geomehanske pogoje za
projektiranje z vsemi spremljajo€imi objekti vzdolZ trase. V naértu morajo biti za vplivno obmocje objektov
podani celoviti inZenirsko-geoloSki modeli prostora z jasno definiranimi inZenirsko geoloskimi,
hidrogeoloskimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal. S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je
potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal pod nasipi in objekti, izracunati koli¢ine materialov
potrebnih za vgradnjo v nasipe, izracunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov,
opraviti analize globalne stabilnosti v kriti€nih pre¢nih prerezih nasipov in objektov, potrebno je preveriti
moznost vgradnje materiala iz izkopov v nasipe.

Za potrebe navedenega nacrta je potrebno opraviti inZenirsko geoloski pregled obmodja.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo vrSile raziskave, je naloga izvajalca. Premik
posameznih lokacij geotehnicnih terenskih preiskav v asu izvajanja del na terenu glede na prvotni potrjen
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program preiskav s strani naroCnika zaradi objektivnih razmer (nesoglasje lastnika zemljis¢a ali
nedostopnost do lokacije, ...) mora ponudnik preiskav vklju€iti v ponudbeno ceno. Naro¢nik po uvedbi v
delo ne bo priznal nobenih dodatni stroskov, ki bi jih izvajalec geoloSko geotehnicnih in hidrogeoloskih del
uveljavljal zaradi premika lokacije katerekoli preiskave.

V ceni izvedbe terenskih preiskav morajo biti upoStevani transport na lokacije, priprava platojev za vrtalne
garniture in premiki med vrtinami, stroski Cakanja vrtalne ekipe zaradi ZelezniSkega prometa, stroski
soglasij in spremljave vzdrzevalnih sluzb upravljavca JZI ter vsi ostali stroski, ki niso posebej specificirani.

Projektanti trase, konstrukcij in geotehnike morajo skupaj pregledati traso in inzenirske objekte vzdolz trase.
Na podlagi terenskega ogleda pooblas€eni inZenir za geotehniko pripravi predlog terenskih in
laboratorijskih preiskav, ki ga pred pri¢etkom preiskav predloZi narocniku v pregled in potrditev.

V sklopu predmetne projektne naloge je potrebno preveriti geoloSko geomehanske lastnosti za naslednje
objekte:
- traso Zeleznice v dolzini 200 m,
V ta namen je potrebno izvesti naslednje geotehni¢ne terenske preiskave:
- geotehni¢no sondazno vrtanje do predvidene globine 12 m z izvedbo standardnih penetracijskih
testov (vsaj 3 kom na vrtino);
- preiskave dinamicne penetracije tal s tezkim dinami¢nim penetrometrom do predvidene globine 6
m skladno z veljavnimi standardi;
- sondazne izkope do predvidene globine 3 m, vklju€no z meritvami dinami¢nega deformacijskega
modula Evd.
Geomehanske laboratorijske preiskave morajo obsegati:
- preiskave zrnavosti zemljin;

- vodoprepustnost zemljin;

- preiskave stisljivosti koherentnih zemljin;
- preiskave direktne strizne trdnosti zemlji;
- gostote zemljin in hribin;

- delez vlage v zemljinah;

- konsistenéne meje zemljin;

- enoosne tlacne trdnosti zemljin in hribin;
- tockovni trdnostni indeks zemljin;

Natancen obseg del je podan v spodniji tabeli:

Zapst Opis postavke Enota Kolalcm
I. | TERENSKE PREISKAVE
InZenirsko-geoloski pregled trase, geotehni¢na spremljava z odvzemi vzorcev, kpl 1
1. | popisi in fotorgrafiranje jeder in kartiranje
Geotehnitno sondazno vrtanje: 5 vrtin do predvidene globine 12 m; skupna kom 5
globina: 60 m
2. | Prevozi vrtalne garniture in opreme, premiki med vrtinami kom 5
3. | DolZina vrtin v pesku in produ m 60
4. | Dolzina vrtin v glini in melju m 40
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| DolZina vrtin v hribini m 10
6. | lzvedba SPT (najmanj 3 kom/vrtino) kom 15
7. | Cevitev vrtin m 60
Druga terenska dela
. | Vgradnja piezometra v geotehni¢no vrtino (10 m), vkljuéno z aktivacijo kom 1
g. | lzvedba &rplanih poizkusov in 5 meritev nivojev podzemne vode kom 1
10. | Odvzem vzorcev: intaktni (1-2 na vrtino) kom 10
Sondazni izkopi do predvidene globine 3 m vzdolz trase in ob vseh prepustih,
vklju€no z zasutjem in utrditvijo po kon&anih delih, popis sestave tal v jaskih, kom 10
11, | fotografiranje sestave tal in odvzem vzorcev, meritve Evd
Meritve dinamicni penetracij s tezkim dinami¢nim penetrometrom (DPSH)
12. | Prevozi garniture za meritve DP in osebja kom 6
13, | Premik stroja in opreme med lokacijami sond kom 6
14. | meritve DP do globine 7 m kom 6
Terenske preiskave skupaj
Il.| LABORATORIJSKE PREISKAVE
1. | Klasifikacija in opis materialov kom | 20
2. | Naravna vlaznost kom | 20
3. | Konsistencne meje kpl 10
4. | Prostorninska teZza kom | 20
5. | Edometerski modul stisljivosti kom 10
6. | Enoosna tlacna trdnost kom | 10
7. | Direktni strig kom 10
. | Sejalne analize kom | 20
g. | Vodoprepustnost kom | 10
Laboratorijske preiskave skupaj
lil. | KABINETNO DELO
1. | Porogilo o terenskih in laboratorijskih GG preiskavah kos 1
Izdelava GeoloSko geotehni€nega nacrta za traso Zeleznice, prepustov,
premostitvenih objektov, novogradnje ali prestavitve komunalnih vodov, kpl 1
protihrupnih ukrepov, nivojskih prehodov, postajaliS¢, sodelovanje na
2. | recenzijski razpravi in popravki po pripombah recenzentov

Kabinetno delo skupaj
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Preiskave predstavljajo orientacijski obseg del. V kolikor projektant tekom projektiranja ugotovi, da je
potrebno predviden program prilagoditi dejanskim razmeram na terenu, mora o tem takoj obvestiti
narocnika, ki presodi ali je predlog utemeljen in v tem primeru potrdi spremembo.

Koné&ni nacrt mora biti usklajen z vsemi sodelujoCimi. Izvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi
podizvajalci ter strokovno sluzbo narocnika. Za ¢im racionalnejSo izvedbo razpisanih del je potreben stalen
stik na relaciji geomehanik — projektant - predstavnik narocnika ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih
sestankih pri naro¢niku in strokovni sluzbi. Izdelovalec GeoloSko geotehni¢nega nacrta mora odpraviti vse
napake in pomanjkljivosti v konénem nacrtu ter smiselno upostevati vse usmeritve narocnika dane v fazi
izdelave podlag.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovhe metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in dobrega
gospodarja. Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upostevati
SIST EN 1997-1 (Evrokod 7).

5. VSEBINA IN OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
5.1 Vsebina idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (I1ZP)

Projektant mora izdelati geodetski posnetek obstojeCega stanja (tirnih naprav, objektov spodnjega
ustroja, SVTK in EE naprav, ...) na obmocju nasipa. Le ta bo projektantu podlaga za nadaljnje
projektiranje.

V okviru IZP je potrebno izdelati idejno zasnovo sanacije nasipa Vintgar. V slednji mora biti
upoStevana zahteva po izboljSanju tehni¢nih parametrov proge z namenom zagotovitve parametrov,
F2 P5. Projektne reSitve morajo biti obdelane tako podrobno, da bo razviden celoten obseg
nacrtovanih tehni¢nih resitev za izvedbo sanacije.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) mora vsebovati:
+ Tehnicni opis sanacije odseka ZelezniSke proge oz. nacrtovanih projektnih resitev.

«  Tehnicni opis ostalih ureditev skladno s poglaviem Tehni¢ne zahteve projektiranja (SploSno
t€. 4.1).

« Situacijo obstojeCega stanja za celotno obmocje obdelave.

« Situacijo novega stanja za celotno obmocje obdelave, s prikazom klju¢nih elementov skladno
s poglavjem 4. Tehni¢ne zahteve projektiranja.

» Karakteristi¢ne precne prereze.
* Vzdolzne profile.

+ Preveritev idejne zasnove iz okoljskega in prostorskega vidika na podlagi javnih dostopnih
podatkov.

+ Elaborat prometnega inzenirstva s prikazom dimenzioniranja prometnih povrsin in odvijanja
ter upravljanja prometa.

+ Ostale nacrte opredeljene v nadaljevanju.

» Ocenjeno vrednost investicije, pri ¢emer je potrebno upoStevati tudi druge stroSke, npr.
prilagoditve SVTK in EE naprav, ... . StroSki investicije naj bodo vsaj tako natancni kot so
predvideni posegi v poglavju Tehni¢ne zahteve projektiranja (Splosno t¢. 4.1).
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* Analizo ucinkov in koristi s prometno tehnoloSkega vidika (opis in izraun).

V kolikor se pri nacrtovanju projektnih reSitev izkaze potreba po dodatnih ureditvah, ki niso eksplicitno
navedene v projektni nalogi, jih je potrebno izpostaviti in stroSkovno ovrednotiti.

Predstavitev idejne zasnove bo potekala v elektronski obliki s pomocjo sodobnih predstavitvenih
orodij. Naro¢nik poda pripombe, ki jih mora projektant v celoti upoStevati in pripraviti konéno obliko
idejne zasnove.

Na podlagi zgoraj navedenega narocnik pisno potrdijo konéno obliko idejne zasnove.

Po potrditvi kon€ne oblike idejne zasnove s strani naro€nika je potrebno pridobiti projektne pogoje
vseh pristojnih mnenjedajalcev za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture in
varovana obmocja ter druge pogoje. Le ti bodo osnova oz. vhodni podatki za nadaljnje projektiranje
IZN.

5.2 Vsebina izvedbenega nacrta (IZN)

Na podlagi potriene idejne zasnove v okviru IZP, projektant pristopi k izdelavi projektne
dokumentacije IZN, katere obseg je dolo€en v poglavju 4.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno s Pravilnikom o pogojih in
postopku za zaletek, izvajanje in dokonCanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, §t. 82/06, 61/07
— ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVVZelP-1A) in Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu
(Uradni list RS, &t. 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVZelP-1A) ter skladno z vso trenutno veljavno
zakonodajo.

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upostevati zahteve Pravilnika o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 — popr.),
s tem, da se izdela lo€ene mape z nacrti posameznih objektov in naprav (SV naprave, TK naprave,
EE naprave,...) ter elaborati.

Izdelovalec izvedbenega nacrta mora nacrt izdelati tako, da je skladen s projektno nalogo, z
zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi. V vodilni mapi mora projektant podati izjavo,
da je izvedbeni nacrt skladen s projektno nalogo.

Izvedbeni nacrt obsega:
*  Splosni del.
«  Tehni¢no porocilo.
* Popis del in koli€in ter projektantski predracun.
«  Skupni projektantski predracun s predizmerami.
* Risbe z vsemi potrebnimi detajli.

* Merilne postopke, preizkuSevalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti
izvedenih del.

e Varnostni nadrt.

*  Geodetski nacrt.
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« Nacrt razmejitve upravljanja in vzdrZevanja.
*  Geolosko geomehanski nacrt.

» Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
+ Nacrt organizacije gradbisca.

* Nacrt rusitev.

* Elaborate.

* Posebne elaborate.

Izdelovalec izvedbenega nacrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu
(Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.).

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih
podatkov novo vgrajene javne ZelezniSke infrastrukture in integracijo v obstojeci informacijski sistem
EAM JZI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natanéne vsebine Elaborata oziroma
parametrov Zelezniske infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JZI.

Pred pri¢etkom izdelave projektnih resSitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga
upoStevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse reSitve v posameznih nalrtih projektne
dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene.

5.2.1 Splosni del

Splo3ni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnej$i vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.)
ter projektno nalogo.

Splodni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni nacrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni nacrt
izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti.
5.2.2 Tehni¢no porocilo

V skupnem tehni¢nem poro€ilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni pogoji
projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen.
Naj vsebuje najmanj:

» opis skladnosti s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,

+ opis priCakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za
zmanjSanje teh vplivov,

+ opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga
za izdajo mnenj (Tabela projektnih pogojev/mnenj/soglasij),

* izsledke predhodnih raziskav in

« druge vsebine, Ce je tako dolo¢eno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi
predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.

Skupno tehni€no porocilo naj bo povzetek vseh tehni¢nih poroil posameznih nacrtov in elaboratov
za naprave in objekte, ki jih izvedbeni nacrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.
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Vzorci zgoraj navedenih tabel, bodo projektantu predani ob uvedbi v delo.

PriloZiti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vkljuéno s spremenjeno tirno sliko in
ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija prikazuje
obstojece stanje tirov, voznega voda, SVTK naprav, EE naprav, komunalnih in ostalih vodov ter
objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o obstojecih vodih od
SZ-Infrastruktura, d.o.0., Sluzba za gradbeno dejavnost, Sluzba za EE in SVTK ter ostalih
upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom, ....). V situaciji je potrebno oznaditi
posege z rde€o barvo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V situaciji morajo biti
razvidne stacionaze zacetka in konca obnove vsakega tira posebej z navedbo karakteristi¢nih mest
zacetka oz. konca obnove.

Oznacen naj bo tudi odsek postajnega dela progovnega tira (del tira med uvoznim signalom in uvozno
kretnico), na katerem je zaradi izvajanja sanacije potrebno izvesti viSinske in smerne korekcije tira
0z. navezavo na obstojeCe stanje. V situaciji je potrebno z modro barvo oznaciti meje zemljis¢€ javne
Zeleznigke infrastrukture oz. zemlji$¢ s katerimi upravlja upravljavec JZI ter mejo progovnega pasu.

Navesti je potrebno kljuéne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne za
register infrastrukture, stacionaze objektov spodnjega ustroja, itd..

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje
za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVTK kablov, ostalih
infrastrukturnih objektov...).

Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki
bodo uporabljene pri tem projektu.

V poroc€ilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehni¢ne resitve.

Navesti je potrebno stacionaze obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi, ki jo
dovoljuje posamezni podsistem.

5.2.3 Popisi del in koli€in ter projektantski predracun

V lo€eni mapi je potrebno priloZiti rekapitulacijo stroSkov, popise del in projektantski predracun za
vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, lo€eno po napravah in objektih.

Projektant mora v popisih in predracunih zajeti pozicije vseh operativnho moznih stroskov, ki bodo
bremenili investitorja v asu gradnje oz. vgradnje opreme.

Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s koli¢inami) ter projektantski predracun (popis
del s koli¢inami in oceno stroSkov) vklju¢no z rekapitulacijo stroSkov za vsa dela, ki jih obravnava
izvedbeni nacrt.

Projektantski predracuni posameznih nacrtov objektov in naprav ter elaborati morajo biti oblikovno in
vsebinsko poenoteni.

Vsi projektantski predrauni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka), enota
mere, koliina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material
in delo (brez DDV).
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Popisi del in koli¢in morajo biti ¢im bolj natanéni glede koli€in in opisov, zajeta morajo biti vsa dela
po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna ureditev v ¢asu
gradnje, stroski Cuvaja proge, stroski upravljavca za sodelovanje pri izvedbi del, vpis in izpis zapor,
vklop in izklop voznih vodov, stroski komisije za fazne in kon€ne preglede, prestavitve komunalnih in
ostalih vodov, stroSki nadzora projektanta, izdelava projekta izvedenih del, itd..

Projektant mora predvideti v projektantskem popisu tudi izdelavo Elaborata za zajem prostorskih
podatkov novo vgrajene javne ZelezniSke infrastrukture in integracijo v obstojecCi informacijski sistem
EAM JZI. Projektant od upravljavca pridobi podatke glede natanéne vsebine Elaborata oziroma
parametrov Zelezniske infrastrukture, ki bodo predmet zajema in vnosa v sistema EAM JZI.

Projektant mora oceniti tudi delez nepredvidenih del.
V popisu je poleg ostalega potrebno upostevati tudi:

» potrebne smerne in viSinske regulacije tira (izven obnovljenih tirov), ki pa nastanejo zaradi
same sanacije,

+ transport novega materiala do gradbisca,

» transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, koliina in povpre¢na oddaljenost do 100
km),

+ stroSek zaCasnih in stalnih deponij odpadnega materiala vklju¢no s stroSkom unicenja
odpadnih lesenih pragov,

» stroSek merilnih voZenj za merjenje geometrijskih parametrov novih tirov,
« stroSek brusenja novo vgrajenih tirnic,
« stroSek meritev svetlega profila proge,
» stroki obremenilnih preizku$enj na objektih.
5.2.4  Skupni projektantski predradun s predizmerami

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega
predracuna s predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.

Skupni projektantski predracun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga projektanta je
izdelava celotnega projektantskega predracuna s predizmerami na enotnem delovnem listu, v excel
obliki. Skupni projektantski predracun s predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija,
opis postavke, enota mere, koliina, cena za enoto (vrednost je 0), cena skupaj. Pri izdelavi le tega
je potrebno lo¢eno prikazati vse stroSke ovir v ZelezniSkem prometu (pocasne voznje, zapore, storitve
upravljavca, Cuvajska sluzba...) za izvedbo vseh nacrtovanih ureditev. Prav tako je potrebno v
projektantskem predraCunu lo€eno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno rekapitulacijo del.

5.2.5 Risbe z vsemi potrebnimi detajli

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafi¢nih prikazov in opisov, s katerimi se
dolocijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehni¢ne znacilnosti nameravane gradnje in s pomocjo
katerih je mogoc¢e skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja
skladna s predpisi in zanesljiva.
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V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priloziti seznam veljavnih predpisov, ki
jih je projektant uposteval pri izdelavi posameznega nacrta. Izdelati je potrebno tudi nacrte rusitev.
Prav tako je potrebno priloZiti obrazloZitve v zvezi z upo$tevanjem izpolnjevanja dologil veljavnih TSI.
Poleg Ze zahtevanih vsebin risb je potrebno upostevati Se zahteve, ki so podane v nadaljevanju:

+ vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaza, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija),

* iz na¢rta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.

V mapi z risbami voznega omrezja je potrebno prikazati:
« Situacija voznega omrezja na gradbeni podlagi.
* Nacrt (katalog) temeljev drogov voznega voda.
*  GPS koordinate temeljev drogov voznega voda.
+ Kotirane razdalje od obstojecih drogov.
* Vzdolzni grafikon voznega voda.
« Nacrt opreme drogov (v primeru posebnih resitev).

« Nacrt povratnega voda (s spiskom vseh elementov, ki jih je potrebno povezati na ozemljitveni
sistem).

+ Nacrti pomembnejSih sklopov opreme (oprema droga, zatezne naprave...) in katalog
uporabljenih elementov.

* Seznam opreme posameznih drogov.
+  Spisek materiala s tehni€nimi specifikacijami.
5.2.6 Varnostni nacrt

V varnostnem nacrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev
varnega odvijanja ZelezniSkega prometa v €asu izvajanja del.

Varnostni nac¢rt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS, §t. 83/05, 43/11).

Sestavni del varnostnega nacrta so risbe in opis ureditve gradbis¢a, ki vsebuje vse podatke o potrebni
infrastrukturi gradbiS¢a (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladiS¢a, deponije, delavnice,
prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbiS¢a na okolico.

Sestavni del varnostnega nacrta je popis z oceno stroSkov za izvajanje ukrepov za zagotovitev
varnosti in zdravja delavcev.

5.2.7 Geodetski nacrt

Izdelati je potrebno geodetski nacrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu ( Ur. list RS §t.
40/2004). Geodetski nacrt lahko potrdi samo odgovorni geodet. Obvezna je racunalniSka obdelava
v okolju Autocad.
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5.2.8 Elaborati
Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehni¢nih predpisov in skladno s Pravilnikom
o pogojih in postopku za zacletek, izvajanje in dokonCanje teko€ega in investicijskega vzdrzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podroc¢ju ZelezniSke infrastrukture. Poleg elaboratov navedenih v
tocki St. 6 te projektne naloge je potrebno izdelati Se:

+ Elaborat tehnologije izvajanja del.

+ Elaborat tehnologije prometa v ¢asu gradnje.

« Elaborat postopnega vklju¢evanja v obratovanje.

+ Katastrski elaborat.

Elaborat tehnologije izvajanja del

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natanéno opisati tehnologijo gradnje z opisom
posameznih faz oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na SVTK
napravah, omrezje voznega voda, dela na EE napravah, objektih, ...). Opisane naj bodo tudi potrebne
prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo z
navedbo vrste dela, vrste zapore (dnevna, stalna oz. neprekinjena), €asom trajanja zapore, po¢asnih
vozenj z opredeljenim trajanjem, ... . Upostevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjSanje morebitnih
vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s sploSnimi
okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JZI (Priloga 3 - Splo$ni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JZI).

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natan&no opisati kaj zajema posamezna faza, kako
to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti sluzb upravljavca JZI ter odvijanja
prometa na obmocju objektov (npr. dela na posameznih fazah- vpeljava po€asnih vozenj, ...), kako
je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakSnem obsegu se bodo izvajale, ¢as
trajanja zapore, ...), kako je z nadzorom upravljavca in koordinacijo del, kako je s stro$ki izdelave
odredb o zapori tirov, ... .

Elaborat mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo potrebnih
zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa.

Elaborat tehnologije prometa v ¢asu gradnje

Elaborat tehnologije prometa v Casu gradnje je zahtevan zaradi doloCitve natancnih izhodis¢
odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del.

Pri izdelavi Elaborata tehnologije prometa je potrebno upoStevati naslednje zahteve:

* ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v ¢asu zmanjSanega prometa vlakov - ob
vikendih, pono¢i, v presledkih med vlaki),

+ da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je ¢im manj,
+ da prevoza tovornih vlakov po obvozu sploh ni oziroma ga je ¢im manj,

» dolZina po€asnih vozenj mora biti ¢im kraj3a.
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V elaboratu tehnologije prometa v ¢asu gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo
vodenja prometa vlakov v €asu izvajanja sanacije ter glede na izraCunano prepustnost na odseku
proge (z upoStevano hitrostjo vilakov mimo delovis¢a) definirati:

» tehni¢ne ukrepe,
* organizacijske ukrepe,

« organizacijo vodenja prometa vlakov v ¢asu zapore proge, zaradi dostave materiala (tirnic,
tol€enca, ...).

Ocena stroSkov naj vsebuje naslednje stroske:
» stroski zamud potniskih in tovornih viakov,
» stroSki nadomestnih avtobusnih prevozov,
» stroski prevoza tovornih vlakov po obvozu,
« stroski organiziranja in izvedbe zapor,
» stroski izkljuCitev SV in TK naprav ter prevezav v ¢asu gradnje,
* dodatna zasedba posameznih sluzbenih mest (npr. z delavci vodenja prometa, ¢uvaji),
+  ostali morebitni stroski.

Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (Stevilo zapor, vrste zapor
— dnevne zapore / stalne oz. neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno posameznih
stroSkov razdeljenih po posameznih segmentih (stroSek zamud potniskih vlakov, stroSek zamud
tovornih vlakov, stroSek nadomestnih avtobusnih prevozov, stroSki organiziranja zapor, ...).

Elaborat postopnega vklju¢evanja v obratovanje

V Elaboratu postopnega vkljuCevanja v obratovanje se obdela sprememba obi¢ajnega rezima
opravljanja zelezniSkega prometa, sprememba rezima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov
in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost ZelezniS8kega prometa. V elaboratu se
obdela postopno vklju€evanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih
delov proge in pomoznih objektov.

Katastrski elaborat
Potrebno je izdelati katastrski elaborat. Sestavni deli katastrskega elaborata morajo biti:
+  Graficni del katastrskega elaborata.

» Tabelari¢ni del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan posebej za gradbene posege in
posebej za posege s komunalno infrastrukturo.

» Seznam koordinat gradbenega posega.

* Tehni¢no porocilo o katastrskem elaboratu.
Pri izdelavi katastrskega elaborata je potrebno upoStevati naslednje zahteve:
Tabela mora biti narejena v excelu in mora vsebovati naslednje podatke:

+ Zap. Stevilka (1,2,3,...),

Projektna naloga za sanacijo nasipa od km 5+850 do km 6+000 na progi t. 70 Jesenice-Nova Gorica - Sezana 19



Opis posega na zemljisce,

Katastrska obc¢ina,

Stevilka parcele,

Priimek, ime in naslov lastnika,

ZemljiSkoknjizni izpisek,

Sifra dejanske rabe,

Boniteta, skupna povrsina parcele (v ha, a, m2),

Povrsina (v ha, a, m2) trajnega odvzema,

Povrsina (v ha, a, m2) zaCasnega odvzema,

Ime komunalnega voda,

Dolzina (v m) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,
Sirina (v m) posega za posamezen komunalni vod,

Povrsina (v m2) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,

Sluznostni upravi¢enec.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem nacrtu. Graficne in atributne podatke o

Grafini del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne Stevilke,
Sifre katastrske obCine, ime katastrske obcine) vsebovati mejo gradbenega posega oziroma
gradbene parcele, mejo zaCasnega posega, potek projektirane komunalne infrastrukture, meje
upravnih obg¢in.

Lomne tocke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih toc¢k pa morajo biti
izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti dolo¢ene v drzavnem koordinatnem sistemu.

6
6.1

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA
SploSno

Pri izdelavi projektnih reSitev mora projektant prouditi dejanske razmere na terenu in jih temu
prilagoditi.

V fazi izdelave izvedbenega nacrta je, v primeru nejasnosti, projektant dolzan pravocasno
zahtevati pojasnila s strani naroCnika. Projektant je dolzan opozoriti naronika na vse
morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodis&i za izdelavo nacrta in izdelati nacrt v
skladu s pravili stroke.

V primeru, da projektant v fazi izdelave izvedbenega nacrta ugotovi, da ne more izpolniti
vseh zahtev projektne naloge mora na to nemudoma opozoriti naro¢nika ter sofasno
predlagati ustrezno tehni¢no reSitev, ki bo v najvecji mozni meri izpolnjevala pri¢akovanja
naroc¢nika.

Izvedbeni nacdrt je last naroCnika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja (dopolnjevanja)
se prenesejo na narocnika.
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6.2

Projektant mora upoStevati navodila naroCnika in priglaS8enega organa pri sprotnem
spremljanju izdelave izvedbenega nacrta.

V primeru utemeljenih pripomb revidentov oz. pregledovalcev nacrta (naroc¢nik) ter zahtev
mnenjedajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke nacrta za isto ceno.

Projektant mora v projektu upostevati splogne okoljevarstvene pogoje upravljavca JZI ki so
v prilogi (Splo$ni okoljevarstveni pogoji upravljavca JZI).

V situaciji je potrebno z modro barvo oznaciti meje zemljiS¢ javne ZelezniSke infrastrukture
ter mejo progovnega pasu.

Izvedba del mora biti predvidena na zemljig&u JZI. V kolikor le to ni moZno mora projektant
o tem nemudoma obvestiti naro¢nika ter predlagati ustrezno resitev.

V primeru izvajanja del na zemlji$éu oziroma objektih, ki niso v lasti RS s statusom JZI| mora
izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti ustrezna soglasja lastnikov.

Nacrtuje se izvajanje del po postopku vzdrZevalnih del v javno korist. Projektant mora, ne
glede na to, da se nacCrtuje izvedba del po postopku VDJK, pridobiti vse projektne pogoje,
mnenja in soglasja vseh pristojnih mnenjedajalcev kot je to predvideno v Gradbenem zakonu
(Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.).

Projektanti pri uporabi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo uporabljati barve, ki vsebuje manj
kot 50% c¢rne barve. Uporabljati morajo barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Zasnovo, reSitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako, da
se omogodi Zivljenjska doba 100 let.

Verifikacija projektne dokumentacije IZN

Drzave Clanice ES so odgovorne za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varnosti, varovanju
zdravja in varstvu potrosnikov, ki na splosno veljajo za ZelezniSka omrezja pri nacrtovanju,
gradnji, zaCetku obratovanja in obratovanju Zeleznic.

Skladno z Direktivo 2008/57/ES (Direktivo (ES) 2016/797) o interoperabilnosti ZelezniSkega
prometa v ES in Zakonom o varnosti v ZelezniSkem prometu, ki je uveljavil zahteve te
Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi
novo dovoljenje za obratovanje, ¢e tako odloCi nacionalni varnostni organ. Zato je potrebno
izvesti tudi ES - verifikacijo podsistemov, ki jo izvede priglaSeni organ, kateri je pooblas¢en
za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za
postopke ES-verifikacije podsistemov.

Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije IZN mora projektant na projektirane tehni¢ne
reSitve pridobiti tudi pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglaSenega organa (faza
projektiranja) in s tem dokazati naro¢niku, da so projektne resitve, ki jih je izvajalec predvidel,
skladne z zahtevami tehni¢nih specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi.

Projektant mora skladno z navedenimi zahtevami s priglaSenim (imenovanim) organom
skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij projekine dokumentacije po TSI in
nacionalnih predpisih in pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno
dokumentacijo.
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6.3

Priglaseni (imenovani) organ, ki bo izvajal verifikacijo podsistemov mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti in biti nominiran s strani pristojnega ministrstva kot priglaseni
(imenovani) organ za preverjanje skladnosti za TSI, ki jih bo preverjal. Obveznost izvajalca
verifikacije je tudi, da bo =zagotavljal komunikacijo v slovenskem jeziku in izdelal
dokumentacijo v slovenskem jeziku.

Projektant mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o verifikaciji za vse podsisteme, ki so
obravnavani v projektni dokumentaciji (Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu, Uradni list
RS, §t. 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVZelP-1A) ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po
nacionalni regulativi od imenovanega organa.

Verifikacija v skladu z nacionalnimi predpisi je glede na projektirane reSitve zahtevana v
skladu z naslednjimi predpisi:

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (UL RS, §t. 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 —
ZVZelP-1A),

Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, §t. 92/10, 38/16 in 30/18
—Z\VZelP-1, 54/21 — ZVZelP-1A),

Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, &t. 93/13 in 30/18 —
Z\ZelP-1, 54/21 — ZVZelP-1A),

Pravilnik o zelezniSkem telekomunikacijskem omrezju (Uradni list RS, §t. 59/10 in
30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVZelP-1A),

Pravilnik o ZelezniSkih signalnovarnostnih napravah (Uradni list RS, §t. 85/10 in
30/18 — ZVZelP-1, 54/21 — ZVVZelP-1A),

Signalni pravilnik (Uradni list RS, §t. 123/07, 18/11, 48/11 in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21
—ZVZelP-1A)

Prometni pravilnik (Uradni list RS, &t. 50/11, 21/14 in 30/18 — ZVZelP-1, 54/21 —
Z\NZelP-1A).

Dinamika izvajanja verifikacije skladnosti s TSI in nacionalnimi predpisi v fazi projektiranja je
odvisna od izvajanja del v zvezi s pripravo projektne dokumentacije, zato se mora izvajalec
oziroma priglaseni (imenovani) organ prilagajati poteku projektiranja. Izvajanje verifikacije bo
potrebno prilagajati ve¢ zaklju¢enim tehnoloSkim sklopom.

Izdelava porocil in vmesne izjave je vezana na kon¢ni pogodbeni rok oddaje projektne
dokumentacije, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik projektiranja v pogodbenem roku
predati projektno dokumentacijo s pozitivnimi vmesnimi izjavami za vse sklope izdelane
projektne dokumentacije.

Projektni pogoji, mnenja in soglasja

Projektant je dolZzan pridobiti projektne pogoje in mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev in
pridobiti vsa potrebna soglasja za prikljucitev na GJI.
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6.4

7

Projektant je dolzan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in
komunikacije z mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij,
zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, ...). Seznam je treba voditi aZzurno ter ga
posredovati naro¢niku. Ravno tako je potrebno naro¢niku v €im krajSem ¢asu po elektronski
posti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja.

Kopije vroc€ilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/mnenj in tabelari¢ni seznam vseh
pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naro€niku po el. posti (ali skenirano) v celoti
- najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije.
Pridobljene projektne pogoje/mnenja mora projektant skenirati in sproti dostavljati naro€niku
po el. posti.

V tehnicnem poroCilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrsti¢no/oStevilceno navesti
pridobljene projektne pogoje in vrsti¢no/ostevilceno (enak vrstni red!) napisati (natan¢no!),
kako so se le-ta upoStevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne reSitve so v skladu s
projektnimi pogoji" ne zadosc¢a.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, e izstavljeni projektni pogoji niso
v skladu z zakonodajo, je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V primeru
molka je treba k projektu prilozZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo za mnenje zapro$eno vsaj
60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru se Steje, da je projekt
zarevizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaraCunala
kot, da ni bil Se oddan).

Revizija projektne dokumentacije IZN

Naroénik bo izvedel revizijo IZN dokumentacije. Revizijo IZN bo opravil upravijavec JZI.

Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih postopkov ter odpraviti napake in
pomanijkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev.

Projektant mora na izdelan izvedbeni nacrt pridobiti sklep o uspeSno opravljeni reviziji
projektne dokumentacije s strani upravljavca JZI (SZ-Infrastruktura d.0.0.). Sklep bo izdan
po predaji celotne dopolnjene in popravljene projektne dokumentacije predane v enem (1)
papirnatem in enem (1) digitalnem izvodu na USB klju¢u (pasivna in aktivna oblika).

Po reviziji je potrebno projektno dokumentacijo dopolniti z izjavo upravljavca, ki dokazujejo
usklajenost izdelane projektne dokumentacije z zahtevami (obrazec izjave je v prilogi 12.2
projektne naloge).

ROKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP IN IZN

Rok za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je 3 mesece od
uvedbe v delo.

Predaja projektne dokumentacije IZP po pripombah pregledovalcev vkljuéno s pridobitvijo projektnih
in drugih pogojev je 3 mesecev od uvedbe v delo.

Rok za izdelavo IZN je 6 mesecev od uvedbe v delo.
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Predaja dopolnjene projektne dokumentacije I1ZN po pripombah pregledovalcev, vkljuéno s
pridobljenim sklepom o uspesno opravljeni reviziji in potrdilom verifikacije je 9 mesecev od uvedbe v
delo.

8 STEVILO IZVvODOV

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniSke tehnologije (grafi¢ni in
atributni podatki) in jo predati naro¢niku v tiskani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine: Microsoft Word,
tabelari¢ne prikaze, popis del in predraun: Microsoft Excel,
podatkovne baze: Microsoft Access,
terminske plane: Microsoft Project,

slike: v formatu tiff, jpeg ali jpg,
nacrte: Autodesk AutoCad,
prostorski podatki: GIS;

pasivna oblika:

tekstualne vsebine: v pdf zapisu,
tabelari¢ne prikaze, popis del in predracun: v pdf zapisu,
slike: v pdf zapisu,
nacrte: v dwf zapisu,
prostorski podatki: v dwf zapisu.

Vso navedeno projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni
obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naro€niku predana tudi v digitalni
oz. elektronski obliki na »USB kljucku«, ki naro€niku omogoc¢a njihovo spreminjanje in dopolnjevanje
skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrZevanja
javne zelezniSke infrastrukture.

Izvajalec projektiranja mora predati narocniku projekt v elektronski obliki na CD mediju ter s tem tudi
vse materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom
Copyright Slovenske zeleznice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

Projektna dokumentacija ne sme biti kodirana ali kako drugace za$¢itena pred razmnoZevanjem,
kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.
Stevilo potrebnih izvodov dokumentacije je naslednje:

* konc¢no varianto je potrebno izdelati v treh (3) tiskanih izvodih in treh (3) digitalnih izvodih na
USB klju€u (pasivna in aktivna oblika).
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* Projektno dokumentacijo IZP je potrebno izdelati v treh (3) tiskanih izvodih in enem (1)
digitalnem izvodu na USB klju€u (pasivna in aktivna oblika). Tretji izvod mora biti pripravljen
za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.

»  Projektno dokumentacijo IZN za potrebe revizije je potrebno izdelati v enem (1) tiskanem in
dveh (2) digitalnih izvodih na USB klju€u (pasivna in aktivna oblika). Po izdanem sklepu o
uspesno opravljeni reviziji in vmesni izjavi o verifikaciji je potrebno naro€niku predati Sest (6)
tiskanih in Sest (6) digitalnih izvodov na USB kljuéu (pasivna in aktivna oblika). Sesti izvod
mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v drzavnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije.

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah morajo pri nadaljevanju projektiranja
omogocati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi PID.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati dokument: »Navodila projektantom za
predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga projektant
najde na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo«.

9 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA
9.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Projektant mora pri projektiranju upos$tevati Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo NA0012-
R4.0, Ljubljana, februar 2019, ki vsebuje navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije,
prakticni napotki za oznalevanje prilog formata A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter
oblikovanje glav risb in lokacije Sifre stavbe. Klasifikacijski nacrt je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

9.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Projektant mora pri projektiranju upoStevati Navodila projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije
in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na
spletnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/
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10 SLIKOVNO GRADIVO
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