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[bookmark: _Toc149914195]UVOD
Družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (v nadaljevanju DEM) je pomemben člen družbe Holding slovenskih elektrarn, d.o.o. ter  pomemben proizvajalec električne energije v slovenski energetiki, saj je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Družba DEM s svojimi osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, petimi malimi hidroelektrarnami ter štirimi sončnimi elektrarnami proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Družba je razvojno naravnana in dolgoročno sledi ciljem zagotovitve varne, kvalitetne, stabilne ter zanesljive proizvodnje električne energije, tudi s ciljem dviga proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar pomeni tudi potrebo po umeščanju in izgradnji novih energetskih objektov.

Družba DEM d.o.o. načrtuje izgradnjo ČHE Kozjak s pripadajočimi ureditvami, za katero je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo 2x400kV  (Ur. l. RS, št. 12/11) (v nadaljevanju: DPN). ČHE Kozjak se načrtuje skladno s koncesijsko pogodbo za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije tako, da se skupni bruto potencial vodotoka ne spreminja.

[bookmark: _Hlk155953716]Z DPN in pripadajočo projektno dokumentacijo so definirane prostorske ureditve – objekti in spremljajoče ureditve, ki bodo podrobneje obdelane v okviru podrobnejšega projektiranja. Podlaga za izgradnjo ČHE Kozjak skladno z DPN je pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) in ostalih potrebnih dokumentov, ki jih predpisuje zakonodaja. Pridobitev GD bo potekala po integralnem postopku. Za potrebe pridobivanja GD je potrebno izdelati dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Da bi lahko v DGD upoštevali zahteve in pogoje upravljavcev prostora in javne infrastrukture se bo le te zaprosilo za podrobne projektne pogoje k smernicam, ki so jih podali v fazi postopka DPN. Za potrebe pridobivanja projektnih in drugih pogojev je potrebno izdelati dokument za pridobivanje projektnih in drugih pogojev (DPP). 

V predhodnih fazah projekta ter za potrebe uredbe o DPN je že bilo izdelane nekaj projektne in investicijske dokumentacije, kakor tudi raziskav in strokovnih podlag. V začetnih fazah je bila predvidena izgradnja ČHE Kozjak s strojnico jaškastega tipa ob strugi reke Drave, kar je obdeloval osnovni idejni projekt (IDP) izdelan v letu 2005, vendar je na podlagi trendov gradnje ČHE v svetu naknadno strojnica bila spremenjena v kavernsko varianto z vertikalnim dovodnim jaškom, za kar je bil IDP noveliran v letu 2012 in je bil revidiran s strani Lahmeyer International.  V letu 2022 je bila izdelana tudi študija izbora optimalne tehnološke opreme, v kateri je bila predstavljena aktualna tehnologija opreme ČHE v svetu ter predlog tehnologije za ČHE Kozjak. V teku je izdelava novelacije IDP.


[bookmark: _Toc149914196]

PREDMET PROJEKTNE NALOGE
Predmet projektne naloge (PN) je izdelava spodaj navedene dokumentacije za ČHE Kozjak vključno s priključitvijo na javno gospodarsko infrastrukturo, infrastrukturo naročnika DEM ter prostorskimi ureditvami:
· dokumentacije za pridobivanje projektnih in drugih pogojev (DPP),
· pojasnjevanje in podajanje odgovorov na vprašanja pogoje oz. mnenje dajalcev ter po potrebi izdelava dodatnih vsebin (opisi risbe) ter pojasnil, ki bi jih posamezni pogojedajalec/mnenjedajalec zahteval v postopku,
· analiza DPN in smernic DPN.

Izvajalec bo tekom izdelave dokumentacije sodeloval z naročnikom, naročnikovim inženirjem, recenzenti, izdelovalci strokovnih podlag za PVO in izdelovalcem PVO ter izdelovalcem novelacije IDP, pojasnjeval predlagane rešitve v projektni dokumentaciji, z navedenimi usklajeval rešitve in tehnologijo. Tekom izdelave dokumentacije se bo izvajalec udeleževal sestankov, ki jih bo skliceval naročnik ali naročnikov inženir.


[bookmark: _Toc149914197]IZHODIŠČA ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE  
Izhodišče za izdelavo dokumentacije po tej PN je spodaj navedena predhodno izdelana dokumentacija, ki bo na voljo izbranemu izdelovalcu dokumentacije po podpisu pogodbe:
· Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Ur. L. RS, št. 12/11) s prilogami,
· Novelacija idejnega projekta ČHE Kozjak (na podlagi recenzijskega poročila, izdelal IBE d.d. v letu 2012)
· Spremembe IDP iz tekoče pogodbe za novelacijo IDP – leto 2023/24
· Smernice in analiza smernic iz postopka DPN

Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati že izdelano dokumentacijo, Uredbo o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo (Ur. L. RS, št. 12/11), slovensko in evropsko zakonodajo, predpise in standarde, ki obravnavajo predmetno gradnjo ter opremo ter PVO vključno s strokovnimi podlagami za PVO. Vsa dokumentacija mora biti izdelana tudi v skladu s pravili stroke (izdala Inženirska zbornica Slovenije), Tehničnimi standardi HSE in zahtevami investitorja, investitorjevega inženirja ter zahtevami upravljavca prenosnega omrežja in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Na projektu bo v vlogi naročnikovega inženirja sodeloval HSE Invest d.o.o. za obseg celotnega projekta ter sistemski operater prenosnega omrežja ELES d.o.o. v sklopu 2x400 kV priključnega daljnovoda in 400 kV stikališča. 

[bookmark: _OBSEG_OBJEKTOV,_POSTROJEV][bookmark: _Ref5177652]
[bookmark: _Toc149914198]OBSEG OBJEKTOV, NAPRAV, OPREME IN STORITEV ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE
Projektant mora pri izdelavi dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev zajeti celovit pogled na podlagi katerega bodo urejevalci prostora in infrastrukture lahko podali projektne in druge pogoje tako za objekte ČHE kot tudi objekte in infrastrukturo za vključitev na prenosno omrežje in priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo. 
Osnovni deli objektov so podani spodaj.  Dele objektov je potrebno z vidika podajanja rešitev obravnavati kot zaključene celote kar pomeni, da četudi določen sklop ni zajet v opisih (gradbeno, elektro, strojno, požarna varnost, okolje), ga je kot takega potrebno obravnavati.   

Objekti ČHE Kozjak in kratek opis:
· Zgornji akumulacijski bazen je predviden na Kolarjevem vrhu. Predvidena kota zajezitve je 992 m n.m. pri kateri znaša koristna prostornina okrog 3.000.000 m3.  Krona obodnega nasipa akumulacijskega bazena bo predvidoma na višini  992,50 m n.m. in bo na vodni strani nadvišana z armirano betonskim zidom. Vtočni objekt bo predvidoma stolpne izvedbe cilindričnega preseka. Povezava med krono nasipa in vtočnim objektom je predvidena z mostom.  
· Tlačni cevovod (jašek) višine okrog 750 m poteka vertikalno med zgornjim vtočno-iztočnim objektom in osjo turbine. Pred strojnično kaverno se izvede prehod tlačnega cevovoda iz vertikale v horizontalo ter razcep cevovod na dva simetrična dela. 
· Kaverna strojnice je tlorisno orientirana pravokotno na dovodno/odvodni sistem, višinsko pa je prilagojena ustrezni potopitvi turbine, kar določa položaj njene osi.
· Transformatorska kaverna je locirana vzporedno na dolvodni strani strojnične kaverne in je od nje odmaknjena za okrog 30 m. V kaverni bosta nameščena glavna transformatorja z razvodom kablov. 
· Glavni dostopni tunel se prične z vstopnim portalom. Trasa tunela se najprej rahlo dviga, kar omogoča odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa spušča približno do začetka transformatorske kaverne. Na odseku med kavernama je trasa vodoravna na nivoju montažnega platoja. Razen dostopa je tunel predviden še za odvod izrabljenega zraka, odvod drenažne vode, kanalizacijo, hidrantno omrežje, SN kable, komunikacijske kable, odvod dima. 
· Presek servisnega tunela je podkvaste oblike s polkrožno kaloto, predvidene dolžine okrog 2240 m. Od vstopnega portala se trasa tunela najprej rahlo dviga, kar omogoča odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa spušča do kalote transformatorja in kalote strojnice. V fazi izgradnje služi kot raziskovalni tunel in za pristop v kaloto transformatorska kaverne, kaverne strojnice in vodostana, v končni fazi pa za vodenje 400 kV kablov, za zajem svežega zraka in za evakuacijo. 
· Pomožni tuneli služijo v fazi gradnje za dostop do delovišča ostalih objektov. Pomožni tuneli so enakega preseka kot servisni tunel. 
· Odvodni tunel poteka od združitve podaljškov obeh sesalnih cevi do spodnjega vtočno-iztočnega objekta. Predvidena dolžina tunela znaša okrog 2230 m. 
· Za kompenzacijo vodnega tlaka na odvodno-dovodnem tunelu je predviden vodostan. Zasnovan je kot jašek cilindrične oblike. Zgornji del cilindra, ki je podvržen nihanju gladin je večji. 
· Na spodnjem platoju bodo locirani iztočni kanal ČHE v Dravo, komandna zgradba, tehnološki objekt (diesel, SN stikališče, transformatorji, baterije, …) in 400 kV GIS stikališče. S platoja bosta urejena vhoda v glavni dostopni tunel in v servisni tunel.
· Kablovod 2×400 kV od transformatorjev do 400 kV stikališča ter od 400 kV stikališča do nadzemnega daljnovoda,
· Za potrebe gradnje ter obratovanja in vzdrževanja je potrebno predvideti dostopne poti do vseh delov objekta.
· Predvideti priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije ter energetski priključek na 20 kV omrežje
· Priključitev na 10 kV zbiralke HE Fala za potrebe lastne porabe ČHE.
· Predvideti priključitev na telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo naročnika.
· Zunanje ureditve objektov ter prostorske in krajinske ureditve.


Vključitev v prenosno in telekomunikacijsko omrežje:
· nadzemni 2x400 kV vod z ozemljitvami in telekomunikacijskimi povezavami na daljnovodu, vključno s stojnimi mesti stebrov daljnovoda,
· ureditev dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov,
· območja križanj, prestavitev in drugih ureditev komunalnih, energetskih ter telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov in naprav,
· območja parcel, na katerih se zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda poseka gozd ali grmičevje,
· območja nadomestnega habitata,
· [bookmark: _GRADBENI_DEL]telekomunikacijske povezave do komunikacijskih vozlišč naročnika in/ali upravljavca prenosnega omrežja 


[bookmark: _Toc149914199]ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE
Projektant bo v okviru naročila za naročnika izdelal DPP za ČHE Kozjak z vsemi pripadajočimi objekti, dostopnimi potmi in ureditvami ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in infrastrukturo naročnika.

Dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami te PN. Dokumentacija DPP se izdela v slovenskem jeziku. Posamezni dokumenti skladno s to PN izdelane dokumentacije morajo vključevati vsebine vseh področij, ki so relevantna za posamezen dokument (arhitektura, gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, požarna varnost, krajinska arhitektura, …) 

Za izdelavo dokumentacije DPP mora izvajalec imenovati vodjo projekta in pooblaščene inženirje s posameznega področja. Imenovani vodja projekta in pooblaščeni inženirji morajo biti iz seznama referenčnega osebja iz prijave oz. ponudbe in izpolnjevati pogoje podane v dokumentu Navodila ponudnikom.

[bookmark: _Hlk155953774]Izdelana dokumentacija se preda naročniku oz. naročnikovemu inženirju v tiskanih izvodih (št. izvodov glej tabelo spodaj), elektronskem izvodu v pdf formatu ter tudi aktivnih izvornih formatih izdelave dokumentacije na USB spominskem mediju ali s prenosom dokumentacije na naročnikov portal. Tiskane in elektronske verzije dokumentacije morajo biti identične. Dokončana dokumentacija preide v last investitorja, pri čemer investitor v zvezi s tem pridobi vse pravice, povezane s pregledovanjem, recenziranjem ter za uporabo ali omogočanje uporabe izdelanega dokumenta s strani v projekt vključenih tretjih oseb v nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije istega projekta.

[bookmark: _Hlk155953632]Št. tiskanih izvodov, ki jih izvajalec preda naročniku oz. naročnikovemu inženirju:
	Dokumentacija
	Št. tiskanih izvodov

	DPP
	10



Vsa izdelana dokumentacija mora biti kompatibilna s sodobnimi verzijami programov, kot so: 
· tekstualni del MS WORD; 
· tabele in preglednice MS EXCEL; 
· podatkovne baze MS ACCESS; 
· [bookmark: _Hlk155953501]grafične priloge v *.ifc in *.dwg formatih (Autodesk Revit, AutoCAD oz. drugih programih, ki omogočajo izvoz v te formate datotek) ter,  
· časovni plani v MS PROJECT-u, 

[bookmark: _Hlk155953799]Izdelana dokumentacija se preda v pregled naročniku in naročnikovemu inženirju. Naročnik in inženir bosta v roku 15 delovnih dni dokumentacijo pregledala ter podala skupno poročilo s pripombami, predlogi in komentarji. Izvajalec je dolžan pripombe, predloge in komentarje smiselno upoštevati oz. argumentirati drugačno rešitev od naročnikovega predloga. 

[bookmark: _Toc149914200]Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
Projektant bo izdelal DPP za celotni obseg skladno s to projektno nalogo. V fazi priprave in sprejemanja DPN so mnenjedajalci že podali smernice, ki so bile upoštevane v sprejetem DPN. Smernice so v večini bile podane v letu 2007 zato se bo z izdelanim DPP mnenjedajalce pozvalo, da k že podanim smernicam podajo podrobnejše projektne  pogoje.

DPP je namenjen pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih lahko mnenjedajalec predloži ustrezne podatke v skladu s svojimi pristojnostmi ter določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del ter za uporabo in vzdrževanje objekta. DPP se izdela kot zbirni prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi.
Obrazci zbirnega prikaza vsebujejo:
· naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A Pravilnika o projektni dokumentaciji ;
· podatke o strokovnjakih, udeleženih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B Pravilnika o projektni dokumentaciji, in
· splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A Pravilnika o projektni dokumentaciji.

Lokacijski prikazi zbirnega prikaza se izdelajo na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in vsebujejo:
· prikaz varovanih, varstvenih in ogroženih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov;
· prikaz obstoječe infrastrukture na zemljišču;
· prikaz zemljišča za gradnjo s predlogom gradbene parcele, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo dimenzij, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče ter prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov. Prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč ali objektov ni obvezen, če so ti večji od 10 m oziroma 40 m od zunanjih meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja ali ko je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt;
· prikaz prometnih, komunalnih in tehničnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča, prostor za zbiranje komunalnih odpadkov, površine za intervencijo in evakuacijo ipd.) ter utrjenih bivalnih površin (terase, igrišča ipd.);
· prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in s predlogom odjemnega mesta ter prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter
· prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Dokumentacija DPP mora vsebovati vse prikaze na podlagi katerih bodo posamezni mnenjedajalci lahko podali projektne in druge pogoje. DPP bo enoten za vse mnenjedajalce pri čemer se za posameznega izvajalca ločeno pripravijo uvodne strani obrazec št 8A in po potrebi dodatne vsebine (opisi risbe) ter pojasnila, ki bi jih posamezni pogojedajalec/mnenjedajalec zahteval.
Izdelovalec DPP je dolžan analizirati DPN in smernice DPN ter na podlagi analize smernic določiti mnenjedajalce, ki se jih bo pozivalo za projektne in druge pogoje. Izdelovalec pripravi tudi obrazce 8A za vsakega posameznega mnenjedajalca, ki se ga bo pozivalo.


[bookmark: _Toc149914201]DODATNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE 
Projektant se v okviru podpisane pogodbe prav tako obvezuje, da bo:
· [bookmark: _Hlk155955373]za izdelavo dokumentacije v obsegu te PN, uporabil tehnične podloge, ki so bile izdelane, dopolnjene in potrjene v predhodnih projektnih fazah, Uredbo o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo (Ur. l. RS, št. 12/11) (v nadaljevanju: DPN) ter dokumentacijo navedeno v poglavju 3 Izhodišča za izdelavo dokumentacije,
· dela izvršil kvalitetno, s pravili stroke in v skladu s projektno nalogo, 
· [bookmark: _Hlk155955657]upošteval veljavno gradbeno zakonodajo (GZ-1) ter pripadajoče veljavne podzakonske akte,
· upošteval Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov (UL RS, št.30/23),
· [bookmark: _Hlk155955711]upošteval vso veljavno zakonodajo s področja rudarstva (ZRud-1) z vsemi pripadajočimi  podzakonskimi akti,
· upošteval vso veljavno zakonodajo s področja prostorske zakonodaje(ZUreP-3) z vsemi pripadajočimi podzakonskimi akti,
· upošteval vso veljavno zakonodajo na področju reguliranih poklicev (ZAID), z vsemi pripadajočimi podzakonskimi akti, 
· [bookmark: _Hlk155956226]podajati odgovore na vprašanja pogoje oz mnenje dajalcev,
· [bookmark: _Hlk155955790]upošteval tudi ostalo zakonodajo, predpise, standarde, dobro inženirsko prakso ter razvoj tehnologije s področij, ki so za projekt relevantna,
· upošteval pravila stroke IZS in tehnične standarde HSE,
· [bookmark: _Hlk155956273]sodeloval z izdelovalcem novelacije IDP v teku in upošteval morebitne spremembe, ki bi lahko pomembno vplivale na izdelavo DPP
· na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom in investitorjem, izvršil dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je prevzemnik prevzete storitve opravil pomanjkljivo,  
· [bookmark: _Hlk155956393]predal naročniku s pogodbo dogovorjen obseg dokumentacije v papirni in elektronski obliki, 
· naročniku v pregled predati pregledni izvod posamezne dokumentacije, ter pri čistopisu upoštevati naročnikove pripombe, predloge in komentarje oz. argumentirati drugačne rešitve od naročnikovih predlogov.

[bookmark: _Toc149914202]OBVEZE NAROČNIKA
Naročnik bo izdelovalcu zagotovil:
· [bookmark: _Hlk155956569]vhodne podatke navedene v prilogah v poglavju 11 (v elektronski obliki),
· imenuje kontaktno osebo, ki bo na voljo za dodatna pojasnila,
· bo pregledal pregledni izvod dokumentacije.

[bookmark: _Toc149914203]PLAČILNI POGOJI
Obračun se izvrši na osnovi izstavljenega računa po zaključeni posamezni fazi iz obsega del. Predvidene so sledeče zaključene faze, po katerih se izvede fakturiranje:
	Faza
	Opis faze
	% od celotne ponudbene/pogodbene vrednosti

	1
	Pregled vseh podlag za izdelavo DPP
	15

	2
	Predaja osnutka DPP naročniku v pregled
	70

	3
	Predaja končne verzije v št. izvodov 
	10

	4
	Tolmačenje DPP NUP-om
	5





[bookmark: _Toc149914204]TERMINSKI PLAN IZDELAVE DOKUMENTACIJE
Pri izdelavi dokumentacije po tej PN je potrebno upoštevati spodaj navedene terminske roke, ki pa se lahko spreminjajo v primeru sprememb ali dodatnih zahtev s strani investitorja. 
Predviden terminski okvir za izdelavo dokumentacije veljajo od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem: 

	· 
	Podpis pogodbe
	februar 2024

	· 
	Izdelan DPP – predan v pregled naročniku
	12 tednov po podpisu pogodbe in prejetju vseh vhodnih podatkov – končni rok 31.5.2024

	· 
	Izdelan in predan čistopis DPP 
	4 tedne po prejemu naročnikovega poročila o pregledu DPP s pripombami in komentarji – predviden končni rok za predajo DPP je 30.6.2024 

	· 
	Morebitna tolmačenja DPP NUP-om
	[bookmark: _Hlk155953092]Po pošiljanju DPP NUPom je predvideno morebitno tolmačenje dokumentacije; končni rok vseh obveznosti po tej pogodbi je tako 30.11.2024



Naročnik si v času izvedbe naročila pridružuje pravico do sprememb terminskega plana zaradi dejavnikov, na katere nima vpliva.
[bookmark: _Toc149914205]POROČANJE NA PROJEKTU 
Izvajalec bo ves čas trajanja pogodbe sodeloval z naročnikom in naročnikovim inženirjem na osnovi ustne in pisne korespondence. Pri čemer bo:
· sodeloval in izvajal sestanke s predstavniki naročnika, podajal vmesna poročila o stanju na izdelavi projektne dokumentacije in izvajal tolmačenje projektne dokumentacije, 
· obveščal naročnika o nastalih problemih in situacijah, ki bi vplivale na pravočasno realizacijo pogodbenih obveznosti,
· tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega projektne naloge,
· podajal mnenja in stališča posameznih tehničnih rešitev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
· po potrebi skliceval sestanke z naročnikom in drugimi deležniki na projektu. 
[bookmark: _PRILOGE][bookmark: _Toc149914206]PRILOGE
Spisek dokumentov, ki jih bo izvajalec prejel s strani naročnika za izdelavo DPP. 
	Oznaka/
Priloga
	Naziv dokumenta 

	1. 
	Uredba o DPN

	2. 
	Dokumentacije noveliranega IDP iz leta 2012, 2023/24

	3. 
	Smernice in analiza smernic iz postopka DPN

	4. 
	Geodetski posnetek območja, ki ga izdelava dokumentacije obravnava
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