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POGODEBA 5t 430-6/2020
o izvedbi storitev inkanirga po pogodbenih doladillh FIDIC
in nadzomika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta
xCdvajanje in Ei8Eenje odpadne vode v porecju Drave — Mestna obcina Ptujs

ki jo dogowornita in skieneta pogodbeni stranki

Mestna ob&ina Ptuj, Mestni trg 1, 51-2250 Pluj, matiéna Stevilka: 5883508000, ID &t za DDV. SI5675237, ki
jo zastopa Zupanja, Muska Gajiek, v nadaljevanju: Marodnik

in

Straf d. 0. 0., matiéna &tevika: 1811086000 ID za DDV: SISP0B1228, transakeljski ratun §t. SI56 0222 9025
3678 B64 odprt pri banki NLB d. d., ki ga zastopa direktor Drago Strafela, v nadaljevanju: lzvajalec

1. clen

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata:

- da je Naroénik dne 23. 7. 2020 na Portalu javnlh narodil v Republiki Stovenljl objavil favno
narotikn 5t JNODAGESZ020-B01 in dne 24, 7. 2020 na Uradu za uradne objave Evropske
skuprosti = TED objavil javno narofilo &1 202005 142-349723 Za izbiro lzvajaica storitey
infFanifa po pogodbanih dolacilh FIDIC in nadzomika skladno z Gradbenim zakonom pri
izvajanju projekta »Odvajanje in gifZenja odpadne vode v poredju Drave — Mastna obéina
Pluje, po odpriem postopku;

- da je lzvejalec v postopku oddaje javnega narogila oddal ponudbo, & 22-Z020, in bil izbran
kot najugodnejdi ponudnik za izvedbo razpisandh stortey. Mavedens ponudba fzvajalea je
sestavni del te pogodbe,

(2) Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz sradstay Dogovora za razvo| Podravske razvojne regije
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programe za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi »Bolge stanje okolia In bictske raznovrsinostix, prednostneg nalodbe »\Wiaganje
v vodni saktor 78 izpolnitey zahtev pravnega redu Unije na podrodju okolja ter zadovoljitev potreb po
naloibah, ki fih opradelijo driave Eanice in ki presegajo te zahteve — Specificni cilj 1: ZmanjSanje emisi v
vode zaradi gradnje infrastrukture za cdvajanje in &iienje komunainih odpadnih vodae« in Republika
Slovenija (Ministrsbvo za okolje in prostor, Direkloral za vode in Investicije),

{3) Pogodbeni siranki sogle$ata, da bosta morebitne osebne podatke varovali in cbdelovall v skladu z dolodil
Fakona o varstvu osebnih podatkov (Url RS, 5t 94/07 —uradno preéiféeno besedio) in uredbe EU
2016879 Evropskega parlamenta In Sveta z dne 27, aprile 2016 o varstvu posameznikov pri obdelaw
osebnih podatkoy in o prostem pretoku takih podatkoy ter razveljavitvi Direkiive 95/46/ES {splo3na uredba
o varstvu podatikov) (UL.L 118, 4.5.2016 str. 1-88). Osebni podatki bodo pesredovani na obdelovalca, ki
pripravija inizvaja cbradun ter nakazilo,

2. Elan
(1} Ta pogodba se sklepa, ker Narodnik 2eli, da lzvajales izveds storitve inZenivja po pogodbenih doladiib

FIDIC in nadzornixa skladno z Gradbenim zakonom pri i2vajanju projekta =Ddvajanje in Sistanje odpadne
vode v poredju Drave — Mastna ob&ing Ptuj«. Storitev zajama gradbeni nadzor v skladu z Gradbanim zakonom,
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koordinacijo za varnest In 2dravie pri delu pri gradnjl v skladu z Z2VZ20-1 (varnostnl nadrt) ter geodetski nadzor,
Storitve s& izvajajo v skladu s FIDIC Belo knjigo, gradnja sa (zvaja skladno z FIDIC Rdedo knjigo.

{2} lzvajalec je dolZan storitve zvesli v skladu s svojo ponedbo iz 1. Elena te pogodbe in v skiadu z dolodili te
pooodbe. Besede in izrazi v tej pogodbi imajo enake pomene kot 30 jim dodeljeni v Splognih in Posebnih
pogojih pegodbe, InFenir s podplsom e pogodbe poirjuje, da je v celoll seznanjen z cbsegom in zahtevnosijo
pogodbenih del.

{3} Marognik je dolian lzvajaicu za izvedbo storitev plaéati zneske, ki se lahko zahtevajo za pladilo, v rokih in
na nakin, kot to dolofa ta pogodba.

3. Glan

(1) Vrednost pogodbenih del po ponudbi lzvajalca iz 1, dena te pogodbe znasa:

— wrednost brez DOV =103.800.00 EUR
— znasek DOV (229%) =22 836,00 ELIR
- znesek z DOV =126,635,00 EUR

- I besedo” [ stofestindvajsettisocSestosestintrideset 001100 auvrov).
(2} Pogodbena cana veebuje vse siroske in davke, vidjuéno z davkom na dodana vrednost (DDV)

4, &en
Pogodbena cena je nespremendjiva (fiksna) do zakljudka vseh Pogodbenih obveznosti. Morebiine spremembsa
investicijske vrednosti ne vplivajo na pogodbeno ceno

5. Clen
{1} Rok zvajanja storitev pe 30, 11. 2023 oz v primeru podalifanda roka gradnje enake podaljfanju gradbene
pogodbe. Skrajni rok za dokonéanje vseh gradbenih del je 30.11. 2023, v kar je viieto tudi obdobje roka za
reklamacijo {355 oni) po gradhen pogodi,
2} Podaijsenje roka izvedbe samo po sebi ng daje |zvajalcu pravice do dodatnega pladila.

g &len

lzvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalel:
¥
Mazly: EKOSTAMN d. 0. .
Matlov: Skorba 40, 2288 Hajdina
Mab&na Stevilka: 2345137000
Davena Stevilka: 5159843855
TRE: 5156 0215 0025 BBET 245
Wi zakonifi zastopnikic lvan Hercog, direkior
Tomai Strafela, direkior
Vrsta dal, ki jih bo izvedel podizvajalec: Nadzor nad strojnainétalacijskimi dali.
Predmet. Nadzor nad strojnoinstalacijskimi deli v projekiu Odvajanje in Eistenje odpadnih vod v poredju Drave
= Mesina ob&ina Pluj
VWrednost z in brez DDV 36.600,00 EUR z DDV oz. 320.000,00 EUR brez DDV
Kraj: Mezina ob&ina Pluj
Raok izvadbe del, ki jih bo izvedel podizvajelec: 20. 11, 2023 v kar je viteto tudi obdobje roka z& reklamacijo
{365 dni) po gradbeni pogodbi.
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Maziv. MIKS d. o o
Maslov: Pretna pot 1A, 2250 Ptuj
Maliéna stevilka: 5308063000
Davina Stevilka: SI98863408
TRR: SE56 0318 2100 0363 581
Wi zakoniti zastopnikic AljaZ Skotir, direkbar
Matiaz Skodir, prokurist
Yrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Nadzor nad alektro indtalacgskirm dell.
Predmet Madzor nad elektroingtalacijskimi deli v projekiu Odvajanja in Sistenje odpadnih vod v poredju Drave
— Mesina obdina Pluj
Vrednost 2 in brez DDV 4.284 40 EUR z DDV oz, 3.520,0 EUR brez DDV
Kraj; Mesina obéina Phuj
Rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajales: 30, 11, 2023 v kar je vEteto tudi obdobje roka za reklamacio
(355 dni) po gradbeni pogodh,

3.
Maziv: NAJ-ING d. 0. o
Masiov: Podvinci 534, 2250 Ptuj
Matitna Etevilka: BR3BETEIOD
Devina ttavilka: S11TE4TE2S
TRR: S156 &100 0001 1282 384
Vi zakoniti zastopniki: Jan Cutek, direkior
Janaz Cudek, prokurist
Wrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Dela koordinatora za vamost in zdravie pri debu.
Predmet, Dela koordinatorja za vamost in zdravje pri delu v projektu Odvajanje in ciétenje odpadnih vod v
poredjiu Drave = Mesina obfina Ptuj
Yrednost z in brez DDV, 6.710,00 EUR z DDV oz. 5.500,00 EUR brez DDV,
Kraj: Mestna obtina Phuj
Rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvejalec: 30. 11. 2023 v kar je vileto tudi obdobje roka za reklamacio
{385 dni) po gradbeni pogodbi.

4,
Naziv: TOPOS d. 0. 0.
Maslov: Kotevareva ulica 1, 8000 Novo Mesio
Maticna stevilka: 5654241000
Davina stevilka: SI28110978
TRR: 5166 0315 0101 2071 012
V'si zakonitl zastopniki: Dusan GRANDA, direktor
Viktorija BAJEC, prokunst
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Nadzor nad geodetskimi deli.
Predmet, Madzor nad geadetskimi deli v projekiu Odvajanje in &i&Genje cdpadnih vod v poregju Drave —Mestna
obé&ina Ptu)

Vrednost z in brez DDV; 11.986,00 EUR z DDV oz. 9.800,00 EUR brez DDV

Kraj: Mesina obdina Pluj

Rok izvedbe del, ki jih bo Zvedal podizvajalec: 30. 11. 2023 v kar @ vitelo tudl obdobje roka za reklamacijo
(365 dni) po gradbeni pogodbi,
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T. dcen

lzvajalec se obvezuje, da je podizvajalcem prediofil vso razpoloZljivo projektne dokumentacijo za pripravo
ponudbe oz pogodbe.

3. &en

11} lzvajales, ki zvaja javno naradilo = anim ali ved padizvajalcl, mora imeti ob skianitv pogodbe = Narodnikam
ali med njanim izvajanjem, sklenjens pogodbe & podizvajalel, Podizvajalec mora Maroéniku posredovall kopio
pogadbe, ki jo je sklenil s svojim nercénikom (lzvajalcam), v petih {5} dneh od sklenifve te pogodbe.

(2] ¥ pogoedbi mora biti cpredeliena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, kelidina in vrednost prevzetih del,
odgovorma osaba podizvajalca ter kraj in rok 2vadbe dal.

8. £len

(1) lzvajalec & podpizom fe pogodbe poobladla Marodnika, da be ta na podiagi & strand Izvajalca peotrjenega
ratuna oziroma situacije neposredno pladuje podizvajalcwfem, ki jelso predloilfi zahtewo 23 naposradng
platiio,

(2] Izvaialec mora k svoji situacii obvezno prilcditi 2 njegove strani potrigne radune oz, sifuacie tistih
podizvajalcey, ki so zahtevall neposredno pladilo,

{3) lzvajalec mora Marodnika obvestiti o veseh morabitnib spremembah informac iz drugega odstavka 94. Sena
ZJM-3 in poslali informacije o novih pedizvajalcif, ki jih namerava naknadno vkljudili v izvajanje del, in scer
najkasneje v petin dneh po spremembi.

(4) £a vse podizvalalce, Ki ih lzvajalec ni navedel v ponudhd, more Marofniky posredovati prediog za vkljulitey
podizvajalca v [zvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po vkluditvi
podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljifi in prediogu prilo2iti dokumente o izpolnjevanju pogojey
iz doloch dokumentacije v zvezi z cddajo jevnega narodila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim
Zakonom o javaem narobanju, Prediogu mora biti predicfena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala
izpolmevanje navedenth pogoje.

{5) Naroénik bo o prediogy za vidjuEtey novega podizvajaica odioéil in (zdal soglasje ah zavrnitey. Marocnik
bo zavmil vsakega podizvajalea, &e zanj cbstaiajo razlogi za izkljuditey iz prvega, drugega ali Estriega odstavka
75, tlena ZJMN-3. Marodnik lahko zavene prediog za viljutitey novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo
na nemotena izvajanje all dokanéanje del, Maroénik mora o morebitni zavimibvi novega pedizvajalca cbvestitl
Izvejaica,

(&) Imenovanje novega podizvajalea, lzvajalca ne odveruje njegovin odgovomost prevzetih 5 to pogodbo in
&o naprej sam in v celol cdgevaria za kvalitetne in pravotasno izvedbo pogodbenin del.

(7} Ce naro@nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katersga ni dal pisnega soglasja, lahko odstopl od
pogodbe.

10. ¢len

V' kolkor zvajalec el zamenjati podizvajaica, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvesi 2 zobrazba in
strokownio usposcbljenostjo l2vajalca storitev In vodsiventh delaveey podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi
pokicnimi izkugnjami jo uporabil pri oddajl ponudbe, bo Marodnik odobril zamenjavo le. &2 bo novi podizvajales

prediofil dokazila o izpolnjevanju istih pogojav.
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Za podizvajalce, ki v obrazeu OBR-5: Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in o neposrednih pladilh
podizvajalcu niso zahtevall neposrednih pladil, se indenir zavezuje, da ba na prvi paziv naroénika, najpoznejs
pa v roku B0 dni od pladila konénega racuna posial pisno Zpvo in pisno Izjavo podizvaisica, da je podizvajalec
prejel pladile za vee, kar mu pripada iz naslova opravienega dela za glawnega lzvajaica v nepasradni povezavi
s predmetom javnega narodila, za katerega sie glavni lzvejalec in Narofnik sklenida pogodbo.

11. &len

Za urejanje vaeh vpradan], ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogadbeni stranki kot svoja
pooblatiena predslavnika dolodata:

S strani Nercinika je imenovan odgovorni vodja projekta: Minja Vudinic
lzvajalec dolota za svojega zastopnika vodio nadzora: Drago Strafela

12, chan

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe [zvajalea, navedane v 1. denu te Pogodbe, sestawmi
del te Pogodbe e naslednji dokumenti, ki s jih tolmedi po vrstnem redu, kot so navedent:

(1) Pogodba,

(2} Posebni pogoji Pogodbe za stortve med naradnikom in svetovalcem,

(3) Splosni pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med narmdnikom in svetovaloem (FIDIC (Bela
knjiga), tretjia izdaja 1988,

(4} Dodatki k posebnim pogojem pogodbe;

Dodatak A Obsag storitey,

Dodatek B Osebje, oprama in staritve drugih, ki jih priskrbl nanodnik,

Dodatek C Pogoji plaila, nadin pladila in sprememba can,

{5) Opts del,

(6) Ponudba [zvajalca & ponudbanim predradunom,

{7} Drugi dokumenti, ki sestavijajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnaga narotila in pogodbeno
dokumentaciio

13. ¢lam

Pogodbeni stiranki 2e zavezujets, da:

- ne bosta krfill dolincstnega ravnanja uradnih oziroma cdgovornih oseb v javnem ali zasebnem
saktonu, ki ga dolefajo & stranl drXave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi fer zapisani kodeksi
ravnanja v poklicnih ali poskavnih zdrckenjil;

— ne bosta dali oziroma ocbljubili kakrénegakoll darlla all pladia v denarju, ali v kskem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbancu ali drugemu
zaposkenemu pri Naroéniku ali drugem drZavnem arganu (sluZbi, oddelku, agenciji) oziroma katerikodl
paliticni sfranki ali kandidatu politi®ne stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega
funkcionarja, usluibenca ali drugega raposkenega, stranko ali kandidata k zlorabd svojega poloZaja ali
k vplivanju na zakon ali odioZitev Naroénika ali drugega pristojnega organa, fako da bi s tem pridobila,
obdriala ali usmerifla poske k MNarofnikevermu sopogodbeniku ali njegovemu  izpolnitvenému
pomedniku, zastopniku, distributesu all drugl povezani pravni ali fizidni osebi;

- ne bosta omejevali ozirama vplivali na poslovan|e [zvajalca all Narotnika pri poslovanju po predpisin
O javnem narofanju,

L’u-



¢

¥ EVEOPSKS UWRMilA
MESTNA OBCINA PTUY KOMEEIISE] SELAD

(DDELEK Z4 GOSPODARSKEE DEFAVNGOSTE

\
\

— ne bosta sklenili pogodbe, pri katerl kdo v imenu ali na ratun druge pogodbene siranke, predstayniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega seklona obfjubi, ponudi ali da kakéno nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali sklenilev posia pod wgodnejgimi pogaoji ali za drugo ravnanje ali opustitev,
& katerim je organu ali organizaci|l iz javnega sekiora povzrodena Skoda af je omogotena pridobitey
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacie iz javwnega sekiora, dregi
pogodbeni stranki ali njgnemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba e nidna, &e je sklenjena s subjekiom, v katerem je Naroénikov funkcionar ali njegov druginski Elan:
- deleden kot poslovedja, dan poslovodsiva ali zakonidi zastopnik,
- neposredno all preko dragih pravnih oseb v vet kot 5% delefu wdelefen pri ustanovitaljskih pravicah,
upravijanju all kapitah,

W primery krditve ali poskusa kréitve te klavzule je Ze wveljavno skienjena pogodba nidna. Pogodba, ki je
veljavno skienjena pod odlodilnim ali razveznim pogojem, ki v primers ugotovitve krditve ali poskusa krditve
profikorupcijske klavzule 3& nl nastopll, se 2teje, da nl bda skienjena

Ma niénost pogodbe se lahko skficuje vsaka zainteresirana oseba in sa ugotavija pred stvarno in krajevno
pristojnimn sodiséem v Republiki Showeniji,

14. tlen

(1) Ta pogodba je sklenjena pad razveznim pogojem, ki se uresnidi v primanu Zpolnitve ana od naskednjh
okolEsin:
- e bo Marolnik seznanjen, da je sodifée s pravnomoéno odloditvijo ugotovilo krditev obveznost
delovne, okoliske ali socialne zakonodaje 5 sirani lzvajalca ali podizyajalca ali
= Ge bo Marotnik seznanpen, da je pnstojni drzavni organ pri lzvajalcu ali podizvejalcu v éasu Zvajanjs
pogodbe ugotovil najman] dve krsitvi v 2vezi s;

= plagidom za delo,

» delovnim Easom,

= poditki,

*  gpravijanjem dela na podiagi poegodb civimega prava kljub cbstoju elemeniov

delovnega rezmerja ali v

*  zveri z raposlovaniem na Emo
inza kater mu (@ bila s pravnomodéno odiogitvijo all ved pravnomodnimi cdloditvami zredena globa za prekriek,
in pod pogajern, da je od seznanitva s kréitvigo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najman| Sest mesecey
oziroma &e lzvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, Se zaradi ugotovijene krsitve pri podizvajalcu zvajalec
ne nadomesti &l zamenja tega podizvajalca, na nadin doloéen v skladu s 84, Elenom ZJN-3 in dolofili ta
pogodba v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
{2) V primeru izpolnitve ckoliSZine in pogojev iz prejEnjaga odstavka e Steje, da je pogodba razvezana Z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnegs narofila za predmetno narodila. O datumu sklanitve nove pogodbe
bo Narotnik obvestil Izvajalca.
{3) Ce Warocnik v roku 30 dnl od saznandtve s kréitvijo ne zatne novega postopka javnega narodila, se Steje,
da je pogodba razvezana frideseli dan od seznanitve s krfitvijo.
{4) V primeru predéasnega prenshanja pogodbe zaradi gomnjih vzrokow, Naroénik plata 1zuajzi+:u izwriana
dela, stofasno pa ima pravico obradunall Izvajaicu od situaci pladilo pogodbens kazni in pladilo za storjeno
Skodo zaradi neizpoinjevanja pogodbenih obveznost in unovditi dane garancije. V primeru, da Skode ni modno
ugotoviti, se ta obrafuna v visini 10 % od pogodbene vrednost,
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15. Clen

(1) Pogodba |e skienpena z odio2nim pegojem. Odioini pogoj je izpolnjen in pogodba zactne utinkovati, ko je
Maro&niku izdana odioSitev o podporn oparacie, ki jo lzda SluZba viade za razvoj in evropska kohezijsko palitiko
ter so Naroéniku prediofen naslednji dokurmeniti:

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % pogodbene vrednosti (z DOV)
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet e pogodbe,
vkljutno z deli, ki jin opravijaio podizvajalc;

- Odiotbe Indenirske zbomice Slovenije za vodjo nadzora, v kolikor v Casu oddaje ponudbe vodja
nadzora ni bil &lan Infenirske zbomice Slovenije.

- EBklanjens pogodbe 2 veemi podizvajalci, ki nastopajo v ponwdbi,

{2) Dokumente iz prve, druge in tralje alinaje prejénjega odslavka ftega Clena more [zvajalec predio®iti
Maroéniku najkasneje v 15-ih dneh od sklenitve Pogodbe.

{3) Pravice in obveznosti iz Pogodbe zadénejo delovati z dnem izpoinitve pogojev iz pradhodnih odstavkoy tega
clana.

(4) Ce sa odio#ni pogaj ne izpolni v roku enega leta od pravnomoénost odiotitve o oddaji javnege narctila, se
Sigje, da je pogodba razvezana.

16. &len
e spomega vpradanja pogodbeni siranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za refevanje spora pristojno
sodifde na Pluju.

17. &len
Ta Pogodba je sestavljena v estih {6) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih
strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji @ 15. dlena te Pogodbe. Naroénik prejme dva (2) izveda,
Miniztrstvo za okolje in prostor dva zvoda in [zvajalec dva (2) Evoda Fogodbe.

Kraj in datum: 7, 4. 202G Kraj in datum: *huy 17 11 2020
Stevilka: Stevilka: 430-6/2020
lzvajaiec Aab D3N, Naronik:
$TRAF d. 0. 0, g "% MESTNA OBCINA PTUY,
direktor Iy ';-:J '| '-J'-.I.',i. i t'5-|'|:"a|-|i'ﬂ-
Drago Strafel |

I| T T '7.,_ q P
t " ﬁ::) M Gajsak
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Razpie in izvajanje gradbenega nadzora se bo izvajalo v skladu z Gradbenim zakenom n dolocill Vzorca
pogodbe za storitve med narcénikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga), trefja izdaja 19528, prevedena
v slovenski jezik leta 2003 v nadaljevaniu (Splodni pogoll pogodbe). Navedeno publikacijo je mogode nabaviti
na nasladnjem naslovu:

International Federation of Consulting Engineers - FIDIC Secrefanat

T: +41-22-789 45 00

F: +41-22-T89 49 01

M: +41-F2-238 96 66

S fidic.secretarial

i i

I- ht [

Oddelek za nakup publikaci)
T; +41 22 795 40 05
F:+4122 795 48 0

E: fidic. pub@fidic.ong

Knjige naroéate pri;

Gospodarska zbomica Slovenije
Zdrusen|e za svetovalni inZeniring,
DimiZeva 13

1504 Ljubljana

Informacije: ga. Sliva Rantasa

Tal.: 01 58 98 254

Faks: 01 58 28 100

e-posta: silva rantasa@gzs. s www, gzs sl

Splogni pogodl v =kladu r vzorcem pogodbe ra storibve med marocénlkom in svelovalcem so podvriend
spremembam in dodatkom, ki so opisani v podpoglaviu— Posebni pogaji

Gradbena dela v skiopu operacije Oovajanie in Sifenfe odpadne vode v porediu Drave — Mesina obding Phyj
se bodo izvalala v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in infenirska dela, ki jih natruje naronik,
1. lzdaja 1888, FIDIC, GZS £51, 1. prevod v slovenskl jezik L 2002 (rdefa knjiga)

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Vezorca pogodbe za storilve med naroCnikom in
svetovalcem, FIDIC {Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003 in Splosnimi
pogoeji gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik, FIDIC, prva izdaja
1989, In tudi razpolaga = njimi. Naroénik pa lahko od ponudnika zahteva predloZitev izvoda Vzorca
pogodbe za storitve in Splofnih pogojev, pravnomoéno podpisancga od osebe, ki je tudi pooblaiéena
za podpis ponudbe.
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POSEENI POGOJI POGODBE
SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujeje in dodajajo posebne pogodbene klavzule vzorcu pegodbe za storitve med
narotnikom in svetovalcem, ki so predstavieni v Splognih pogajih pagodbe razpisne dokumentacije.

Splo&ni pagodbeni pogaojl in posebnl pogoji dolodajo pravice in dolZnosfi obeh pogodbenih strank (Marotnika
in lzvajalca gradbanega nadzosa). V primeru neskladnosti med splodnim in pesebnim delom vzorca pogodbe,
velfjajo dolotila posebnih pogodbenih pogojev.

Dologila iz todk, ki niso spremenjena z dolotili posebnih pogodbenin pogojev, veljaj v obliki v kakréni so
podana v splosnih pogodbeanih pogajib.

Posebni pogoji k Vzorcu pogodbe za storitve med naroénikom in svetovalcem, Tretja izdaja 1998,
Pravod v slovenski jexik 2003, Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC):

A. REFERENCE IZ CLENOV V SPLOSNIH POGOJIH

[} DEFINICIJE IN RAZLAGA,

Clen 1 - Definicije
Todka (i) =& spremeni tako, da glasi;
#Projekts jo Operacija Ddvajanje in &&tenje odpadne vode v poredju Drave — Mesina obina Piu

Todka (i) se spremeni tako, da glasi:

»Storitves po tej pogodbi 50 Nadzor po Gradbenem zakonu, storitve koordinacije za vamaost in zdrav)e
pri dalu po Zakonu o vamast in zdraviu pri dedu in Uredbi o zagotavijanju varmosti in zdravia pri delu
na rafasnih in pramiénih gradbigcih in geodetskl nadzor pri izvedbi operadije Odvajane in &iicenfe
odpadne vooe v poredji Drave — Masing obdina P

Totka () se spremeni tako, da glasi:
sMNarotnik« je Mestna cbéina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Piuj, ki jo zastopa Zupanja Nuika Gajisk,
pocbiastena oseba je Minja Wolinic

Totka (v} se spremeni fako, da glasi:

sSvetovalecs po ftej pogodbi je lzvajalec ali Infenir, ki v skladu s to pogodbo izvaja strokovno
svetovalne storitve za NaroCnika za nadzor nad gradnjo in Za koordinacije za varnost in zdravie pri
dalu v akviry operacije Odvajane i &ifene odpadne vode v poredit Drave — Masina obdina Pluj.

i) OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Clen 3 - Pomoé
Totke (i), (i), (v) in (v) se érajo.

€len 11 - Osebja naroénika

Clen se spremeni tako, da glasi:

| u'll..-'"l"
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Oseble Narognika sodeluje s svetoveloem v okviru svojih pristojnost in rednih delovnih obveznosti

V] OSEBJE

Clan 13 - Priskrba osabja

£, odstavek tega clena sa éria,

Clen 14 - Pradstavniki

Ma koncu Sena se doda besaedile, ki glasi
Pogodben| stranki Imenujeta pooblagtens predstavnika, ki skrbita za realizacljo pogodbe.

Cdgowvorni osebi pogodbenih strank za skrbnike pogodb dalogata:
iy na strani Maroénika: Minja Vudinic
(i) na strani lzvajales; Drago Strafela

lzvajalec bo storitve Evajal z naslednfimi strokovno usposoblenirmi kadri:
a) Drago Strafela, 123 G 0678, odgovomi nadzamik,

b.) Toma2 Strafela, 1IZS G 3509, nadzomik GO del,

e.) han Hercog, |Z5 S 0982, nadzomik strojnoinstataciskih dal,

d.} Ajad Skodir, 125 E 2029, nadzormik elektroinstalacijskih ded,

e.) Janez CuBek, 5t potrdia 072/3-072, koordinator VZD,

f.) Stanislava Belingar, I£5,GEQ 0178, gecdetski nadzor

Imenovani kadri marajo imedi dol2nosti in pocblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Gradbensga zakona
in Zakona o varnosti in zdravju pr delu. kzvajalec bo imenovanim kadrom iz predhodnega odstavka

Izdal ediotbe v skladu s Gradbenim zakonom za konkretna dela, ki fih bo delavec opravial.

Izvajalec lzhko obéasno pover katero Koli dolinost tudi drugemu osebju, katerega je odobril Naroénik
in |zhko kadarkoli tako pooblastilo tudi prekliée. Tako pooblastilo kot prekiic morata biti pisna in ne
stopita v velfavo dokler njuna kopija ni dostavijena Naroéniky, Pooblagéenes Marodnika tahko po svaji
voli cdledi, da ne bo upodteval takega pooblastia in se lahko obme na prej imenovanega

pooblasCenega pradstavnika lzvajalca kadarkoli @ to potrebno.

Clen 15 - Spramembe osebja

Ma koncu Elena 52 doda odstavek, ki glaslh:

Nowvo imenovana oseba |zvajalca mara izpolnjevati pogoje, ki so bili opredeljeni v pogojin razpisne
dokumentacije javwnega narotila za izvedbo te storitve, Vsaka takéna sprememba se opredell kot

spramemba élana 14 z aneksom k taj pogodbd.
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V] CDGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Clen 16 — Odgovormosti pogodbenikov
Crdgovornost svetovalca 16.1
Poddlen se spremeni tako, da glasi:
lzvajalec je dolzan Maroéniku plagali nadomestio za skodo v skiadu s o pogodbo ali v zvezi z njo, v
primeny, da krdi dologila t2 pogodbe. |zvajalec je Maradniku odgoveren tudl za Skodo, ki je Naroéniku
povzredena z dejanji lzvajaléevih podizvajalcey, Enake velja fudi za [zvajales, ki v poslu nasiopajo na
osnovl ponudbe skuping ponwdnikov, v katerd ponudniki za @vedbo posla Naroéniku odgovarjajo
neamajena solidarno (v skladu 2 Dogovorom o skupni oddaji ponudbe).

Clen 17 - Trajanje odgovornosti
Ma koncu Slena e doda besedilo, ki glasi
Rok trajanja odgovarnosti sa Steje od uvedbe fzvajalca v delo in do poteka roka bancne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti veljgvna & vsaj i meseca po roku za lzvedbo
pogodbenin obveznosti — izdaja Potrdila o izvedbi,

Clen 16 - Omejitev nadomestila za Skodo in odSkodnine
Ma koncu podélena 18,1 se doda besedilo, ki glasi:
Pogodbena kazen all nadomestilo za Skodo je maksimaino 10% pogodbene vrednosti z vkljudanim
Do
Nadomestilo za Ekodo se lahko zvida v primeru, da je Naroénik po krvdi [zvajalca izgubil zagotovijena
scfinancerska sredstva, vendar ne more presegali vigine izgubljenih sredstey z zakonskimi zamudninmi
chrestmi. Povrabilo fskine Skode bo Narcénik uveliavljal po splognih madslih odikodninske
odgovarmosti, neodvisno od uveljavijanfa pogodbene kazni.

Clen 18 - Zavarovanje odgovornosti in ndskodnina
Clen se spremeni tako, da glasi:
lzvajalec mora na lastne strofke skleniti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
Zavarovenja svoje odgovormnast nasprob tralji ceabi.

[zvajales je dolkan najkasneje 15 dni od podpisa te pogodbe Marcfniku predioZiti banéno garancijo
dobro izvedbo pogodbenih cbveznost, z veljavnosto do 29, 2. 2024,

Ce se bodo med trajanjem pegodbe spremenili roki za izvedbo posla, mara Ervajalec temu ustrazno
spremeniti banéno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tako, da bo (2 veljavna najmanj
3 mesace po do ixteku reklamaciske dobe. Spremembo banéne garancie dobra @vedbo
pogodbenih obveznosti je lzvajalec dolZan urediti tudi v primeru, &e s bo pogodbena vrednost dal
povedala za ved kot 10%.

Maroénik si pridrZuje pravico, da unovdi garancijo 2a resnost ponudba, v kolikor lzvajalec v roku, ki ga
dolodi Maroénik s ngjkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe, ne izrofi Naroéniku garancie za dobro
lzvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbe o zavarovanju odgovornosti,

lzvajalec je dolzan imeti ves &as svojega poslovanja sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti
za Skodo, ki bl utegnita nastati naro€niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem rjegove
dejavnosti. StroSki zavarovanja ali povetanje vSine zavarovanja gredo v breme lzvajalca.
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Clen 20 - Zavarovanje lastnine naroGnika
sadnji stavek dlena se dria.

VI) ZACETEK, DOKONCAMNJE, SPREMEMBA IN ODSTOP OD POGODBE

Clen 21 — Datum veljavnosti
Clen sa spremen take, da glasi:
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so
Izpolnjeni pogoji iz 15. dena Pogodbe.

Clen 22 - Zaketek In dokantanje dal
Clan se spremeni tako, da glasi:
Zatetek stortve v skladu s o pogodbo j& nasledn|i delovnl dan po uvedbi izvaiaica v delo. Narognik
je dolZan uvesti lzvajalca v posel najkasnaje 10 (deset) dni prad pridatkom gradnje.
Qb uveddd v posal bo Narotnik lzvajalcu predal:

(i} razpisno dokumeantacijo za izbor zvajalca gradbenih del 2 vsem| prilogami, ki o sastavni dal
pogodbe,

(i) vso razpolodlfjivo Investicisko, prostorsko, projeking in okofisko dokumentacijo, ki je bia
izdelana za predmet nadzora, vkljusno z vsemi projektnimi pogoji, soglasjiimnenji, smemicami
in mnenji ter opremo in ohjekte Naroénika, ki bodo lzvajalcu storitve na valjo v Sasu nadzora
ter vsa pridobljena upravna dovofenja,

Marocnik bo lzvejalcy ob podpisu te pogodbe izrodl tudi gradbena pogadbo za izvedbo projekta v
okviru cperacie Cdvajanje in diddenfe odpadne vode v porefy Drave — Masina obding Pluj W kolikor
gradbena pogodba na dan podpisa pogodbe Se ne bo sklenjena, pa jo bo lzvajalcu izrotil v treh
dedovnih dneh po podpisu gredbene pogodbe,

Izvajatec je pr izvajenju del dofZan spostovati finandni nadr, napredovarie gradbenih dal in dolodhe
te pogodbe, Skrajni rok za dokendanje vseh del je 30. 11. 2023 oz. v primeru podaljéanja roka gradnje
enako podaljSanju gradbena pogodbe. Skrajni rok za dokonéanje veeh del po gradbeni pogodbi je
30.11.2023, v kar ja viteto tudi obdobje roka za reklamacijo (365 dni) dni po gradbeni pogodbi.

Clen 25 — Zamiude

Ma koncu Clena se doda basedilo, ki glasi

Narodnik ja dolian spremijati izvajanje del skladno z napredovanjem gradbenih del. W kalikor ugotovi
bistvena odstopanja dejanskega stanja od natrtovanega, sme od |zvajalca zahtevati pojasnila in
zagotovila, da skrajni rokl ne bodo prekoradeni in tudi pladilo pogodbene kazni, kot je dolotena v
naslednjem odstavku. Marofnik sme na strofke lzvajelca zahtevati tudi dodatne Instrumants
finantnega zavarovanja lzvajaléevih obveznosti, V primeru, da ugetowv, da lzvajalec ne bo mogel
izvesti del v predvidenem skrajnem roku all ¢ |zvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo
pogodbenih obvaznostl visl kot 50 dnl, sme Naronik prekiniti pogodbo, unovéiti banéno garancijo za
dobro zvedbo pogodbenih obveznosti in zahtevati povratilo Skode in stroSkov, ki zaradi lakéne
prekinitve pogodhe nastans Marodniky,

Ce lzvajalec po lasini krivdi ne izpalni pogodbenih abveznosti v dogovorjenem oziroma sporazumng
podaljianem roku, v skladu s pofrjenim finanénim naériom ali v zahtevani kvalitetl in obsegu ali &e
lzvajalec o wzrokih zakasnitve Maronika ni predhodno obwvesti, je dolfan placati NaroSniku
pogodbena kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) %« dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar najved
10 % pogodbene vrednost del z vkljuenim DDV, Ce |zvajalec kiitev pogodbe ne odpravi v roku, ki

L
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ga dolodl Maroénlk, mu Marodnik kahko zavrne vsa pladila, lahke pa bedi razdre pogodbo brez
kakrinihkali obvaznosti do Levajalea,

Pravica zaratunati pogodbenc kazen ni pogojena z nastankom Skode Maroéniku,

Skrajni rok za zakljulek vseh del iz Zlena 22 je povezan z omejiflvami pri Erpanju sofinancerskih
sredstev. V' primeru, da dela ne bodo vedena do navedenega skrajnega roka je Naraénik upravilen
do povratila vee nastale Skode od lzvajalca.

Clen 27 — Opustitev, ustavitev afi prekinitev del
Odpoved = strani naroénika 27 .4
Padden 27 .1 se dopalni z besedilom:
Ta podtlen ne velja v primeru zamud [zvajalca, kot jih opredeljuje clen 25

wlen 28 — lzredne sloritve
Clen se sprameni v drugem odstavku take, da po novemn glasi:
Za izvedbo izrednih storitev, ki presagajo 10% vrednost prvoino degovarjene pogodbene vrednost,
je lzvajalec upraviéen do zanje potrebnega dodatnega Casa in pladila, O izvedbi izrednih stontav po
tem élenu se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k pogodbi, pritem pa upestevata dolodilo Clena
30,

Clen 28 - Pravice in obveznosti pogodbenikoy
Clen se dopolni z novim prvim odstavkom, ki glasi
Marotnik sme razdreti 1o pogodbo;
(i) &alzvajalec tudl po pisnam poziva Narodnika in naknadnem deset (10} dnevnem roko z deli
ne zaéne in jih ob morabitni prekinitvi ne nadaljuje,
(i) Ee lzvajales po svaji kivdi zamudi = deli veé kot deset {10) dni.

Izvajalec sme razdreti to pogodbo:
(il Ee Marotnik tudi pa naknadno doloéenam roku ne posreduje navodil v zveri z npagovimi
vpratanji, pa 2o te bistvene za izvedbo dal,
(i) ca lzvajalec pride v situaclo, zarad| katera iz objekiivnih raziogov z deli ne more nadaljevati.
Pogodbo marata pogodbeni stranki razdrefi pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi kaberih
pogadbo razdirata.

Vil) PLACILO

Clen 32 - Valuta platila
Yaluta, ki velja za to pogodbo: EUR (evra).

VIll} SPLOSNE DOLOERBE

Clen 38 - Jerik in prave
Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije in je sklenjena v slovenskem jaziku.

Clen 37 - Spremembe v zakonodaji
Glawni poslovni sedef Izvajalca: Skorba
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Clen 41— Obvestila
Besedilo Elena se dopolni take, da se v drugem staviu za besedo erodnoe doda besedilo », z
elekironsko posto (podpisanc in skenirarno, all digitaino podpeano)x.
Naskov NaroZnika: Mestna obé&ina Piuj, Mestni trg 1, 2250 Plyj, Slovenija
Elekironska poéta: minja vucinici@ptuj si

Mashoy |zvajalca: STRAF d. o. 0., Skorba 40a, 2285 Hajdina
Elektronska poéta; infoi@straf eu

Clen 44 — Arbitraza
Pravila za arbitrafo doloda Zakon o arbifrai (Ur. |. RS, £t 45/2008) z veemi morebitnimi spremembami
in dopolnitvami,

B. DODATHI ELEMNI

Clen 1 - Podizvajalci
lzvajslec je staritve ponudil brez podizvajaicey.
Clen 1.a — Zamenjava podizvajalcev

(1) Po podpisu te pogodbe se |shko zamenjz podizvajalec sli |zvajalec sklene pagodba z novim
podizvajalcem, vendar mora Izvajales Maroéniku v petih (5) dneh po spremembd predioZiti;
+ EwDjo izjavo, da je poravnal vse nesporne ooveznosti preoinemu podizvajalcu, &2 je bil le-ta
zamenjan,
¢ pooblastio za pladde opravijenih in prevzelih del cziroma dobav neposredno novemu
podizvalalcu in
+ soglasje novega podizvajalca k neposrednamu piadiiu.

{2) V primeru morabilne zamenjave podizvajalcey ali vidjuZitve novin podizvajalcey v posel mora
Izvajalec predioditi Naroéniku v potrditev nov seznam, vkRutno z vso v razpisni dokumentaciji
favnega narofila zahtevano dokumentaciio, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalica

Clen 2 — Ponudniki v skupini ponudnikov

Izvejalec je/ni storitve ponudil samostojne.

Clen 3 — Spremembe skupine ponudnikov
Izvajalec je/ni storitve ponudil samostojno.

Glen 4 — Obveznost lzvajalca do partnerjev v skupini
lzvajalec je/ni storitve ponudil samostojna.

Clen 5 - Sod elovanje tretjih pri izvajanju storitey

lzvajalec lahko normaine in dodaine storitve izvaja be z lastnimi kadri in 2 imenovanimi podizvajalc.

\
LM
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W kolikor Maroénik ugodovi, da so pri izvajanju storitev po te) pogodbi prisotni delavel gospodarskega
subjekta cziroma je v izvedbo del vidjuden gospodarski subjeki, ki nima statusa imenovanaga
podizvajalca, lahko o smatra kol hudo kriitev pogodbe in unowdi garencio za dobro zvedbo
pogadbenih ohveznost. Me glede na to mora [zvajalec s temi gospodarskimi subjekti razmerje urediti
¥ 24 - urah po ugotovityi Maroénika in Naroéniky predioditi vso relevaning dokumentacijo.

Marcénik si pridriuje pravico, da na objekiu, kjer se dela izvajaje, kadar koli preven in ugotovi kaleri
delavci gospodarskega subjekta opraviiajo pogadbena dela. Vsi delavel so Marocniku dolEni dati
werodosioine podatke,
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levedba storitev v sklop operacije Cdvajanje in El5ienle adpadne vode v poreéju Drave - Mesina
obéine Piuj vkljuduje vsebinski in financnl nadzor skladno z dolodili FIDIC (pregicd tehnitne
dokumentacije, nadzor lzvajanja del po projekini dokumentaciji, nadzor kvaiiteta fzvedenih dal,
priprava porocil Maroéniku o izvajanju del na objektu, obracéun iEvedenih pogodbenih del. Predais
objekta Marofniky, svetovanje Narofniky in koordinacija aktivnosti = vee skiadne z dolegill FIDIE),
nalage v skiadu z Gradbenim zakonom ter druge naloge. InZenir mora upostevall pravila in nadin dela
¥ skiadu z zahtevaml Ministrstva za okolje in prostor in Maroénika.

lzvajalec jo za Maroénika dolfan opraviti vee storibve po tef poegedbi in ab tem spodiovali dolodila te pogedbe,
zvedenega javnega razpisa in razpisne dokumentacie in ponudbe, ki jo je prediodil v pestopku javnaga
narodila. £a vsako odstopanje od te obvaznosti je dol2an pridobit soglasje Narotnika. Celoten obseq storitev
jg doan vesti kvalitetno, pravoiasno, usklajeno z Marotnikom, po pravilih stroke in v skladu z veljavno
zakonodajo.

lzvajalec s zaveruje pri [zvedbl del upostevati navodila Narognika in ga sprotno pisno opozarjati, ée so ta
navodia v nasprofju 2 Zakonodajo, pravili gradbene siroke ali neusklajena z druge relevaning dokumentacijo.

1.1. Normalne storitve

Mormalne storitve po te] pogodbl zajemajo:

{i} storitve gradbenega nadzara, v sklady z Gradbenim zakenom in dododili FIDIG,

(i) storitve koordinatorja za vamost in zdravie pri delu v fazi izvajanja operacije, v skladu z Zakonom o
varmosti in zdraviu pr delu (Uradni list RS, &t 4311) in Uredbo o zagotaviianju vamaosti in zdravia pri
delu na zagasnih in premiénih gradbiscéih (Uradni st RS, 5t 83/05 in 43/11 - ZVEZD-1)

(W) geodeiski nadzor,

Gradbeni nadzor nad zvedbo geomehanskih, gradbenih, strojnih in elektro instalacijskih del morajo zvajati
pooblaséani mZenii in &lani InZenirske zbomice Slovenije.

Vidja nadzora mora biti dnevno priscten na veeh cdpriih gradbisgih, Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor
nad gradnjo v celotl. Nadzomiki za posamazna dela morajo biti dnevno prisotni na vseh odprtih gradbiséih v
leku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem &asu (v dobi za reklamacijo napak) pa se vodja nadzora in
nadzorniki za posamezna dela prisetni po potrebi.

Koardinator za varnost in zdravie pri delu mora biti prisoten:
(i} pred pricetkom urejanja gradbiéa,
{i} obprtetku del veakega novega Izvaljaica ter
{lil} ob pritetku [zvalanja veeh posabno nevarnih del iz priloge 2 k Uredbi o zagotavijanju varnosti in 2zdravja
pri delu na zatasnih in premiénih gradbiscih,
penaditng
(i} naveseh koordinacijzkih sestankih,
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{ii} wodvisnost od Stevila zvajalcev in delavoay na gradbeEiu:
« od 5 izvajalcey ali do 50 delavoey — vsa) 1 x tedensko,
#  5—10 [zvajaicev all do 50 do 100 delavoey = veaj 2 x tedensko
= vel kol 10 lzvajalcev ali vai kot 100 delavcey — vsaj 3 x tedensko,

Ce so potrebni pogostejdi pregled], se koordinator za vamost in zdravie pri defu odlod tudi na osnovi svojih
ugotovitev o nevarnostih in pomanjkljivastih na gradbistu in o upodtevanju oz. lzvajanju varnostnib ukrepay.
W primeru, ko delodajalci kljub opozorilom, vamostnih ukrepov ne izvajajo, se koordinator za pomot lahko
obrme tudi na inspekcijo za delo

Geodetski nadzor

(i} nadzor pri zekofitenju objekta in redno spremljianje gradnje objekia na gradbiddu,

iy uskiajevali nadzror nad izvajanjern geadetskih del, ki jih kvaja geodet gradbenih izvajalcey,

T3] stalno poradati o monebitnih odstopan|ih med gradnjo in jib pravedasno odpravijat,

{iw) nadzor nad zvedbo geodetskih posnetkov, pregled in potrditev pravilnosti izvedba geodetskih
posnetkov in za pregled sklednosti situeci (obraduna) izvajalca gradnje s posameznim geodetskih
posnetkom ter za

W nadzor nad vpisom infrastrukture v kataster GJl,

V okviru ponudbens cene je doloden obseq storitev [zvajalea v urah kot jih doloéa ponudba [zvajalca. W okviru
ponudbene cene je lzvajalec dolan zvesti wdi povedan obseg stontey do najved 10% ponudbena cens,
Storitve, ki presegalje 10% ponudbens cene se Siejejo za dodatne sloritve.

¥sebina normainih storitev je razvidna tudi iz naslednjih podpoglavij:
119, Svetovanje narodniku

Svetovanje Narotniku se bo vaalo na naslednjin podratjih:
(i)  na relaciji Maro&nika z izbranim izvajalcem gradnje,
(i}  narelad) Maroénka in upravne enote, K izdaja uporabno dovioljenje ter mnenjedajalei,

(it}  narelacijgh naroénika s posrednidkm crganom, Ministrstvom za okolje in prostor,

(W) v okviru dokazovanje izpeinjevanja garantiranih tehnolokih parametrov,

(v}  na relaciji Narotnika z upravijavel komunikaci,

(vi}  naredaci) Narotnika z upravijavel zgrajenih objektoy,

{(vii)  na redaciji Marodnika z Zavodom za varstvo kulturne dedi&tine Slovenije v primeru ralevantnost in

(vil)  geotehniéno svetovanje pri reSevanju lekoée in speciaine geotehniéne problematike, v primeru, da bl
& ta pojavile na terenu ob izvajanju zemeljskih del,

(ix} privseh odpriih vprasanjh realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo Maroénik zaprosil za
tavrsino asistenco (ob vseh tovrsinih akivnostin  mora indenir sestavitl i Naroéniku ter izvajalcu
predati poradila).

(x)  koordinacija med izvajglcem in naroénikom pri izveianju kvalitetnega nadzora s strani Naménika

1.1.2. Priprava in uskladitev standardnih dokumentov za izplatila po pogodbi skladno z dolodili FIDIC
ter avetovanje v zvezi s pripravo dokumentow za crpanje srodskav

lzvajalec posredule Evalcy gradbenih del vzorec vmesnlh radunov in kondne situacije, kot ju zahteva
Ministretvo za okolje in prostor in jim svetuje v zvezi & pripravo raiunov oz, siluacie.
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1.1.3. Koordinacija aktiviost] ekladno z dolocili FIDIC

izvajaiec je odgovoren Za koordinacijo aktivnosti med izvajalcem gradhenth del in Naroénikom
Foordinacia in val peni dokumenti potekajo v celotl v slovenskem jeziku.

1.1.4. Sodelovanje z narocnikom pri koordinaciji del zvajalca na objektih

YW oamislu pravedasnega izvajanja dal je potrebra;

i)
(i}

(i)

(v}

sodelovande z Maminikom pri koordinaciji veeh del na objekiu;

vodenje tedenskih koordinacij izvajalca del ob sodelovanju Marcénika, ki e bodo vriila na lokacigah
gradbiss;

operativne spremijanje terminskega in finanénaga nadra izvajanja del na objektih ter odprave vseh
pomangkljivost na zvedanih delif; sprotne opozarjanje Naroénika na veak odstop od dolodil gradoena
pogodbe in na veako aktvnost, ki bi lahke v nadaljevanju pomenila kriitev skienjene gradbene
pogodbe;

operativni sestanki morajo biti dokumentiranl v pisni obliki, enako vella za skiepe sestankov. Iz
zapisnikov mora biti razvidno (Zvajan)e del, odprava pomanjkljivostl in realizacia pripomb lzvajalca ter
poablagfanena predstavnika Maroénika.,

1.1.5. Priprava porogil Marcéniku o izvajanju del na objektih

W okviru opraviianja gradoenega nadrora je [zvaj@les dolkan pripraviti in dostaviti Mareéniku mesadna porocia
oz, tedenska, fe se lo izkafe za potrebro 2 naslednjim podatki:

(i)
(i)
(iii)
(v}
{v)
(i)

opis in kolitina izvedenih dal,

sproina finantna realizacija del po pooodbenam predradunu,

realizacia skiepov tedenskega operativnega sestanka,

cdprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih,

skladnost opravljenih dal s terminskim planom po posameznih podrogjih,
fatografije (v kasiéni ali elekironski abliki), ki izkazujelo napredovanje del

Za zprembanje [zvajanja gradbenih del bo |zvajalec seslavil ustrezno labelo, kier bo aZurmo spremijana
kolfitinska in finantna realizacija del na objektih.

1.1.6. Priprava meseénih porodil skladno z doledili FIDKS ter priprava konénega poroéila

@i)

(i)

lzvajalec pregleda in potrdi meseéna porotila o napredovanju del izvajelcu graden| in jih posreduje
Marotmiku, Porodila morajo biti pripraviena tudi v elekironski obliki v Wordowi in Excelovi datoteki v
skladu z zahtevami Naroénika in sofinancerjev.

Ob zakljuku dal in zstavityl konéne siluacie izdela |zvajalec kontno porodllo o zakijudku del Na
podiagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku garanciiske dobe pa pripravi lzvajalec tudi
zakljuina porogilo.
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1.1.7. Hadzor izvajanja del po projektn] dokumentacijl, na podiagl katere je izdano gradbeno dovoljenje

lzvajalec bo skrbel, da se bodo dela izvejala v skiadu s poirjeno projekino dokumentacio in 2 vsemi
sogtasjifmnen)i soglasodajalcev/mnenjedajalcey, ki so izdal soglasja'mnenja v upravnih postopkih pridobitve
gradbenih dovoljenj ter da se bodo vgrajevall s projeking dokumeniacijo predvideni materiali, napeljave,
naprave in oprema.

W primenu potrebe po izvedbi nepredvidenih oziroma dodatnih del s sirani lzvajalca gradbenih ded, je |zvajalec
dol?an pregledati popis teh del in svetovati infali sedelovati v postopkih narogila teh del v skladu z ZJN-3.
Priprawiti in dosiaviti mora pisng ulemeljiive sprememb pogodbenih dolodil izvejalca gradenj, ki se kot
nepredvidena dela financirgjo iz zato predvidenega dela pogodbene cene. |zjava oziroma potrdilo inZenirja
mora biti z usireznim pojasndom pripravijeno takoj, ko je priflo do spremembe in veebovati med drugim
naslednja: vzrok spremembe; upravibenost zahtevka izvajalca del opredelitev ali s& sprememba Sleje za
nepredvideno in zakaj, ter opradelitev all bodo kljub spremembi doseZeni kazalniki projekta.

Utemeljen zahtevek za spremembo temedii na: cenah na enoto 2 ponudbe Evajalca gradbenih del oziroma
analizah cen ob upodtevanju kalkulativnih osney iz ponudbe in javnib cenikov aii drugih virow. Vee navedeno
prevar in potrdi 12vajales, W primeru, da je potrebno omenjeni zehievek prilagoditi ali dopalnili v smislu zahtey
Evropske unije, Ministrstva za okolje in prostor in Naroénika, bo tovrsing prilagoditev oziroma dopaobnitey
izvedel izvajalec. Izvajalec bo opravil tudi vsa druga dela in naloge, ki po naravl in vsebini infenirskega posla
all posla nadzomika gradnje spadajo v obseg posiov inZenirja ozinoma nadzarnika.

{.1.8. Dela koordinatorfa za varnost in zdravije pr delu v fazi izvajanja operacije
Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Zakonom o vamost in zdravju pri delu (Uiradni
list RS, &t 43111) in Uredbo o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiséih
{Uradni list RS, 8t B3/05in 4311 - ZVZD-1)
V' fazi izvajanja operacie ima koordinator zlasti nasiednje naloge:
() lzdelava vamosinega nalra,
fil)  Usklajuje izvajanje temeljinih natel varnosti in zdravia pri delu pri sprejemanu odioditev o tehnicnib in
organizacijskih vidikih, pri planirenju posameznih faz dela ter pri dolodanju rokov, ki so potrebnl za
varno dokon&ania posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrat ali zzporedno;
(i) Uskigjuje izvajanje ustreznih dolodb, da bl zagotovil, da tako izvajalci kot delodajalci dosledno
upcitevajo temeljna natels vamost in zdravja pri delu ter, da ravnajo po varmostnem nadriy;
(iv)  lzdelava polrebne uskiaditve varnostnega naéra in dokumentacije & spremembami na gradbisiu;
v} Zagotavija sodelovanja in medsebo|no obveianje izvajalcev del, ki bodisi hkrah ali eden za drugirm
delajo na gradhidéuy, s ciliem prepredevania poSkodt ali zdravstwenih okvar pri delu;
{vi}  Preverja vamo izvajanja delovnih postopkov in usklajuje naériovane aklivnost,
(vii} Zagotavija, da na gradbiéte vstopajo le osebe, ki so na gradbiu zaposlene in osebe, ki imajo
dovoljenje za vstop na gradbiéie.

1.1.9. Pregled zavarovanja gradbisc

lzvajalec bo pregledal nacrt organizacije gradbide s poudarkom na eleboratu iz varstva pri delu na gradbigsh
ter doloditvi posebno nevamih del, ki morajo potekati toéno po polrjenem vrstnerm redu @vajanja del V smishu
izvajanja del bo potrebno tudi zagotoviti, de ba skienjen dogovor o skupnem varstvu pri delu na gradbitu med
vsemi izvajalci gradbenih ded ter izvedena dokazna prouditev usposoblienosti delavcev za dela na posebno
nevarnih delih (e le ta obstajajo).

I\ A
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Pred zacetkom in med izvajanjem gradbenih del bo Izvajalec sprotno pregledoval zavarovanje gradbidés
skupaj z vodjo gradbisia, predstavniki soglasodajalcevimnenjedajaleey in upravijavoey ter Narodnikom,
Poskrbel bo, da je pred zatetkom gradnje stanje evidentiranc, posneli krititni cdseki predvsem ob zgradbah,
kjer bd zaradi same izvedbe projekia obstajale moZnesti o poZkodb ali delnih podkadb ob zgradbah.

Med zavarovanje gradbista spada tudi organizacija Suvajske shulbe in Skedno zavarovenje ljudi, del in
materialon,

1,110, Nadzor kvalitete izvedanih del

W smishu nadzora kvaltete izvedenih del in njihovih prevzemoy jo obvezncet Izvaiakes sledeta:
{l}  kontrola skladnosti projekinih resitev z geotehniénimi paramein tal. podanimi v gectehniénem
etaboratu in strokowvno presojo ustreznosti izbranin reSitay;
{if} kontrola skladnosti geotehnicnih razmer na terenu 5 prognozo po geotehniénem elsboratu in z
osvojenimi projekinimi reSibvami;
() spremfanje konirole kakovosti lzvajanja zemaljskih del, zemeljskih materialoy in  morebitnih
alternativnih materialow;
{iv) geotshnino svetovanje pri refavanju tekoée in specialne geotehniéne problematike, ki se bo javijala
na terenu ob izvajanju zemalskih det;
(v} lzvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzemov vzorcev in preiskav s stranl neodvisne
inEtitucije, &e se za to pokafe potreba;
(vi) pregled vgrajene armature pred betoniranjem;
(vii} spremijanje rezultalov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzeth v skladu s potrjenim
projektom betona izvajalcey;
{viii} pregled porodil za vse vrste vgrajenih maleralov po programu tekole kontrole kvalitete izvajalcay;
{ix) pregled porcdil, cedifikatov o ustreznasti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in naprav, ki se
varajujejo v objekt,
{x) pregled in spremljanje rezultetov tesnostnih in tlagalh preizkugan] kolektorjey, cevovadov in objekiov,
() pregled in kantrola vseh patrebnih izvréenih meritev (elekiro mesitve, czemijitve, pretoki, hrup..):
(wil) pregled konénih strokevnih ocen, ki jih pridobije izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materiaboy;
(vill) pregled d&tenja gradbiEia po konéanih delih v smisks vinitve v prvotna stanje;
{xiv] skladnost debavijens in vgrajene opreme s pogodbena in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, opreme In naprav v objekt mora lzvajalec dokazno zahtevati od izvajelcev
gradbenih del, da za materiale, opremo in naprave prediofijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se
Stejeo vea poradila in ostala dokazila o ustreznostl in kvalitati, ki so izdani od pooblaséenih instituci v Repubdiki
Slowaniji.

Frav tako mora [zvajalec sadelovali = NaroZnikom za 2vajanje izredne kontrole izvedenih del ter pri morebitni
atestacifi kvalilete vgrajenih materialov na zahtevo izvajalea nadzora, Maroénika ali njegovega pooblagienega
zasiopnika,

1.1.11. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnjo

Izvajalec j& zadolZen za nadzor in kontrolo rokov izvajalca graden), da bo le-ta v pagodbanem roku izdelal

podreben terminski plan izvedbe del, v katerem mora posebej opozoriti na keitigne roke izvedbe, jih po
predioZitvi izvajakca gradbenih del preveriti, po potrebl korigirati in prediagati Narodniku v potrditev.

A
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Terminski nadrl zgradnj@ mora bt uskikajen z MNarofnikom, ki ga fudi potrdi, lzvajalec tekofe spremilja
realizacijo dogovorjenih rokav in o napredovanju del ledensko obvesta Narodnika na koordinativiih sestankin,
Roki se lahko spremenijo le v primeru visje sile, ki jo definirajo dolodila FIDIC.

Tarminsko spremijan)e sa [zvaja na nivoju posameznega sklopa gradnje (posamezne obiineg).
1.1.42. Odprava ugotovijenih pomanjkljivosti na objektu

Sestavni del izvajanja gradbenega nadzora je tudl ugotavianje pomanjkijivosti in kontrola cdprave le-teh, in
sicer

(i} zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo

{ii) kontrela edprave ugotevijenih pomangkljivesti pred izdajo uporabnege dovofenja

(i) kontrola odprave vseh pomanjkiivesti, ugotovijenih na kvaliteinem pregledu ter pred primopradajo

objekta
(iv} kontrole odprave vseh pomanjklfivosti, ugotovijenih v casu poskusnega abratovana
{¥) kontrola cdprave vaeh pomanjkljivosti, ugotovljenih v éasu za reklamacije napak.

Sprotna odprava ugotovijenih pomangkljivosti izvedenih del bo realizirana s predstavnikom zvagalca, vodjami
gradbifés in iekofo kontrolo izvajalca gradbenih del,

Paleg Izvajalca ima tudi Maroénik mo2nost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomeanjkdjivosti,

Evidenca ugotovljenih pomanijkdfivasti mora biti vadena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikéh
operativnih sestankoy,

V' ohviru izvajanja gradbenega nadzora mora bitl realizirana odprava ugotovijenin pomanjkdjivosti pred
primopredajo chjekta, kvalitetnim pregledom, pred izdajo uporabnil dovoljen). pred zdajo potrddl o prevzemu
abjektoy in pred [zdajo potrdil o Evedbi projektoy,

1.1.13. Organizacija kvalitetnega pregleda objekla

Za izvedbo kvalitetnega pregleda in pridobitey uporabnega dovoljenja bo Izvajalec:
i preverl, &e je izvajalec gradbenih del zagotovil izdelavo projekine dokumentacie PID,
ustrezne za pridobitev uporabnega dovoljenja,

ii. pregledal celotno projekinog dokumentacijo PID, ki jo bo prediokil izvajalec gradnje v smisiu
kontrole usklajenosti projekine dokumentacie s predpisi,

i. zagotovil, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s
strani projektanta, inZenifja, Maroénika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesens v
projektne dokumentacijo,

iv. poskrbal, da bo izvajalec gradbenih del dokazno vodil dokumentacijo, iz katere bodo razvidne
vse spremembe projekta,

v. poskrbel, da bo izvajalec gradnje pripravil vso potrabno dokumentacio pridabitey
uporabnega dovoljenja (atesti, cedifikati, konéna porodila, dnevniki, tabela,...) in izvrsil
geodetske posnetke vseh objektoy In cstalh zgrajenih infrastrukturnih objektov ter naprav.

Izvajalec bo arganiziral pregled kvalitete izvedenih ded, ki so definirana s pagodbo in projektno dokumentacijo
ter pravili siroka.
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1.1.14, Drganizacija tzhnoloskih meritey

Tehnoloske mentve bo zvajala poobladiena organizacika skladno z veljawno zakonodajo, ob sodelovanju
lzvajalca nadrora. Zapisnik o uspegnih tehnolofkih garancijskih meritvah je sastavni del zapisnika o
primapradaji abjekta.

1.1.15. Predaja objekta Marotniku

Kot rakljudek izvajanja del na objekiu bo |zvajalec organiziral komisijsko primopredajo chjekta Naro@niku in
mu predal veo dokumentacijo;

+ |zvajelca (gradbeni dnevnik, zapisnike operativoih sestankov in prevzemoy kvalitets materialow,
kondéni obradun del, zapianik o pozitiviih rezultatih tehnoloskih mesitev... J,

+ lzvajelca gradbenih del {navodila za obratovanje in vzdrievanje objekia, opreme I naprav, gradbena
knjiga, tabele z veo vpisano dokumentacijo, alesti, konéno poradiia, carlificati, PID, geadedski in video
posnetki novo zgrajenih objekiov in komunalne infrastrukture,.. );

# Weo ostalo dokumentacijo v zvezi 2 operacijo.

Naroéniku bodo predioeni tudi potrebni podatki in dokumenti za knjienje osnovnih sredstey.
1,1.6; Dpraviianie del lzvajalca v skladu » doladill FIDIC

Opraviianje del lzvajalca gredbenega nadzora v skladu z doloili FIDIC:
(i} Od Naroénika prevzeti veo pofrebng dokumentacijo;
(i)  Uvedba izvajalca gradbenih del v dedo;
(Hly  Prijavitl gragbsde;
(W) W skiadu z normativi nadzirati potek del:
(v} Po predhodni uskladitvi z Maroénikom odobravati ali zavratati alternative, dodatke ali kakrsnekoli
druge zahteve izvajaicev gradbanih del;

(v} lzdaja razlienih navodil in razicne zahteve v smislu napradovana dal in zagéile interesa Narotnika:

{vii) Preverjat in cdobravati mesefne zahtevke za pladio in jih predajati Marodnike,

(viii} Ko sodela kenéana in po poteku roka poskusnega chratovanja, se (zda Potrdilo o prevzemu cbjektoy
In prigne s& doba za reklamaclo napak. Po preteku dobe za reklamacijo napak in dejansk odprav le-
teh, lzvajalec izda Potrdilo o izvadbi;

{ix) Sledi konéna situacija, ki jo lzvajalec potrdi in preda Naroéniku v preverbo in potrditev. MaroCnik
dokumente odabri in jih preda na Ministrsivo za okolje in prostor, ki vee skupa| ponovno preveri;

{x) Prav tako tudi NaroGnik izvréi svoje finantne obveznosti do lzvajalca oz njegovih podizvajalcey, ce
le-{e obstzjajo.

1.1.17. Obveznostl in pooblastila lzvajalca skiadno z dolotill FIDIC

lzvajalec bo pridobil posebno dovolfjenje Narognika {oziroma njegovega predstavnika), preden bo:
() odobril (potrdil) sirodke,
(A) dalotil podalZanje roka za dokondanje,
(i} odobril spramembe in prilagoditve,
(iv) dologil cene,

"
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W primaru nujnih situscl), ko je potrebno zagotovill osnovne pogoje za predivelle cziroma Zvljenje ob naravni
ali drugi nesredi, skladno s pradpisi o varstvu pred narsvnimi in drugimi nesredami, lahko lzva@lec brez
predhodnega posebnege dovoljenja Naroénika da izvajalcu gradbenih del navodilo, da izvréi vsa takéna Dala,
all maredi vee, kar je po mnenju Indenirfa petrebno za odprave ali zmanjéanje rizika, |zvajalec gradbenih del
bo ravnal v skiadu z veami kimil navodill [zvajalca, kijub termu, da ni bile dovoljenja Maroénika. Y primeruy, da
ti strodki presegajo znesek za kalerega je po ZJM-3 potrebna objava v EU in v vseh drugih primerih visje sile,
|e potrebino pred narotilom del zvajalcu gradbenih del izvesti postopke kot jih opredelfjuje ZJN-3.

lzvajalec @ dolZan vse primere vigle sile cbravnavati skladno z dolotili FIDIC oziroma v skladu z dolodili
sklenjena gradbene pogodbe.

1.4.18, lzvajanje kantrole ymesnih racunoy, izdanih = strani izvajalca gradbenih del, skladno z dologili
FIDIG (Pogoji gradbenih pogodhb)

lzvajalec gradbenih del izstavija za opravijena dela vmesne raéune na padlagi potrjene gradbens knjige v 4
izwodin, Le-te podlje izvajalcu v pregled in potrditev. Na csnovi finanénega plana, pogodbena vrednosti in
dejansko [zvrSenih del opravi [zvajalec veebinsko in ratunsko konbrolo prejetin radunoy in jih, &2 ustrezajo
dejanskemu stanju na gradbistu, potrdi ter posraduje Marcéniku, Ta [ih prever in & pomodle zvajalca gradnje
pripravi Porotilo o napredku glede na finanéne in fizitne kazalce za operacio. Pofrjane vmasne racuna
Maraénik skupaj s porodili preda Ministrstvu za okolje in prostor v nadalinjo abravnave. To raiune in panodiia
pregleda in jin v primaru njihove pravilnesti potrdi, pripravi odredbo za izplagile ter jih podlje na Ministrsivo za
finance.

Izvajalec je delian zagoloviti, da bodo veakokratnemu ymesmamu raduny Marofniku prileZani udi vsi radun
podizvajalcev izvajalca gradbenih del, zaradi realizacije neposrednih plafl podizvajalcam.

1.9.18. Dbhracun izvadanlh afalsls il d -Li:“'l"."

Za obradun izvedenih del bosta lzvajalec in izvajalec gradbenih del vodila gradbane knjige, na osnovi katerh
ko izvalalec gradbenih del [zstavil vmesnl ratun, Polrjevanje radunov in Eplatilo poteka po postopku,
opisanam v prajinji tocki.

1.1.20. Pregled konénih situaci] in sestava konénega poregila skladno z dologili FIDNC

Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del, mora lzvajalec izvajalou gradbanih del potrditi pladilo zadrzanega
zneska, e jeta dogovarjen
Kondni obradiun del 3 poravnavo kontnlh obveznosti se bo vrdll v skladu z dolodifi FIDIC,

lzdaja potrdila o kondnem pladilu pa se bo vrdila na skedad nadin:
lzvajalec mora po prejemu dokumenta o konéni poravnavi in konénega cbraduna ega pregledali Marofniku
izstaviti Polrdio o kondnem pladiu, kjer mora biti navedena;
a) kontni dolZni znesek in
B} sakic (ée cbstaja), ki ga je Narofnik dolina pladati zvajalcem ali izvajaksi Naroéniku, kot je primer, po
tem, ko je bilo Marodniku dano potrdile, ki priznava vse zneske, ki jih je dosle] Maroénik pladal, in vse
zneske, do katerih j& NaroSnik upraviden.
Maroénik, posrednidko telo (Ministrstvu za okolje in prostor), organ za potfevanje (Ministrstve za finance) in
argan wpravijanja {Minisirstvo za gospodarski razvaj in tehnolegijo — Direktorat za regionalni razvoj), ali drugl
pristajnl driavnl organi s pridefujejo pravico, da preko svojin pravilno pooblaséenin predstavnikov, @vrsijo
kakréno koli kontrolo na delovidu in pregledajo pisna navadila in dokumeants v zvexl z dell, e misljo, da jeto
potrebno za popein pregled prispelega konénege obraduna,

II'.V A
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{.1.21. Dodatne obveznostl kzvajalca, ki izhajaje iz sofinanciranja operacije s sredstvli evropske
kohezijske politike (Kohezijskega skiada)

lzvajalec je dotEan:

(i)  sprofi porodati Narcdniku o izvedenih aktivnostih, zagotavijati Naroéniku vse podatke in pojasnila, ki
jih ta polrebups za porofanpe pristoinimn organom v posiopku izvajanja kohezijske politike ter ob
zakljudku operacije pripraviti celovito poroéile o vseh zvedenih stortvah;

(i) dosledno spoStovati veljgwna Nsvodita organa wpravifanja ne podrodiy komuniciran@a  vsabin
koheziiske politike v programskem obdobju 2074-2020;

(i) vee aklivnost dokumentirati, dokumentaciji zagotavijali revizijsko sled in jo arhivirati najman| 2 pet st
po zakljuéku operacije oz. v skladu z navodili organa upravljanja, posredniskega telesa in Naménika;

{iv] omogocati delovanje revizorjem, nadzornim in tehniénim misijam ELU in RS ter ukrepanje skiadno s
priporeEili iz kanénih misi) in redno porotati Maroéniku o izvedenih ukrepih;

V] omogoditi vpogled v dokumentaciio veem pristajnim nadzomim insttucljam.

1.2. Dodatne storitve

Za dodatne storitve po te) pogodbi se $tejejo naslednje stoitve:
(i Mormalne storitve, ki presegajo 10% ponudbenih del;
() Svetovanje Marotniku pr Interpretacti razliénih staliss in refavanju sporov z 2vajalcem
gradoenin del;
(Fii] Raziskawe v primens onesnaZenja na lokaciji izvajanja operacije;

Narodile in pladile dodatnih storitev opredeljuje clen 30 Posebnih pegojev pogodba.
1.3, lzredne storitve
Marodile in pladilo izrednih storitey opredeljuje Een 30 Posebnih pogojev pogodbe.

lzredne storitve so vse tste storifve, ki jin lzvejalec s svojo reglstriranc dejavmostjo lahko opravija in 2a katero
Maratnlk ugotovi, da so za realizacljo oparacije smizelne in potrebne.

2. OSHOVNI TEHNICMI OPIS

Y okviru operacije aOdvaganje in Sistenje adpadnes vode v porefiu Drave — Mesina obSina Pluje bodo izvedana
investicije v odvajanje odpadne vode v Mesini ob&ini Piuj, Cilj investicie je zgraditey usirezne infrastrukiure
za odvajanje in &iddenje, in sicer na obmodjin, ki so v difavnem programu opredeljena kot obmodja, ki morajo
biti cpremijena & kanalizacijo, skladno z evropskimi direkiivami na podrodju odvajanfa in Si&tenja odpadne
vode in & predprisiopno pogodbo in clljlem zmanjSanja vplivov na okolie,

£a operacijo Odvajanje in éEfenje odpadne vode v poreéju Drave — Mestna obéina Ptuj se bodo
investicije izvajale v dveh aglomeracijah

+  Ptj (1D 18085) - 27.014 PE

+ Pl = desni breg (1D 18418) = 3.500 PE

¥ Mesini obéini Piuj bo 5 projekiom zgrajena kanalizecija v aglomeracijah Piuj (ID 15055) in Piuj —desni breg
(1D 15418), tako da bo dosefena predpisana 98 % prikfuditey na kanalizacio in Sistiing
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napravo v aglomerachah. Skupa) bo zgrajenih 22 065,40 m kanzlizacijskega sistema in 16 Erpaliss. Obmotje

se v celoti prikfucule na CGN PTU

W okviru opersciie  «Odvajanje in tigéenje odpadne vode v poretju Drave - Mesina abgina Pluj «, s& bodo
zgradill manjkajedi kanalizacijski kanali v Mesini obéini Phyj, V' nadafevanju podajamo pregled zgradnje
kanalizacijskega omregja in CN.

Pregled investici

Zap.

8t.

Vi

ViLA

W2

ID 16418

ID 16418

1D 15065

I0 15065

ID 15065

ID 15065

ID 16418

I 15065

Aglomeracija I Projekt

| Turniéée z

naseljem
Sv. Roka

| Ob Dravi

in
Zagrebska
cesta

| Zabjak in |

Nova vas

' Sovrelova

pot

Anielova

ulica
Kicar in
Spodnji
Veloviek
Ptuj -
desni

breg

o] T |

breg
SKUPAJ
PROJEKT

|
Crpatisee
(kom)

11

16

DolZina :
potrebne St 5t
izgradnje  prikljuéenih  prikljuéenih

| kanalizacije | objekiov | PE
. {m)

1.631.92 87 229
449,770 14 36
3.289,58 124 A6E
1.373,50 33 a2

156,44 11 37
£3.792.14 384 S48

710,50 17 k|

661,15 28 120
J2.065,40 698 1.909
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Pooblagéeni predstavnik Maro&nika Mestne obEine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj je:

Ime In priimek Minja VUCINIG
Delovno meste  Vigji svetovalec |
Skupna oblinska uprava obdin ¥
_ Spodnjem Podravju
| Telefon D2/T4B2B41 - |
Fake 02/74 2 590

Elektronski nasiov | mina vucinicEpi S

Pristojnosti pooblagtenega predstavnika Naroénika so:
(i) doloditi datum podpisa pegodbe,
(i) zastopati interese ob&ine upravitenke v pogodbenem odnosu, |
{iii) finantno in veebinsko spremiall lzvajanje pogodbe,
(v} podati soglasje za vsako odstopanje od opredelienega v ponudbi, javnem narodilu in razpisni
dokumentaciji (po predhodni uskladitvi s pristojnimi crgani),
(v) potrjievati porodila o izvedenih delih in patrjevanje/zavratanja ratunov,
{vi) sprejemati potrebne odloéitve za nemoteno napredovanje del ter po potrebi predhodna uskladitey teh
odleditey s pristofnimi organl,
(vii) zahtevati vse potrebne informacije, ki jih potrebuje za porodanje pristojnim organom v postopku
izvajania kohazijske politie,
{vill) omogoditi vpogled v dokumentacio vsem pristojnim nadzemim institucijam.

Z. OPREMA IN OBJEKTI NAROCNIKA, KI BODOD IZVAJALCU STORITVE NA VOLJO
Izvajalec slontev gradbenega nadzora si mora opremo 28 svoje delovanje zagoloviti sam,

Narotnik bo preko izvajaica gradnje |zvajalcu storitev gradbenega nadzora zagotovil delovni prostor za delo
na tarenu in minimalni obseg opreme: mizo, stol, osnovne pisamiSke potrebsfine, regal za hrambo
dokumeniacije in potrebno zagditno opremofobleknfobuley za varmo gibanje po gradbiEdu,

3. STORIMVE DRUGIH, KI BODO IZVAJALCU STORITVE NA VOLJO

Marofnix je dolian v okviru operacije poleg gradnje rarodit tedi lzvedbo ukrepov obvestana avnost. [zvajalec
bo moral z Evajaicem eh storitey sodeblovati inmu zagotavijat potrebne Informacije in po potrebl tedi sirokovno
sodelovanje pri lzvedbi naériovanih ukrepow, ki so:

(I} izdelava in postavitev raziagainih tabel,

(il organizacija novinarskih konferenc;

{Hi) izdelava in distribucija Zlo2enke;

{iv] objave v lokalnih medijih.

(v) obvestanje javnosti o aktualnem stanju na operaciji preko svetovnega spleta.

o
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lzvajalec =e obvezuje, da bo dela po fe] pogodbi evidentiral dnevno, porotila o izvedenih aktivnostih pa
Maraéniku destavijal ob zakljutku veakega koledarskega fromesedja. Po polrditvi porocila s strani Narognika,
bo lzvajelec storitev izstavil vimasni ratun za izvedene storitve Za preteklo tromesedje, in sicer najkasneje do
5. dne v naslednjem tromesadju. V primaru, da Naroénik ratuna ne prejme v navedensm roku, se Sieje da je
pricpel v nashednjemn obratunskem obdobju.

|zvajalec bo izvedene storitve obradunaval z yvmesnimi raduni in konénim radunom.

sl obracunanl zneski morajo biti zraZeni v evrih in zaokroZeni na dve decimaini mest. V vsakokratnem ratunu
lzvajalec obratuna in loteno prikaZe, skladno z zakonom, cbratunan davek na dodana viednost
Ne glede na to, lahko lzvajalec vmesni radun izstavi najued do visine, sorazmeme z napredkom gradbenih dal

lzvajalec lahko vmesne ratune lzdaja do kumulativnega zneska 80% pogodbene vrednost. Zadnjih 10%
lzvajalec Naroéniku zaaéuna pa uspesno izvedenem konénem obradunu,

Vsakemu rafunu mora lzvajelec priloditi radune podizvajalcey, v kolikor se obratunana dela nanasajo na
podizvajalce.

Naroénik je do¥na racun pregledati v osmih (8.} dneh od dneva prejema raéuna, nespomi del raguna patrditl,
morebitni sporni del pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se Steje, da je refun s potekom tega roka
polrjen.

Zapadlost vmesnih radunav in konénega ratuna je 30. ¢an od prejema popoinega rafuna pri Marofniku.
Naroénik plagito vrsi na fransakcijski ratun |zvajalca oz. njegovih podizvajalcav, v kolikor se obratunana dela
nanafajo na storitve podizvajalcey. V kolikor se prerekani znesek nanada na dela podizvajalca, j& lzvajalec
doffan v roku dvah {2) dalovnih dni Narofniku izstavii dobropis k izstavijensmu ratunu konkretnega
podizvajalca. V kofikor ustrezni dobropis v navedenih rokin ni izstavijen Nemodniku, lahko zadrii ali zavrne
pladile raduna.

Naro&nik si pridrZuje pravico do skrajfanja placiinega roka, pod pogeji, ki jih dolofa zakon, ki ureja izvrievan|e
proratuna.

Narotnik lahko zadri izplatilo kondénaga ratuna, v kolikor ne pridobi iziav vsah sodelujotih podizvajaleey pri
izvedbi s to pogodbo prevzetih del, da so njihove situacie [z naslova njihovega cpravijenega dela poplatane.

Z. MACIN PLAGILA

Narofnik bo rafune poravnal na transakeijski ratun zvajalea &L 5156 0222 9025 3873 664 odpriega pri banki
NLE d. d.. Naroénik platilo vréi na trensakcijske ratune izvejalievih podizvajalcev v skladu s Pogodbo, v
kolikor so podizvajaicl za lzvedbo posla imenovani in se obrafunana dela nanasajo na storitve podizvajalca.
Podatki o trensakcijskih ragunih podizvajalcev so razvidni iz Posebnih pegojev pogodbe — B. Dodatni Slent.
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1. SPREMEMBE CEME
Fonudbena cena & pogodbena cena in j&@ nespremenljiva do zakljudka vseh pogodbenih obveznosti,

Spremenjene okoligtine ne vplivajo na spremembo pogodbens vradnostl pagodbenih del, razen v primaru
potrebnih dodatnih &n izrednih storiley, za katere lzvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedal in ni mogel vedsti, da
jib bo potrebro [zvrditl all v primeru bistvenaga podaliganja izvajanja gradnje, ki ni nastala pa krivdi lzvajzlca,
Macin dolositve cene, obracun in piatilo teh storitev opredeljujejo Posebni pogoji pogodbe, v Elenih 23, 27, 28
in 30. Eventualne dodatne in izredne storitve se obralunajo po dogovorjeni ceni oz, kalkulativnih osnovah iz
ponudbe oz, dodatno predicZenih in potrjenih predragunoy. 12 specifikacije raZuna mora biti jasno razvidno,
da gre za zaradunane dodatne ali izredne storibve.

O izvedbi dodatnih ali izrednih storitev se pogodbeni stranki dogovarita po izvedbi polrebnih postopkoy v
skladu z ZJN-3,



