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Postavitev rezervoarja HCl v sklopu objektov KPV

1. UVODNE DOLOCBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je ta pogodba sklenjena na podiagi izvedenega
postopka oddaje javnega narocila skladno z doloéili 47. ¢lena Zakona o javnem narocanju (ZJN-3)
objavljenega na portalu javnih naro€il 5t. INO07015/2021-WO01 dne 18. 10. 2021.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila in njegove ponudbe §t. 149/2021 z dne 4. 11. 2021 in konéne ponudbe §t. 149a/2021 z dne
10. 12. 2021.

2. PRIORITETA DOKUMENTOV

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le ti vzajemno razlagajo. Za namene
tolmacenja se prioriteta dokumentov doloca po naslednjem zaporedju:
e Pogodba 5t. TEB / INV / 33 / 2021,
e Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroCila naro€nika 5t. NMV-33/2021 z vsemi
spremembami in dopolnitvami,
o Ponudba izvajalca $t. 149/2021 z dne 4. 11. 2021 ter konéna ponudba 5t. 149a/2021 z dne
10. 12. 2021

3. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je postavitev rezervoarja HCl v sklopu objektov KPV v TE Brestanica, ki obsega:
» Gradbeno obrtniska dela,
» Zunanja ureditev — gradbena dela,
» Splosne elektro instalacije,
» Splosne strojne inStalacije.

Podrobnejsi tehnitni obseg in opis predmeta pogodbe je v tehnicnem delu dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, tej pogodbi in njenih prilogah, ki so sestavni del te pogodbe:

Priloga $t. 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila $t. NMV-33/2021; Termoelektrarna
Brestanica d. o. o.

Priloga $t. 2: Ponudba $t 149/2021 z dne 4.11.2021 s pojasnili,

Priloga $t. 3: Konéna ponudba 149a/2021 z dne 10. 12. 2021 s pojasnili.

Izvajalec bo prevzeta dela iz te pogodbe izvedel v skladu z dolocili in v kvaliteti, doloéeni v tej

pogodbi in njenih prilogah, strokovno, pravilno in kvalitetno, z materiali, ki morajo ustrezati
zahtevanim standardom ter zahtevam, dolo¢enim v projektu.

4. POGODBENA CENA

Pogodbena cena je dogovorjena na podiagi izrauna z izrecnim jamstvom izvajalca za njegovo
pravilnost (po sistemu »funkcionalni kljué v roke«) in znasa:
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191.979,50 EUR

(z besedo: stoenaindevetdesettisoédevetstodevetinsedemdeset50/100 EUR).
Pogodbena cena ne vklju¢uje davka na dodano vrednost.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroski za popolno in kvalitetno izvedbo prevzetih del in vsi ostali
stroski, navedeni v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so se~*avni del te pogodbe.

Pogodbena cena je doloCena na osnovi pravila Incoterm 2020 DDP (dobavljeno, ocarinjeno) na kraj
izvajanja narocila s funkcionalno celovitostjo vse opreme, dobavljene in vgrajene, preizkusene in
stavljene v pogon ter ostanejo nespremenjene in fiksne v ¢asu trajanja pogodbe in niso predmet
sprememb iz kateregakoli razloga.

Pogodbena cena vklju€uje tudi vse in katerekoli stro3ke izdelave tehni¢ne dokumentacije (PID, PVO
in DZO), vodenja in koordiniranja projekta, izdelave, transporta na kraj izvajanja narocila,
razkladanja, skladi3¢enja, montaZe, nadzora montaze, vodenja in zagotavljanja kakovosti, zagona,
poskusnega delovanja, zavarovanja, $olanja naro¢nikovega osebja za obratovanje in vzdrievanje,
odpravljanja nepravilnosti in napak v garancijskem roku in druge stroske, ki so kakorkoli povezani z
izvedbo te pogodbe. Pogodbena cena poleg strodkov, ki so zahtevani v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, uposteva tudi vse materialne stroske osebja, ki bo delalo na terenu (kot so
kilometrina, dnevnice, terenski dodatki, stroski za prehrano in nastanitev), vse manipulativne
stroske za podizvajalce in kooperante in vse ostale stroske, ki so potrebni za izvedbo del. Prav tako
vklju€uje vse stroSke za osebje, ki ga najame izvajalec za izvajanje del, za potne stro$ke in transport
njihove prtljage in opreme, prevoz na delo, stroSke bivanja, dnevnice; redno, no&no in nadurno
delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ure ¢akanja, e je to potrebno v skladu s terminskim
nartom. Nadalje vklju€uje stroske izvajanja morebitnih zamenjav in stroske za obrabljive dele za
posebna orodja, merilne instrumente in druge naprave, potrebne za izvajanje del s strani izvajalca.

Pogodbena cena vkljuCuje tudi dobave in storitve, ki niso posebej doloéene ali specificirane v
ponudbeni dokumentaciji, vendar so potrebne za brezhibno, celovito in funkcionalno uporabo
objekta in opreme, v skladu s splodnimi, tehni¢nimi in okoljskimi predpisi ali zahtevami naroénika,
tako da je ta vrednost dokoncna in fiksna po sistemu »funkcionalni kiju¢ v roke« (kompletnostna
klavzula), kar pomeni, da obsega pogodbena vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih,
nepredvidljivih in preseZnih del ter da je izklju€en vpliv manjkajocih del na pogodbeno vrednost.
Pogodbena vrednost ostane nespremenjena ves ¢as trajanja pogodbe, tudi v primeru spremembe
cene materiala in storitev (inflacije ali revalorizacije).

Pogodbena cena vkljucuje (vkljueno, a ne omejeno na) vse davke (razen DDV), carinske dajatve,
nadomestila za patente in licence, upravne takse ali kakrinekoli druge takse, ki jih je potrebno
placati v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi te pogodbe.

5. POGODBENI! ROKI

Izvajalec pri€ne z deli takoj po podpisu pogodbe. Pogodbeni roki za dokon¢anje pogodbenih del so:

Opis del - Rok za dokonéanje del** |
Datum veljavnosti pogodbe 0 |
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Priprava in uskladitev z narofnikom (plan preizkusov,

varnostni nacrt, tehni¢na dokumentacija opreme, podroben 14 dni
terminski plan, nacrt organizacije gradbisca

Uvedba v delo 30 dni
Postavitev rezervoarja za HCI 90 dni
Predana dokumentacija (PID, POV,DZ0) 120 dni
Strokovni tehnicni pregled 130 dni
Tehni¢ni pregled po upravhem postopku 160 dni
Uspesno izvedeno poskusno obratovanje 190 dni
Garancijski rok za odpravo napak v skladu s ponudbo

Tako vmesni kot konéni termini, navedeni v zgornji tabeli, so za izvajaica obvezujoéi in bo v primeru
nedoseganja pogodbenih rokov naroénik obradunal pogodbeno kazen za zamudo in povzroéeno
§kodo, ki jo dolo¢a ta pogodba.

Izvajalec bo dostavil naro¢niku podrobnejsi terminski plan izvajanja pogodbenih del v skladu z
zahtevami naro¢nika — planirano na teden natanéno.

6. OBRACUN IN PLACEVANJE

Izvajalec je upravifen izstaviti raun za pladilo po tem, ko je v roku in v zadovoljstvo naro&nika
izpolnil posamezna pogodbena dela in obveznosti. lzvajalec izstavi raun na podlagi obra¢unov, ki
jih izvajalec pripravi v skladu s pogodbeno dogoverjenim sistemom dolocitve pogodbenih cen.
Podrobno obliko obraéunov medsebojno uskladita naro€nik in izvajalec. Ra¢un maora biti sestavljen
v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoiji.

V kolikor naro¢nik ugotovi v raunu napake ali napa¢ne navedbe, ga zavrne, izvajalec pa je dolZan
izstaviti nov racun.

Izvajalec bo izstavil raun glede na stopnjo gotovosti pogodbenih del, in sicer po slededi dinamiki:
> 40% pogodbenega zneska, ko je na mestu vgradnje dokon¢an rezervoar za HCl;
> 40% pogodbenega zneska, ko je uspesno izveden tehniéni pregled s strani upravnih
organov;
> 20% pogodbenega zneska, ko je uspedno izvedeno poskusno obratovanje in izvedena
primopredaja pogodbenih del — Prevzem opreme) ter predano finanéno
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

lzvajalec je dolZan izstaviti raun v 5 (petih) delovnih dneh po potrditvi posamezne stopnje
dokoncanja del. Izvajalec izstavi racun v elektronski obliki kot e-racun v PDF obliki na elektronski
naslov racuni@teb.si ali v spletno banko NLB d. d. Stevilka SI56 0298 0001 5896 423.

Pladilo ra¢una bo naro¢nik izvrsil na podlagi prejetega in s strani naro¢nika potrjenega e-raéuna, in
sicer v roku 30 (trideset) dni po prejemu le tega.
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Narocnik se zavezuje, da predloZeni raun potrdi v osmih (8) dneh od dneva prejema, oziroma v
primeru, ¢e narocnik izpodbija del rauna, mora razlog izpodbijanja pisno obrazloZiti in raéun v
celoti zavrniti v zgoraj navedenem roku.

7. PODIZVAIALCI

Pri izvedbi javnega narocila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

Predmet, koli¢ina, cena in

Podizvajalec: naziv, polni naslov, Obseg in vrsta . .
e v e . ¢as izvedbe
mati¢na Stevilka, davcna Stevilka in storitev/dobave )
N o storitev/dobav [
transakcijski raun podizvajalca:

podizvajalca:

V skladu z ZJN-3 mora, v primeru, da podizvajalec to zahteva, podizvajalca platati neposredno
narocnik. Zaradi tega izvajalec, na osnovi soglasja podizvajalca, pooblas¢a naroénika, da izvr3i placila
neposredno podizvajalcu, in sicer na osnovi izvajalevih radunov, katerim so priloZeni raduni
podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Naro¢nik bo tako rac¢une plageval podizvajalcem.

Ob sklepanju pogodbe z naro€nikom mora imeti izvajalec, ki sodeluje z enim ali ve& podizvajalci,
sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naroéniku predloZiti kopijo pogodbe z izvajalcem
v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Ce izvajalec spremeni podizvajalca po podpisu pogodbe ali sklene pogodbo z drugim podizvajalcem,
mora izvajalec v petih (5) dneh po tak$ni spremembi predloZiti naslednje dokumente:

*  podrobne podatke, ki morajo vkljufevati ustrezne izkuSnje podizvajaica, njegov
nameravani zaCetek dela in njegov nameravani zacetek dela na kraju izvajanja pogodbenih
del, kjer je primerno,

* izjavo, da je izvajalec poravnal vse zapadle nesporne obveznosti zaCetnemu podizvajalcu
v primeru spremembe podizvajalca,

*  soglasje novega podizvajalca za neposredna pladila in pooblastilo za plaéila neposredno
podizvajalcu.

Kopijo pogodbe, sklenjene med izvajalcem in novim podizvajalcem, predloZi novi podizvajalec
naroéniku v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Vsi predvideni novi podizvajalci so predmet predhodnega pisnega soglasja naroé¢nika. Odlocitev
narocnika, da sprejme ali zavrne dolocenega podizvajalca, ne daje pravice izvajalcu do kakréne koli
prilagoditve pogodbene cene niti do podaljSanja ¢asa zakljucitve pogodbenih obveznosti.

lzvajalec prevzame vso odgovornost za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vkljuéno z deli, ki jih je
oddal podizvajalcem.
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8. FINANCNA ZAVAROVANJA

lzvajalec mora naro¢niku dostaviti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo posla ter finanéno
zavarovanje za odpravo napak v asu garancijskega roka:

a) Kot finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del bo izvajalec najkasneje v roku §tirinajst (14) dni
po podpisu pogodbe dostavil naro¢niku finanéno zavarovanje banke ali zavarovalnice, ki ima
bonitetno oceno najmanj Standard & Poor's »B+« ali boljSo oziroma ekvivalentno boniteto
druge agencije v visini deset (10) % bruto pogodbene cene. Veljavnost finanénega zavarovanja
mora biti minimalno Sestdeset (60) dni po zatasnem prevzemu in do predloZitve finanénega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Ce se med trajanjem izvedbe del po pogodbi
spremenijo obseg ali roki za izvedbo pogodbenih del, mora izvajalec to finanéno zavarovanje
ustrezno spremeniti oziroma podaljsati njegovo veljavnost. Narocnik ima pravico unovéiti
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ce:

o jeizvajalec prisel v zamudo ali ni izpolnil katerekoli pogodbene obveznosti,

o izvajalec narocniku ni predloZil finantnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku, skladno z dolodili pogodbe,

o izvajalec ni podaljsal veljavnosti te garancije, kot je dolo¢eno v pogodbi,

o izvajalec naroéniku ni placal dolZznega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali
dolo¢eno v pogodbi v roku, in/ali

o so nastopile okolis¢ine, ki dajejo naro¢niku pravico do odstopa od pogodbe.

b) Kot finanéno zavarovanje za odpravo napak v ¢asu garancijskega roka bo izvajalec najkasneje
deset (10) dni pred potekom finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del naro¢niku predloZil
bianco menico z meniéno izjavo in pooblastilom banki za vnovfenje v vidini pet (5) % bruto
pogodbene cene. Finanéno zavarovanje za odpravo napak v ¢asu garancijskega roka mora biti
veljavno 3e Sestdeset (60) dni po zaklju¢ku garancijskega roka.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
tega roka, je izvajalec dolzan podaljsati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer ima naro€nik pravico unovéiti finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Finanéna zavarovanja, ki jih naro¢nik ne bo vnov¢il, bodo vrnjena izvajalcu, ko bodo izvedene vse
pogodbene obveznosti.

9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

lzvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno
izvedbo del.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z zahtevami narocnika - dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narodila, po kateri bo dela izvajal ter se v naprej odpoveduje vsakrénemu zahtevku iz
naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da
bo morebitne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske, ne da bi zaradi tega trpel rok in
kvaliteta izvajanja pogodbenih del.
Glavne obveznosti izvajalca so:

®  jzdelati vso tehniéno dokumentacijo, ki je zahtevana v pogodbi, in sicer v skladu z

veljavnimi predpisi in standardi za tovrstna dela,
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izdelati in dostaviti narocniku tudi vso ostalo dokumentacijo, zahtevano tehni¢nem delu
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila (sheme, programe preizkusov, ...},

pred priCetkom del na objektu predati naro€niku spisek osebja, ki bo delalo na objektu,
pred pricetkom posameznih del na objektu oz. najkasneje deset (10) delovnih dni pred
predvidenim posegom v oz. priklopom na obstojele sisteme predati v potrditev plane
montaze (ali posega v obstojele sisteme), ki jasno opredeljujejo obliko in obseg posega v
obstojece sisteme,

po podpisu pogodbe in pred pri€etkom del predloZiti naro¢niku v potrditev usklajen
program zagotavljanja kakovosti in ostalo dokumentacijo, povezano z vodenjem projekta,
po podpisu pogodbe in pred pri¢etkom del predloziti naro¢niku v potrditev plane kontrol
(plan tekocih kontrol kakovosti izdelkov ali storitev, ki navadno, za posamezno storitev ali
izdelek, v obliki seznama, glede na tehnitne in pogodbene zahteve, podrobno opredeljuje,
kaj se kontrolira, po kateri metodi in kdo izvaja, sodeluje in potrjuje preglede, meritve in
vmesne ali kon¢ne teste; plan lahko predstavlja ali pa je del porodila o izvedbi kontrol, ki
jih bo izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh po izvedbi predal naroé&niku),

pred pri¢etkom del podrobno preuciti zahteve naro¢nika in naro¢nika pisno opozoriti na
njihove morebitne pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati
pisna navodila,

pred pri¢etkom del izdelati in predati naroéniku naért gospodarjenja z odpadki in elaborat
prepreéevanja in zmanjSevanja emisij delcev iz gradbisca,

vsa dela izvajati v skladu z zahtevami naro¢nika, v skladu z veljavnimi zakoni, tehni¢nimi
predpisi, standardi, tehni¢nimi navodili in normativi, pravili stroke in z dobro inZenirsko in
obrtnigko prakso,

naro¢niku zagotoviti dostop do svojih in podizvajal¢evih proizvodnih prostorov z
namenom izvedbe nadzora nad izdelavo opreme,

pred vgradnjo predloziti naro¢niku v pregled in potrditev tehni¢ne karakteristike opreme,
ki je predvidena za vgradnjo,

vgrajevati materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi,

izro€iti naroéniku vsa zahtevana dokazila o ustreznosti in skladnosti — ateste/certifikate o
vgrajenih materialih in proizvodih ter konstrukcijah, ustrezne garancije in izdelati dokazilo
o0 zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo,

izvesti pregled rezervoarja in pred prvo polnitvijo rezervoarja naro¢niku dostaviti poroéilo
o uspeino opravljenem pregled rezervoarja, skladno z veljavno zakonodajo,

med opravljanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva
in zdravja pri delu ter varstva pred poZarom ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov prevzeti
polno odgovornost za posledice njihove morebitne opustitve,

pravodasno ukreniti vse, kar je potrebno za varnost sosednjih objektov ter za varnost
samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala, vse v skladu z zakoni in internimi
predpisi narocnika,

voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo — dnevno voditi dnevnik o izvajanju del,
izro€iti naro€niku zahtevano dokumentacijo za izvedbo strokovnega tehni¢nega pregleda
in tehni¢nega pregleda po upravnem postopku,

sodelovati na strokovnem tehniénem pregledu, ki se izvajajo med gradnjo oz. tehniénem
pregledu po upravnem postopku,

izro€iti naro€niku navodila za uporabo in pravilno vzdrievanje objekta,

izvesti ustrezno izobraZevanje osebja narocnika, ki bo opremo uporabljalo in vzdrievalo,
organizirati in poskrbeti, da bo gradbisce vedno ustrezno urejeno,

izvajati dela, upoStevajo¢ varnostne ukrepe na gradbis¢u v smislu ukrepov za varovanje
premoZenja naro¢nika in zavarovanje gradbis¢a ter dostope v obmodje gradbiséa,
izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani za ta pogodbena dela in
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pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe,

= s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prej$njimi alinejami,

* tolmacditi naro€niku in njegovemu pooblas¢enemu predstavniku vse nejasnosti iz obsega
pogodbenih del,

» sodelovati z naro¢nikom oziroma njegovim pooblas¢enim predstavnikom in upostevati
njegove ekonomske in tehniéne pogoje,

= voditi in koordinirati izvajanje pogodbenih del ves Cas trajanja izvedbenih del,
primopredaje do zakljutka pogodbe, da bodo pogodbena dela izvedena v skladu z doloéili
te pogodbe,

= storiti vse, kar spada v obseg pogodbenih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni
roki izpolnjeni,

® na svoje strodke in v roku, ki ga dogovori z naro¢nikom, izvrsiti dopolnitve in spremembe
prevzetega obsega del, ¢e se ugotovi, da je izvajalec prevzeta dela opravil pomanjkljivo,

= sproti obvesc¢ati narocnika o tekoci problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvrSitev prevzetih obveznosti,

=  obvestiti naro¢nika za vsako neskladnost, ki bi lahko imela vpliv na uporabnost in
Zivljenjsko doho opreme (objekta,...),

* varovati poslovne skrivnosti naroCnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh
tehni¢nih podlog, tehnoloskih postopkov in ostalih informacij,

= opravljati dela po tej pogodbi transparentno,

= jzvriiti dela v skladu z zahtevami naroénika ter drugimi pogoji pogodbene dokumentacije,
solidno, kvalitetno in strokovno pravilno,

= poskrbeti za urejenost delovidca in urejenost dostopnih poti,

= poskrbeti za reden odvoz odpadkov in smeti z gradbi¢a na ustrezno registrirano
odlagalisce,

=  po konéanju del izdelati geodetski posnetek, v kolikor je to potrebno za izdelavo
dokumentacije izvedenih del,

= jzrotiti naro¢niku zahtevana finantna zavarovanja po tej pogodbi ter drugo s pogodbo in
zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo strokovnega tehni¢nega pregleda in
tehni¢nega pregleda po upravnem postopku,

= varovati opremo in materiale oziroma predmete dela in jih v primeru odtujitve ustrezno
nadomestiti, brez dodatnih stro$kov za naro¢nika,

= jzdelati podroben tedenski terminski plan za izvajanje del po tej pogodbi in ga predati
narocniku v izvorni obliki (MS Project),

= sam oskrbeti in imeti na razpolago vse pomoZne materiale, ki jih potrebuje pri izvedbi del
(materiale za podlaganje in izravnavo ter ostali pomoZni material za izvedbo pogodbenih
del),

®=  po potrebi dobaviti tudi vse montaZne naprave, vozila, orodje in pomoZni material,
montaZne odre, podstavke in drug pribor,

= zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja,

®  zagotoviti ustrezno uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega
osebja skladno z zahtevami naroc¢nika,

* po dokoncanju pogodbenih del in pred strokovnim tehniénim pregledom gradbisce
ustrezno ocistiti in urediti,

= jzvestivse ostalo, kar ni s pogodbo izrecno doloéeno, je pa potrebno za pravilno in popolno
izpolnitev pogodbenih obveznosti,

= narocniku povrniti materialno ali drugo 3kodo, ki bi nastala zaradi opustitve izvajanja
pogodbene obveznosti izvajalca, kakor tudi zaradi malomarno ali nestrokovno opravljene
pogodbene obveznosti.
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V primeru skupnega nastopa/konzorecija so vsi partnerji solidarno odgovorni naroéniku za izpolnitev
vseh obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

10. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Obveznosti naro¢nika so:
» sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeta dela izvrSijo pravo€asno in v
obojestransko zadovoljstvo;
* tekoce obves(ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrSitev prevzetih storitev;
¢ predati izvajalcu potrebno dokumentacijo za izvajanje storitev;
* redno izpolnjevati obveznosti v skladu z dolodili 6. tocke te pogodbe.

11. [ZVEDBA IN NADZOR IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bodo pogodbena dela izvajali primerno kvalificirani delavci, usposobljeni
in izkudeni v ustreznih strokah oziroma poklicih. Operativni plan izvedbe del mora biti usklajen z
narocnikom in v skladu s termini izvedbe projekta.

Pri izvajanju pogodbenih del mora izvajalec striktno upo3tevati vse veljavne slovenske predpise o
delovnih razmerjih, socialnem in zdravstvenem zavarovanju, varnosti in zdravju pri delu, varstvu
pred pozari in ostale predpise, s katerimi so doloéeni ukrepi za zascito delavcev.

Izvajalec mora pisno obvestiti narocnika, da so izvedbena dela konéana ter da je predloZena vsa
zakonsko zahtevana dokumentacija in sodelovati z naro¢nikom, da bo iahko organiziral tehniéni
pregled po upravnem postopku.

Izvajalec se zavezuje, da bo za namen zagotavljanja kakovosti izvedbe storitev in dobave opreme
predmeta narocila uposteval naslednje zahteve:

e vzpostavil in izvajal kontrole ali druge aktivnosti, ki zagotavljajo, da nabavljeni in dobavljeni
proizvodi (vhodne surovine) izpolnjujejo zahteve predmeta narolila in o tem
hranil/predloZil dokazila (zapise),

e skrbno ravnal z lastnino narocnika ali ostalih izvajalcev, ko je pod njegovim nadzorom oz. jo
uporablja ali izvaja dela v neposredni bliZini omenjene lastnine,

o dologil potreben nadzor in meritve ter dolo¢il in priskrbel nadzorno in merilno opremo za
dokazovanje zahtev predmeta naroCila,

e zagotovil identifikacijo in obvladovanje izdelkov in storitev, ki niso v skladu z zahtevami
predmeta narotila, da se prepreéi njegovo nenadzorovano uporabo ali dostavo; poleg tega
mora: odpraviti ugotovljene neskladnosti, izvesti ukrepe za preprecitev uporabe izdelka, ki
ni v skladu z zahtevami predmeta narodila, izvesti ukrepe v primeru neskladnosti, ko se
pomanijkljivosti pokaZejo po dostavi, vgradnji ali po zacetku uporabe predmeta naro€ila.

12. DOKUMENTACIA

lzvajalec mora v roku, dolo¢enem v pogodbi dostaviti naro¢niku v pregled in potrditev Projektno
dokumentacijo izvedenih del (PID) ter Navodila za obratovanje in vzdrievanje v slovenskem jeziku,
kakor tudi dokumentacijo o zanesljivosti objekta (DZO), testne protokole, napisne tablice v
slovenskem jeziku ter ostalo dokumentacijo, specificirano v zahtevah naro¢nika in tej pogodbi.
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lzvajalec mora najkasneje sedem (7) dni pred uvedbo v delo izdelati in dostaviti naro¢niku v pregled
in potrditev Nacrt organizacije gradbisca, varnostni nacrt..

Ves ¢as gradnje je izvajalec dolZan voditi gradbeni dnevnik in Knjigo obradunskih izmer ter drugo
gradbi$éno dokumentacijo.

Naroénik ima pravico od izvajalca zahtevati, da le-ta popravi dokumentacijo, ¢e je to po mnenju
narotnika potrebno, brez kakrdnihkoli dodatnih stroskov za naro¢nika. Za pravilnost svoje
dokumentacije je odgovoren izvajalec.

V nobenem primeru potrjevanje dokumentacije s strani naronika ne odvezuje izvajalca od njegovih
rokovnih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolZan izdelati in dostaviti naroéniku Tehni¢no dokumentacijo, ki obsega:
- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID),
- Dokazilo o zanesljivosti objekta,
- Navodilo za obratovanje in vzdrZevanje objekta in
- Navodilo za posluZevanje (upravljanje) opreme.

Tehni¢na dokumentacija mora biti sistemati¢no urejen sestav listin, slikovnega gradiva, naértov in
besedil oziroma drugih sestavin, kot so jamstva, spriCevala, potrdila, certifikati o skladnosti s
predpisi, izjave o skladnosti, seznami, sheme, risbe, funkcionalne specifikacije, navodila, poro¢ila,
originalna dokumentacija proizvajalca opreme in podobne sestavine, ki dolo¢ajo pravila za uporabo
oziroma obratovanje in vzdrievanje predmeta te pogodbe.

Iz Tehni¢ne dokumentacije morajo biti, poleg navedenega, razvidna tudi skladnost izvedbe
pogodbenih del s pogodbeno dogovorjenimi dolodili.

Vso tehni¢no dokumentacijo je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo in jo predloZiti
narocniku vsaj pet (5) dni pred strokovnim tehni¢nim pregledom. Za obliko tehni¢ne dokumentacije,
ki ni definirana v veljavni zakonodaji, se uporabijo interni standardi naro¢nika. lzvajalec je pri
izdelavi tehni¢ne dokumentacije dolZan upostevati vsa navodila dobre prakse InZenirske Zbornice
Slovenije (Pravilnik o podrobnejii vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov, ...).

Posamezna dokazila (izjave o skladnosti, certifikati o skladnosti s predpisi) o kvaliteti gradbenih
proizvodov, indtalacij, tehnolo3kih naprav in opreme bo izvajalec predal ob dostavi oz. pred njihovo
vgradnjo. Prav tako bo pred izvedbo posameznih specifi¢nih del predal posamezna dokazila o
kvalifikaciji osebja.

Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) je potrebno izdelati skladno z GZ. Projektna
dokumentacija izvedenih del (PID) se izdela na osnovi Projekta za izvedbo (PZl), ki je sestavni del
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

lzvajalec je dolZan dostaviti vso dokumentacijo (vkljuéno z izjavami), ki jo zahteva Pravilnik o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Dokumentacijo, ki
jo zahteva Pravilnik, je izvajalec dolZan voditi/urediti in dostaviti naroéniku skladno s tehni¢nim
standardom (Vodenje dokumentacije o gradnji — Tehni¢ni standard naro¢nika). Dokumentacijo bo
izvajalec predal po zakljutku montaze oziroma vsaj pet (5) dni pred strokovnim tehniénim
pregledom.
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Izvajalec je dolZan izdelati Navodilo za obratovanje in vzdrzevanje in jih predati najkasneje tri (3)
delovne dni pred strokovnim tehni¢nim pregledom. Z Navodilom za obratovanje in vzdrievanje se
dolocijo obvezni minimalni ¢asovni razmiki rednih pregledov ter roki in obseg ob¢asnih pregledov,
kakor tudi obseg vzdrZevalnih del, s katerimi je treba zagotoviti, da bo objekt ves ¢as svoje uporabe
izpolnjeval bistvene zahteve oziroma da bodo in3talacije, naprave in oprema v objektu ves ¢as svoje
uporabe izpolnjevale bistvene zahteve, v skladu s predpisi.

Izvajalec je dolZan izdelati Navodilo za posluZevanje (upravljanje) opreme za predmet naroéila, iz
katerega bo razvidno in podrobno obdelano vsaj sledece:

- Namen (splo3ni opis, uporaba in funkcija naprave)

- Predpogoji (potrebni ukrepi in aktivnosti pred vklopom naprave)

- Opozorila, omejitve (varnostna navodila, tehnolotke omejitve)

- Navodilo za normalno posluZevanje (postopek za vklop, obratovanje in izklop naprav)

- Navodilo za izredne posege (postopek za ukrepanje v izrednih razmerah)

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije oziroma pregleda le te, mora izvajalec dostaviti
narocniku format dokumenta, ki omogoca oznafevanje, iskanje in kopiranje teksta oziroma rish.
Sprejemljivi so formati dokumentov, ki jih podpira MS Office, risbe pa v DWG oz. v PDF e gre samo
za pregledovanje in komentiranje. Dokumenti, ki zahtevajo Zige oz. podpise, morajo biti kvalitetno
barvno skenirani (priporofeno 600 dpi).

Izvajalec je dolZan dostaviti Tehnitno in projektno dokumentacijo v treh (3) izvodih, in sicer tiskano
(papirno) verzijo in elektronsko verzijo. Kataloge proizvajalcev opreme se vklju&i samo v elektronsko
verzijo. Elektronsko verzijo tehniéne dokumentacije je potrebno izdelati skladno s tehni¢nim
standardom (Shranjevanje datotek z dokumentacijo na CD/DVD podatkovnih nosilcih -Tehniéni
standard naroénika).

V elektronski verziji morajo biti vkljuéeni vsi dokumenti v izvornem formatu (npr. Autocad risbe v
.dwg formatu, elektri¢ne sheme v izvornem formatu, itd.). Isto¢asno pa morajo biti v elektronski
obliki na voljo tudi .pdf (portable document format) verzije dokumentov (npr. Autocad risbe,
elektriéne sheme, itd.). Autocad risbe morajo biti kompatibilne z verzijo Autocad 2016. MS Office
datoteke morajo biti kompatibilne z MS OFFICE 2013. Terminsko planiranje projekta mora izvajalec
izvajati s programskim orodjem MS Project.

Vso dokumentacijo glede predmeta pogodbe je izvajalec dolZan voditi/urediti in dostaviti naroéniku
skladno s tehni¢nim standardom (Vodenje dokumentacije o gradnji — Tehni¢ni standard naro¢nika).

13. NADZOR S STRANI NAROCNIKA

Narocnik bo izvajal nadzor:
® nad kvaliteto izvedbenih del,
= nad dobavljeno opremo,
= nad proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, da se pravilno vgrajujejo,
= ali se gradnja izvaja po zahtevah narocnika,
= pad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje ter
®= nad izvedbo del v skladu z zakonom.

lzvajalec mora naroéniku v vsakem ¢asu omogociti izvrSevanje strokovnega nadzora ali kontrolo
kakovosti, na vseh lokacijah priprave, izdelave ali montaZe, ter mu v primeru odvzemanja vzorcev
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ali kontrolnih meritvah zagotoviti pomoc.

Izvajalec mora tudi pri svojih podizvajalcih omogo€iti naro&niku in inZenirju kontrolo in preizkusanje
vseh storitev in opreme, ki je vklju€ena v pogodbeni obseg del. InZenir ima pravico zahtevati izredno
preiskavo materiala, ki se vgrajuje in zanj niso predpisani posebni tehni¢ni pogoji. InZenir ima
pravico zahtevati certificiranje in meritve, ki so predvidene po veljavnih predpisih. Stroske
certificiranja in meritev nosi izvajalec.

Ce se pri kontrolah pokaZejo pomanijkljivosti ali odstopanja, mora izvajalec vse napake odpraviti oz.
neustrezne dele zamenjati ali spremeniti, v skladu z zahtevami naro€nika. Naroé&nik si pridrZuje
pravico, da od izvajalca zahteva porocilo o neskladnostih, ki so bile ugotovljene v €asu nadzora ali
na osnovi pregleda dokazil.

lzvajalec del bo narocnika (inZenirja) obve3fal o vseh lastno ugotovljenih neskladnostih (ali
napakah), ki lahko vplivajo na funkcionalnost, uporabnost ali Zivljenjsko dobo izdelka, v obliki
porocila o neskladnosti. Porocilo z ugotovitvijo in predlogom za odpravo neskladja bo posredoval v
treh (3) delovnih dneh. V primeru kriticne neskladnosti (ko je, ali je lahko ogroZena varnost ali
zdravje pri delu ali lahko napaka povzroc¢i dodatno $kodo) bo dela takoj ustavil in obvestil naro¢nika.
V tem primeru bo poroilo poslal naknadno, z delom pa bo nadaljeval po odpravi nastalih tveganj,
v soglasju z naro¢nikom. Po odpravljeni napaki bo posredoval dopolnjeno porodilo z opisom
odpravljenega neskladja.

14. ZAVRNITEV OPREME

Naroénik ali njegova pooblad€ena organizacija, lahko zatasno zavrne prevzem posamezne opreme,
¢e oprema ne dosega zahtevanih vrednosti, doloenih v zahtevah naro¢nika in/ali tehniénih
podatkih ponujene opreme, in sicer vse do konénega prevzema pogodbenih del.

Ce oprema ne izpolnjuje predpisanih zahtev, jo mora izvajalec ustrezno predelati ali zamenjati v
roku najvef enega meseca oziroma v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki. Ce tudi po teh
posegih ni mogode doseci zahtevanih vrednosti, lahko naroénik dokonéno zavrne prevzem opreme,
izvajalec pa jo je dolzan nadomestiti na svoje stroske.

15. POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE IN NESPOSTOVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora naroCnika takoj, najkasneje pa v treh (3) dneh obvestiti o nastopu okoli§&in, ki
onemogocajo izvriitev del v pogodbeno dogovorjenih rokih. V obvestilu mora navesti ukrepe za
odpravo vzrokov, ki povzro€ajo zamudo, in ukrepe za doseganje pogodbenih rokov.

Izvajalec ima pravico do podaljSanja rokov izvrsitve pogodbenih del v naslednjih primerih:
a) €e narocnik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti v skladu s 5. to¢ko te pogodbe v
pogodbeno dolocenih rokih,
b) zaradi sprememb naroénikovih zahtev po sklenitvi pogodbe, ¢e spremembe bistveno
spremenijo ali menjajo zasnovo oz. predvideno tehnologijo izvedbe projekta,
¢} v primeru vije sile.

Ce izvajalec prekorati pogodbeno dogovorjene oziroma naknadno podaljane roke za izvedbo
pogodbenih del in je odgovoren za zamudo, mu lahko narocnik obraduna pogodbeno kazen za
zamudo v vidini ni¢ celih pet (0,5) % neto skupne pogodbene vrednosti na dan za vsak rok posebej
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in za vsak koledarski dan zamude, vendar najvec deset (10) % neto skupne pogodbene vrednosti.
Ce je $koda, ki je nastala naro&niku ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati polno
odskodnino.

Narocnik si pridrzuje pravico uveljavljati placilo pogodbene kazni za zamudo vse do kon&nega
obracuna brez obveznosti posebnega vnaprej$njega obvestila, da bo uveljavljal pogodbeno kazen
za zamudo. Narocnik za obraunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko
odtegne od placila kateregakoli racuna.

Naro€nik lahko poleg pogodbenih kazni za zamudo zaraduna tudi pogodbeno kazen za

nespostovanje ostalih pogodbenih obveznosti, kot so:

¢ Nesposdtovanje navodil inZenirja oziroma koordinatorja VZD in odklanjanje izpolnjevanja
sklepov, ki so navedeni v knjigi ukrepov na gradbis¢u ali zapisniku koordinacijskega sestanka,
1.000,00 EUR za krsitev ali drugo preloZitev termina sklepov sestankov.

* Nespostovanje uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti osebja, kar je
definirano v 19. tocki te pogodbe. Prvo opozorilo 250,00 EUR, drugo opozorilo 500,00 EUR in/ali
odstranitev osebe z gradbisca.

e Nespo3tovanje pogodbenih in zakonskih dolocil o platevanju kooperantov in dobaviteljev.
Drugi opomin glavnemu izvajalcu o platevanju kooperantov in dobaviteljev se penalizira v viini
5.000,00 EUR. Penalizacija ne zadrZi niti ne odvezuje izvajalca obveznosti plaéila kooperantov
in dobaviteljev.

Skupni znesek pogodbene kazni, ki ga narocnik lahko zaracuna izvajalcu za nespostovanje drugih
pogodbenih obveznosti, ne more presedi pet (5) % neto skupne pogodbe vrednosti.

Naro€nik si pridriuje pravico uveljavljati platilo pogodbene kazni za nespo$tovanje ostalih
pogodbenih obveznosti vse do konénega obrauna brez obveznosti posebnega vnaprejinjega
obvestila, da bo uveljavljal pogodbeno kazen za nespoStovanje pogodbenih obveznosti. Naro¢nik
za obraCunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od pladila
kateregakoli raduna.

Ce izvajalec ne izvaja pogodbenih del v predvidenem roku, kot ga dolo¢a 5. toka te pogodbe in z
deli zamuja ve¢ kot petindvajset (25) dni, lahko narocnik:
* odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca platilo odSkodnine v viini deset (10) % neto
skupne pogodbene vrednosti zaradi neizpolnitve in povracilo nastale $kode ali
¢ dolodi izvajalcu novi rok za izvedbo pogodbenih del in od njega zahteva plaéilo pogodbene
kazni zaradi zamude in od$kodnino — tretji odstavek te tocke.

Navedene pogodbene kazni so neto vrednosti in ne vklju€ujejo davka na dodano vrednost (DDV).

16. ODSTOP OD POGODBE
Odstop od pogodbe je moZen na podlagi zakonskih dolocil ter doloCil te pogodbe.
lzvajalec je dolZan narocnika takoj pisno obvestiti o okoli$¢inah, ki onemogodajo ali otezujejo
izvajanje del, o ustavitvi del, o svojih ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po

prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del ustavljeno.

Pri ustavitvi del je izvajalec dolZan Ze izvedena dela zavarovati pred propadanjem samo z ukrepi, ki
so nujni. Poleg tega mora gledati, da so stroski v zvezi s tem &im niZji. lzvajalec nosi te strogke in
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izdatke le, e je sam odgovoren za ustavitev del.

lzvajalec je dolZan nadaljevati izvajanje del takoj, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela
ustavljena.

Ce naro&nik ugotovi, da izvajalec pogodbena dela ne izvaja v skladu z zahtevami naro&nika
(pogodbene obveznosti izpolnjuje z napako in/ali z zamudo ali jih celo ne izpoinjuje) in izvajalec
naro¢nika ni opozoril v skladu z drugim odstavkom te totke, ima naro¢nik pravico zaustaviti
pogodbena dela in izvajalca pisno opozoriti na odpravo napak. Naro¢nik izvajalcu doloéi primeren
dodatni rok za odpravo nepravilnosti. Ce izvajalec kljub opozorilu ne izpolni naroénikove zahteve v
dodatnem roku, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev s$kode.

V naslednijih primerih lahko naroénik odstopi od pogodbe brez predhodnega pisnega opozorila:
e (e je zoper izvajalca uveden ali zacet insolventni postopek,
e (¢e izvajalec brez soglasja naro¢nika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v
pogodbi,
e (e je izvajalec z zacetkom ali dovrsitvijo posla v taki zamudi, da je oé¢itno, da ga ne bo
pravocasno koncal oziroma bo zamudil z deli za ve¢ kot petindvajset (25) dni.

V vseh primerih uinkuje odstop takoj (brez odpovednega roka), to je z dnem vroéitve pisne
odpovedi izvajalcu. Ce narognik odstopi od pogodbe, mora izvajalec naroéniku pladati pogodbeno
kazen v visini deset (10) % neto pogodbene vrednosti in povrniti vso $kodo, ki jo bo ta utrpel zaradi
takega odstopa (zamik projekta, izbor novega izvajalca, izpada proizvodnje zaradi zamude pri
izgradnji idr. s tem povezane 3kode). Narocnik ima v vseh primerih tudi pravico do unovéenja
finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima pravico zaasno ustaviti izvajanje del, ¢e zaradi narocnikovega ravnanja ne more
izvajati del, ali e je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteZeno. lzvajalec sme ustaviti dela
zaradi neizpolnitve obveznosti naro¢nika Sele, ko pretec¢e primeren dodatni rok, ki ga je dal
narocniku za izpolnitev njegovih obveznosti.

Za ostale primere za odstop narocnika ter za odstop izvajalca se uporabljajo zakonska doloéila o
odstopu.

Ta pogodba preneha veljati, ¢e je narofnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodii¢e s
pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

17. POSKUSNO OBRATOVANIE IN PRIMOPREDAJA POGODBENIH DEL

izvajalec je dolZan predloziti vso potrebno dokumentacijo, s katero izkazuje ustrezno brezhibno
stanje opreme v skladu z zahtevami narocnika.

Pred stavljanjem opreme pod obremenitev mora izvajalec obvestiti naro¢nika, da je izvedel vsa
potrebna dela. Izvedena dela dokazuje s predajo potrebne dokumentacije. Naro¢nik bo na podlagi
obvestila in pregleda kompletnosti dokumentacije organiziral izvedbo strokovnega tehniénega
pregleda. Uspedno opravljen strokovni tehni¢ni pregled je pogoj za stavljanje opreme pod
obremenitev, izvedbo preizku3anja opreme in izvedbo tehni¢nega pregleda s strani upravnih
organov.
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Pogodba vklju€uje izvedbo preskusov in pregledov, ki jih opravi izvajalec oziroma tretja oseba, kot
je opisano v zahtevah naroénika in v skladu z ustreznimi in vzajemno dogovorjenimi postopki
izvajalca, e niso v nasprotju z zahtevami naroc¢nika.

Izvajalec je dolZan sodelovati na strokovnem tehni¢nem pregledu objekta in tehniénem pregledu
objekta s strani upravnih organov, o éemer bo s strani naro¢nika obves¢en vsaj 10 delovnih dni pred
datumom izvajanja pregleda in morebitne ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v dogovorjenem
roku. Uspesno izveden tehnicni pregled s strani upravnih organov bo omogoc¢il pri¢etek poskusnega
obratovanja.

Pogodbeno poskusno obratovanje traja trideset (30) dni. Pogoj za uspe$no konéano poskusno
obratovanje je nemoteno delovanje in uporaba sistema v ¢asu trajanja poskusnega obratovanja.
Poskusno obratovanje se izvaja pod nadzorom izvajalca in na njegovo odgovornost.

Izvajalec lahko pisno zahteva od naro¢nika prevzem, ko:
- sodela kon¢ana v skladu z dolocili pogodbe,
- izvajalec izro€i naro¢niku vso ustrezno dokumentacijo o vgrajenih materialih,
- je oprema pripravljena za varno in nemoteno uporabo,
- je uspedno zaklju¢eno poskusno obratovanje,
- je predano finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Morebitne pomanijkljivosti, ugotovljene na tehniénem pregledu objekta in med poskusnim
obratovanjem, se vpiSejo v zapisnik, kjer se dolo¢i rok za njihovo odpravo. Za napake ali okvare in
skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naro¢nik dolZan obvestiti izvajalca. lzvajalec se
obvezuje, da bo v ¢asu poskusnega obratovanja na svoje strodke pristopil k odpravi napak v
najkrajéem moznem £asu od prejetega obvestila o napaki. Ce v dolo€enem roku izvajalec ne odpravi
vseh pomanjkljivosti, ima naro¢nik pravico, da odda dela drugemu izvajalcu v breme izvajalca
oziroma se poplaca iz garancije za dobro izvedbo del.

Ko so dela dokonéana v skladu s pogodbo, ko je uspesno prestano poskusno obratovanje ter po
odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v €asu poskusnega obratovanja, bosta izvajalec in
narocnik izvedla primopredajo del po tej pogodbi, o ¢emer bosta pripravila primopredajni zapisnik,
ki ga podpideta predstavnika pogodbenih strank. Steje se, da naroénik s podpisom primopredajnega
zapisnika prevzame dela po pogodbi in pricne teci garancijski rok.

18. JAMSTVO ZA NAPAKE IN GARANCIJE

V zahtevah naro¢nika navedene vrednosti za kvaliteto postanejo po podpisu pogodbe garantirane
vrednosti.

Izvajalec garantira, da bo prevzeta dela opravil tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala
zakonskim in tehniénim predpisom ter standardom, veljavnimi za tovrstna dela. lzvajalec jam¢i, da
bo pri gradnji uporabljal samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode za
izvedbo.
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Ce izvajalec ne pristopi k odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, ali jih ne odpravi v
dogovorjenem roku, jih po natelu dobrega gospodarstvenika odpravi naro¢nik na stroske izvajalca.
V primeru nepladila stroSkov odprave napake s strani izvajalca, se naro¢nik poplaca iz finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru tak$nega naéina odprave
pomanijkljivosti ali okvare s strani naroénika ni prekinjeno jaméenje in garancija, ki velja za izvedena
pogodbena dela.

Po poteku garancijskega roka bosta predstavnika pogodbenih strank podpisala konéni
primopredajni zapisnik o izpolnitvi pogodbenih obveznosti, s ¢&imer bo izveden konéni prevzem
pogodbenih del.

19. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

Za pozarno varnost na gradbiS¢u ter varnost in zdravje pri delu delavcev, ki izvajajo dela po tej
pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z dolo€ili veljavnega Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
Zakona o varstvu pred poZarom ter njunih podzakonskih aktov, Varnostnim naértom projekta,
naroc¢nikovimi Varnostnimi navodili (vezanimi na obmocje gradbi$¢a), ki veljajo za zadasno
zaposleno osebje na objektih naroénika. lzvajalec je dolZan pred pricetkom del podpisati Pisni
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih ter si pridobiti dovoljenje za delo na objektu naroénika. V
primeru del z odprtim ognjem je potrebno dela izvajati skladno z dolodili postopka za izvajanje
vrocih del.

Izvajalec mora delavcem za varno izvajanje del na gradbis¢u zagotavljati ustrezna navodila za varno
delo in osebno varovalno opremo. lzvajalec je dolZan izdelati navodila za varno delo za svoj obseg
del, jih usklajevati z ostalimi izvajalci ter dela izvajati skladno z temi navodili ter skladno z zahtevami
zakonodaje in Varnostnim nalrtom, ki ga zagotovi izvajalec. lzvajalec mora pred pri¢etkom del
izdelati varnostni naért za izvajana dela in jih predati naroniku v pregled in potrditev. Pogodbena
dela se morajo izvajati skladno s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektrichega toka.

Izvajalec je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela na gradbi$cu ves ¢as trajanja del. Prav
tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu z doloéili
Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, predpisov s podroéja varnosti in zdravja pri delu
ter poZarne varnosti.

lzvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotoviti notranji nadzor s podroéja VZD in PV, ki ga
opravlja njegova strokovna oseba za VZD in PV. lzvajallev strokovni delavec za varnost pri delu in
PV mora izvajati nadzor oziroma biti prisoten na delovi$tu pred pri¢etkom del, preveri in zagotovi,
da je pridobljena vsa zakonsko potrebna dokumentacija za delavce, za delovno opremo in varovalno
opremo ter doloci dodatne varnostne ukrepe, da se zagotovi varno izvajanje del. Prav tako pa je ta
strokovna oseba tudi vkljuéena pri odpravi pomanjkljivosti, ki jih je zahteval koordinator za VZD v
fazi izvajanja projekta.
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V primeru izvajanja del izven gradbi3ca in poseganja v podroéje oz. obmocje naroénikovih naprav in
obstojecih tehnoloskih postrojev, mora izvajalec dosledno upoS$tevati navodila in varnostne zahteve
naroc¢nika.

Izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroZa drugih udeleZencev na gradbis€u in
da zavaruje nevarna obmocdja. Gradbisée mora biti ustrezno oznadeno in fizicno zavarovano, da se
onemogoci dostop nepooblaséenim osebam na obmocje gradbisca.

lzvajalec mora zagotoviti uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega osebja
skladno z zahtevami naroénika, ki so:

e osebje istega izvajalca ali podizvajalca mora nositi enake delovne obleke; odsevne jopite
rumene barve z logotipom izvajalca in ¢elade bele barve, pri ¢emer morata biti na zunanji
strani &elade jasno vidna ime in priimek delavca, na &elni strani pa logotip podjetja
izvajalca ali podizvajalca,

e vodstveno osebje izvajalca, ki je prisotno na gradbis¢u (odgovorni vodja gradbiséa,
odgovorni vodje del, vodje del, delovodje}, mora nositi ¢elade rdece barve, pri ¢emer
morata biti na zunaniji strani €elade jasno vidna ime in priimek delavca, na ¢elni strani pa
logotip podjetja izvajalca. Pri gibanju po gradbiS¢u morajo uporabljati tudi odsevne jopice
rumene barve z logotipom izvajalca,

o signalisti in privezovalci morajo pri prenosu bremen uporabljati éelade oranZne barve in
odsevne telovnike ali drugo signalno obladilo v oranZni barvi zaradi boljse vidljivosti oz.
nrenaznavnosti.
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Ce izvajalec pri izvajanju pogodbenih del krsi predpise iz te tocke, naroénik izvajalca opozori na
krditve in obveznosti po tej tocki pogodbe, hkrati pa ima tudi pravico od izvajalca, ob vsaki kritvi,
zahtevati placilo pogodbene kazni, kot doloc¢a 15. toctka te pogodbe.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje dolocil zakonodaje in varnostnega nacrta ter sklepov zapisanih v
knjigi ukrepov za varno delo, lahko navedeno narodi naro¢nik sam na stroske izvajalca. Nastale
stro3ke, za katere bo narocnik izvajalcu izstavil racun, ki bo imel valuto tekoée meseéne situacije,
bo naroénik kompenziral z ustreznim delom mesecne situacije.

20. DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec mora dnevno skrbeti za urejenost gradbisca, ustrezno skladi$¢enje in ravnanje z nevarnimi
snovmi, ob zaklju¢ku vseh del pa je dolZan odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali
kakr3enkoli drug material in opremo ter zapustiti prostor izvajanja del popolnoma o¢iséen. Ce tega
ne stori, opravi to drug izvajalec ali narocnik, izvajalec pa je brez ugovora dolZan plaéati nastale

stroske.

Priizvedbi pogodbenih del ter priizvajanju obveznosti iz prvega odstavka te toéke je izvajalec dolzan
upostevati vso zakonodajo s podrodja ravnanja z okoljem ter tudi ostale interne standarde
narocnika, ki urejajo ravnanje z okoljem, predvsem ravnanje, skladi$¢enje in odstranitev odpadkov
ter nevarnih snovi. Naro¢nik nima nobenih odgovornosti in obveznosti v primeru neustreznega
ravnanja z nevarnimi snovmi, ¢e jih prevzemnik pri izvedbi del uporablja.

Pred zadetkom izvajanja pogodbenih del se je izvajalec dolZan seznaniti z internimi standardi
narocnika, ki urejajo sistem vodenja kakovosti (ISO 9001), sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) in
sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001). Navedeni dokumenti so izvajalcu na voljo
pri naro¢niku.

lzvajalec je dolzan delavce seznaniti, kako morajo ravnati z materialom in ostalimi sredstvi, da ne
vplivajo na okolje negativno.

21. SOLANJE OSEBIA NAROCNIKA

lzvajalec mora izvesti primeren obseg in strukturo strokovnega izpopolnjevanja obratovalnega in
vzdrievalnega osebja naroénika. IzobraZevanje bo v slovenskem jeziku. lzvajalec je za to
izobraZevanje dolzan predloZiti ustrezen plan izobraZzevanja in le-tega uskladiti z zahtevami
naroCnika. Izvajalec ne bo naroCniku zaraunaval nobenih stroskov za organiziranje in izvajanje
izobraZevanja.

22. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora predloziti narocniku, pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del, kopijo zavarovalne
police za zavarovanje odgovornosti za zavarovalno vsoto najmanj 100.000 EUR, katere predmet
zavarovanja so odskodninski zahtevki, postavljeni izvajalcu/zavarovancu s strani naro&nika ali tretjih
oseb, za skodo na objektu zaradi napake v izvedbi predmetnega narocila. Za objekte se 3tejejo tako
gradbeni objekti kot tudi strojna, elektri¢na in druga oprema. Zavarovanje odgovornosti mora kriti
tudi Cisto premoZenjsko $kodo, ki bi nastala naro¢niku zaradi funkcionalno neprimernega objekta,
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nastale skode na objektih naroénika ali in3talacij kot posledica neuposStevanja zakonskih oz.
predpisanih standardov.

23. POSLOVNA SKRIVNOST

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge
podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjali kot poslovno skrivnost ves &as trajanja
pogodbe in tudi po prenehanju pogodbenega razmerja neomejeno.

Stranka zaradi krSenja poslovne skrivnosti po tej dolocbi odSkodninsko odgovarja za premoZenjsko
in nepremozenjsko Skodo, in sicer za nepooblasceno Sirjenje podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom dolodita izjeme te dolocbe.

Dolocila o varovanju poslovne skrivnosti ne veljajo za tiste podatke, katerih razkritje na strani
naro&nika zahteva veljavni Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja.

24. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJISKA LASTNINA

lzvajalec prevzema odgovornost, da z dobavljeno opremo in ostalimi pogodbenimi storitvami ne
posega v tuje patente, licenéne ali druge avtorske pravice. lzvajalec plata vse pristojbine, ki se
nanasajo na patente, licence ali druge avtorske pravice.

lzvajalec je dolzan na svoje strodke naro¢nika zavarovati in obvarovati pred vsakrénimi zahtevki iz
naslova pravic v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino, ki nastanejo iz izvajaléevega projekta,
izdelave, gradnje ali izvedbe del in uporabe izvajalCeve opreme ali iz primerne uporabe teh del.

Uporaba pogodbenih dokumentov, ki jih je izdelal naro¢nik ali jih je dal izdelati v svojem imenu, je
omejena z avtorsko pravico in drugimi pravicami intelektualne lastnine ter varovanjem zaupnih
podatkov. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika ne bo razkril vsebine
pogodbe ali njenih posameznih dolo€il tretjim osebam. Prav tako ne bo posredoval tretjim osebam
podatkov o specifikacijah, terminskih planih, nartih ali informacij, ki jih je sprejel od naroénika.

lzvajalec na vseh dokumentih, ki jih izdela za naro¢nika na podlagi te pogodbe, s podpisom te
pogodbe prenada materialne avtorske pravice teritorialno in ¢asovno neomejeno ter izkljuéno,
vklju¢no s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov, pri éemer
izvajalec nima nikakr3nih pravic na tako spremenjenih dokumentih. Prenos pravic v obsegu iz te
to¢ke pogodbe ucinkuje s trenutkom izroditve posamitnega avtorskega dela naroéniku,
nadomestilo za prenos avtorskih pravic pa je vkljuéeno Ze v pogodbeno ceno.

25. NEZMOZNOST IZPOLNITVE
Kot nemoinost izpolnitve se 3tejejo okolid€ine kot so visja sila, ukrepi drzavnih organov in drugi
dogodki, ki jih ni mogode preprediti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okolis¢ine, za katere stranka
ne odgovarija.

V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane oteZena ali nemogocda zaradi tak3nih
okolis¢in, obveznost preneha za ¢&as, ko je njena izpolnitev oteZena ali nemogota, &e nastalih
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okoli3¢in ni mogla prepreciti, odpraviti ali se jim izogniti. Takéne okolié¢ine stranko v tem ¢asu
opro&¢ajo izpolnitve obveznosti in od3kodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.

Stranka, ki uveljavija nemoinost izpolnitve, mora obstoj tak3nih okoli$¢in, ki izkljuéujejo njeno
odgovornost, dokazati.

Stranka, ki uveljavlla nemoZnost izpolnitve, mora o tem nemudoma in zanesljivo obvestiti
nasprotno stranko v najkrajSéem mozZnem €asu, ko izve za nastop taksnih okoli¢in. Na isti na¢in mora
stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okolis€in, ki so povzrocile nemoZnost izpolnitve.
Ce nasprotna stranka ni primerno in takoj obves€ena, je stranka, ki uveljavlja nemoznost izpolnitve,
odskodninsko odgovorna za nastalo skodo.

NemozZnost izpolnitve po tej dolocbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

26. VISIASILA

Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, ¢e je le-to posledica visje sile.

Pod visjo silo se razumejo vse okoliS¢ine izjemnega znacaja, ki so se pojavile po podpisu pogodbe,
so bile nepredvidljive in jih ni bilo mogoce odvrniti ter jih sodna praksa priznava za vigjo silo (npr.:
potres, vulkansko delovanje, vojna, revolucija, teroristi¢ni napadi, epidemija, moratorij, embargo,
stavke s strani oseb, ki niso osebje lzvajalca, drugih oseb zaposlenih pri lzvajalcu ali osebja
podizvajalcev izvajalca itd.). Ce je izvedba del delno ali v celoti motena oz. prepreéena, je izvajalec
o tem dolzan takoj ustno obvestiti naro¢nika, v ¢im krajSem ¢asu pa tudi pisno, vendar ne kasneje
kot v treh {3) dneh. Prav tako je izvajalec obvezen takoj obvestiti naro¢nika, ko se razmere
normalizirajo. Pogodbeni roki se podaljsajo za ¢as trajanja visje sile.

Na zahtevo narocnika je izvajalec dolZan dokazati obstoj vidje sile. lzvajalec mora v ¢asu trajanja
vidje sile iskati alternativne reSitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira vi$ja sila.
27. VELIAVNI JEZIK
Pogodba je napisana v slovenskem jeziku.
Za sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se uporablja slovenski jezik, vsa dokumentacija
mora biti v slovenskem jeziku.
28. POGODBENI PREDSTAVNIKI
Pooblasteni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je:
Ime in priimek:

GSM:
E-posta:
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lzvajalCev predstavnik je pooblaiten, da zastopa izvajalca v vseh vpraganjih, ki se nana3ajo na
storitve po tej pogodbi in je dolZan neposredno sodelovati z naro¢nikovim predstavnikom ves &as
trajanja pogodbe.

Pooblasceni predstavnik naroénika po tej pogodbi je:

Ime in priimek:
GSM:

Tel. &t.:
E-posta:

Naro&nikov predstavnik je pooblas¢en, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki zadevajo storitve
po tej pogodbi. Naro¢nikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves ¢as trajanja pogodbe in mu nudi
vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolZan dajati.

Predstavnika nista poobla3¢ena za spremembe pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravo¢asno in na zanesljiv nagin obve&ali
tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Vsa
obvestila, prosnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene, poslane po posti, e-
posti oziroma faksu.

Obves¢anje se izvaja v skladu s pogodbenimi dolodili, sicer nima pravnega ucinka.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporoditi pisno v roku
3 (treh) dni po zamenjavi.

29. SPREMEMBA POGODBE

Naroénik predvideva, da v fazi izvedbe del lahko pride do spremembe pogodbe pod pogoji in na
nacin, kot to doloca 95. ¢len ZJN-3.

Naro¢nik si na podlagi prve tocke 1. odstavka 95. ¢lena ZJN-3 pridrZuje pravico do sklenitve aneksa
z izvajalcem po tej pogodbi v primeru, da pride do sprememb v tehni¢nem delu dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naroCila po kateri se izvaja pogodba in se bo izvedla v primeru, da bo
potrebno zagotoviti funkcionalnost oziroma optimizacijo izvedbe predmeta naroéila.

30. NALOG ZA SPREMEMBO — DODATNA DELA IN SPREMEMBA ROKA

V primeru spremembe obsega del — dodatna dela oziroma v primeru spremembe predpisov, ki
vplivajo na obseg del, bo naroénik spremembe izvedel po postopkih, ki jih dolo&a ZIN-3. Potem, ko
narocnik in izvajalec uskladita obseg spremembe, skleneta dodatek k osnovni pogodbi ali novo
pogodbo v pisni obliki. Vsaka sprememba se evidentira v gradbenem dnevniku ali na drug pisni
nacin.

V primeru podalj3anja roka za izvedbo pogodbenih obveznosti zaradi okoli§€in, za katere nobena
od pogodbenih strank ne odgovarija, bo naro¢nik z izvajalcem sklenil aneks k osnovni pogodbi.
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Izvajalec mora, &e meni ali ugotovi, da je upravicen do podalj$anja roka in/ali do dodatnega plaéila
iz kateregakoli razloga ali ¢lena po tej pogodbi, poslati naro¢niku obvestilo z opisom in razlogi za to
zahtevo takoj, vendar ne kasneje kot v sedmih (7) dneh po tem, ko je izvajalec izvedel ali bi moral
izvedeti za zadevni dogodek ali okolis¢ine. Temu ustrezno se mora spremeniti tudi finan€no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Ce izvajalec v sedmih (7) dneh ne poslje zahteve iz zgornjega odstavka za podaljSanje roka in/ali
dodatnega pladila, izvajalec izgubi to pravico in naroénik je oproséen vseh obveznosti.

Naro¢nik lahko po svoji presoji odkloni izvajalevo zahtevo ali pa jo delno (ali v celoti) uposteva. Ne
glede na naro¢nikovo odloditev je izvajalec dolZan izvesti nujna dela.

Ce je potrebno izvriiti nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepreti vecja Skoda,
lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti naro¢nika. Ta dela se
obracunajo kot nepredvidena dela, kar izvajalec dokaZe z zahtevkom in kalkulacijo ponudbenih cen
za nepredvidena dela.

31. PRAVO

Za izvajanje pogodbenih obveznosti se uporablja vsa slovenska pozitivno pravna zakonodaja, ki je v
veljavi v &asu izvajanja pogodbe. Dolocila Posebnih gradbenih uzanc se ne uporabljajo, razen tista,
za katera sta pogodbeni stranki privolili v njihovo uporabo.

32. RESEVANJE SPOROV

Ce pride do spora ali nesporazumov kakrinekoli vrste med naroénikom in izvajalcem, bosta
pogodbeni stranki posku3ali spor oziroma nesporazum resiti po mirni poti.

Ce prizadevanja za mirno resitev spora ali nesporazuma ne uspejo, je za re$evanje spora pristojno
stvarno pristojno sodiice v Krskem.

33. POSEBNA DOLOCILA

Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali kakrénekoli nedovoljene koristi
posredno ali neposredno, kateremkoli predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, z namenom
pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnej$imi pogoji, opustitve dolinega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakr3negakoli drugega ravnanja ali opustitve, s katerim
je pogodbeni stranki povzrofena 3koda ali bi bila omogofena pridobitev nedovoljene koristi
pogodbeni stranki, njenem zastopniku ali posredniku.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba 3e ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.
34. KONCNE DOLOCBE

Ta pogodba zaéne veljati, ko jo podpiSeta zastopnika obeh pogodbenih strank in ko:
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e izvajalec naroéniku dostavi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v skladu z 8. to¢ko te pogodbe.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, se uporabljajo dolocila veljavne pozitivho pravne
zakonodaje Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta to pogodbo spreminjali le v pisni obliki.
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po

1 (en) izvod.

V Brestanici, dne 28. 12. 2021

lzvajalec: Naro¢nik:

RAFAEL d.o.o. Termoelektrarna Brestanica d. o. o.
Direktor Direktq’r__,__.__~7

Marija MoZina __Tomislav I\;Jaigar

CJA/Q(QA’ MOD ._ J,-'f.'-"

Termoelekirarna Brestanica d. 0. 0. - RAFAEL, gradbena dejavnost d. 0. o. Stran 24 od 24



