POGODBA 5t. 2431-16-000444/0

§t. zadeve 43001-101/2016
sklenjena med

NAROCNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Trzaska
- cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon.
in
1ZVAJALCEM: Vodilni partner: CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, ki ga
zastopa direktor Kristjan Mugerli, dipl.inZ.grad.

Partner: SGP ZIDGRAD IDRIJA d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija, ki ga zastopa direktor Igor
BozZi¢, oec.

Identifikacijska §t. za DDV: SI139716651
- Stevilke TRR izvajalca : 0475 0000 0190 171 Nova KBM
0224 1001 1831 280 NLB d.d.
2900 0005 5129 031 UniCredit banka d.d.
0600 0005 6299 875 A Banka d.d.
3400 0101 6715 079 Banka Sparkasse d.d.

1. PREDMET POGODBE
1. clen
S to pogodbo naro¢nik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Sanacija plazov, usada in zidu "Govejk'" na R3-610/1371 Peénik (Marof) - Ziri v km 4. 920, 5.310, 5.680,
5.950, 8.510

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta st. 119/12, ki ga je
izdelalo podjetje Corus InZenirji d.o.o., ZapuZe 19, 5270 Ajdovi¢ina, v januarju 2013.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. célen
Vrednost del iz 1. ¢lena te pogodbe je dolo€ena na osnovi ponudbe izvajalca §t. V/1-536/1-2016 z dne 25.5.2016
v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa vkljuéno z DDV

1.199.619,31 EUR
(z besedo: Milijonstodevetindevetdesettisot3eststodevetnajst 31/100)

od tega DDV: 216.324,79 EUR
(z besedo: Dvesto§estnajsttisoétristostiriindvajset 79/100)

III. ROK DOKONCANJA DEL
3. ¢len

Izvajalec se obvezuje prideti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni po
sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokongati v skladu s terminskim planom izvajanja del do 31.10.2018. Rok
dokoné¢anja del pomeni izvrSitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izrocitev projekta izvedenih del
(PID) naro&niku.
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4. clen

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonganja del iz 3. &lena te pogodbe,
je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika najmanj 20 dni pred iztekom roka in ga zaprositi za podaljSanje roka.
Kasneje prispelega zaprosila za podaljSanje roka naro¢nik ne bo obravnaval

Rok dokon€anja del se lahko podalj8a v primerih, nastetih v 42. Elenu Posebnih gradbenih uzanc. Za podalj$anje
roka se sklene aneks k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
5. élen

Naroc¢nik je dolzan 10 dni po podpisu pogodbe uvesti izvajalca v delo in mu izroé&it

» dvaizvoda potrjene projektne dokumentacije

» zemljiSCa, na katerih je projektiran objekt iz 1. ¢lena te pogodbe, razen za 5.odsek v km 8.510

e za S.odsek v km 8.510 so postopki pridobivanja zemljid¢a v teku, zato bo gradnja na tem odseku moZna po
pridobitvi potrebnega zemljisca.

Dela se izvajajo kot vzdrZevalna dela v javno korist.
6. ¢len

Narocnik se obvezuje izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela
lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okoli§¢ine za pravilno izvedbo del.

8. d&len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

1. 20 dni pred pri¢etkom izvajanja del na gradbid¢u pripravi prijavo gradbiS¢a v elektronski obliki in jo
preko InZenirja posreduje investitorju, ki formalno vloZi prijavo.

2. Naroéniku pred prietkom del na gradbi$¢u preda tehnolosko ekonomski elaborat (TEE) s programom
notranje kontrole kvalitete (NKK), potrjen s strani nadzora. Program NKK mora zagotoviti najmanj
minimalni program preiskav, kot je naveden v razpisni dokumentaciji. Izvedbo programa NKK lahko
opravi samo akreditirano podjetje.

3. Pred pricetkom del na gradbid¢u izdela naért organizacije gradbi$€a skladno z varnostnim naértom in
potrjenega s strani nadzora preda naro¢niku.

4. Pricetkom del na gradbi§¢u preda naro¢niku potrjen terminski plan z mesednim planom porabe
finan¢nih sredstev.

5. Pred prietkom del na gradbi$€u preda narocniku varnostne zapise, glede na izbrano tehnologijo

gradnje, skladno s potrjenim tehnoloSko ekonomskim elaboratom (TEE). Varnostni zapis je izbrana

tehnologija gradnje s predvidenimi varnostnimi ukrepi. Varnostne zapise mora pred pricetkom del
potrditi Koordinator za varnost in zdravje pri'delu v izvajalni fazi projekta (K2).

Zagotovi, da bo gradbiste urejeno v skladu z varnostnim naértom in varnostnimi zapisi.

Izvede zakolicbo objekta.

8. 14 dni po zakljucku gradnje izro€i poro¢ilo notranje kontrole kvalitete (NKK) zunanji kontroli kvalitete
(ZKX) naro€nika, ki pripravi skupno poro¢ilo.

9. Po uvedbi v posel zavaruje predana zemljis¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje
del s strani tretjih oseb.

10. 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe narocniku preda garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (bancno garancijo ali garancijo zavarovalnice) v visini 5 % pogodbene vrednosti z DDV,
garancija mora veljati vsaj 30 dni po roku za dokonéanje del iz te pogodbe, z moZnostjo podaljSanja
njene veljavnosti do naro¢nikovega prevzema del; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz
razpisne dokumentacije.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

Pred pricetkom gradnje na gradbi¢u sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na

gradbi$¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje

premozZenja in zavarovanje gradbiSca ter dostopov na gradbisce (Pisni sporazum, skladno z ZVZD, Ur.1.

RS, §t. 43/2011, 39. &len).

Oznaci gradbisce s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleZenci pri graditvi objekta, imena, priimki,

nazivi in funkcija odgovornih oseb (podatki o gradnji, podatki o odgovornih osebah, podatki o

koordinatorju iz VZD,...) .

Kopijo prijave gradbi¥¢a namesti na vidno mesto na gradbi¥€u (skladno z UREDBO o zagotavljanju

varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbi§cih, Ur.l. RS, §t. 83/2005).

Vodi gradbeni dnevnik in knjigo obratunskih izmer azurno za ve ¢as gradnje.

Pri naroéniku deponira podpisnike gradbene knjige in knjige obracunskih izmer.

Izvrdi dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi, standardi in gradbenimi

normativi.

Pred vgradnjo posameznih materialov ali konstrukcij mora nadzoru izro€iti dokazila o vgrajenih

materialih in konstrukcijah. Dokler nadzor ne potrdi izro¢enih dokazil se materiali ali konstrukcije ne

smejo vgraditi.

Skladno s Pravilnikom o na&inu oznadevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na

njih:

e naro¢niku preda poro€ilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naro¢nikovo
evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na nadin, kot je navedeno v navodilih za pripravo
podatkov ter izdelavo in predajo porogila, ki so objavljena na naro¢nikovi spletni strani
http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/predaja_izvedenih_del podatki za b
cp_in potrjevanje referenc/,

e obvezuje se tudi, da porogilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za
popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na naro¢nikovi spletni
strani.

Po zakljucku gradnje dostavi naro¢niku skupaj z obvestilom o dokonéanju del:

e dokazilo o zanesljivosti objekta,

e geodetski nadrt novega stanja zemlji¥€a po kon¢ani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot
topografsko-katastrski na¢rt, ki ga izdela pooblasteni geodet,

e nalrt obratovanja in vzdrZevanja objekta (NOV).

Naro&nika z dopisom obvesti o pri¢etku gradnje.

Naro¢nika z dopisom obvesti o dokon&anju gradnje ter predloZi priloge skladno s 18. tocko in 19. to¢ko.

Dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del

Zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z doloéili Pravilnika o projekini

dokumentaciji (Ur.1. RS, §t. 55/08), ki ga bo dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom o dokon¢anju del

Po zakljutku del izvajalec z nadzorom opravi pregled opravljenih del in po$lje naro¢niku zapisnik o

pregledu.

Poleg izvajalca sodelujeta pri izvedbi del tudi naslednja podizvajalca:

1.

GEOINVEST d.o.0., Dimi€eva ulica 16, 1000 Ljubljana,
mati¢na Stevilka: 1613731000,

davéna Stevilka: SI127717992,

transakecijski racun: 0201 3009 0193 232

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narotila, v okviru prevzetih del izvedd na
odseku 3 izvedbo AB pilotov — vrtanje in vgradnja materialov, transport garniture ter dobavo in vgradnjo sider v
vrednosti 186.735,88 EUR brez DDV (18,99 % ponudbe).

2.

Rejda, okoljske refitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 64, 1230DomZale,
maticna Stevilka: 6290655000

davcna $tevilka: SI 33178054

transakecijski ra¢un: 0310 4100 0605 926

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naroéila, v okviru prevzetih del izvedel na
odsekih 1,2,4 in 5 biotorkret v vrednosti 1.401,75 EUR brez DDV (0,14% ponudbe).
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Izvajalec poobla$ta naro¢nika, da na podlagi potrjenega rafuna oziroma situacije neposredno pladuje
podizvajalcema za njuna opravljena dela

Narocnik je dolZan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalGevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
podizvajalec predloZi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolZan svojemu rafunu oziroma situaciji obvezno priloZiti radune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narotila zamenja podizvajalec ali e izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naro&nikom, le-temu v roku 5 dni po
spremembi predlozZiti:

e svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
e pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
e soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plagilu.
Pri korespondenci z naro¢nikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgormnjem desnem kotu navede

naro¢nikovo Stevilko zadeve in §tevilko pogodbe.

Ce izvajalec v roku, dologenem s to pogodbo ne predloZi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, naro¢nik njegovo situacijo oziroma radun zavrne
VI. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
9. &len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po:

e cenah za enoto iz predraduna in po dejansko izvrSenih koliginah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer

Opravljena dela izvajalec obraCuna z izstavitvijo zagasne ali konéne situacije, pri Cemer je dolZan upostevati
dolotila o nainu obratunavanja del, vsebovana v Splosnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi situacije se mora
izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obradunati vet kot 95 % pogodbene vrednosti,
razen &e tega posebej ne odobri naroCnik. V predlogu kon&ne obradunske situacije morajo biti upostevani odbitki
zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniko evidentirani vrednosti) i uveljavljenih pogodbenih kazni.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upraviten do podraZitev.

VIL NACIN PLACEVANJA OPRAVLJENIH DEL
10. élen

Izvajalec je dolZan dostaviti racun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za
pretekli mesec, Ce traja delo ve¢ mesecev. Naroénik je dolZan ragun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu
potrditi oziroma zavrniti. Ce naro¢nik v roku 15 dni raduna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku
tega roka 3teje, da sta rafun oz. situacija potrjena. Rok plagila je 30. dan, pri ¢emer zacne teéi pladilni rok
naslednji dan po prejemu raduna oz. situacije, ki je podlaga za izplagilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plagilnih storitev za proradunske uporabnike je izvajalec dolZan naroéniku
izdajati ratune izklju¢no v elektronski obliki (e-radun), naro¢nik pa prejemati e-radun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike pladil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proracuna
Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrSevanju proraduna RS (ZIPRS), bosta naroénik in izvajalec
uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.
VIII. POGODBENA KAZEN
11. clen

Ce izvajalec po svoji krivdi prekoraci pogodbeni rok, mu bo naro¢nik pri izplagilu konéne situacije obradunal
pogodbeno kazen v vidini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
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Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvr¥enih
pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije.

Narotnik in izvajalec sogla¥ata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 3kode
naro&niku. Povratilo tako nastale $kode bo naro¢nik uveljavljal po sploinih natelih od8kodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKA DOBA
12. ¢len

Garancijska doba za izvedena dela je 3 leta od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo
garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

13. élen

Ob prevzemu je narocnik dolZan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake
se vpisejo v zapisnik o pregledu, pri cemer se sporazumno dolo&i rok za njihovo odpravo.

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi je na naro&nikovo zahtevo izvajalec dolzan odpraviti
v dogovorjenem roku.

14. &len

Izvajalec je ob tehni¢nem pregledu oziroma prevzemu del naro¢niku dolZzan izro&iti garancijo banke ali
zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v vi¥ini 5 % vrednosti pogodbenih del, ugotovljene napodlagi
kon¢ne situacije. Veljavnost garancije mora biti najmanj za en (1) dan dalj¥a kot je garancijska doba.

Naroénik je upravi€en unovditi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, e izvajalec napake oziroma
pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo
pred njenim iztekom, je izvajalec dolZan podalj3ati veljavnost garancije do odprave teh napak.

X. POOBLASCENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR
15. ¢len

Poobla¥tena predstavnica naro¢nika - vodja projekta - je ga. Karmen Cian, univ.dipl.inZ.grad. Izvajalec je dolzan
vso pisno korespondenco posiljati naro&niku.

Konzultantska opravila za naro¢nika bo izvajala DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture,
d.o.0., ki za svojega predstavnika dolo¢a g. Dominik Peternelj, dipl.inZ.grad.

Nadzomik del po tej pogodbi je v skladu z doloéili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.5t. 110/2002 in
ZGO-1B, UL. RS. 3t. 126/07, ZGO-1D UL. RS. 5t. 57/12) podjetje .........cceveveienennnnnen , ki za odgovomnega
nadzornika del imenuje ................

Nadzornik oziroma odgovorni nadzornik del zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in
izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naro¢niku nalaga Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaasnih in premiénih gradbis¢ih (UL. §t. 83/05), kar sta Naro¢nik in
Nadzomik dogovorila s posebno pogodbo o izvajanju inZenirskih storitev pri realizaciji investicij na drZavnih
cestah.

Odgovorni vodja del je g. Zvonko Jerkig, univ.dipl.inZ.grad.
Odgovorni vodja posameznih del je g. Du%an Stucin, univ.dipl.inZ.grad.

Obvezne naloge odgovornega vodje del so, poleg nalog navedenih v Zakonu o graditvi objektov in FIDIC-u,
udelezba na rednih tedenskih operativnih sestankih ter komunikacija z naro¢nikom, nadzorom in konzultantom.
Njegova odsotnost na operativnih sestankih je opravicljiva v primeru bolezni ali dopusta. V tem primeru ga lahko
zamenja odgovorna oseba, ki po ZGO izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del ali odgovornega vodjo
posameznih del.
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XI. RESEVANJE SPOROV
16. clen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skuSali resiti sporazumno. Ce spornega
vpraSanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproZi spor pri stvarno pristojnem
sodis¢u v Ljubljani.

XII. KONCNE DOLOCBE
17. élen

Pogodbeni stranki soglasata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. €lenu te pogodbe, sestavni del
pogodbe 3e:
1. Posebni pogoji pogodbe
2.  Splo3ni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje
naro¢nik, FIDIC 1999 - rdea knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, ZdruZenje
inZenirsko svetovalnih podjetij Slovenije)
Projektna dokumentacija
Tehnicne specifikacije za ceste — TSC
5.  Splosni in posebni tehniéni pogoji z dodatki (naro¢nik: DARS, druZba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.)
6. Sploéni in posebni tehni¢ni pogoji z dodatki (»Zelene knjige«, naro¢nik Skupnost za ceste Slovenije,
Cestni inZeniring, Ljubljana oziroma izdajatelj in zaloZznik DDC, Druzba za drZavne ceste)

»w

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolo¢ili te pogodbe.

18. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ob izro€itvi garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro¢nik si pridrZzuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanj$a obseg del ali odstopi od
pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrSevanju proracuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo
pogodbenih obveznosti niso ve¢ zagotovljena

Naro¢nik si pridrZuje pravico, da odstopi od izvedbe sanacije zidu na 5. odseku v km 8,510 v primeru, da
postopki pridobivanja zemlji§€a na tem odseku do pogodbenega roka ne bodo koncana.

Izvajalcu del iz obeh naslovov ne pripada odSkodnina, upravicen je le do stroskov Ze izvedenih del.

19. clen

Pogodba je nitna, ¢e kdo v imenu ali na radun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:
pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnej§imi pogoji,

- zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrotena
Skoda ali je omogolena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.

Pogodba je nitna, ¢e je sklenjena s subjektom, v katerem je naroénikov funkcionar ali njegov druZzinski ¢lan
- udelezen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v ve¢ kot 5% deleZu udeleZen pri ustanoviteljskih pravicah,
upravijanju ali kapitalu.



20. ¢len

Ta pogodba je napisana v §tirih enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalca vsak po en izvod, naroénik pa dva
izvoda.

Nova Goric Ljubljana,
y M%Js 4G S 27 -0r- 2006
1ZVAJALEC: NAROCNIK:
Vodilni partner: REPUBLIKA SLOVENIA
CPG d.d. ] Ministrstvo za infrastrukturo
Kristjan Muger, plinZ Direkcija RS za infrastru
direktor Damir Topolk iy. on.
direktor
CPG d.d., Nova Gorica

36
Partner:

~ niv.dipt.inZ.geol., =
SGP ZIDGRAD IDRIJA d.d. ~ Lilane Herga, 4 ica direkiora AR SI5S

f ot (PR

Igor BoZig, oec. z "“,.‘ ) é\\“?,’m\ﬂ% _73/?: 2
direktor : K i 3 'ﬂ\‘t ) ~’_;“;‘ S T oyl



