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SPLOSNE ZAHTEVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE




1 CILJI IN PREDMET PROJEKTA

1.1 PREDSTAVITEV: SOLA, SOLSKI KOMPLEKS, POTREBE INVESTITORJA

Investitor, Obcina Vojnik, Zeli zaradi prostorske stiske in energetske neucinkovitosti urediti Solski kompleks
Osnovne 3ole Vojnik (v nadaljevanju: OS Vojnik).

0S Vojnik je javni vzgojno izobraZevalni zavod, ki ga je ustanovila Ob¢ina Vojnik. Deluje na tirih lokacijah:
Mati¢na $ola OS Vojnik, POS Smartno v Rozni dolini, POS Socka in POS Nova cerkev. Na podruzni¢nih $olah
poteka pouk od 1. do 5. razreda. Na OS Vojnik je bilo v 0l.l. 2021/22 oddelkov prve triade sedem, devet
oddelkov druge triade in dvanajst oddelkov tretje triade, skupaj 28 oddelkov. Na mati¢ni in podruzni¢nih
Solah je bilo vpisanih 809 ucencev, od tega na maticni Soli 643. Z zadnjimi leti Stevilo u¢encev strmo narasca.

Skladno z narascanjem Stevila ucencev je skozi svojo zgodovino rasel tudi stavbni kompleks Sole Vojnik.
Objekti so bili grajeni in dograjevani v vec fazah, skladno s sprotnimi potrebami, pri tem pa so nastajali tudi
manj racionalni posegi za funkcioniranje celotnega kompleksa ali posamiénih prostorov. V trenutnem stanju
je kompleks razdeljen na tri dele: zgornji Solski del iz dveh stavbnih korpusov (star, a z novogradnjo
nadomescen del in dozidava medzidka v dveh stolpih), spodnji montazni objekt (najstarejsi) ter Sportna
dvorana. Solski kompleks se na zahodnem delu nadaljuje v $portni park Vojnik.

Osnovna projektna naloga naroc¢nika je predvidela funkcionalno vecfaznost rekonstrukcije in novogradnje,
ter zagotovitev zadostnih povrsin za izvajanje Solskih aktivnosti. Konéne potrebe so bile opredeljene in
usklajene s predstavniki OS Vojnik. Za razredno stopnjo je bilo potrebno zagotoviti 15 mati¢nih ucilnic (28
ucencev na ucilnico), venamenski oz. vadbeni prostor, zbornico za 25 oseb, garderobe in sanitarije,
ustrezne vhode in komunikacije ter zunanje povrsine pri ucilnicah. Na predmetni stopnji obstojece Stevilo
mati¢nih in specialnih ucilnic ni zadostno, velikost obstojecih ucilnic pa v celoti ne ustreza minimalnim
standardom. Za predmetno stopnjo je bilo potrebno v obstojelih prostorih in novogradnji zagotoviti po 4
mati¢ne ucilnice na vsak letnik predmetne stopnje, torej 16 mati¢nih ucilnic, ter 7 specialnih udilnic s
pripadajoc¢imi kabineti za naravoslovje, gospodinjstvo, likovno vzgojo, kemijo, tehniko, glasbeno vzgojo in
racunalnistvo. Uskladiti je bilo potrebno Stevilo garderob s Stevilom uéencev. Nacrtovati je bilo potrebno
vel prostorov za individualno delo ter za umik. Obstojeci upravni prostori so razkropljeni po etazah in po
delih objekta. Potrebno jih je bilo organizirati tako, da bodo delovali v enotnem sklopu. Obstojeca zbornica
je premajhna za sestanke celotnega kolektiva.

V zunanji ureditvi je bilo potrebno popolnoma na novo nastaviti logistiko; izboljSati prometne razmere (vec
kot polovica otrok je vozacev), loCiti prometne in dostavne poti od pespoti in Solskega dvorisca, zagotoviti
ustrezne pokrite zunanje povrsine za pouk na prostem za do 250 uéencev in za ¢akanje na prevoz, potrebna
je kolesarnica za najmanj 30 koles in parkirno mesto za motorje.

Na podlagi osnovnih zahtev, pogloblijene analize ter intenzivhega sodelovanja med projektantom,
uporabnikom ter investitorjem, je nastala Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih
pogojev, st. 2023-09, projektanta Razvoj Vizije — projektivni biro d.o.o., ki je osnova za nadaljnje projektne
faze DGD in PZI.




1.2 CILJ PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je zagotoviti dovoljenje prostorske kapacitete ter ucinkovito prostorsko logistiko
celotnega kompleksa OS Vojnik — tako stavbnega dela kot zunanje ureditve ter funkcionalnega prepleta
obeh delov . V funkcionalnem in estetskem smislu je potrebno povezati obstojece dele, rekonstrukcije in
novogradnjo v enoten Solski kompleks. Pritem je potrebno povezovalno upostevati specifike Solskega dela,
mikrolokacije in kraja, veljavno zakonodajo in pravilnike. Vsaka faza nacrtovanja in izvajanja mora biti
podrejena funkcioniranju celotnega Solskega kompleksa.

1.3 NALOGE PROJEKTANTA

Pri projektiranju je potrebno upoStevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju gradnje, javnega
narocanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere dobre prakse.

Posebej velja izpostaviti, da mora zgrajena stavba v celoti dosegati vse zahteve, ki so navedene v Navodilih

za graditev osnovnih Sol v Republiki Sloveniji (RS, Ministrstvo za Solstvo in Sport, razpisno gradivo, maj 2007).

Solski kompleks mora biti skladen z veljavnimi prostorskimi akti. Na obravnavanem obmo¢ju veljajo sledeti
prostorski akti:

Odlok o obdinskem prostorskem nacrtu Obcine Vojnik, Uradno glasilo slovenskih obdin, $t. 59/16 z dne
29.11.2016, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Vojnik
Uradno glasilo slovenskih obdin, $t. 6/2017, Tehni¢ni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o obc¢inskem prostorskem nacértu Obcine Vojnik Uradno glasilo slovenskih obcin, $t. 45/2017, 2. tehni¢ni
popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Vojnik
Uradno glasilo slovenskih obcin, st. 53/2017, Obvezna razlaga 42. ¢lena Odloka o Obc¢inskem prostorskem
nacrtu (OPN), Obcine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih obdin, Stev. 59/16, 6/17, 45/17, 53/17)50/2022.

Projektant izvaja storitev projektnega inZeniringa in projektno dokumentacijo v skladu z zahtevami,
smernicami in priroc¢niki ter pogoiji pravil stroke, ki sta jih izdali zbornici ZAPS in IZS.

Projektant poda narocniku boljse projektne in tehni¢ne resitve, kot so nakazane v nadaljevanju, ¢e gre za
optimalnejSe resitve z vidika izvedbe, uporabnosti, racionalizacije, obratovanja in vzdrZevanja. Take
predloge bo narocnik preucil, projektant pa po pisni potrditvi vkljucil v projektno dokumentacijo.

Projektant je dolZan pridobiti vse morebiti potrebne dodatne projektne pogoje, mnenja, upravna soglasja
in dovoljenja, v vseh posameznih projektnih fazah, v skladu s predpisi ter naro¢nikovimi zahtevami.
Projektant si je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajoe dokumente,
zemljiskoknjizno dokumentacijo, trenutne priklopne moci na obstojeco infrastrukture, ter vse ostalo,
potrebno za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo imel podporo investitorja v smislu pooblastil, ki
jih bo za to potreboval.



2 OBSEG JAVNEGA NAROCILA

Projektant izdela vso zahtevano in potrebno projektno dokumentacijo v skladu s pogodbenimi dolodili in
ponudbo, pri ¢emer mora dokumentacija izpolnjevati vse bistvene zahteve za objekte ter vse funkcionalne,
ekonomske, tehni¢ne in oblikovne zahteve narocnika.

Sestavni del projekta mora biti natan¢no opredeljena faznost gradnje z vso spremno logistiko
funkcioniranja Solskega kompleksa in gradnje!

Nacrti morajo biti izdelani tako, da obravnavajo vsako fazo posebej, hkrati pa se natancno navezujejo
med sabo. Vsaka faza predstavlja funkcionalno zaklju¢eno celoto, tako da je moZno pridobiti uporabno
dovoljenje za vsako fazo posebej. V projektni dokumentaciji je potrebno upostevati delovanje 3ole in
v Varnostnem nacdrtu predvideti ustreznost zas¢ite uporabnikov in gradbisca.

Projektna dokumentacija in inZenirske storitve, ki so predmet narocila:

- lzdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) vkljucno s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da se v gradbenem
dovoljenju definira vsaka (tri) faza gradnje kot zaklju¢ena celota in omogoca v nadaljevanju
pridobitev uporabnega dovoljenja za vsako fazo posebe;j.

- lzdelava projektne dokumentacije za izvedbo del (PZl)

3 LOKACIJA

3.1 SPLOSNO

Zemljiske parcele, na katerih bo potekala gradnja:
576/4,1030/2, 565/2, 1029, 564/5, vse k.0. 1065 Vojnik trg

Zahtevnost objekta:
Skladno z Uredbo o razvr$canju objektov (Ur. I. RS, $t. 96/22) se objekt uvrséa med zahtevne objekte.

Klasifikacija objekta:

Skladno s Tehni¢no smernico TSG-V-006:2022 Razvr$canje objektov, spada objekt med nestanovanjske
stavbe, Stavbe splosnega druzbenega pomena.

Objekt je kot celota po CC-SI: 12630 stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo - 100%.

Druge klasifikacije:
- PoZarno zahtevne stavbe (PZ2)
- Priprojektiranju NN elektri¢nih instalacij in opreme je upoStevana smernica TSGN-002:2021.;
- Priprojektiranju zascite pred delovanjem strele je upostevana smernica TSG-N- 003:2021;
- Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-004:2022




- Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico Zascita pred hrupom v stavbah TSG-1-005:2012;
Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS §t. 10/12 in 61/17 = GZ)

4 OBSTOJECE STANJE

Obstojeci kompleks Sole ne zadostuje kapacitetam za narascajoco populacijo v kraju in zaledju. Kompleks
sestoji iz treh glavnih delov: montaZnega objekta za razredno stopnjo, glavnega dela za predmetno stopnjo
ter Sportne dvorane Vojnik, ki jo Sola souporablja.

Objekt Sole Vojnik je Sel v preteklosti skozi cel niz posegov, ki so reSevali aktualne prostorske stiske; najpre;j
se je med glavni objekt (A) in telovadnico izvedla novogradnja medzidka (B in C), ob tem se je izkazala
potreba po rusitvi in novogradnji glavnega objekta (A), v nadalje se je porusilo Se telovadnico in se jo
nadomestilo s sodobno in veliko Sportno dvorano (D), v tej fazi pa Sola zaradi konstantnega vecanja Stevila
otrok potrebuje celovit logisti¢ni razmislek ter rusitev in nadomestno gradnjo kraka z razredno stopnjo.

Zaradi Ze izvedenih dozidav in prezidav je obstojeci glavni objekt (predmetna stopnja) izjemno zahteven za
morebitne dodatne stati¢ne posege. Za lazje funkcioniranje delovnega procesa na Soli ostanejo v postopku
prenove vse etaze razen pritlicne nedotaknjene. V pritli¢ju se uredi kar nekaj logisti¢nih posegov, da bodo
funkcionirale posamicne enote in celoten kompleks.

Obstojeci objekt za razredno stopnjo ima sicer funkcionalne ucilnice, objekt kot tak pa kljub poskusom
boljse ureditve ne dosega ve¢ minimalnih standardov za Solsko delo. Objekt se bo v nadaljevanju v celoti
porusil in nadomestil z novim. Objekt razredne stopnje je montazne gradnje, izveden v eni, pritlicni etazi.
Ucilnice so nanizane ob vecjem skupnem prostoru (avla, ve¢namenski prostor) ter sanitarnih prostorih v
osréju objekta. Vse ucilnice imajo obilico naravne svetlobe, ki ne prihaja le skozi okna in vrata zunanje
fasade, ampak tudi skozi okenski niz pod streho na nasprotni strani. Vsaka ucilnica ima torej dva niza oken
— enega nizZjega na fasadi in enega pod streho na drugi strani prostora. Sanitarni otok je v osrcju objekta,
lo¢en na dve enoti, v sklopu pa je tudi manjsi kabinet za ucitelje razredne stopnje. Objekt je zaradi padca
naravnega terena v dveh nivojih, viSinske razlike je 1,5m. Spodnje 4 ucilnice, ki so dostopne po stopnicah,
niso dostopne gibalno oviranim osebam, enako velja za sanitarije za fante. Vse ucilnice imajo izhod na
zunanji teren. Vse ucilnice in ve¢namenski prostor so tlakovane z vinilnim podom, mokri prostori pa s
keramicnimi plos¢icami.

Montazni objekt je krit s sistemom dvokapnic, ki se viSinsko prilagajajo terenu in tlorisni obliki objekta.
Stresine slonijo na vecjih jeklenih nosilcih; v ucilnicah je glavni nosilec viden pod stropom, premoscéanje
Sirine veCnamenskega prostora pa je izvedeno s pomocjo niza pali¢nih nosilcev in precnih zavetrovan;.
Osrednji del nad sanitarnim vozlom je ravna streha, ki pa je bila zaradi zamakanja kasneje nadkrita z
enokapnico, poloZeno na sistem lesenih stebrov in pre¢nikov. Dostop na ta podstresni del je samo skozi
okno nekaterih ucilnic.

Objekt razredne stopnje je orientiran diagonalno na ostale dele kompleksa, zato je v delu navezave niz
nepravilno oblikovanih prostorov, vklju¢no z garderobo in kabinetom za Sportne pedagoge.

Objekt razredne stopnje je z glavnim objektom in Sportno dvorano povezan preko notranjega hodnika ter
delno nadkritega zunanjega prostora. Skozi kompleks poteka po stari krajevni poti prehod, ki povezuje dve
ulici, vendar je zaradi varnosti v Solskem kompleksu vecino ¢asa zaprt in zavarovan. Otroci v Solo vstopajo
z vel strani, najbolj problemati¢no pa je mesanje pesSpoti, prometa osebnih vozil ter dostavnih poti na
gospodarskem dvoris¢u. V jutranji in opoldanski konici se preko gospodarskega dvoris¢a ob kuhinji mesajo
vse tri logisti¢ne poti, kar je nedopustno iz vidika varnosti Solskega kompleksa. Dodatna teZava je vstopanje




in izstopanje otrok na Solske avtobuse, poteka namrec preko parkiris¢a za osebne avtomobile na zgornji
ploscadi Sole. Nacrtovanje rekonstrukcije in novogradnje torej v prvi vrsti logisti¢ni izziv: potrebno je bilo
nastaviti popolnoma novo logistiko kompleksa, lociti uporabnike na zunanjih povrsinah okoli objekta,
definirati dostope in Sele na podlagi tega oblikovati novogradnjo.

Vezni hodnik, atrij med trakti A,B in C Mala telovadnica, trakt B (levo predvidena Siritev)
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Jedilnica Kuhinja

5 FAZNOST PROJEKTA

5.1 DELITEV NA VEC ZAKLJUCENIH ENOT

Skladno s projektno nalogo naroc¢nika Obcine Vojnik so bile strokovno preucene vse moznosti ¢im boljSega
izkoristka obstojecih grajenih objektov ter nacrtovani novi posegi za zagotovitev zadostnih prostorskih
kapacitet na soli.

Strokovna ekipa projektantov je v procesu izdelave idejne zasnove sledila predlogom iz projektne naloge,
sodelovala z vodstvom Sole ter predstavniki Obcine Vojnik, ter upostevala veljavne predpise in standarde.
Resitev, ki je nastala, je plod timskega in interdisciplinarnega dela. Na podlagi poglobljene analize potreb
Sole in preucitve izboljSave logistike je nastal sistematski nacrt nove ureditve, ki celostno obravnava Solski
kompleks in njegovo bliznjo okolico. Nacrt je razdeljen v tri vsebinske sklope, ki hkrati predstavljajo tri faze
gradnje, ki so med sabo pomembno povezane.

REKONSTRUKCIA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE SOLE VOINIK
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5.2 SHEMATSKI PRIKAZI OBJEKTA, NOVOGRADNIJE, TRAKTI

GABARIT OBSTOJECEGA OBJEKTA
L TRAKTIAB,CD

g NOVOGRADNJA - TRAKT E

NOVOGRADNJA - TRAKT F

GABARIT OBSTOJECEGA OBJEKTA
ZARUSITEV

Slika: prikaz objekta na ortofoto situaciji, z vrisanimi deli (posamicni trakti)
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Slika: prikaz delov objekta, nova-konéna ureditev, 3D shema

A - obstojece: pisarne, predmetna stopnja
B - obstojeCe: predmetna stopnja
C - obstojece: predmetna stopnja
B C D - obstojece: §portna dvorana
E - NOVO: predmetna stopnja
N N F - NOVO: razredna stopnja

Slika: shema nove-koncne ureditve
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REKONSTRUKCIJA,

POSODOBITEV:
JEDILNICA, KUHINJA,
~ DEL PRITLICJA
FAZA1
NOVOGRADNJA:
PREDMETNA STOPNJA RAZSIRITEV, REKONSTRUKCIJA:
FAZA 2 DOSTAVA

GOSPODARSKO DVORISCE

NOVO:
AMFITEATER

NOVA UREDITEV:
CENTRALNI VHOD

IN SOLSKO DVORISCE,
RAZREDNA IN
PREDMETNA STOPNJA

NOVOGRADNUJA:
RAZREDNA STOPNJA
FAZA3

Slika: prikaz faznosti gradnje

5.3 FAZA 1 - REKONSTRUKCIJA PRITLICNE ETAZE OBSTOJECE SOLE (KUHINJA, JEDILNICA, OSREDNJI
PROSTOR Z GARDEROBAMI) TER UREDITEV GOSPODARSKEGA DOVOZA IN PARKIRISC NA
SKOFLEKOVI ULICI

Solska kuhinja in jedilnica s svojo kvadraturo in opremo ne zadostujeta osnovnim funkcionalnostim in
potrebam Sole. Predvidena je tehnoloska posodobitev, rekonstrukcija in Siritev kuhinje v obstojeci Soli.
Kuhinja se razsiri na obstojece tehni¢ne prostore drugih namembnosti, z boljso logistiko, boljsimi delovnimi
pogoji, z veC naravne svetlobe. Jedilnica se poveca na racun dveh manj funkcionalnih ucilnic in dela
obstojecega zunanjega atrija.

Obstojeci zunaniji atrij, ki je razsiritev pasaze med objektoma Sole in telovadnice, je nefunkcionalen in v
nasprotju s predpisi o komunikacijskih poteh. Pasazo med objekti se ukine in zapre za namene 3olskih
funkcionalnih prostorov, atrij se pokrije s stekleno streho. Sola pridobi dodatno povrgino pri mali telovadnici
ter nujno potreben osredniji atrij z dovolj garderobnega prostora za predmetno stopnjo. Solski kompleks s
to navezavo postane funkcionalna celota.

V zunanjem atriju med razredno in predmetno stopnjo se vzpostavi amfiteatralni tip zunanje ureditve, ki
omogoca skupinsko delo na prostem.

Glavna komunikacijska os skozi celoten Solski kompleks poteka v smeri vzhod — zahod (gl. modro puscico
na sliki).
Zunanje povrsine se organizira tako, da se uredi dostop do kuhinje in na novo uredi parkirne povrsine.

REKONSTRUKCIA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE SOLE VOINIK
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Slika: funkcionalna shema nove ureditve, pritlicje

5.4 FAZA 2 - GRADNJA TRAKTA E (MED TELOVADNICO IN OBSTOJECO RAZREDNO STOPNJO) IN
NOVA UREDITEV PROMETNE LOGISTIKE

V tej fazi se predvidi prostorska razsiritev predmetne stopnje kot izgradnja novega trakta (E) med Sportno
dvorano in objektom razredne stopnje. Z izgradnjo tega trakta se sanira tudi najbolj degradirani fasadni
pogled Solskega kompleksa.

Da bi v obdobju gradnje trakta (F) zagotovili minimalne funkcionalne pogoje celotne Sole, se najprej izvede
novogradnja trakta (E), ki bo v $tirih etaZzah in bo zagotavljal dovolj povrsin za razredno stopnjo, po koncani
gradnji trakta (F) pa bo predan osnovnemu namenu, t.j. zagotavljanju dovoljSnih kapacitet za delo
predmetne stopnje in zaposlenih.

Trenutna prometna ureditev okoli objekta je v neskladju z osnovnimi zahtevami uporabe in varnosti
Solskega kompleksa. Logistiko objekta in njegove okolice se postavi na novo: loci se gospodarsko dvorisce
od Solskih poti in vzpostaviti varno solsko dvoris¢e brez prometa. Nova prometna logistika postavlja
postajaliSce za avtobuse nasproti objekta Obcine Vojnik (kjer je v preteklosti Ze bilo Solsko avtobusno
postajaliS¢e). Otroci izstopijo neposredno na varno Solsko pot in mimo igris¢ vstopajo na novo Solsko
dvorisce z lo¢enima vhodoma za predmetno in razredno stopnjo. Na mestu obstojecega tenis igrisca se
nacrtuje vecja nadstresnica (ki bo hkrati sluZila Solskemu postajaliS¢u in nudila manjkajoce prostore za pouk
na prostem), kolesarnici in zelenih povrsinah.

Novo postajalisce sprosti prometni kré na Prusnikovi ulici in razbremeni Ulico Stanka Kvedra avtobusnega
prometa.



5.5 FAZA 3 - RUSITEV OBSTOJECEGA OBJEKTA PREDMETNE STOPNJE IN GRADNJA TRAKTA F

Obstojeci objekt za pouk razredne stopnje se v 2. fazi v celoti porusi in nadomesti z novogradnjo vecje
kapacitete v treh etazah (trakt F). Razredna stopnja ima svoj locen vhod z novega Solskega dvorisca.

Med garderobnim delom in ucilnicami je velik ve¢namenski prostor. Vse ucilnice v pritli¢ju imajo nadkrit
izhod na zunanjo zelenico. Trakt (F) v celoti sluZi za potrebe razredne stopnje. Skladno s trendi rasti

prebivalcev v Vojniku je v tretji etazi predvidena moznost finalizacije dodatnih prostorov.

Novozgrajena trakta (E) in (F) imata strehe v naklonu.

5.6 SHEMATSKI PRIKAZ POVRSIN

Prikaz okvirnih bruto kvadratur rekonstrukcije in novogradnje po posamicnih etazah:
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NOVA ZUNANJA UREDITEV, POVZETEK

Nova zunanja ureditev je prilagojena izboljSani logisti¢ni shemi celotnega kompleksa. Obsega vec
mikrolokacij okoli Solskega kompleksa. Za laZje razumevanje, opis z enostavno shemo:
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Slika: LOGISTICNA SHEMA OBSTOJECE UREDITVI
Rdece puscice — potek prometa z motornimi vozili okoli kompleksa
Modre puscice — pespoti in vhodi okoli kompleksa

Rumeni krogci - obmocja zbiranja

6.1 PARKIRISCE PRED SOLO (1)

Parkirisce pred Solo (1) je plato na zgornji strani objekta, ki se trenutno souporablja za namene parkiranja
osebja in obiskovalcev, dostopa do vhoda v upravni del ter za vstop in izstop na Solske avtobuse. Po novi
logistiki se tukaj popolnoma ukine avtobusni promet, parkiris¢e se smiselno preuredi za boljso
funkcionalnost, dostop do glavnega vhoda v upravni del (B) pa je namenjen zaposlenim ter obiskovalcem.
Na obmocju tega dela se po novi ureditvi otroci ne zadrzujejo.
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6.2 KOMUNIKACIJSKI VOZEL OB JEDILNICI (2)

Komunikacijski vozel ob jedilnici (2) je v obstojeci ureditvi prav tako sporen iz vidika varnosti in lo¢evanja
poti ter dvoris¢. Solsko dvoriice se kriza z gospodarskim dvori$¢éem in prometnimi potmi.

Dvoris¢a je potrebno lociti. Promet, ki poteka skozi parkirisce (C) se v praksi iziemoma ob jutranji konici
spuséa skozi naselje, urediti pa ga je potrebno tako, da bo nemoteno parkiranje in manevriranje ob
ponovnem vklju¢evanju na promet Prusnikove ulice.

Parkiris¢e ob kuhinji (C) se uredi funkcionalno in do parcelne meje Solskega kompleksa. Ob urejanju
parkiris¢a se na novo uredi tudi vecji del ograje namesto obstojece Zive meje, ki je Ze dotrajana in teZavna
za vzdrzevanje. Ograja sluzi kot varnostni element okoli funkcionalnega Solskega zemljis¢a ter kot vizualna
bariera.

Gospodarski dovoz na GOSPODARSKO DVORISCE (6) se uredi kot poglobljen koridor skozi parkiriéce, ki se z
nivoja Prusnikove ulice spusti na visinski nivo dvoris¢a pred kuhinjo. Ob tem nastanejo oporni zidovi z
ograjo, ki hkrati varno lo¢uje dostavne poti od parkiris¢a za osebne avtomobile in peSce. Gospodarsko
dvorisce s fizicnimi ovirami je popolnoma locena enota, primerna za dostavo z manjsimi dostavnimi vozili,
na dvoris¢u se uredi ekoloski otok.

6.3 DOSTOP OTROK V SOLO

Dostop otrok v solo poteka iz ve¢ smeri (pesci deloma A, vozaci B, pesci D in E) in ga je iz tega vidika tudi
izjemno tezko obvladovati v smislu varnosti na vseh vstopnih toc¢kah v kompleks. Po ureditvi otroci vstopajo
v Solo iz dveh smeri: vozadi iz smeri obcine Vojnik (F), pesci pa na obstojece Solsko dvorisce ob jedilnici (2).

V praksi torej nastaneta dve Solski dvorisci, zunanje na juzni strani (4), ki ima lo¢ena vhoda za razredno in
predmetno stopnjo, ter notranje dvorisce v osréju kompleksa, kjer sta lo¢ena vhoda za predmetno stopnjo
(D, 2) in razredno stopnjo (E, 3). Dostop otrok v Solo je preko dveh varnih solskih dvorisc.

6.4  NOVO SOLSKO AVTOBUSNO POSTAJALISCE (5)

Novo Solsko avtobusno postajalisce (5) se izvede ob KerSovi ulici, nasproti stavbe Obcine Vojnik. V ¢asu, ko
je bila Sola Se razdeljena na nizjo in visjo stopnjo v dveh razlicnih objektih, je bilo na tej lokaciji Ze
funkcionalno avtobusno postajalisce.

Uredi se loen uvozni pas z varno potjo za pesce, na postajalis¢u stojita dva avtobusa naenkrat. Otroci v
trenutku izstopa iz avtobusa stopijo na varno obmocje Sole, ki se ne mesa s prometom. Po peSpoti med
igrisci (F) se pomaknejo do novega Solskega dvorisca, ki se ustrezno uredi.

Ucenci razredne stopnje imajo svoj lo¢en vhod, ucenci predmetne stopnje pa svojega; skozi prostoren
povezovalni hodnik (povezuje razredno stopnjo, predmetno stopnjo ter Sportno dvorano) pridejo do
garderobe v zgornjem objektu.

V prvi fazi, dokler se ne zagotovi nadomestne lokacije, se tenisko igris¢e ohranja na tej lokaciji, pozneje se
na tem mestu v sklopu Solskega avtobusnega postajalisca izvede dovolj velik nadstresek za vozace, ki hkrati
sluzi kot ve¢namenski zunanji prostor za ucenje na prostem, doda se nadkrita kolesarnica ter parkirisce za
motorje.



V igrisce za mali nogomet se ne posega, manjsi igris¢i med malim nogometom in obstojec¢im objektom se
umikata novogradnji in igriS¢u za otroke najniZje starostne stopnje.

6.5 OSTALO

Zapre se funkcionalno neuporabna povezava, ki vodi skozi sredis¢e Solskega kompleksa. Vstop iz smeri
zdravstvenega doma (A) skozi solo ni ve¢ mogoc, trenutno popolnoma nefunkcionalen hodnik se prikljuci
obstojeci mali telovadnici. 1z tega vidika odpadejo varnostne mreze na tej strani objekta. Zaradi ukinitve te
povezave se nadkrije notranje dvorisce, ki je povezava med objekti.

ZUNANIJI AMFITEATER (3) v osrcju Solskega kompleksa je pred zadnjo vecjo dograditvijo kompleksa obstajal
kot sestavni del Solskega u¢nega procesa in ta amfiteatralni tip ureditve se ponovno vzpostavi. Nivojska
razlika med pritlicno etazo zgornjega objekta in pritlicno etazo spodnjega objekta je ravno pravsnja za
izvedbo stopnicastega notranjega dvoriséa s sedis¢i v slogu amfiteatra, ki se uporablja za manjse prireditve
ali kot zunanja ucilnica. Ta amfiteater je opcijsko mozno tudi delno zasenciti z viseCimi platni, napetimi med
oba objekta. V tem prostoru sta dve vecji drevesi. Ena se zaradi novogradnje podre, drugo (na klancini) se
vkomponira v amfiteatralno ureditev.

Z novo logistiko zunanje ureditve Sola pridobi na varnosti ter zadosti predpisom o uporabi Solskega
kompleksa, izboljsa se tudi kompletna prometna slika — ne le na Solskem zemljis¢u, temvec tudi v smislu
kraja. Solski avtobusi ne bodo ve¢ predstavljali ovire pri prometu preko Prugnikove ulice, Poti na Dobrotin
in Ulice Stanka Kvedra.

Pomembno je poudariti tudi pomen ZELENIH POVRSIN IN ZASADITVE. Ob objektu je nekaj dreves, ki se v
¢im vecji meri ohranijo, okoli novogradnje se sprojektira zasaditev dodatnih dreves ter oblikuje Solsko
dvorisce ter otrosko igrisce.

7 TEHNICNO POROCILO

7.1 REKONSTRUKCIJA PRITLICNE ETAZE OBSTOJECEGA OBJEKTA

Medtem ko vse ostale etaZe obstojeCega zgornjega objekta ostanejo nedotaknjene, se v pritli¢ni etazi
izpelje niz logisti¢nih in gradbenih posegov, za zagotovitev funkcionalnosti celotnega Solskega kompleksa.
Precejsnjo oviro predstavlja dejstvo, da je etaza na treh razliénih viSinskih nivojih, ki so med sabo povezani
s klan¢inami. S tem se premosca visinsko razliko do koridorja, ki trenutno Se tece skozi Solski kompleks.
Klancine predstavljajo reSitev za neoviran dostop tudi gibalno oviranim osebam, v tej fazi preurejanja pa so
predvsem moteci element. Zaradi zagotavljanja stati¢ne varnosti in ¢im manjSega poseganja v gradbeno
konstrukcijo se ti viSinski nivoji ohranijo.

lzvede se REKONSTRUKCIJA, RAZSIRITEV TER TEHNOLOSKA POSODOBITEV 3OLSKE KUHINJE, ki ne
ustreza standardom in potrebam %ole. Nova kuhinja omogo¢a pripravo do 900 obrokov. Siritev kuhinje je
na obmocju obstojecih prostorov; prostori hisnika in enega od arhivov se prestavijo na druge lokacije. Za
izvedbo Siritve kuhinje so potrebni preboji skozi obstojeco nosilno konstrukcijo.

Obratovalni del kuhinje, ki je najbolj obremenjen z osebjem, je v obstoje¢em izzidku, nad katerim je ravna
streha. Ta omogoca namestitev svetlobnih kupol in s tem izboljSanje pogojev pri delovnem procesu. Tudi
kuhinjski pisarniski del dobi svoje mesto ob nizu oken v obstojecih prostorih hisnika. Na novo urejen je




proces prevzema hrane in vracanja pladnjev. Del strojnih instalacij (klimati) se namestijo na obstojeco ravno
streho nad kuhinjo. Zaposleni v kuhinjo vstopajo skozi svoj vhod, z gospodarskega dvorisca.

SOLSKA JEDILNICA

V prvi fazi se k jedilnici prikljuci obe ucilnici, ki sta z njo povezani. S to povezavo se jedilnica poveca za cca.
100m?2. K jedilnici se prikljuci tudi del obstojecega prostora za garderobe ali avle, ki pa je na drugem
visinskem nivoju - za premostitev sluZijo stopnice.

Kuhinja se napaja iz prenovljenega gospodarskega dvorisca, ki je neposredno povezano s Prusnikovo ulico
s pomocjo poglobljenega koridorja. Na dvoris¢u je ekoloski otok. Gospodarsko dvoris¢e je popolnoma
loceno od ostalih povrsin, zato je obstojeciizhod iz jedilnice varnejsi in funkcionalnejsi.

Pomembna nova pridobitev je NADKRITA AVLA s prostorom za dodatne garderobe. Nastane kot ukinitev
nefunkcionalne pespoti (pasaZze) skozi Solski kompleks. Ta centralni prostor med vsemi tremi objekt
(predmetno stopnjo, razredno stopnjo in Sportno dvorano) po rekonstrukciji dobi funkcionalno podobo in
prinasa dragoceno kvadraturo za garderobe, povecanje jedilnice in druzenje. V obstojecem stanju gre za
delno nadkrit notranji atrij ob pespoti. U¢enci morajo za prehod iz zgornjega objekta v spodnji objekt stopiti
na prosto in se popolnoma vrniti v objekt. Ta nefunkcionalnost se po rekonstrukciji odpravi. Avlo se nadkrije
s stekleno streho, ki prepusca svetlobo v osrcje Solskega kompleksa. Vhod iz pasaze ob jedilnici je preko
manjsega vetrolova, ki poskrbi za odsotnost toplotnih izgub.

Nad garderobami in hodnikom, ki vodi v jedilnico, je ravna streha s svetlobnimi kupolami, pokrita s
prodcem. Ta tvori globok notranji atrij, okoli katerega so razporejene ucilnice. Iz vecine ucilnic je torej edini
pogled na notranje fasade in prodnato streho. Za izboljSanje Solskega okolja se namesto prodnate izvede
ZELENO STREHO, iz naravoslovne ucilnice, ki ima vsebinsko navezavo z novo zazelenitvijo se uredi direkten
prehod na zeleno streho.

Slika: Iz 3D modela, shematsko, pogled iz zraka - zazelenjena obstojeCa streha v notranjem atriju ter zasteklitev
trenutno odprtega dela med objekti. Levo spodaj amfiteater z obstojecim drevesom.

Temacen hodnik, ki je del pasaze skozi objekt, se po rekonstrukciji prikljuci k prostoru MALE TELOVADNICE.
Preboje se omeji na manjse, tako da je dodaten prostor uporaben za koti¢ek z orodji ali za namene shrambe.
Dostop v malo telovadnico je skozi avlo in ne vec ¢ez kabinet svetovalne delavke skozi dve razlicni klancini.



Za premostitev visinske razlike med avlo in malo telovadnico se izvede ustrezna klancina, da je prostor
dostopen tudi gibalno oviranim.

V tej eta?i je nekaj sprememb namembnosti prostorov. Obstojeca LIKOVNA UCILNICA je delno vkopana in
nezadostno osvetljena z naravno svetlobo. Pozicija na severni strani, malo oken, nizek strop in
neosvetljenost po globini prostora — vse to je neustrezno za ustvarjanje, zato se likovno ucilnico seli v
novogradnjo, ta prostor pa se nameni delavnici za hisnika. Izvede se klancina za dostop na zunanji teren in
do ceste. Prostor kabineta likovne ucilnice ter svetovalne delavke se izkoristi za namene arhiva, h kateremu
se lahko prikljuci Se precej$nji del hodnika, s ¢imer se nadomesti kvadratura, ki je bila arhiviranju odvzeta
zaradi povecanja kuhinje.

7.2 RUSITEV MONTAZNEGA OBJEKTA TER NOVOGRADNJA (TRAKTOV E IN F)

Za namene novogradnje se v celoti porusi in odstrani montazni objekt, ki je namenjen pouku razredne
stopnje. Rusitev poteka v dveh fazah. TeZava je namrec zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet med
izvajanjem del. V primeru rusitve celotnega montaznega objekta bi brez prostorov za pouk ostala celotna
razredna stopnja. Zaradi daljSega izvajanja gradbenih del je potrebno ohraniti vsaj del kapacitet, da bo uéni
proces lahko potekal.

Rusitev poteka v dveh fazah: najprej se porusi del, ki se navezuje na Sportno dvorano. V tem delu so
komunikacije, kabinet za Sportno vzgojo, ena Sportna garderoba, nekaj manjsih sanitarnih prostorov,
garderoba ter vsaj ena ucilnica. Z rusitvijo nastane med Sportno dvorano in ostankom montaznega objekta
prost koridor, ki je namenjen novogradnji trakta s predmetno stopnjo (E). Celotna logistika in meja rusitve,
funkcioniranja preostanka objekta ter locitve gradbenega dela od prostorov, v katerih bo potekal ucni
proces, se natancno definirajo v nadaljnji fazi projektne dokumentacije!

Novogradnja predmetne stopnje se izvede kot staticno in funkcionalno samostojen objekt, ki je v pritli¢ju
povezan z novogradnjo razredne stopnje. Novogradnja predmetne stopnje je oZji trakt v Stirih etazah, ki v
celoti zakrije najbolj pere¢ fasadni izgled — veliko steno telovadnice s prostorom za strojne instalacije na
strehi. S tem tudi osrednji amfiteater pridobi na prostorski vrednosti. Novogradnja se navezuje na obstojece
etaZe v delu okoli obstojecega dvigala.

Po izgradniji objekta, se bo vanj zacasno vselila kompletna razredna stopnja — kar bo omogocilo neovirano
delovanje Sole med gradnjo. Sledi rusitev ostalega dela montaznega objekta. Novogradnja je zaradi
zagotavljanja dostopa vsem osebam predvidena v enem nivoju in ne sledi padcu terena, temvec¢ bo novo
oblikovani teren sledi objektu, v katerem ni ovir za gibalno ovirane. Potrebno je izdelati nadrt nasutja in
priprave terena za novogradnjo.

Novogradnja razredne stopnje bo trakt v treh etazah, pri ¢emer je v 2. nadstropju z veznim hodnikom
povezana s prostori predmetne stopnje. Oba trakta sta med sabo oddaljena toliko, da je omogocena
naravna osvetlitev vseh Solskih prostorov.

V dokoncani trakt 5 se vseli razredna stopnja, ki je bila med gradnjo zacasno v traktu 4. V trakt 4 se
prerazporedi manjkajoce ucilnice za predmetno stopnjo, ena etaza je v celoti namenjena zbornici za celotno
Solo.

Po koncani gradnji se reorganizira upravne prostore v obstoje¢em objektu — namesto obstojece zbornice
in glasbene ucilnice so pisarne racunovodstva, ravnateljice itd., v podstresni etaZi pa so prostori svetovalnih
sluzb. Ta reorganizacija zahteva manjsa gradbena dela v obliki predelnih sten in drugih obrtniskih posegov.



Slika: Prostorska shema novogradnje:

1 —obstojeci objekt (rekonstrukcija pritlicja)

2 — obstojeca Sportna dvorana

3 —del obstojecega objekta, na katerega se naveZe novogradnja
4 —novogradnja razredne stopnje

5 —novogradnja predmetne stopnje
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7.3 NOVOGRADNJA PREDMETNE STOPNIJE (TRAKT E)

Novi trakt predmetne stopnje je prvi del novogradnje na mestu obstojeCega montaznega objekta.
Pomembna je iz vec vidikov: povezuje vse dele kompleksa, ustvarja komunikacijsko os skozi celotno Solsko
zemljis¢e, zagotavlja manjkajoCe prostore za predmetno stopnjo ter celoten kompleks arhitektonsko
povezuje v celoto. Zakrije najbolj degradiran fasadni pogled na steno telovadnice in strojne instalacije na
strehi.

Novogradnja je v stirih etazah. Zgornje tri so naloZene kot previsni objekt ¢ez pritli¢ni del, ki je funkcionalni
del razredne stopnje. Previs stavbe je hkrati nadstresek pred obema vhodoma na novem Solskem dvoriscu.
Trakt je pokrit z enokapnico v enaki izvedbi kot je obstojeci zgornji objekt z upravnimi prostori. S tem se
poenoti videz kompleksa.

=l

= 5

Slike: nekaj pogledov iz 3D modela, shematsko

Novogradnja se v vseh etazah navezuje na obstojeci objekt brez ovir za gibalno ovirane. Zgornje tri etaze
se navezujejo neposredno na obstojeci hodnik ob dvigalu, spodnja etaZza pa ostane kot v obstojecem stanju,
torej povezana z delom stopnisca in z dvigalom. Obstojeci del objekta z dvigalom in stopnis¢em okoli
dvigalnega jaska se nadzida za eno etazo.

V novogradnji so hodniki naslonjeni ob rob Sportne dvorane, ucilnice so nanizane tako, da imajo obilo
naravne osvetlitve. V previsnem delu objekta sta v zgornjih etazah po ena velika ucilnica, namenjene likovni
vzgoji ter glasbeni vzgoji. Spodnja etaza je bistveno visja od ostalih, kar je potrebno zaradi vsebine v pritli¢ju
ter navezave na ostale obstojece etaze.

V prvi fazi gradnje se izdela vse prostore v zgornjih treh etazah kot ucilnice. Potrebne bodo za zacasno
selitev razredne stopnje, medtem ko se bo rusil ostanek montaznega objekta ter gradil novi trakt za
razredno stopnjo. Ko se bo razredna stopnja umaknila v novogradnjo, se v 1. nadstropju odstrani vmesne
stene (vnaprej sprojektirano namensko!) in se v tej etazi uredi velika zbornica za celo Solo.

Okna v novogradnji imajo enako obliko kot v obstoje¢em objektu, zaradi arhitekturnega poenotenja
celotnega kompleksa. Streha mora biti enokapnica, izvedena v enakem naklonu in materialu ter barvi kot
na obstojeCem objektu. Trakt stati¢no in funkcionalno funkcionira kot samostojni objekt.

Pritlicni del novogradnje je namenjen logistiki komunikacij. 1z novega Solskega dvorisca sta dva lo¢ena
vhoda; eden za razredno stopnjo, ki skozi vetrolov pripelje v garderobo razredne stopnje, drugi vhod pa je



za predmetno stopnjo. Pelje skozi vetrolov in Sirok komunikacijski hodnik, osvetljen s pasovi luci, do
obstojecega stopnisca in dvigalnega jaska. Ucenci nato po suhem, notranjem prostoru (na novo nadkrit
notranji atrij) vstopijo v garderobo. S tega hodnika je tudi vhod v Sportno dvorano.

slika: poudarek na strukturiranih svetlobnih pasbvih vipovezova/nem hodniku

Novogradnja ima vhod tudi na zgornji strani, neposredno preko klanc¢in ob amfiteatru. Tu je vhod za u¢ence
razredne stopnje, ki prihajajo pes iz te smeri kraja. Garderobni elementi so odprti in razporejeni tako, da so
grupirani po razredih.

7.4 NOVOGRADNJA RAZREDNE STOPNIJE (TRAKT F)

Po izgradnji novogradnje trakta za predmetno stopnjo se v celoti porusi obstojeci montazni objekt, uredi
teren ter zgradi trakt za razredno stopnjo. V spodnji etaZi se navezuje na trakt predmetne stopnje, tam so
garderobe in oba vhoda za najmlajse. V delu med obema traktoma je v pritli¢ju velik veCnamenski prostor,
ki je lahko telovadnica, prostor za prireditve ali druge aktivnosti velikih skupin.

Ob Sirokem osrednjem hodniku, ki je hkrati skupni prostor, so nanizane ucilnice ter potrebni spremni
prostori (kabineti, sanitarije, Cistila). Vertikalna komunikacija je sestavljena iz dvigalnega jaska in stopnisca,
ki je ovito okoli njega. Del sten ve¢namenskega prostora ter stopnisca je izdelan z okroglimi zastekljenimi
odprtinami.

Novogradnja je v treh etazah. V spodnji etaZi so ucenci prve triade. Vse ucilnice in skupni prostor imajo
izhod na zunanjo teraso in zelenico z otroskim igris¢em, namenjenim izklju¢no prvi triadi. V srednji etazi
poteka pouk za ucence visjih razredov razredne stopnje, tu je tudi zbornica za celotno razredno stopnjo.

Tretja etaza v zaCetni fazi ne bo do konca zapolnjena in je namenjena dodatni finalizaciji prostorov, v kolikor
se na Soli pojavijo dodatne prostorske potrebe, na kar trend rasti vsekakor nakazuje. |z tega razloga je vrhnja
etaza z veznim hodnikom povezana s traktom predmetne stopnje in s tem v isti etazi tudi s celotnim
preostalim delom obstojece stavbe. Vezni hodnik je arhitekturni element, ki je Solo zaznamoval tudi v ¢asu
pred dozidavo ucilnic med zgornjim delom Sole, montaznim objektom in staro telovadnico; tako vezni
hodnik kot amfiteater se obracata na tradicijo, ki je bila zacasno prekinjena.

Objekt je krit z dvema enokapnicama, ki sta visinsko zamaknjeni, da v zgornji etaZi okenski pas osvetli tudi
notranji hodnik. V spodnjih etazah svetloba v hodnik pronica skozi stekleni pas fasade. Oblika, materiali in
barve enako kot pri novogradnji predmetne stopnje.

REKONSTRUKCIA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE SOLE VOINIK
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Med traktoma razredne in predmetne stopnje je 7,6m razmika. V pritli¢ju je ve€namenski prostor v tem
delu nadkrit z zazelenjeno ravno streho, na kateri so svetlobne kupole za zagotavljanje dodatne svetlobe v
notranjosti objekta. Ucilnice v kompletni novogradnji so orientirane tako, da prejmejo kar najve¢ dnevne
svetlobe. Vse steklene povrsine morajo biti opremljene z zunanjimi sencili.

V pritli¢ju je iz ucilnic za prvo triado izhod na zunanjo teraso in na zelenico. Zunanje terase so delno nadkrite
in zasencene, ter strukturirano oblikovane, da vizualno razbijejo dolgo fasado objekta, ki gleda proti naselju.

Slike: nekaj pogledov iz 3D modela, shematsko

7.5 HOMOGENOST SOLSKEGA KOMPLEKSA

Celoten solski kompleks mora po koncani gradnji delovati enotno, homogeno. V obstojeCem stanju gre za
konglomerat razlicnih objektov, medzidkov, stilov itd. Z novogradnjo kompleks dobi enotnejso obliko.
Sestavljen bo iz ve¢ podobno oblikovanih stavbnih traktov, ki se med sabo smiselno navezujejo in
povezujejo.

Materiali in barve zunanjosti objekta morajo biti usklajeni. Okna novogradnje se izvedejo v enakem sistemu
kot okna obstojecega objekta. Enokapnice so v podobnem naklonu in enakih materialov ter barv. Kompleks
bo imel za osnovno fasadno barvo kremasto belo, ter rdece poudarke na posamicnih fasadnih sklopih. Vsi
rdeci deli fasad so v enakem barvnem odtenku. Na Sportni dvorani so na fasadah tudi veliki sivi piktogrami,
ki naj bodo sestavni del tudi na ostalih fasadah!
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Zunanja ureditev okoli objekta po rekonstrukciji zagotavlja varne %olske poti ter lo¢evanje prometa. Sola
ima na razpolago zelo malo zunanjih zelenih povrsin, saj je kot stavbni konglomerat ujeta med ulice in
Sportna igrisca. Zato je izjemnega pomena, da so v zunanji ureditvi zagotovljeni maksimalni izkoristki
povrsin za zelenice in Solske dejavnosti na prostem. Drevesna zasaditev, ki zagotavlja ugodno mikroklimo
in stimulativno naravno okolje, mora biti sestavni del projektne dokumentacije v nadaljnih fazah.

Vsi trakti novega kompleksa so med sabo smiselno povezani s komunikacijami—hodniki, stopnisci in dvigali.
Obstojece dvigalo z nadgradnjo za eno nadstropje zagotavlja dostopnost gibalno oviranim v vse etaze za
predmetno stopnjo. Brez dostopa z dvigalom ostaja le obstojeca podstresna etaza zgornjega, upravnega
objekta, kjer so pisarne svetovalnih delavcev. Isto dvigalo povezuje razredno in predmetno stopnjo v
spodnji etazi.

V novogradniji trakta razredne stopnje je Se eno novo dvigalo, ki povezuje vse tri etaze. Tretja etaza je z
veznim hodnikom povezana na trakt predmetne stopnje. Solski kompleks bo velik, a jasno strukturiran ter
lo¢en na posamicne enote, ki bodo smiselno povezane ena z drugo.



8 KVADRATURE

KVADRATURE OBSTOJECE

PRITLICJE 1. NADSTROPIJE

UPRAVNI TRAKT A UPRAVNI TRAKT A

2. NADSTROPJE

UPRAVNI TRAKT A

3. NADSTROPJE

UPRAVNI TRAKT A - podstresje

tehnika kabinet 26,4 vetrolov 6,8 hodnik 64,2 podest 9,7
tehnika uéilnica 65 hodnik 72,3 wc deéki 6,5 hodnik 20,9
tehnika delavnica 23,8 wc m-zaposleni 6,5 wc deklice 6,6 wc decki 5,2
arhiv 1 23,4 wc Z - zaposleni 6,6 kabinet zgodovina 26,4 wc deklice 3,4
arhiv 2 29,1 fotokopirnica 6,9 uéilnica nemséina 65 Cistila 1,9
hodnik 51,4 &ajna kuhinja 6,9 ucilnica zgodovina 59,1 udilnica 5b 62
wcZ 6,9 svetovalna delavka 26,4 ucilniica angles¢ina 65,5 uéilnica 5¢ 40,5
wcm 6,5 ucilnica glasba 64,7 ucilnica angles¢ina 58,3 ucilnica 5a 55,9
hisnik delavnica 33,1 svetovalna delavka 21,2 kabinet angles¢ina 26,6 hodnik 11,4
hidnik shramba 18,7 tajnistvo 24,3 hodnik 2,3
kuhinja hodnik 8,4 pomocnici ravnateljice 22,7 kabinet 16,4
kuhinja 1 58,3 ravnateljica 24,4 psihologinja 10,7
kuhinja 2 57,8 zbornica 93,6 pedagoginja 11,2
kuhinja garderobe 8,7 predprostor 18,6
kuhinja shramba 1 11,8
kuhinja shramba 2 32,4 podstresna shramba 1 48,3
kuhinja pomivanje 16,6 podstresna shramba 2 48,5
VMESNI DEL TRAKT B IN C VMESNI DEL TRAKT B IN C VMESNI DEL TRAKT B IN C
uéilnica likovna vzgoja 90,7 vezni hodnik 38,5 avla 93,7
kabinet likovna vzgoja 12,3 avla 124,2 hodnik 61,1
svetovalna delavka 21 hodnik 52 ucilénica slovenséina 60
mala telovadnica 78,9 ucilnica geografija 59,6 utilénica slovenséina 57,9
garderoba 1 67,3 ucilnica matematika 57,1 ucilénica slovens¢ina 40,3
garderoba 1 67,3 gospodinjstvo ucilnica 85,5 ucilénica slovenscina 56,8
hodnik 78,5 gospodinjstvo kabinet 20,8 hodnik 42,4
vetrolov 6,5 hodnik 50,9 wc decki 15,3
jedilnica 250,1 wc decki 15,3 wc deklice 13,8
udilnica 1 41,2 wc deklice 13,8 Cistila 6
ucilnica 2 52,2 Cistila 6 knjiznica 127
ucilnica naravoslovje 76,8 kabinet knjiZznica 19,4
SPODNJI DEL - RAZREDNA STOPNJA ucilnica naravoslovje 77,2 raunalnistvo 74,6
vetrolov 21,1 kabinet naravoslovje 27,5 kabinet ra¢unalnistvo 20,1
hodnik 36,8 kabinet slovens¢ina 28,4
wc zaposleni 4,4
Cistila 2,6 ratunovodstvo 52,54
wc deklice 9,2
we decki 11,7
hodnik 19,3
garderoba decki 15,6
hodnik 26,3
kabinet $portna vzgoja 32,4
garderoba 59,9
veénamenski prostor in komun. 217,5
ucilnica 1c 59,5
udilnica la 72,7
ucilnica 1b 72,7
ucilnica 4a 72,7
ucilnica 4c 72,7
ucilnica 3b 59,9
kabinet 22,5
wc deklice 16,1
wc decki 26,1
hodnik 42,8
ucilnica 3a 59,7
ucilnica 2a 59,3
ucilnica 2b 58,9
ucilnica 4b 59,7
SKUPAJ PRITLICJE SKUPAJ 1. NADSTROPJE SKUPAJ 2. NADSTROPJE SKUPAJ 3. NADSTROPJE
2456,4 1169,44 1066,6 366,9

skupaj celoten objekt - OBSTOJECE

5059,34



KVADRATURE NOVO - IDZ MAJ 2023

PRITLICJE

UPRAVNI TRAKT A

1. NADSTROPIJE

UPRAVNI TRAKT A

2. NADSTROPIJE

UPRAVNI TRAKT A

3. NADSTROPJE

UPRAVNI TRAKT A - podstresje

skupaj celoten objekt - NOVO

tehnika kabinet 26,4 vetrolov 6,8 hodnik 64,2 podest 9,7
tehnika udilnica 65 hodnik 72,3 wc decki 6,5 hodnik 20,9
tehnika delavnica 23,8 wc m-zaposleni 6,5 wc deklice 6,6 wc decki 52
arhiv 1 23,4 wc Z - zaposleni 6,6 kabinet zgodovina 26,4 wc deklice 3,4
arhiv 2 - kuhinja 29,1 fotokopirnica 6,9 uéilnica nemséina 65 Cistila 1,9
hodnik 51,4 ¢ajna kuhinja 6,9 udilnica zgodovina 59,1 ucilnica 5b 62
wcz 6,9 svetovalna delavka 26,4 udilniica angles¢ina 65,5 ucilnica 5¢ 40,5
wcm 6,5 ucilnica glasba 64,7 ucilnica angle3¢ina 58,3 ucilnica 5a 55,9
hi3nik delavnica - kuhinja 33,1 svetovalna delavka 21,2 kabinet angles¢ina 26,6 hodnik 11,4
hi3nik shramba - kuhinja 18,7 tajnistvo 24,3 hodnik 2,3
kuhinja hodnik 8,4 pomocnici ravnateljice 22,7 kabinet 16,4
kuhinja 1 58,3 ravnateljica 24,4 psihologinja 10,7
kuhinja 2 57,8 zbornica 93,6 pedagoginja 11,2
kuhinja garderobe 8,7 predprostor 18,6
kuhinja shramba 1 11,8
kuhinja shramba 2 32,4 podstresna shramba 1 48,3
kuhinja pomivanje 16,6 podstre$na shramba 2 48,5
VMESNI DEL TRAKT B IN C VMESNI DEL TRAKT B IN C VMESNI DEL TRAKT B IN C
ucilnica likovna vzgoja - hisnik 90,7 vezni hodnik 38,5 avla 93,7
kabinet likovna vzgoja - arhiv 12,3 avla 124,2 hodnik 61,1
svetovalna delavka - kabinet 21 hodnik 52 ucilénica slovenscina 60
mala telovadnica 78,9 ucilnica geografija 59,6 udilénica slovenséina 57,9
garderoba 1 67,3 uéilnica matematika 57,1 udilénica slovenséina 40,3
garderoba 1 67,3 gospodinjstvo uéilnica 85,5 ucilénica slovenstina 56,8
hodnik 78,5 gospodinjstvo kabinet 20,8 hodnik 42,4
vetrolov 6,5 hodnik 50,9 wc decki 15,3
jedilnica 250,1 wc decki 15,3 wc deklice 13,8
ucilnica 1- jedilnica 41,2 wc deklice 13,8 Cistila 6
ucilnica 2 - jedilnica 52,2 Cistila 6 knjiznica 127
povecanje male telovadnice 28,9 udilnica naravoslovje 76,8 kabinet knjiznica 19,4
nadkrit atrij - avla, garderoba 136,2 ucilnica naravoslovje 77,2 racunalnistvo 74,6
kabinet naravoslovje 27,5 kabinet racunalnistvo 20,1
kabinet slovens¢ina 28,4
podest 36,8
koticek 25,6 koticek 24,9 koticek 24,5
TRAKT E - PREDMETNA STOPNJA NOVO TRAKT E - PREDMETNA STOPNJA NOVO TRAKT E - PREDMETNA STOPNJA NOVO TRAKT E - PREDMETNA STOPNJA NOVO
podest 20,3 hodnik 62,4 hodnik 62,4 hodnik 62,4
hodnik 74,2 ucilnica 61,8 ucilnica 61,8 ucilnica 61,8
IT soba 7,8 udilnica 60,2 udilnica 60,2 ucdilnica 60,2
garderobe 142,9 kabinet 25,6 kabinet 25,6 kabinet 25,6
vetrolov 6,8 ucilnica velika - glasba 89,6 udilnica velika 89,6 ucilnica velika - likovna vzgoja 89,6
vetrolov 15,6
vetrolov 14,1
TRAKT F - RAZREDNA STOPNJA NOVO TRAKT F - RAZREDNA STOPNJA NOVO TRAKT F - RAZREDNA STOPNJA NOVO ***
vefnamenski prostor 244,8 komunikacije 156,7 (moZna ponovitev etaZze 1. nadstropje)
komunikacije 208,4 uéilnica 63,5
kabinet 21,2 uéilnica 62,2
uéilnica 61,3 zbornica 78,4
ucilnica 60,3 ucilnica 61,1
udilnica 61 udilnica 60,5
uéilnica 60,8 uéilnica 60,8
uéilnica 60,8 uéilnica 60,8
uéilnica 60,8 uéilnica 63
uéilnica 62,5 kabinet 21,3
kabinet 20,3 udilnica 62,3
sanitarije 36,3 kabinet 20,6
sanitarije 35,6
SKUPAJ PRITLICJE SKUPAJ 1. NADSTROPJE SKUPAJ 2. NADSTROPJE SKUPAIJ 3. NADSTROPJE
2649,6 2248,9 1391,1 727,8

7017,4



9 PREDPISI, STANDARDI

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo. Najpomembnejsa
zakonodaja in predpisi:

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP),

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/23),

- Navodila za graditev osnovnih Sol v Republiki Sloveniji (RS, Ministrstvo za Solstvo in Sport,
razpisno gradivo, maj 2007)

V Casu izvajanja storitev se mora projektant drzati vseh relevantnih predpisov in zakonsko predpisanih
standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, tudi specifiénih predpisov, standardov, normativov in
priporocil glede materialov in opreme za gradnjo, ki jih obravnavajo na primer SIST, EN, ISO, DIN itd.

Kadar se pogodba (in posledi¢no tudi tehnicne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis sklicuje na
dolocene standarde (kar zajema tudi normative in priporocila), ki jim morajo ustrezati resitve, izdelki,
vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo dolocila najnovejsih izdaj ali popravkov ustreznih
standardov in predpisov, razen ¢e ni v pogodbi izrecno drugace navedeno. Kadar so tak$ni standardi
nacionalni ali se nanasajo na doloc¢eno drzavo ali regijo, se upostevajo drugi veljavni standardi, ki
zagotavljajo enako ali vi§jo kakovost kot navedeni standardi. Ce bi med potekom izvajanja storitev priceli
veljati novi predpisi/standardi, amandmaji ali spremembe standardov, ki bi dovoljevali manj stroge
tehnicne kriterije in/ali pogoje izvedbe, se mora projektant kljub temu drzati izvirnih zahtev ter splosnih
in posebnih pogojev za izvedbo, razen ¢e inZenir v pisni obliki odobri uporabo standardov in predpisov,
milejSih od izvirnih.

Vsi predvideni produkti v sklopu predlaganih resitev, morajo biti skladni z Evropsko uredbo o gradbenih
proizvodih ali Zakonom o gradbenih proizvodih, kar pomeni, da moraj imeti produkti izjave o lastnostih,
evropska ali slovenska tehni¢na soglasja.

Pri izvedbi storitev je potrebno upostevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju gradnje, javnega
narocanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere dobre prakse.

Predvidene resitve morajo biti skladne z veljavnimi prostorskimi akti.

Projektne resitve ne smejo odstopati od zahtev navedenih v prostorskih aktih.

Pri projektiranju in gradnji se uposteva tudi sledeca priporocila in smernice:

- smernice IZS,
- objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.

Upostevati je potrebno veljavno zakonodajo s podrocja zaséite pred hrupom. To posebej velja
predvsem v primeru:

- zvolne izolativnosti ucilnic
- namescanja naprav zunanjih enot toplotnih ¢rpalk/hladilnih agregatov,




- postavitve klimatskih napray,
- naprav v kotlovnici oz. tehnoloskem prostoru.

Za opis resitev, kvalitete materiala in opis del se uporabljajo standardi prirejeni za slovenske standarde
(SIST). Kandidat lahko predvidi materiale in naprave v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi
standardi, ¢e so njihove zahteve glede kvalitete in preizkusi stroZji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v
predlozenih standardih.

Ce so na dolo¢enem podrogju (izvedba del, oprema, materiali ipd.) s predpisi zahtevana uporaba
slovenskih standardov (SIST standardi), jih je potrebno upostevati.

Vsi predvideni gradbeni materiali, proizvodi, pohistvo, obloge, oprema, stroji in naprave morajo
ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 51/17, 64/19 in
121/21).

Pri projektiranju je potrebno upostevati zahteve iz veljavne Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 51/17, 64/19 in 121/21) in pri tem dosedi tudi cilj, da deleZ lesa ali lesnih tvoriv v
stavbah znasa najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plosce pritlicne
etaze in pod njo lezecih konstrukcij), pri cemer je lahko deleZ lesa za tretjino manjsi, e se v stavbo
vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa | ali Ill. Skladno z dolocili
navedene uredbe se namesto tega cilja lahko uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in
certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.

Pri pripravi projektne dokumentacije mora projektant slediti in izpolniti zahteve mnenjedajalcev, pritem
pa nacrtovati racionalne, funkcionalne strokovno utemeljene in za naroc¢nika sprejemljive resitve.

Ce se spreminja prikljuéne mo¢i ali vire energije, mora projektant pridobiti ustrezna soglasja
distributerjev energije (elektro distributerji, distributerji toplotne energije).

Tekom priprave dokumentacije je projektant dolzan preveriti oz. ugotoviti, ali se posega v
stvarnopravne pravice kakSne druge osebe in ali je potrebno pridobiti soglasje sosedov, sluznosti ali
stavbne pravice, na kar mora opozoriti tudi narocnika.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2877
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2877

10  SPLOSNE ZAHTEVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOUJENJA
(DGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti izdelana
skladno s strani naro¢nika potrjeno ldejno zasnovo (PROJEKT ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV
opPP)), ki jo je izdelalo podjetje Razvoj vizije d.o.0., §t.2023-09 in mora vsebovati vse z zakoni in
pravilniki zahtevane elaborate.

Pred vloZitvijo Projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja na UE mora izdelovalec
projektne dokumentacije pridobiti vsa mnenja od mnenjedajalcev na DGD.

Del DGD projekta po tej projektni nalogi so tudi DGD nacrti priklju¢ki na komunalno
infrastrukturo v kolikor bi se izkazalo, da so potrebni.

Vse zahtevane nacrte in elaborate zagotovi izdelovalec projektne dokumentacije.

a) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
- zbirni prikaz z obrazci,
- tehni¢no porocilo
- lokacijski prikazi
- tehnicni prikazi

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, v Sestih tiskanih in Sestih
digitalnih izvodih (formati besedila PDF, Word in excel, ter formati nacrtov PDF in DWG) na
CD mediju.

S sklopu priprave projekta mora biti izdelan 3D izris s celovito prostorsko in funkcionalno
predstavitvijo stavbe.

Del prizidanih obstojecih povrSin obstoje¢e Sole se porusi. RuSitev prizidav je potrebno
obravnavati lo¢eno od novogradnje in pridobiti vsa predpisana dovoljenja.

SODELOVANIJE V UPRAVNEM POSTOPKU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

- priprava vloge za gradbeno dovoljenje na ustrezno izpostavo UE;
- celotna komunikacija z UE v fazi izdaje gradbenega dovoljenja oz. morebitnih
dopolnitev ali sprememb vloge;




PZI DOKUMENTACUA

Projektant mora izdelati Projekt za izvedbo (PZl), ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani
pooblasenih inZenirjev. Projektna dokumentacija mora biti izvedena v skladu s predpisi in
projektno nalogo. Vsi nacrti morajo biti izdelani skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri delu, Studijo pozarne varnosti, izsledki
znanosti in tehnologije ter s pogoji iz predhodno izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s
tehni¢nimi smernicami.

Dokumentacija PZI mora vsebovati obvezno vsebino doloceno s predpisi in najmanj sledece
nacrte:

e (0 -—vodilni nacrt,

e 1 —Nacrti s podrocja arhitekture,

e 2 —Nacrti s podrocja gradbenistva,

e 3 —Nadlrti s podrocja elektrotehnike,

e 4 —Nacrti s podrocja strojnistva,

e 6 — Nadlrti s podrocja poZarne varnosti,

e 7 — Nacrti s podrocja geotehnologije in rudarstva, (po potrebi zascita
gradbene jame)

e 8 —Naclrti s podrocja geodezije,

e 9 —Naclrti s podrocja prometnega inZenirstva,

e 10— nadrti s podrocja krajinske arhitekture,

e Nacrt rusitve oz. odstranitve,

e Nacdrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
gradbenimi odpadki, v kolikor je glede na projektno resitev to potrebno,

e Nacdrt notranje fiksne in premiéne opreme,

e Nacrt tehnoloske opreme (kuhinja, specialne ucilnice...)

e Nacrt BACS,

e Nacrti infrastrukture in prikljuckov (promet, vodovod, kanalizacija,
telekomunikacije, elektrika, itd.),

e Nacdrt organizacije ureditve gradbisca,

e Nacrt osvetlitve za vse karakteristicne prostore (lahko je sestavni del PZI
elektro instalacij)

e Varnostni nacrt za vsako fazo posebej

e Elaboratiin Studije

Projekt za izvedbo (PZI) mora imeti prikazane vse resitve in detajle, ki omogocajo gradnjo,
spuScanje v obratovanje in kasneje tudi izdelavo PID, ki je dokumentacija vezana na
obratovanje stavbe v Zivljenjski dobi. V PZI dokumentaciji morajo biti predstavljeni in prikazani
vsi zahtevani podatki, izracuni, analize in risbe, ki so zahtevani s predpisi ali v tehni¢nih
specifikacijah (projektni nalogi).



Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala, ki so priloZeni vsakemu nacrtu posebe;j.
Vse posamezne popise se zdruZzi v en dokument oz. eno Excel-ovo datoteko (delovni zvezek),
v katerem so posamezni popisi (vsak nacrt posebej) prikazani v svojem zavihku

V PZI projektno dokumentacijo se priloZijo vsi potrebni racuni, tehni¢no porocilo, detajli in
opisi izvedbe, s katerimi se nedvoumno dokaZe, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve
Gradbenega zakona in naro¢nikove zahteve navedene v tej projektni nalogi, vkljuéno z
elementi zunanje ureditve (podesti, nadstreski, svetlobniki, klopi ...).

Tehni¢na porocila posameznih nacrtov projektne dokumentacije naj obsegajo tehni¢ne opise,
rezultate analiz in izracunov, sheme in druge prikaze, iz katerih morajo biti razvidni bistveni
podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev in zahtev tehni¢nih specifikacij, z izsledki
predhodnih raziskav, empiri¢ne podatke, ter oceno vrednosti materiala in del.

V sklopu PZI nacrta mora projektant izdelati nacrt notranje opreme z dispozicijo in opisom
izbrane in potrjene notranje opreme do taksne mere, da bo narocnik po potrebi z morebitnimi
manjsimi vsebinskimi korekcijami lahko pripravil samostojen PZI| projekt notranje opreme in
izvedel lo¢eno JN za dobavo le-te.

Projektant mora izdelati celovito barvno Studijo stavbe. V barvni Studiji naj bodo definirani vsi
tipi materialov in barve celotne novogradnje za vse posamezne elemente stavbe, npr.: fasada,
stavbno pohistvo, stene, tlaki, stropi, oprema itd.

Projektant mora v obsegu in natanénosti, ki velja za PZI dokumentacijo izdelati tudi nacrt
zunanje ureditve, hortikulturo in prometno resitev za novo stanje.

Projektant mora v obsegu in natanénosti, ki velja za PZI dokumentacijo izdelati tudi nacrt
komunalne ureditve, vkljuéno z vsemi komunalnimi prikljucki (vsi zunanji energetski prikljucki).
Lahko je to lo¢en nacrt ali v sklopu katerega drugega nacrta po pravilniku.

Ostali elaborati

Projektant mora v sklopu PZI projektne dokumentacije poleg zakonsko obveznih elaboratov
izdelati najmanj elaborate in izkaze iz sledecih podrod;ji:

« ravnanja z gradbenimi odpadki (nacrt gospodarjenja z gradbenimi

odpadki),

« ucinkovita rabe energije in obnovljivih virov energije,

« gradbena fizika,

« zaSCita pred hrupom v stavbah s prostorsko akustiko,

« geolosko-geomehanski elaborat,

- ostali elaborati in izkazi, ki so zahtevani s predpisi ali tehni¢nimi



specifikacijami narocnika.

NACRTI S PODROCJA ARHITEKTURE

Nacrt arhitekture mora zajemati predpisane vsebine z veljavnimi predpisi, zlasti pa mora
zajemati:
« podrobno in z drugimi dokumentacijami usklajeno tehni¢no porocilo, ki
mora vsebovati zlasti:
« opis konstrukcijskih sestav in njihove zahteve,
« opis hidroizolacijske zascite,
« zahteve za materiale, naprave, opremo in izvedbo del,
« prikaz, izraGun povrsin in volumnov skladno s standardom SIST SO
9836:2018,
« arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in
detaijli,
« zbirnik instalacij (zbir vseh instalacij, kjer so zajete vse instalacije objekta,
vsaka instalacija posebej pa je oznacena v svoji barvi).
« popis del s predracunom in predizmerami,
« dispozicijo opreme prostorov.

Projektant mora v sklopu izdelave PZI dokumentacije za izbrano resitev in dimenzije sistema
odvodnjavanja padavinskih vod iz strehe preveriti in dokazati ustreznost resitev z izracuni ali
analizami. Izracune se priloZi k PZI dokumentaciji, v sklopu tehni¢nega porocila.

Dokoncne viSine in dimenzije elektro in strojnih elementov naj bodo podane v detajlih in
razvitih pogledov risb arhitekture.

NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

V PZl dokumentaciji je potrebno dimenzijsko doloene nosilne konstrukcijske elemente
prikazati tako, da je mogoca njihova izvedba na gradbiséu. Potrebno je prikazati vse dimenzije
armiranobetonskih elementov konstrukcije, preboje za prehod instalacij (z dimenzijami in
opisom, za katero instalacijo so potrebni), armaturne palice in armaturne mreze, dispozicijski
prikaz jeklene konstrukcije oz. posameznih sklopov, tehni¢ne prikaze jeklenih (lesenih,
aluminijastih, ...) konstrukcij s prikazom vseh odrezanih dolzZin. Potrebno je prikazati kvaliteto
vseh vgrajenih materialov — beton, armatura, jeklo, les, aluminij, ...

Projektant mora v sklopu nacrta s podrocja gradbenistva obdelati vse zakonsko predpisane
zahteve in najmanj sledece zadeve:

« stati¢no analizo/izracun,

+ seizmi¢no analizo/izracun (s prikazanimi vsemi izhodis¢nimi podatki, kot
npr.: izbrana kategorija temeljnih tal, projektni pospeski temeljnih tal,
faktor obnasanja konstrukcije pri redukciji potresnih sil itd.),

« analizo strizne odpornosti vertikalnih nosilnih sten,



« racunsko analizo detajlov.

Projektant mora za vsak konstrukcijski element izdelati ustrezni izracun oz. analizo, s katero
potrdi ustreznost konstrukcije, detajla oz. predvidene resitve.

PZI dokumentacija mora vsebovati tudi detajle spajanja kovinskih elementov (varjenje,
vijacenje itd.), vkljuéno z opisi kvalitete materiala, dimenzije in ostale podatke pomembne za
izvedbo del. Dokumentacija mora vsebovati tudi detajle pritrievanja na druge konstrukcije
npr.: detajl pritrjevanja konstrukcije na temelje, ali na fasado itd.

PZl dokumentacija mora za vsak AB element vsebovati armaturni nacrt, izvleCek armature in
morebitne dodatne detajle za lazjo izvedbo del.

V kolikor se predvidi nadstresnica, pokrita kolesarnica, drug enostavni ali nezahtevni objekt
mora tega stati¢no in seizmi¢no preveriti in z izracuni oz. analizami dokazati izpolnjevanje
bistvenih zahtev v skladu s veljavnimi predpisi.

Projektant mora v sklopu izvedbene dokumentacije natancno opredeliti zas¢ito kovinskih in

ostalih konstrukcij, npr.: barvanje (¢iscenje, vecslojni premazi), cinkanje itd.

Grafi¢ne priloge naértov morajo natancno prikazovati predmet obdelave, prikaz posegov v
obstojece konstrukcije, prikaz novih konstrukcij (npr.: situacijo in pozicijske nacrte po
posameznih segmentih konstrukcij).

NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Splo$ne zahteve

Nacrt s podrocja elektrotehnike se izdela na osnovi zadnjih podlag arhitekturnih, gradbenih,
strojnih nacrtov in nacrta notranje opreme, skladno s poZzarnim elaboratom, hkrati pa se
upostevajo Zelje in zahteve naroc¢nika. Resitve predvidene z nacrti s podrocja elektrotehnike
morajo ustrezati zahtevam veljavnih standardov in tehni¢nih predpisov ter zahtevam
distributivnega podjetja.

Nacrt elektro inStalacij in elektriéne opreme mora zajemati:

Elektroinstalacije jakega toka:

« priklju¢ek na NN elektro omreZje po navodilih elektro distributerja in
merilno mesto, v primeru, da se ta spremeni ali nadgradi,

« elektricne instalacije,

+ razvod moci z razdelilci,



napajanje strojnih naprav in ostalih naprav (kuhinja, strojnica, tehnologija
itd.),

razsvetljava (splosna, varnostna, zunanja-fasadna, javna),

posebnosti glede poZarne varnosti (poZarne lopute, evakuacijska vrata,
ODT itd.)

Elektro instalacije Sibkega toka:

telefonija in univerzalno ozZicenje, klicno in komunikacijsko omrezje,
protiviomna zascita-varovanje,

videonadzor (kamere pri glavhem vhodu in povezava z UTP kablom),
kontrola pristopa (tehni¢no varovanje) za dolo¢ena vrata in prostore,
elektri¢no krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti,

javljanje poZara po zahtevah Studije poZarne varnosti,

avdio/video oprema,

izenacitev potencialov,

strelovodno napravo,

nacért in funkcionalni opis za centralno upravljanje sistemov v stavbi
(BACS).

Tekstualni del projekta mora vsebovati opis instalacij in njihov nacin izvedbe ter zahteve za

produkte.

Grafi¢ni del projekta mora vsebovati najmanj sledece grafike, v kolikor so posamezni elementi
predvideni za izvedbo:

situacijo stavbe s prikazom obstojeCega ali novega NN prikljuc¢ka in
njegovim razvodom,
shemo napajanja, kabelski razvod,
enopolne oz. tripolne sheme povezav elektri¢nih instalacij, vkljuéno s
podatki o karakteristikah odvodnikov,
izgled stikalnih blokov oz. postavitve opreme v bloku,
shemo varnostne razsvetljave,
shemo javljanja pozara,
tlorisni nacrti (v merilu 1:50 ) iz katerih je razviden razpored in Stevilo
vgradnje posameznih elementov:
- razsvetljava,
- mocnostna instalacija,
- signalno komunikacijske instalacije,
- javljanje poZara,
- varnostna in evakuacijska razsvetljava,
- sheme krmiljenja (npr.: ODT, klimatskih naprav itd.),
- sheme multimedije, v kolikor je s tehni¢nimi specifikacijami
predvidena izvedba,
- shema SOS in klicno-komunikacijske instalacije,
- shema protiviomne instalacije,
- shema video domofonskega sistema,



- shema univerzalnega ozi¢enja,

- sheme kontrole pristopa,

- sheme ozvocenja,

- prikaz strelovodne naprave (situacija, tlorisi in pogledi, detajli
spojev itd.),

- detajli vgradnje za posamezne elemente, v kolikor niso tipski.

Vsi nacrti morajo biti opremljeni s potrebnimi legendami, oznakami in opisi oznak. Vsaka
oznaka mora biti enoznacéno prikazana in obrazloZena oz. pojasnjena.

V skladu s pravilnik za projektno dokumentacijo se k tehni¢nem porocilu prilozijo tudi izracuni.
PriloZzeni morajo biti vsaj sledeci izracuni:

» izradun padcev napetosti,

« izraGun obremenitve kablov, transformatorjev, mreze,

« izracun minimalnih kratkih stikov za nastavitev kratkosti¢ne zascite,

« izra¢un maksimalnih kratkih stikov za dimenzioniranje stikalnih aparatov

(kratkosti¢na stikalna zmogljivost),
« izraduni za izbor stikalnih aparatov.

V PZl je potrebno definirati potrebno pozicije vseh komunikacijskih vozlis¢, prikljuénih omaric
ter Stevilo in lokacijo posameznih prikljuckov in jih uskladiti z inZenirjem.

Ozi¢enje TK in strukturnega omrezja mora biti nacrtovano tako, da bo enostavno za
vzdrZevanje ter eventualno dograditev, omogocati mora hitro prilagajanje tehnoloskim in
lokacijskim spremembam in podpirati veliko pasovno Sirino z moznostjo uporabe razlicnih
aplikacij (Ethernet, Fast ethernet, Gigabit Ethernet ipd...) za prenose podatkov, animacij, slike
in zvoka.

Razsvetljava

Splos$na razsvetljava naj se za namembnost posameznega prostora projektira skladno z:

- zahtevami standarda SIST EN 12464-1 svetloba in razsvetljava na
delovnem mestu (v nadaljevanju: standard), ter dolocili,

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih (Uradni list RS, $t. 89/99 z dne 4. 11. 1999),

- Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni
list RS, §t. 39/05 z dne 19. 4. 2005).

Prinacrtovanju je potrebno skladno s standardom, oziroma pravilnikom, upostevati naslednje:
- Osvetljenost, ki mora biti visja od minimalno dolo¢ene s standardom,
vendar ne ve¢ kot naslednji korak/razred od priporo¢ene/zahtevane

osvetlitve (v Ix).



- Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo =
Emin/Esred), ki mora biti vsaj enaka ali vedja od minimalne
predpisane.

- Barvni indeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani
ali vegji.

- Stopnjo bles¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manjsa od najvecje
dovoljene stopnje.

- Smer upada umetne svetlobe, ki mora biti enaka smeri upada dnevne
(kjer je dnevna svetloba),

- Energijska ucinkovitost razsvetljave za posamezen prostor mora biti
pod 13 W/m2.

Vsaka svetilka zasilne/nujnostne razsvetljave mora biti v projektni dokumentaciji oznacena s
svojo Stevilko. Kompletna oznacba je: oznacba elektriénega razdelilnika, Stevilka tokokroga in
zaporedna Stevilka svetilke v tokokrogu (primer EG.1.4 pomeni, da je stikalo za preizkus v
elektricnem razdelilniku EG, tokokrog $t. 1, Stevilka 4 pomeni zaporedno Stevilko svetilke v
tem tokokrogu). Oznacbe naj bodo rdece barve, ujemati se morajo z oznacbami v projektni
dokumentaciji in morajo biti fiksne, trajne ter dobro vidne. Na vsaki svetilki mora biti vidna
rdeca pika. Namesto pike se lahko uporabi rdeco signalizacijo (LED dioda).



Svetlobno tehnicni izra¢un splosne razsvetljave

Svetlobno tehniéniizraéun mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodji, kot na primer
RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometriénih simulacij z
zahtevami standarda SIST EN 12464-1. V posameznem izracunu osvetljenosti za posamezen
prostor, morajo biti pravilno izbrani:
- faktor staranja in zaprasSenosti:
+ za klasi¢ne svetlobne vire 0,8,
« za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur =0,8,
« za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ > 50.000 ur =0,9,
+ odmik od stene 0,5 m,
« viSina merilne povrsine: skladno z zahtevo standarda za namembnost, pri
¢emer je delovna povrsina na visini 0,75 m,
- referencna Stevilka standarda za namembnost osvetljenosti prostora,
« refleksija povrsin prostorov: za stene se privzame 0,5 0z. 50 %, za strop 0,7
0z. 70% in za tla 0,2 0z. 20 %.
« Za izracun oz. simulacije svetlobno tehni¢nih parametrov je potrebno
uporabiti zadnje potrjene dimenzije posameznih prostorov (npr.: podloge
v dwg formatu).

Izpisi rezultatov izracunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak
prostor stavbe, ki se dimenzijsko ali prostorsko razlikuje, lo¢eno v povezavi z referencno
Stevilko namembnosti osvetlitve ter prikazani v sklopu celotne etaze.

Vsi zahtevani svetlobno-tehni¢ni parametri v tehni¢nih specifikacijah morajo biti vidni v izpisih
izracunov oziroma simulacijah. V izraunih je potrebno upostevati tudi vecjo opremo v
prostorih.

Svetlobno tehni¢ni izra¢un varnostne razsvetljave

Svetlobno tehniéniizraéun mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodji, kot na primer
RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometriénih simulacij z
zahtevami standarda SIST EN 1838 in v aplikaciji, ki je namenjana izkljuéno fotometri¢nim
simulacijam varnostne razsvetljave, ob uporabi dodelitve funkcije za posamezno svetilo, ki je
namenjena tudi uporabi, kot svetilka sistema varnostne razsvetljave. V posameznem izra¢unu
osvetljenosti za posamezen prostor, morajo biti pravilno izbrani:
- faktor staranja in zaprasenosti 0,8,
+ odmik od stene 0,5 m,
« viSina merilne povrsine: skladno z zahtevo standarda SIST EN 1838.2013
jemed0,0in 0,2 m,
« mejne vrednosti zaslepljujocega bleScanja morajo biti skladne z zahtevami
standarda SIST EN 1838.2013 v preglednici Table 4.2.
 refleksija povrsin prostorov: za stene se privzame 0,5 0z. 50 %, za strop 0,7



0z. 70% in za tla 0,2 0z. 20 %.

Za izracun oz. simulacije svetlobno tehni¢nih parametrov je potrebno uporabiti zadnje
potrjene dimenzije posameznih prostorov (npr.: podloge v.dwg formatu).

Pri izracunu svetlobno tehniénih karakteristik varnostne razsvetljave je potrebno svetilkam
varnostne razsvetljave ali kombiniranim svetilkam v izracunih dodeliti statusa varnostnih
svetilk. Prav tako mora biti izbrana pravilna merilna povrsina, ki znasa med 0,0 min 0,2 m in
ustrezni algoritem za izracun varnostne razsvetljave (npr.: direktni delez).

Rezultati morajo izkazovati skladnost simulacije s standardom, izpis rezultatov pa je namenski
za varnostno razsvetljavo.

Posebej je v izracune potrebno vnesti merilne povrsine za posebna mesta (rocne gasilnike,
elektro omare, itd.), navedena v predhodni tocki in prikazati izracunane vrednosti osvetlitev,
kot po zahtevi standarda v ¢lenu 4.1.2

Izpisi rezultatov izracunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak
prostor stavbe, ki se dimenzijsko ali prostorsko razlikuje.

Svetlobno tehni¢ni izra¢un zunanje razsvetljave

Svetlobno tehni¢ni izracuni za zunanjo razsvetljavo mora biti izdelan z namenskimi
programskimi orodji, kot na primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje
rezultatov fotometricnih Simulacij z zahtevami standarda. V posameznem izradunu
osvetljenosti za posamezen prostor, morajo biti pravilno izbrani:

Faktor staranja in zaprasenosti:
+ za klasi¢ne svetlobne vire 0,8,
« za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur =0,8,
« za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ > 50.000 ur =0,9.

Izpisi rezultatov izraCunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsako
merilno povrsino lo¢eno in v povezavi z referencno Stevilko standarda za namembnost
osvetlitve.

Zunanja razsvetljava stavbe mora biti skladna z:
« zahtevami standarda SIST EN 12464.2-2014 svetloba in razsvetljava na
delovnem mestu na prostem (v nadaljevanju: standard) in
« Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazenja St. 4162 (z
upostevanjem trenutno veljavne razlicice).

Skladno z zahtevami standarda je potrebno upostevati naslednje:



« Osvetljenost, ki mora biti visja od minimalno dolo¢ene s standardom.

« Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo =
Emin/Esred), ki mora biti vsaj enaka ali ve¢ja od minimalne predpisane.

« Barvni indeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani ali
vedji.

« Stopnjo bles¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manjSa od najvecje
dovoljene stopnje.

Vsi navedeni parametri morajo biti vidni v izpisih izraéunov, oziroma simulacijah.

NACRTI S PODROCJA STROJNISTVA

Splo$ne zahteve

Pri projektiranju je potrebno upostevati trenutno veljavne tehni¢ne predpise in normative ter
nacrt strojnih instalacij natanc¢no prilagoditi arhitekturnemu nacrtu, nacrtu opreme, projektu
elektri¢nih napeljav in samemu razporedu in namenu prostorov.

Transmisijski izracun objekta se izdela v skladu s SIST EN 12831, z upostevanjem lokalnih
razmer, standardov ter podatkov iz nadrtov s podrocja arhitekture in gradbenistva. lzracun
mora biti priloZen v sklopu tehni¢nega porocila nacrta.

Ustreznost hlajenja se dokazuje zizracunom po standardu VDI 2078. Izracun mora biti priloZzen
v sklopu tehni¢nega porocila nacrta. V izracunu se morajo upostevati in prikazati ocenjeni
notranji toplotni dobitki razsvetljave, zaposlenih in ocenjene tehnoloske opreme ter zunanje
sencenje steklenih povrsin.

Projektna dokumentacija PZI mora obsegati 0z. obravnavati najmanj sledece sisteme:
« ogrevanje,
« hlajenje,
- prezradevanje,
+ sanitarna voda,
+ vodovod,
« fekalno in meteorno kanalizacijo.

Priizdelavi projektne dokumentacije vodovodne napeljave in kanalizacije upostevali DIN 1988,
DIN 1986 Pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega in
kanalizacijskega sisteme (Ul RS $t. 52/99) in SIST EN 806-2:2005 ter SIST EN 806-4:2011
Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah — 4. del: Instalacija.

Pri nacrtovanju inStalacij in opreme je treba upostevati tudi priporocila iz priro¢nika 1ZS MSS



01/12 z naslovom: Predstavitev znanih tehni¢nih moznosti zmanjsanja Sirjenja legionele v
prezraCevalno- klimatskih in vodovodnih sistemih.

Pri nacrtovanju instalacij in opreme je treba upoStevati tudi priporocila iz smernice 1ZS MSS
01/2021 z naslovom: Prezracevanje ucilnic in vse njene spremembe in dopolnitve.

Pri nac¢rtovanju instalacij in opreme je treba upoStevati tudi priporocila iz smernice 1ZS MSS
02/2020 z naslovom: Visoko-zmogljive stavbe, razvlaZzenje zraka in korona virus.

NACRT S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Naért s podro&ja poZarne varnosti oz. Studijo poZarne varnosti mora izdelati ustrezno
usposobljen in pooblaséen inZenir, ki mora dokumentacijo in vse spremembe pisno
obravnavati in potrditi z Zigom ter podpisom.

Nacrt oz. Studija se izdela v skladu s veljavnimi predpisi.

Stavbo se projektira na nacin, da se predvidi najmanjSe mozno Stevilo pozarnih sektorjev.
Zasnova naj predvidi najmanjSe mozno Stevilo pozarnih sektorjev, usklajeno s funkcionalno
zasnovo stavbe.

NACRTIS PODROCIA KRAJINSKE ARHITEKTURE, ZUNANJE UREDITVE IN KRAJINE

Projektant mora izdelati tudi prikaze zunanje ureditve obravnavanega obmodja, v kateri mora
biti prikazana:

« prometna ureditey,

« parkirna mesta za obiskovalce in zaposlene,

+ hortikulturna ureditey,

« parkovna ureditev in urbana oprema,

« ureditev dostavnih poti.

Nacrt zunanje in prometne ureditve v vseh fazah projektiranja obsega:

« nacrte cest in povrsin za mirujoli promet: rekonstrukcija obstojecih in
izgradnja novih, ki zajema tudi izdelavo prometne sheme za peSce,
kolesarje, tekoCi in mirujoc¢i motorni promet,

« nacrt meteorne kanalizacije,

« nacrt fekalne kanalizacije,

« nacrt javne razsvetljave,

« nacrt krajinske arhitekture,

« koordinacija projektantov komunalnih vodov (instalacije) in zbirna karta
komunalnih vodov.



NACRT NOTRANJE OPREME

V fazi PZI je potrebno izdelati Nacért notranje opreme za celotno stavbo, skupaj s popisom del
in materiala ter s projektantsko oceno del in materiala po posameznih postavkah popisa, da
bo naro¢nik lahko po potrebi z morebitnimi manjSimi vsebinskimi korekcijami pripravil
samostojen PZI projekt notranje pohistvene opreme in izvedel lo¢eno JN za dobavo le-te.

Nacrt notranje opreme mora vsebovati najman;j:

« splodniinterier, dekoracije, obloge,

« specialno opremo prostoroy,

« opremo pisarniskih prostorov,

« opremo tehni¢nih in vseh spremljajocih prostorov,

« premiéno opremo sanitarij in prostorov za Cistila,

« etikete in napisne tablice za oznake posameznih prostorov, delov stavbe
itd.

Nacrt notranje opreme mora vsebovati vsaj sledece risbe in opise:

« tehnicni opis notranje opreme,

- dispozicije opreme za posamezno etazo in po posameznih funkcionalnih
sklopih,

« sheme opreme za posamezen element,

» katalog elementov, barv in materialoy,

« opis tehni¢nih karakteristik izbranega materiala in zakljuckoy,

« popis in podroben opis opreme, razdeljen najmanj na opremo po
namembnosti posameznih prostorov, drobni inventar, tekstilna oprema,
tehni¢na oprema itd.

NACRT BACS

Kandidat mora za potrebe upravljanje energetskih naprav in spremljanje rabe energije
predvideti in izdelati projekt za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema in energetskega
monitoringa (funkcionalni opis in elektricne nacrte skladne s temi tehni¢nimi specifikacijami
narocnika), ki bo omogocal sprotno spremljanje porabljene energije in upravljanje z
energetskimi sistemi v stavbi.

Zahteva je, da sta sistema monitoringa in centralnega nadzornega sistema integrirana. Stavba
mora imeti digitalno odcitavanje, arhiviranje in vizualizacijo podatkov o porabi energije in
mikroklimi v dolo¢enih prostorih.

NACRT ORGANIZACIJE UREDITVE GRADBISC, VARNOSTNI NACRT

Nacrt organizacije ureditve gradbis¢a mora zajemati in prikazat najman;j:



« opis gradbis$¢a in gradbene parcele,

« dostop in transportne poti,

« opis varovanja in obratovanja gradbisca,

« lokacijo in tip postavitve ograje,

« ravnanje s komunalnimiin gradbenimi odpadki,

« zacasni gradbeni prikljucki in ureditev elektri¢cnega napajanja gradbis¢nih
porabnikov,

« ureditev prometnih komunikacij,

« opis predvidene gradbene mehanizacije,

« opis nevarnosti priizvajanju del na gradbiscu.

PREDIZMERE, PREDRACUN, POPIS DEL
SploSne zahteve

Vse postavke morajo biti izpisane v celoti, posamezna postavka se ne sme sklicevati na drugo
postavko in imeti spremenjenih parametrov (npr. isto kot v postavki 3.1.3 razen premer cevi
je @50 mm — taksna oblika ni dovoljena). Vsi kljuéni elementi morajo biti specificirani, tudi
oprema; opisi "po izbiri projektanta" niso dovoljeni, ker se sicer ne da kvalitetno primerjati
ponudb.

Rekapitulacija se izdela v elektronski obliki kot zbir posameznih popisov del. V vseh popisih del
morajo biti vnesene formule za izracun vrednosti posameznih postavk, delnih rekapitulacij in
skupne rekapitulacije.

V postavkah morajo biti opisane klju¢ne karakteristike materialov. Opis ne sme biti ne premalo
(kar ne bi omogocalo doseganja predvidene kakovosti) in ne preve¢ podroben (ne bi bila
omogocena konkurencénost). Praviloma to pomeni navedbo od 2 do 10 lastnosti, ki tehni¢no
opredeljujejo resitev.

Pri navedbi zahtev morajo biti navedene minimalne zahtevane vrednosti, kjer je to potrebno,
npr.:»zvocna izolativnost je 28 dB ali vec«.

Pri vseh materialih, ki so opredeljeni kot toplotna izolacija, je potrebno v popisu del in pri
dobavi materiala navesti vrednost toplotne prevodnosti, oz. toplotne prehodnosti z mersko
enoto (A < ... W/mK, Uw = ... W/m2K, Ud = ... W/m2K).

Postavke v popisu morajo biti izrazene v ustreznih enotah (izkop v m3, povrsine v m2, dolzine
vm ...).

V popisih in risbah naj bo izklju¢ena dikcija “po izbiri projektanta”. Materiali morajo biti ¢im
bolj natan¢no doloceni s tehni¢nimi zahtevami/lastnostmi/znacilnostmi in opisani s



pripadajocimi detajli, z nacini obdelav, z barvami (dolo¢enimi po RAL lestvici) itd. (v celoti se
izkljucuje navedbo “po izbiri projektanta”).

Priizdelavi predracuna je potrebno upostevati:

realne stroske materiala in storitev ter gradbenih proizvodov, namenjenih
za gradnjo,

realne stroSke pripravljalnih del na gradbiscu, splo$nih gradbenih del,
instalacij pri gradnjah in zaklju¢nih gradbenih del,

pravila merjenja pri izdelavi popisov del in predracuna, upoSteva se naj
priro¢nik Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in
obrac¢unom gradnje objektov : priro¢nik za prakso

/ Stefan Zemva.- 2. dopolnjena izd.- Ljubljana : CPU- Center za poslovno
usposabljanje, Gospodarska zbornica Slovenije, 2010.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Storitev projektantskega nadzora med drugim vkljucuje:

sodelovanje in predstavitev projektne dokumentacije na uvedbi v delo,
potrjevanje delavniskih nacrtov,

tolmacenje projektnih resitev in reSevanje posameznih detajlov v skladu s
projektno dokumentacijo,

izdelava kratkih napotkov za izvajalce, v obliki dopolnjenih skic, opisov
ipd.,

podajanje resitev v primeru potrebnih sprememb,

sodelovanje in udelezba na koordinacijskih sestankih,

sodelovanje na obcasnih usklajevalnih sestankih na objektu oz. gradbiscu,
spremljanje gradnje za potrebe izdelave PID dokumentacije,

pregled vzorcev predanih s strani izvajalca del in podajanje mnenja za
izbiro oz. v soglasju za naro¢nikom potrjevanje izbranih vzorcey,
podajanja mnenje glede na predlagane spremembe izvajalca del.



