OBCINA TRZIC

Trg svobode 18

4290 Trzi¢

(v nadaljevanju: narocnik)

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova 8

1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ZAPS)

razpisuje

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

Razpisno dokumentacijo je pripravil naro¢nik v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:

Ljubljana, maj 2024
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Vsebina razpisne dokumentacije:

A_ natecajni pogoji
B_ natecajna naloga
C_ natecajne podloge
D_natecajne priloge
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2. POVZETEK NATECAJNIH POGOJEV

2.1. Naslov narocnika in razpisovalca natecaja
OBCINA TRZIC, Trg svobode 18, 4290 Trzi¢

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel 01/24 20 672, fax 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2. Predmet in vrsta natecaja

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA I1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu

e 1.nagrada 16.000 EUR
e 2.nagrada 12.800 EUR
¢ 3.nagrada 9.600 EUR
¢ tripriznanja po 4.800 EUR
e 6 odskodnin po 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata

Natecajni elaborat mora prispeti do €etrtka, 3. 10. 2024 do 16:00 ure,
ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, posStna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in

prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

2.5. Imena ¢lanov ocenjevalne komisije, njihovih namestnikov, skrbnika in porocevalk:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (narocnik):
Clan (naroénik):
Clan (naro¢nik):

Namestnica ¢lanov (narocnik):

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Clan (ZAPS):

Namestnica ¢lanov (ZAPS):

Porocevalka A:

Porocevalka KA

Izvedenec za investicijo:

Skrbnica natecaja:

PETER MIKLIC, zupan obdine Trii¢

dr. JURE MEGLIC, direktor obéinske uprave
VID RATAIJC, univ. dipl. inZ. arh.

MATEJA SVET, univ. dipl. inZ. arh.

GASPER MEDVESEK, univ. dipl. inZ. arh.
TOMISLAV VRES, univ. dipl. inZ. arh.

mag. INA SUKLJE ERJAVEC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
mag. MAJA CREPINSEK, univ. dipl. inZ. arh.

EVA BOLCIC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. inZ. grad.

DUNJA SUTANOVAC, univ. dipl. inZ. arh.

2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja

glej tocko 4.24
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3. OPREDELITEV POJMOV

Natecaj je postopek, ki narocniku omogodi, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere strokovno
najprimernejso resitev in Ce je tako opredeljeno v razpisni dokumentaciji tudi izdelovalca projektne dokumentacije.
Razvrstitev in nacin izvedbe natecaja opredeljujejo ¢leni od 19. do 25. v Pravilniku o javnih natecajih, ZJN-3 pa v 17.tocki
2. ¢lena natecaj opredeljuje kot projektni natecaj.

Natecajna resitev je v natecajnem elaboratu vsebovana idejna konceptualna resitev za predvideni investicijski projekt z
dolocenim programom in znacilnostmi in kot taka predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj in projektiranje v skladu z
navodili ocenjevalne komisije in narocnika, pri éemer je v nadaljni fazi projektiranja pri¢akovati doloc¢ene prilagoditve in
spremembe. Izbrana natecajna resitev predstavlja ustrezno podlago za nadaljni razvoj projekta in tudi za narocilo
izdelave projektne dokumentacije vse dokler gre za okvirno enak program na isti lokaciji in so arhitekturne prvine
natecajne resitve prepoznane tudi v projektni dokumentaciji v nadaljnih fazah projektiranja.

Natecajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udelezijo natecaja s svojimi natecajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih
natecajih — 11. ¢len /natelajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZJN-3) v sestavi natecajnika je tisti, ki predloZi spremljajoco ponudbeno
dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3) oz. kot ponudnik (7. tocka, 1.
odstavka, 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizi€na oseba, ki kot udelezenec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves ¢as
trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost (GZ-1 — 3. ¢len
(pomen izrazov) 34. tocka) in v skladu s 6. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fiziCna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. ¢len). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora
le-ta dolociti fizicno osebo, avtorja resitve v natecajnem elaboratu.

lzvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na
predobstojecih arhitekturnih resitvah. Zaradi zagotovitve temeljnih nacel javnega naroc¢anja za namen tega natecaja pa
izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne strokovne preveritve na nivoju IZP,
temvec mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatecajnih
reSitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naroénika se izvede v skladu
z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. ¢lenom Pravilnika o javnih natecajih in v obsegu in na nacin, ki
ga opredeljujejo natecajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natecaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natec¢ajem, vklju¢no z natecajnim gradivom
(Pravilnik o javnih natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehni¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3) kot
so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za
sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natecaja sestavljajo:

A_natecajni_pogoji

B_natecajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

A_natecajni pogoji so pogoji, s katerimi se dolocijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo javnega
naroCila, vkljutno z zahtevano vsebino natecajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natecajnih
elaboratov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka, 2. clena ZIN-3).

B_natecajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natecajnega elaborata in mora biti izdelana kot tekstualno
in slikovno gradivo v obliki podatkov in usmeritev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naro¢nik natecaja v zvezi z
nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natecajih, 42. clen).

C_natecajne podloge so gradivo, ki natecajnikom sluzi za izdelavo natecajnega elaborata. V celoti ali deloma so vkljucene
v grafi¢ni ali tekstualni del natecajnih elaboratov.

D_natecajne priloge so gradivo, ki jih natecajnik uporabi za poglobljeno in razsirjeno seznanjanje o problemu natecaja.
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Vsebinska vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na vsebine opredeljene v delih dokumentacije oznadene z:
B_natecajna naloga

C_natecajne podloge ali

D_natecajne priloge.

Formalna vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na postopek izvedbe natecaja ali vsebine opredeljene v delih
dokumentacije oznacene z A_natecajni pogoji ali vprasanja, ki se nanasajo na obliko ali tehnicne znacilnosti izrisov
natecajnih resitev.

Natecajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natecajnik oz. gospodarski subjekt predloZi v
postopku natecaja. NateCajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz nate€ajnega elaborata in spremljajoce
ponudbene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. ¢len) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo
natecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa,
elektronski nosilec ipd).

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je
opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3 in v skladu z natecajnimi
pogoji pomeni dopustno ponudbo, ki:
¢ Izpolnjuje pogoje predhodnega preizkusa in:
o je prispela pravocasno,
o jeanonimnain
o imavse zahtevane bistvene sestavne dele,
. Izpolnjuje pogoje naknadnega preizkusa in jo je predlozil natecajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje
za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJN-3, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih:
o glede vodje projektiranja,
o glede gospodarskega subjekta,
o glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,
o glede nasprotja interesov oz. korupcije in
o glede drugih zahtev navedenih v okviru naknadnega preizkusa.
Pogoji predhodnega in naknadnega preizkusa so izkljucitveni element, kar pomeni, da ¢e niso podani, se natecajnika
izkljuci.
O vseh ostalih zahtevah navedenih v dokumentaciji za razpis natecaja, bo presojala ocenjevalna komisija v skladu z merili
za ocenjevanje, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natecajnih elaboratov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot so
opredeljeni v natecajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko
razkrili kdo je avtor ali natecajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4. odstavka, 104. ¢lena ZIN-3 (Pravilnik o javnih

natecajih, 3. ¢len; ZJN-3, 104. clen).

Ocenjevalna komisija pomeni Zirijo (izraz zirija, ZJN-3, 103. ¢len) za ocenjevanje natecajnih elaboratov imenovano s strani
narocnika (Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Strokovna komisija pomeni komisijo narocnika za izvedbo postopka javnega narocila (ZJN-3, 66. ¢len).

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natecajne elaborate in izbere
strokovno najprimernejse resitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len in 8. tocka, 84. clena ZIN-3).

Zmagovalec je natecajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odskodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odSkodninskega sklada.
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Nagradhni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznan;j.
Odskodninski sklad je namenjen izplacilu odskodnin.
Nagrada predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozil strokovno najprimernejse natecajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozili oZje uvrS¢ene natecajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi
svoje izvirnosti ali odlicnosti posameznih elementov resitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odskodnina predstavlja delno finanéno nadomestilo materialnih stroSkov natecajnikom oz. gospodarskemu subjektu.
Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vkljucujejo vse davke in prispevke, vkljuéno z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zaklju¢nim porocilom je dokument Obvestilo o izidu z rezultati natecaja, ki ima v prilogi dodano
Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije.

Obvestilo o izidu z rezultati natecaja je javni dokument, s katerim narocnik na portalu javnih narocil objavi sprejeto
odlocitev o izidu natecaja (po 101. ¢lenu ZIN-3, smislena uporaba 90. ¢lena ZJIN-3 in 64. — 66. clena Pravilnika o javnih
natecajih).

Zakljuéno porocilo ocenjevalne komisije vsebuje porocilo o delu ocenjevalne komisije in utemeljitev razvrstitve

ocenjevanih natecajnih elaboratov na podlagi vsebine vsakega projekta ter njihove medsebojne primerjave (104. ¢len
ZIN-3) in je javno objavljeno kot priloga naroc¢nikovega obvestila o izidu.

4. NATECAJNI POGOJI — v kronoloskem zaporedju izvedbe natecaja

4.1. Narocnik natecaja in sodelujoce institucije
OBCINA TRZIC
Trg svobode 18
4290 Trzi¢
(v nadaljevanju: narocnik)

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS),
Vegova 8, 1000 Ljubljana,

tel. 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680,

e-naslov: natecaji@zaps.si

spletna stran: WWW.zZaps.si

4.2. Vrstain predmet natecaja
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

4.3. Natecajni postopek
Natecaj poteka v skladu s tocko b) 1. odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni natecaj z nagradami ali placili udelezencev.

Po zakljucku natecaja bo naroc¢nik predvidoma izvedel javno narocilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) ¢etrtega odstavka 46. ¢lena ZJN-3-

Narocnik se zavezuje, da ne bo prekinil postopka natecaja do pravnomocnosti rezultatov natecaja, razen po dolocbah 14.
¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11 — uradno precis¢eno besedilo s
spremembami in dopolnitvami).
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4.4. Pravne in normativne podlage

Pri pripravi natec¢ajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehni¢ne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (Se zlasti natecajno nalogo in njene
podloge in priloge) in:

- Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naroc¢anja (ZPVPJN),

- Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),

- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Zakon o ucinkoviti rabi energije (ZURE)

- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

- Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- Obligacijski zakonik (0Z),

- Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov,

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (najvec do 1.1.2025),

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

- Uredbo o financnih zavarovanjih,

- Uredba o zelenem javnem narocaniju,

- Uredba o razvrscanju objektov,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

ter dele razpisne dokumentacije (zlasti natecajne pogoje), ki glede na prej nastete predpise natanéneje dolocajo merila
ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, porocevalca, izvedenci in skrbnik/ca

Narocnik:

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naro&nik): PETER MIKLIC, Zupan obdine TrZi¢

Clan (naro¢nik): dr. JURE MEGLIC, direktor obtinske uprave
Clan (naroénik): VID RATAJC, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnica ¢lanov (narocnik): MATEJA SVET, univ. dipl. inZ. arh.

ZAPS:

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): GASPER MEDVESEK, univ. dipl. inZ. arh.
Clan (ZAPS): TOMISLAV VRES, univ. dipl. inZ. arh.
Namestnica ¢lanov (ZAPS): mag. INA SUKLJE ERJAVEC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Porocevalka A: mag. MAJA CREPINSEK, univ. dipl. inZ. arh.
Porocevalka KA EVA BOLCIC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. inZ. grad.
Skrbnica natecaja: DUNJA SUTANOVAG, univ. dipl. inZ. arh.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprasanj povabi k sodelovanju dodatne
porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6. Ciljna vrednost investicije

Ocenjen financni okvir investicije izvedbe GOI del in opreme za nov vrtec s pripadajoc¢o zunanjo ureditvijo
znasa ...6.800.000 EUR brez DDV.

Ocenjen finan¢ni okvir investicije izvedbe GOl del in opreme za novo $portno dvorano OS in rekonstrukcijo OS s
pripadajoco zunanjo ureditvijo znasa 9.260.000EUR brez DDV.

Ocenjen financni okvir investicije izvedbe GOI del in opreme za nov nogometno atletski Stadion s Sportnim parkom in
pripadajoco zunanjo ureditvijo znasa 4.100.000EUR brez DDV.
Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj

Natecaj se pricne z dnem objave natecaja na Portalu javnih narocil. Prevzem razpisne dokumentacije za natecaj je
brezplacen. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-a www.zaps.si

S prevzemom razpisne dokumentacije za natecaj se natecajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali
gradivo izkljuéno za pripravo natecajno ponudbene dokumentacije.

4.8. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi natecajnika sodelujejo pravne in fizi€ne osebe, ki na dan roka za oddajo natec¢ajno ponudbene
dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolo¢ene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natec¢ajno ponudbeno dokumentacijo
predloZita natecajnik (natecajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena dokumentacija).

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna natecajno ponudbena
dokumentacija. Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina
gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolocili ZJN-3.

4.9. Ogled lokacije in posvet

Predviden je vodeni ogled lokacije osnovne 3ole, ki ni prosto dostopna. Za ogled je potrebna predhodna prijava,
najkasneje 24 ur pred predvidenim datumom in uro srecanja. Prijavo posljite na mail natecaji@zaps.si s pripisom »Prijava
ogled Krize«.

Prvi ogled je v €etrtek, 19. 6. 2024 ob 15:00 na naslovu Osnovna $ola Krize, Cesta KokrSkega odreda 16, 4294 Krize, pred
glavnim vhodom v Solo. Drugi ogled je v Cetrtek, 29. 8. 2024 ob 12:00 na istem naslovu. Na vodenem ogledu in posvetu
bodo predstavniki narocnika odgovarjali na vprasanja. Vprasanja, odgovori in pojasnila bodo objavljeni na Portalu JN.
Ogled lokacije in posvet nista obvezna in neudelezba na ogledu nima nobenih pravnih posledic.

4.10. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natecaj

Za dodatne informacije in vprasanja o natecaju lahko natecajniki oz. gospodarski subjekti posljejo vprasanja samo preko
Portala javnih narogil. Roki za postavljanje vprasanj so navedeni v poglavju NATECAINI ROKI. Morebitne spremembe in
pojasnila razpisne dokumentacije za natecaj bodo objavljene na Portalu javnih narocil. Pojasnila in spremembe so
sestavni del razpisne dokumentacije za natecaj in jih je treba upostevati pri pripravi natecajno ponudbene
dokumentacije.

4.11. Jezik in dopustno Stevilo oddanih natecajno ponudbenih dokumentacij

Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natecajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

4.12. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natecaj

Z oddajo natecajno ponudbene dokumentacije natecajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne
dokumentacije za natecaj in oddajo javnega narocila ter na javno predstavitev in publiciranje natecajnih elaboratov (na
razstavi, na spletni strani narocnika in ZAPS, v publikacijah naroc¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na
objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

4.13. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natecajno ponudbene dokumentacije

Naroc¢nik bo v natecaju uposteval natecajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo, do:
Cetrtka 3. 10. 2024 do 16:00 ure.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na nacin dostave
(osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na
naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v ¢asu uradnih ur ter na dan oddaje do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura).

Natecajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predlozitvi pod
pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natecajno ponudbene dokumentacije pred potekom roka za
oddajo.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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4.14. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev
Za vse prejete natecajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus. V okviru
preizkusa bo preverila ali:

- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.
Natecajno ponudbeno dokumentacije, ki bodo prispele po roku dolo¢enem v tocki 4.13, ki bodo krsile anonimnost ali jim
bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripuséene v ocenjevanje. Natecajno
ponudbenih dokumentacij prispelih po roku definiranem v tocki 4.13, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala, pri cemer
bo natecajna sluzba v osmih delovnih dneh po prejetju natecajnika na naslov naveden v kontaktu pozvala, da natecajno
ponudbeno dokumentacijo prevzame. Ocenjevalna komisija lahko natecajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov
pozove, da dopolni nate¢ajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.14..

Po izvedenem preizkusu bo spremljajoco ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja predal v hrambo ZAPS, ocenjevalna
komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natecajnih elaboratov. Vse natecajne elaborate, ki bodo opravili preizkus,
bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

4.15. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zaklju¢no porocilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci bodo pregledovali
plakate, mape, pdf., .dwg in xIs. datoteke. Zapisniki ocenjevalne komisija ter morebitna pisna porodcila in mnenja
imenovanih porocevalcev in izvedencev predstavljajo delovno gradivo in so interno gradivo narocnika. Ocenjevalna
komisija se z mnenjem porocevalcev in izvedencev seznani in ga v svoji kon¢ni odlocitvi smiselno uposteva delno ali v
celoti.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natecajne elaborate po merilih za ocenjevanje.

V primeru potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ natecajnikov ali v primeru izenadene
kakovosti ve¢ natecajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natecajnike k dodelavi natecajnega
elaborata, za kar bodo zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroskov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija
pripravi za vsak izbran natecajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane natecajne elaborate bo ocenjevala
ista ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporocilih za dodelavo navede
ostrejSe zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Povabilo in priporodila za dodelavo bo
ocenjevalna komisija sporocCila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost
natecajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaklju¢no porocilo z vrstnim redom prejemnikov
nagrad in priznanj. Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek strokovnega dela natecaja. Gospodarski
subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolzan upostevati pripombe, usmeritve in priporocila ocenjevalne
komisije in narocnika, kot so navedene v zaklju¢nem porocilu.

4.16. Nagrade, priznanja in odskodnine

¢ 1.nagrada 16.000 EUR
e 2.nagrada 12.800 EUR
e 3.nagrada 9.600 EUR
e tri priznanja po 4.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 52.800 EUR

e 6 odskodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 6.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih vec kot 6 odskodnin, se znesek posamezne od$kodnine ustrezno zniza.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odskodninski sklad razdeli tudi v drugaénem razmerju kot je razpisano
in pravico, da podeli lo¢ene nagrade za najboljSo resitev posameznega zaklju¢enega sklopa natecajne naloge. Ocenjevalna
komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst
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elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

Ocenjevalna komisija, kljub dolocilom navedenim v predhodnem odstavku, za najviSje mesto ne sme podeliti dveh
enakovrednih nagrad za isto vsebino. V primeru izenaene kvalitete je mogoce izvesti dodelavo, v skladu s to¢ko 4.15. teh
natecajnih pogojev.

4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zakljuéno porocilo ocenjevalne
komisije. Identificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh
avtorjev vseh elaboratov pripuscenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija razen v primeru in za namen pravnega varstva odpre kuverto NAKNADNI PREIZKUS in
evidentira njeno vsebino le za prejemnike nagrad. V primeru formalne nepopolnosti vsebine natec¢ajnika oz. gospodarski
subjekt pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za
prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi navedeni pod stevilko 3 in 4:

1. Vodja projektiranja mora biti avtor ali soavtor elaborata in mora biti pooblasceni arhitekt vpisan v imenik ZAPS.

Zaradi kompleksnosti naloge narocnik vabi natecajnike, da organizirajo ¢im bolj multidisciplinarne avtorske skupine,
z ustrezno zastopanostjo vseh relevantnih strok.

Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin
opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od
njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Pooblasceni arhitekti in pooblasceni krajinski arhitekti ali pooblasceni prostorski nacrtovalci, ki niso vpisani vimenik
ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) in Svicarski konfederaciji (v nadaljevanju driave pogodbenice), lahko sodelujejo na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS
0z. za pooblai¢ene arhitekte drzavljane €lanic EU, EGP in Svice, ki so vklju¢eni v avtomati¢ni sistem priznavanja
poklicnih kvalifikacij s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI.

2. Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedez v EU, EGP, Svici ali drzavi pogodbenici in mora biti registriran za
dejavnost projektiranja ter izpolnjevati nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti.

Preverjanje opravi ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz.
pregledom predloZenih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji mora posredovati podatke
o brezplacnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolZzan na poziv, v roku, ki ga doloci ZAPS,
predloZziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja. Gospodarski subjekt s
sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. ¢lena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.

3. Osebe natecajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini.
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov (ponudnik) lahko oddaja samo eno ponudbo in lahko
sodeluje v sestavi le enega natecajnika (izjava v prilogi AVTOR)To dolocilo velja za vse strokovne profile avtorjev in
za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo kot samostojni ponudnik ali del skupine ponudnikov. Druge sodelujoce
osebe, strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna podrocja)
ter podizvajalci gospodarskih subjektov ponudnikov lahko sodelujejo z ve¢ natecajniki. Preverjanje izvede ZAPS
preko imen avtorjev in gospodarskih subjektov (priloga AVTOR).

4. V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je pooblaséeni zastopnik pogodbe na strani narocnika ali odgovorna oseba narocnika ali drugega
uporabnika predmeta natecaja (v nadaljevanju za vse te situacije uporabljen izraz odgovorna oseba
narocnika), ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je nastrani naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja sodelovala pri pripravi, organizaciji ali
izvedbi natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,
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- je odgovorna oseba izvajalca natecaja ali je na strani izvajalca sodelovala pri pripravi, organizaciji ali izvedbi
natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika,

- je bilaimenovana za skrbnika, porocevalca ali izvedenca natecaja,

- je v Casu natecaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu, izvedencu,
skrbniku ali odgovorni osebi narocnika,

- je v Casu natecaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu — projektantu oz. prostorskem
nacrtovalcu, v katerem dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, porocevalec, izvedenec,skrbnik ali
odgovorna oseba naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja, ali ki ima s tako druzbo kakSno
drugacéno kapitalsko povezavo,

- je s ¢lanom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, izdelovalcem (ali
sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja ali skrbnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,
imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci, pripravljalci dokumentacije za razpis natecaja, skrbnikom
ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja v smislu 103. ¢lena ZJN-3: to so
sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali sodelavci v tesni, aktualni, dalj ¢asa trajajoci obliki
Studijskega sodelovanja na fakulteti (npr. sodelavci v okviru iste seminarske skupine oz. istega studia) ali
Studentje, ki so v mentorskem odnosu s ¢lanom ocenjevalne komisije, njenim namestnikom, porocevalcem,
izvedencem, skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja,

- je pravna ali fizicna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

] natecajne naloge

. strokovnih podlag izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natecajne naloge: programska ali
projektna naloga, graficna preveritev natecajne naloge idr. (pri ¢emer izdelovalci posnetkov
obstojecih stanj in gradiv splosne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natecaja, so pa del
natecajnih prilog ali podlog ter izdelovalci gradiv, ki so sicer del natecajne naloge, prilog ali podlog,
vendar ne obravnavajo posegov, ki so predmet natecaja (kot npr. C_3 OBSTOJECI OBJEKT OS) lahko
sodelujejo na natecaju).

- jevobdobju petih let pred objavo natecaja na nate¢ajnem obmocju izdelovala strokovne preveritve na ravni
IZP (prostorski preizkus, variantne resitve, delavnice ipd.) s predmetnemu natecaju enakim ali podobnim
programom, razen Ce izpolnjuje naslednje pogoje:

. da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

Ll da predstavlja na natecaju predloZena resitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) Ze izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za
natecajno obmocje in, ki bi onemogocila zagotavljanje nacela anonimnosti v postopku ocenjevanja oziroma
krsila druga nacela javnega narocanja,

. da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. dana na ogled v ¢asu uradnih ur
ob predhodni najavi na sedezu ZAPS ali objavljena na spletni strani ZAPS najkasneje 14 dni po objavi
natecaja.

Odgovorna oseba natecaja na strani narocnika je g. Vid Ratajc.

Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

V primeru, da gospodarski subjekt oz. natecajnik ugotavljanja sposobnosti ne prestane, izgubi pravico do nagrade,
priznanja ali odSkodnine.

Ce se bo pri naro¢niku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemeljen sum, da je posamezni natecajnik oz.
gospodarski subjekt v postopku natecaja predlozil neresnicno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo
naro¢nik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil podal predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 5. to¢ke prvega odstavka ali 1. tocke drugega odstavka 112. ¢lena ZIN-3. V primeru pravhomocno
ugotovljenega prekrska, natecajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade ali priznanja.

4.18. Aneks k zaklju¢énemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti ocenjevalna komisija
sprejme aneks k zaklju¢nemu porocilu, v katerem ugotovi, da predmetni natecajnik oz. gospodarski subjekt ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa in zato izgubi pravico do podeljene nagrade, priznanja ali odSkodnine. Po zaklju¢enem
preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z zaklju¢nim porocilom
Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Po objavi je mogoc vpogled v dokumentacijo v skladu s 35.
¢lenom ZJN-3.

4.19. Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izklju¢no po postopku kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (v nadaljevanju ZPVPJN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vloZi v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka
oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. ¢lena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloZi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu ravnanju narocnika, razen
¢e ZJN-3 ali ZPVPJN ne dolocata drugace.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vlozi
v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil:

e obvestila o javnem narocilu (razpis natecaja),

e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega
obvestila o narocilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:

«  obvestila o izidu natecaja z zaklju¢nim porocilom
se lahko vlozi v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozil, priloziti potrdilo o placilu takse iz
Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, in sicer v visini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine dolocene v 15. ¢lenu ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

Placilo takse se izvede na racun Ministrstva za finance, Zupanciceva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - Stevilka ra¢una: SI56 0110 0100 0358 802,
Referenca: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - Stevilka objave javnega narocila na PJN, LL leto objave).

4.20. Zakljucek natecaja

Natecaj je zakljucen, ko potece rok za pravno varstvo kot je dolocen v 25. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Uradni list RS, $t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-1I, 60/17 in 72/19) . Ce zaradi zahtevkov
za revizijo pride do sprememb izida natecaja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z aneksom (kot navedeno
v tocki 4.18 teh natecajnih pogojev) v katerem lahko ugotovi tudi, da natecaj ni uspel, ¢e poleg izloenega prejemnika
nagrade, ni nobenega drugega prejemnika nagrade. Natecajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in
priznanja se ne vracajo natecajniku. Narocnik obdrzi mape, plakate, datoteke za objavo (pdf., jpg format) in morebitno
maketo. ZAPS obdrzi po en izvod digitalnega nosilca od vsake natecajno ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv
natecajev. Ostalo dokumentacijo lahko natecajniki v tridesetih dneh po zaklju¢ku razstave prevzamejo na ZAPS. Po tem
roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

4.21. Razstava

Po zakljucku natecaja bo organizirana razstava natecajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh
elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in
konzultantov, tako kot bodo navedeni v prilogi AVTOR.

Kraj in Cas razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.22. Izplacila NAGRAD, PRIZNANIJ in ODSKODNIN
IzplaCevalec nagrad, priznanj in odskodnin je ZAPS.

Nagrade in priznanja predstavljajo finan¢no priznanje, odskodnina (kadar je podeljena) pa delno finanéno nadomestilo
materialnih stroSkov.

Placilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih
avtorskih pravic na narocnika.
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Nagrade se izplacajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno
strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odskodnine se izplaajo enemu poslovhemu subjektu, ki ga izberejo
sodelujoci avtoriji (izjava v prilogi AVTOR).

Upravicenec do izplacila nagrade, priznanja ali odskodnine iz prejSnjega odstavka po pravhomocnosti obvestila o izidu z
zaklju¢nim porocilom v skladu z rezultati natecaja izplacevalcu poslje racun, v katerem obvezno navede geslo iz priloge
KONTAKT in pripis: »S placilom tega racuna so s strani narocnika do natecajnika, ki nastopa pod sifro: (izpolniti),
izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/ priznanja/ odskodnine (navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odSkodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV.

Nagrada, priznanje ali odskodnina bo izpla¢ana v 30. dneh po prejemu racuna in po prejemu sredstev s strani narocnika.
Vlozen zahtevek za revizijo po ZPVPJN zadrzi izplacilo.

V kolikor izplacevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega racuna in morebitnih drugih zahtevanih dokumentov v 12
mesecih po pravnomocnosti obvestila o izidu z zakljuénim porocilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku,
zahtevek za izplacilo ugasne.

4.23. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja narocila

Naro¢nik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom predvidoma izvedel javno narodilo izbire
izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) ¢etrtega odstavka
46. ¢lena ZJN-3 z zmagovalcem projektnega natecaja, upostevajoc vrstni red, kot bo dolo¢en z zaklju¢nim porocilom
natecaja in morebitnimi aneksi.

V primeru, da najviSje uvrs¢eni gospodarski subjekt v fazi pogajanj ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. ¢len ZJN-3)
oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) kot so navedeni v tocki 4.17 teh natecajnih pogojev, oziroma
prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naroc¢nik z njim ne spogaja in posledi¢no ne podpise pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, lahko narocnik k pogajanjem povabi nasledni najvisje uvrsceni gospodarski subjekt, katerega sposobnost
predhodno preveri. Narocnik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nizje uvrs¢enim gospodarskim subjektom iz
prejSnjega stavka, ki mu je bila priznana sposobnost, pod boljSimi pogoji, kot so bili predloZzeni viSje uvrS¢enemu
gospodarskemu subjektu.

Naro¢nik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave ne bo ponovno ugotavljal sposobnosti ponudnika za
zahteve, ki so definirane v tocki 4.17. teh natecajnih pogojev in so bile Ze preverjene v fazi natecaja in izven teh zahtev od
projektanta, vodje projektiranja ali pooblas¢enega arhitekta za nacrt arhitekture ne bo zahteval izpolnjevanja dodatnih
pogojev glede usposobljenosti (76. ¢len ZJN-3), kot so npr. dodatne reference, ekonomska ali kadrovska usposobljenost.

Naroc¢nik bo v okviru postopka s pogajanji preverjal obstoj obveznih izkljucitvenih izkljucitvenih razlogov v obsegu in nacin,
dolocen v 75. ¢lenu ZJN-3.

Narocnik si pridrZuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroca delno in/ali fazno.

Del dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javnega narocila je tudi informativna ponudba lo¢ena na tri dele za vsako
natecajno obmocje posebej: (priloga INFORMATIVNA PONUDBA), ki bo izhodisce za vsakokratna pogajanja v postopku s
pogajanji brez predhodne objave in vsakokratno oddajo narodila in katere rok veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka
za oddajo natecajnih del (z moZnostjo podaljSanja). Celoten vzorec pogodbe za vsakokratno fazo ni del dokumentacije za
razpis natecaja. Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet postopka s pogajnanji
brez predhodne objave na podlagi predhodno izvedenega projektnega natecaja. Za korektno pripravo informativne
ponudbe zato naroc¢nik vnaprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v tocki 4.24. teh natecajnih pogojev), kot bodo
kasneje navedene v vsakokratni pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Narocnik si pridrzuje pravico, da po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom in pred sklenitvijo pogodbe
o izdelavi projektne dokumentacije, ne izvede postopka oddaje javnega narocila iz utemeljenih razlogov, predvsem, ¢e
predmeta javnega narocila ne bo vec potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naro¢niku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali ¢e bodo nastale
druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba
javnega narodila nemogoca. Ce naro¢nik ne bo izvedel postopka oddaje javnega narodila in z izbranim ponudnikom ne bo
sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih ne bo izvedel postopka oddaje
javnega narocila, pisno obvestil najviSje uvrs¢enega natecajnika in ZAPS.

4.24. Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve narocnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne
dokumentacije, v obsegu potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih ¢lenov bo lahko v pogodbi
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nekoliko drugacen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih
dolodil, ki jih zajemajo naroc¢nikove obvezne zahteve.

Natecajnik bo pri izdelave projektne dokumentacije dolzan upostevati usmeritve ocenjevalne komisije in usmeritve
narocnika.

V primeru, da v fazi podpisovanja pogodbe pride do odstopanja od spodnjih zahtev v vsebinskem smislu ima gospodarski
subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upostevaje naknadne zahteve
narocnika, ki oteZzujejo njegov polozaj izven meja spodaj navedenih naroénikovih zahtev.

Obseg projektantskih storitev:

Projektant bo za naroé¢nika za vsako od treh natedajnih faz (faza I., faza Il. in faza Ill.) natedaja za IZOBRAZEVALNO IN
SPORTNO SREDISCE KRIZE izdelal lo¢ene projektne in druge dokumentacije (vklju¢no s pripadajo¢o zunanjo in komunalno
ureditvijo vsakokratnega natecajnega obmocja predmetne faze, vendar brez nove trafo postaje) ter bo za narocnika
opravil osnovne storitve navedenih faz standarda oziroma podfaz standarda kot jih dolo¢a ST ZAPS 01 ter spodaj navedene
posebne storitve. Osnova za doloCitev obsega projektantskih storitev je objekt oziroma ureditev, ki je predvidena z
natecajno resitvijo za posamezno natecajno fazo, upostevaje usmeritve ocenjevalne komisije in narocnika, pri ¢emer je
obseg povrsin za posamezno natecajno fazo, doloéen z natecajnikovim elaboratom v rangu odklona £10 %. Storitve bodo
opravljene v obliki, ki jo dolocajo veljavni predpisi s podrocja graditve objektov in urejanja prostora, standardi in pravila
stroke ter Standard storitev ZAPS, in ki bodo naro¢niku omogocile pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objekta
ter pridobitev uporabnega dovoljenja ter izvedbo notranje opreme po izdelanih nacrtih.

Projektna dokumentacija se bo izdelovala v treh locenih korakih (fazah): nov vrtec (faza I.), nova $portna dvorana OS in
rekonstrukcija OS (faza I1.) ter nov nogometno atletski $tadion s §portnim parkom in celovito zunanjo ureditvijo celotnega
natecajnega obmodja (faza Ill.). Dokumentacija bo izdelana v spodaj navedenih fazah in podfazah standarda, izdelana bo
v BIM okolju v okviru osnovnih storitev po ST ZAPS 01 (IDZ in IDP LoD 200, PZ! in PID LoD 300) in v formatu DWG in bo
imela podrobnejso vsebino, navedeno v spodnjih tabelah.

Podrobnej$a vsebina dokumentacije je navedena v prilogi teh natecajnih pogojev z naslovom PODROBNEJSA VSEBINA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov vrtec (faza .

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA 1ZVEDBO STORITEV
2 PROJEKTIRANJE
2.1 [SNOVANE |
PROJEKTNA DOKUMENTACHUA - |/ 20 delovnih dni od uvedbe v delo za
IDZ (dopolnjena idejna zasnova izdelavo projektne dokumentacije.

(dop IDZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 60 delovnih dni po predanem DPP,
IDP (usklajena s projektnimi in prejemu vseh projektnih in drugih
drugimi pogoiji, ki vsebuje vse pogojev, pisni potrditvi projektne
potrebne nacrte posameznih naloge IDP s strani narocnika.

strok in druge nacrte, ki
omogocajo izbor najustreznejse
variante nameravanega
objekta).

z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in konc¢nih
obdelav ter prikazom klju¢nih
tehniénih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
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PRIPRAVA DOKUMENTACIE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

pohistva) z informativnim popisom
GOl del ter projektantsko oceno
GOl stroskov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finan¢no ugodnejsih tehnicnih
reSitev gradnje

(vkljucena izdelava do najvec dveh
optimizacij projekta).

rok za izdelavo optimizacij bo dolocen
naknadno, glede na obseg del

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / 20 delovnih dni od uvedbe v delo za
ZA PROJEKTNE POGOIJE - DPP izdelavo projektne dokumentacije.
(izdelana na osnovi dop IDZ)

PROJEKTNA DOKUMENTACIA / 30 delovnih dni od pisne potrditve

ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN predane rIDP s strani narocnika ter
GRADBENEGA DOVOLIJENJA pridobitvi vseh potrebnih dokumentov
DGD in dokazil s strani narocnika.

Oddaja popolne zahteve za / 30 delovnih dni po pridobitvi vseh

pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD)

mnenj in soglasij

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih pogojev,
mnenj in gradbenega dovoljenja.

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.

PROJEKTIRANIJE ZA 1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljucno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izraCuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za
celovito in popolno izvedbo PZI.

PZI za stavbo in ureditev odprtih
povrsin 60 delovnih dni od pridobitve
gradbenega dovoljenja in pisni potrditvi
projektne naloge PZI s strani narocnika.

PZI za notranjo opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZI in projektne
naloge za notranjo opremo s strani
narocnika.

PZ| za odstranitev objektov 40 delovnih
dni po pisni potrditvi PZI za stavbo.

PRIPRAVA GRADIV ZA

NAROCILO GRADNJE

Predaja PZI dokumentacije v
RECENZIJSKI PREGLED?,
sodelovanje pri recenziji, izdelava
koncne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin
ter

konéne dokumentacije PZI za
notranjo opremo

upostevajocC ugotovitve
recenzijskega pregleda.

30 delovnih dni od prejema revizijskega
porocila.
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PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA RAZPIS - PZR (popisi del za
vsa podrocja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,

3.0. | NAROCANJE GRADNIE

15 delovnih dni po pisni potrditvi
projekta PZI s strani naroc¢nika.

3.2. GRADBENA POGODBA
priprava odgovorov na
strokovna vprasanja
ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih
strokovnjakov, preverjanje
ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.
GRADNJA

V odvisnosti od dinamike razpisa za
oddajo del.

4.1. | PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanije pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

Se izvaja skladno s terminskim nacrtom
graditve.

4.2. 1IZVAJANJE GRADNIJE
Izvajanje projektantskega
nadzora? z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z
vidika skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Projektantski nadzor? se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves ¢as
gradnje, skladno s potekom gradbenih
del, do podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela koncana.

UpoStevani c¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 547 -dni

4.4. | PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega
nadzora v ¢asu predaje objekta
ter pregled objekta ter
ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLJENJE ZA UPORABO

Projektantski nadzor v ¢asu predaje
objekta se v dogovorjenem obsegu
izvaja ves Cas predaje objekta, do
pridobitve uporabnega dovoljenja oz.
primopredaje naroc¢niku.

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehnicnem
pregledu

15 delovnih dni pred nacrtovanim
dnem vlozZitve zahteve za izdajo
uporabnega dovoljenja in predaji
nacrtov z vsemi potrjenimi
dopolnitvami in spremembami iz
gradbenega dnevnika v *.dwg formatu
in odprtem BIM formatu (glede na
dolocila veljavne zakonodaje v ¢asu
gradnje), pri Cemer mora izvajalec
gradnje predati vse podatke o nastalih
spremembah najkasneje 10 delovnih
dni pred rokom izdelave PID
dokumentacije.

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno

dovoljenje in pridobivanje mnenj v

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.
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primeru dopustnih manjsih
odstopanj

Tabela 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za novo $portno dvorana O3 in rekonstrukcija OS (faza I1.)

IDZ (dopolnjena idejna zasnova
(dop 1DZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki uposteva
pripombe in usmeritve
ocenjevalne komisije.

IDEJNO PROJEKTIRANJE

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA I1ZVEDBO STORITEV

2 PROJEKTIRANJE

2.1 [SNOVANE |
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - / 20 delovnih dni od uvedbe v delo za

izdelavo projektne dokumentacije.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoji, ki vsebuje vse
potrebne nacrte posameznih strok
in druge nacrte, ki omogocajo
izbor najustreznejSe variante
nameravanega objekta).

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in konc¢nih
obdelav ter prikazom kljuc¢nih
tehni¢nih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
pohistva) z informativnim
popisom GOI del ter
projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finan¢no ugodnejsih tehnicnih
reSitev gradnje

(vklju€ena izdelava do najvec
dveh optimizacij projekta).

60 delovnih dni po predanem DPP,
prejemu vseh projektnih in drugih
pogojev, pisni potrditvi projektne
naloge IDP s strani narocnika.

rIDP 30 delovnih dni po potrditvi IDP

rok za izdelavo optimizacij bo doloc¢en
naknadno, glede na obseg del

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
PROJEKTNE POGOIJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)

in

Preliminarni screening v fazi DPP
za objekt z vplivi na okolje
(Uredba, Priloga 1, H.9.)

Osntek DPP 20 delovnih dni od uvedbe
v delo za izdelavo projektne
dokumentacije.

Roki vezani na preliminarni screening v
odvisnosti od poteka screeninga

PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA
PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD

In po potrebi

30 delovnih dni od pisne potrditve
predane IDP s strani narocnika ter
pridobitvi vseh potrebnih dokumentov
in dokazil s strani narocnika.

V primeru obveznosti izdelave
integralnega postopka za objekt z vplivi
na okolje, se roki dolocijo naknadno,
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izvedba integralnega postopka
za objekt z vplivi na okolje, ki
vkljuéuje presojo vplivov na
okolje (PVO) in pridobivanje
okoljevarstvenega soglasja (OVS)
v okviru faze DGD (ponudbo za
ta del bo po zaklju¢enem
natecaju in pred podpisom
pogodbe predlozil samo
zmagovalec natecaja po pozivu k
pogajanjem)

naknadno v odvisnosti od rezultatov
preliminarnega screeninga iz faze DPP.

Oddaja popolne zahteve za
pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD)

in po potrebi

oddaja popolne zahteve za
integralni postopek za objekt z
vplivi na okolje za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD) in
okoljevarstvenega soglasja
(ovs).

30 delovnih dni po pridobitvi vseh
mnenj in soglasij

Predvideni rok se doloci naknadno v
odvisnosti od rezultatov preliminarnega
screeninga iz faze DPP.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih
pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejan;j
pristojnih organov.

PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacdrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.

PZ| za stavbo in ureditev odprtih
povrsin 90 delovnih dni od pridobitve
gradbenega dovoljenja in pisni potrditvi
projektne naloge PZI s strani narocnika.

PZl za notranjo opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZl in projektne
naloge za notranjo opremo s strani
narocnika.

PZ| za odstranitev objektov 40 delovnih
dni po pisni potrditvi PZI za stavbo.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE

Predaja PZI dokumentacije v
*RECENZIJSKI PREGLED?,
sodelovanje pri recenziji,
izdelava konéne dokumentacije
PZl za stavbo in ureditev odprtih
povrsin ter

koncne dokumentacije PZI za
notranjo opremo

upostevajoc ugotovitve
recenzijskega pregleda.

20

30 delovnih dni od prejema revizijskega
porocila.




2.5

4.2.

4.4.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa
podrocdja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,

NAROCANIJE GRADNJE

20 delovnih dni po pisni potrditvi
projekta PZI s strani naroc¢nika.

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih strokovnjakov,
preverjanje ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNJA

V odvisnosti od dinamike razpisa za
oddajo del.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

Se izvaja skladno s terminskim nacrtom
graditve.

IZVAJANJE GRADNIJE

Izvajanje projektantskega nadzora?
z vidika preverjanja skladnosti z
gradbenim dovoljenjem (vodenje
in koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Projektantski nadzor? se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves ¢as
gradnje, skladno s potekom gradbenih
del, do podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela koncana.

UpoStevani ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 547 dni

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora
v Casu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti
z gradbenim dovoljenjem.

DOVOLIJENJE ZA UPORABO

Projektantski nadzor v ¢asu predaje
objekta se v dogovorjenem obsegu
izvaja ves Cas predaje objekta, do
pridobitve uporabnega dovoljenja oz.
primopredaje naro¢niku.

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID
in sodelovanje pri tehni¢nem
pregledu

15 delovnih dni pred nacrtovanim
dnem vloZitve zahteve za izdajo
uporabnega dovoljenja in predaji
nacrtov z vsemi potrjenimi
dopolnitvami in spremembami iz
gradbenega dnevnika v *.dwg formatu
in odprtem BIM formatu (glede na
dolodila veljavne zakonodaje v ¢asu
gradnje), pri Cemer mora izvajalec
gradnje predati vse podatke o nastalih
spremembah najkasneje 10 delovnih
dni pred rokom izdelave PID
dokumentacije.

ZASTOPANIJE INVESTITORIAV
UPRAVNIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno
dovoljenje in pridobivanje mnenj
v primeru dopustnih manjsih

odstopanj

Se izvaja v ¢asovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.
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Tabela 3: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov nogometno atletski stadion s Sportnim parkom in
celovito zunanjo ureditvijo celotnega natecajnega obmocja (faza Ill.)*
*Celovita presoja vplivov na okolje bo izvedena v okviru spremembe OPN in ni predmet ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije za ta poseg. Predhodni postopek in PVO za $portno atletski park s stadionom v predvidenem obsegu

skladno z uredbo nista zahtevana.

IDZ dopolnjena idejna zasnova
(dop 1DZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in usmeritve
ocenjevalne komisije in je
osnova za spremembe
urbanisti¢nih aktov.

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA I1ZVEDBO STORITEV

2 PROJEKTIRANJE

2.1 [SNOVANE |
PROJEKTNA DOKUMENTACIUA- |/ 20 delovnih dni od uvedbe v delo za

izdelavo projektne dokumentacije.

PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 60 delovnih dni po predanem DPP,
IDP (usklajena s projektnimi in prejemu vseh projektnih in drugih
drugimi pogoji, ki vsebuje vse pogojev, pisni potrditvi projektne
potrebne nacrte posameznih naloge IDP s strani narocnika.
strok in druge nacrte, ki
omogocajo izbor najustreznejse
variante nameravanega objekta). | z nadgradnjo na rIDP 30 delovnih dni po potrditvi IDP
rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in koncnih
obdelav ter prikazom kljucnih
tehni¢nih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
pohistva) z informativnim popisom
GOl del ter projektantsko oceno
GOl stroSkov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finan¢no ugodnejsih tehnicnih
reSitev gradnje rok za izdelavo optimizacij bo dolocen
(vklju€ena izdelava do najvec dveh | naknadno, glede na obseg del
____________________________________________ optimizacijprojekta). |
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA

pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA | / 20 delovnih dni od uvedbe v delo za

PROJEKTNE POGOIJE - DPP izdelavo projektne dokumentacije.

(izdelana na osnovi dop IDZ)

PROJEKTNA DOKUMENTACUA ZA |/ 30 delovnih dni od pisne potrditve

PRIDOBIVANJE MNENJ IN predane IDP s strani narocnika ter

GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD pridobitvi vseh potrebnih dokumentov
in dokazil s strani narocnika.

Oddaja popolne zahteve za / 30 delovnih dni po pridobitvi vseh

mnenj in soglasij

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih pogojev,
mnenj in gradbenega dovoljenja.

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.
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PROJEKTIRANIJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.

PZ| za stavbo in ureditev odprtih
povrsin 90 delovnih dni od pridobitve
gradbenega dovoljenja in pisni potrditvi
projektne naloge PZI s strani narocnika.

PZl za notranjo opremo 40 delovnih dni
po pisni potrditvi PZIl in projektne
naloge za notranjo opremo s strani
narocnika.

PZ| za odstranitev objektov 40 delovnih
dni po pisni potrditvi PZI za stavbo.

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v
RECENZIJSKI PREGLED?,
sodelovanje pri recenziji, izdelava
koncne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin
ter

konéne dokumentacije PZ| za
notranjo opremo

upostevajo€ ugotovitve
recenzijskega pregleda.

30 delovnih dni od prejema revizijskega
porocila.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa
podrodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,

NAROCANJE GRADNJE

20 delovnih dni po pisni potrditvi
projekta PZI s strani naroc¢nika.

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na
strokovna vprasanja ponudnikov
s podrodja arhitekture in
pridobivanje odgovorov drugih
strokovnjakov, preverjanje
ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNJA

V odvisnosti od dinamike razpisa za
oddajo del.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

Se izvaja skladno s terminskim nacrtom
graditve.

4.2. |1ZVAJANJE GRADNJE
Izvajanje projektantskega
nadzora? z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje

Projektantski nadzor? se v
dogovorjenem obsegu izvaja ves ¢as
gradnje, skladno s potekom gradbenih
del, do podpisa izvajalca in nadzornika
da so dela koncana.
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projektantskega nadzora z vidika Upostevani C¢as za izgradnjo in

skladnosti z nacrti PZI dokoncanje vseh GOI del in opreme je
(projektiranje). predvidoma 547 dni

4.4. | PREDAJA OBJEKTA Projektantski nadzor v ¢asu predaje
Izvajanje projektantskega objekta se v dogovorjenem obsegu
nadzora v Casu predaje objekta izvaja ves Cas predaje objekta, do
ter pregled objekta ter pridobitve uporabnega dovoljenja oz.
ugotavljanje skladnosti z primopredaje narocniku.

gradbenim dovoljenjem.

4.5 DOVOLIJENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID 15 delovnih dni pred nacrtovanim
in sodelovanje pri tehni¢nem dnem vlozZitve zahteve za izdajo
pregledu uporabnega dovoljenja in predaji

nacrtov z vsemi potrjenimi
dopolnitvami in spremembami iz
gradbenega dnevnika v *.dwg formatu
in odprtem BIM formatu (glede na
dolodila veljavne zakonodaje v ¢asu
gradnje), pri Cemer mora izvajalec
gradnje predati vse podatke o nastalih
spremembah najkasneje 10 delovnih
dni pred rokom izdelave PID

dokumentacije.
ZASTOPANIJE INVESTITORIA V Se izvaja v ¢asovni odvisnosti od dejan;j
UPRAVNIH POSTOPKIH: pristojnih organov.

priprava vloge za uporabno
dovoljenje in pridobivanje mnenj v
primeru dopustnih manjsih
odstopanj

Opombe (velja za vse tri tabele):

! Naro¢nik si pridrzuje pravico, da se naknadno odlo¢i ali bo izvedel recenzijski pregled ali ne. V okviru recenzijskega
pregleda je projektant dolzan brez dodatnega placila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija
ekonomike gradnje in druge zahteve recenzorja oziroma narocnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se
obravnavajo kot dodatna dela.

2Spremljanje gradnje — projektantski nadzor pomeni:
a) najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih poobla$éencev na gradbiscu in /ali na
gradbiscnih koordinacijskih sestankih,
b) na poziv izvajalca, vodje gradbisca ali investitorja prisotnost tudi pooblascenih arhitektov in inZenirjev na
gradbiscu in /ali na gradbisc¢nih koordinacijskih sestankih,
c) pregled in potrjevanje ustreznosti materialov in proizvodov za vgradnjo, ki niso predvideni v PZR in PZI, na
predlog investitorja, izvajalca ali nadzora (bistveno tehni¢no ustreznost predhodno preveri nadzor)
v obdobju gradnje, do dokoncanja del.

Cena za storitve ne vkljucuje:
- spremljanja gradnje za daljsi ¢as kot je naveden v Tabeli 1, 2 in 3, razdelek 4.2.

- stroskov izdelave dodatnih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije-na podlagi potrjenih sprememb
projektne naloge na zahtevo narocnika,

- stroskov dodatnih del in dopolnitev nacrtov, ki med izdelavo dokumentacije projektantu niso mogli biti znani in
jih ni bilo mogoce predvideti,

- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven vsakokratnega natecCajnega obmocja po pogojih
mnenjedajalcev,

- stroskov placil za dodatna dela in ekspertize, ki niso zajete v obsegu del.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Za dodatna (pozneje narocena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s ponudbo ali pogodbo in niso nujna za
izpolnitev obveznosti, narocnik pa zahteva, da se opravijo, ter spremembe pogodbenega obsega del po narocnikovi
zahtevi (v projektni nalogi ali izven nje s spremembo zahtev ali navodil narocnika). Za dodatna dela se pred zacetkom
oprave teh del sklene aneks, v katerem se doloci obseg del, pogodbeno ceno in roke za izvedbo teh del.

Zastoj

V primeru, ¢e narocnik izven sfere odgovornosti projektanta ne vzpostavi pogojev, ki zagotavljajo pravico graditi
(sluznostna pogodba, soglasje soseda, neplacilo komunalnega prispevka, nevlozitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
ipd.) in ki projektantu onemogocajo nadaljnje opravljanje s pogodbo prevzetih obveznosti, ima projektant pravico po
preteku 6 mesecev od nastopa okolisCin, ki so povzrocile zastoj pri izvajanju projektantovih pogodbenih obveznosti,
izstaviti ra¢un za sorazmerni del opravljenega dela v fazi ali podfazi, v kateri je prislo do zastoja, naro¢nik pa ga je dolzan
poravnati. Ce od vloZitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno UE pretece ve¢ kot 6 mesecev,
gradbeno dovoljenje pa ni pravnhomocno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima projektant pravico izstaviti
racun za preostali Se nezaracunani del faze DGD, narocnik pa ga je dolZzan poravnati. Pri tem pa je projektant dolzan
opraviti delo do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi po preteku razlogov za zastoj

Revalorizacija:

V primeru, da pride po sklenitvi pogodbe do spremembe ravni cen za vec kot 4 %, se cene nezaracunanih storitev ob
upostevanju Pravilnika o nacdinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v veéletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe
javnega sektorja lahko (valorizirajo) do najvec¢ 80% spremembe stopnje letne inflacije po podatkih SURS, V primeru taksne
spremembe ravni cen se zaraCuna spremenjena cena le za tiste storitve iz zgornje Tabele 1 za katere projektant ni v zamudi
in glede katerih Se ni nastopil pogoj za izstavitev racuna. Valorizacija cen se v primeru zviSanja ravni cen za vec kot 4 %
prvi¢ lahko izvede po izteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe in sicer z naslednjim mesecem po potrjenem predlogu za
uskladitev cen. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko kumulativna sprememba stopnje inflacije ponovno preseze
4% vrednosti od zadnje uskladitve cen, dokler traja pogodba.

Narocnik bo projektantu izrocil:
- geodetski nacrt obstojecega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot
ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- podatke o geomehanskih, hidroloskih ter drugih raziskavah terena,
- dokazila o pravici graditi
- kopijo pravhomocnega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ko bosta pridobljeni.

Zahtevana financna zavarovanja:
Bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v dveh delih
upostevajoc Tabelo 1, 2 in 3 in sicer:
- ob podpisu pogodbe v visini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del od faze 2.1. dop IDZ do vklju¢no faze
4.1. PRIPRAVA GRADNIJE brez DDV z veljavnostjo Se 6 mesecev po predaji zadnje faze projektne dokumentacije
oz. realizaciji zadnjega od dogovorjenih del in
- ob uvedbi izvajalca gradbenih del v delo v visini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del od faze 4.2.
IZVAJANJE GRADNIJE do vklju¢no faze 4.5. Zastopanje investitorja v upravnih postopkih brez DDV z veljavnostjo
Se 6 mesecev po predaji zadnje faze projektne dokumentacije oz. realizaciji zadnjega od dogovorjenih del.
Podpisnik pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije lahko predlozi tudi eno skupno bancno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje v visini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del od faze 2.1. dop IDZ do vklju¢no faze 4.5. Zastopanje

investitorja v upravnih postopkih brez DDV z veljavnostjo Se 6 mesecev po predaji zadnje faze projektne dokumentacije
oz. realizaciji zadnjega od dogovorjenih del, v primeru, da je to zanj finan¢no ugodnejse.

Bancna garancija ali kavcijsko zavarovanje se lo¢eno predlozi za vsako od treh natecajnih obmodij (faz) ob podpisu
pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izbrano fazo in v odvisnosti od viSine pogodbene vrednosti posamezne
faze.

V primeru zastoja izdelave projektne dokumentacije posamezne faze za vec¢ kot 6 mesecev zaradi razlogov, ki niso na
strani projektanta (npr. prekvalifikacija zemljis¢), stroske finanénega zavarovanja v ¢asu zastoja krije narocnik, v primeru,
da zavarovanje v Casu zastoja zahteva.

Zavarovanje projektantske odgovornosti:
Za zavarovalno vsoto do viSine skupne pogodbene vrednosti brez DDV. V primeru izdelave projektne dokumentacije za
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dve ali ve¢ obmocij hkrati, se pogodbene vrednosti seStevajo. Kljub temu je najvisja skupna zahtevana zavarovalna vsota,
ki jo bo zahteval naro¢nik 200.000,00 EUR.

Pogodbena kazen:
Za vsak koledarski dan zamude 2 %o (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, do skupaj najvec 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

LastniStvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega c¢lena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o
projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani naro¢nika v primeru krivdnih razlogov
na strani projektanta)

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitev od faze dop. IDZ do vklju¢no faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, $t. 16/07 — uradno precis¢eno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v
nadaljevanju ZASP) v obsegu in na naslednji nacin: prenos materialnih avtorskih pravic na naroc¢nika zajema vse materialne
avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na arhitekturnih nacdrtih, z izjemo pravice predelave, ki se na naroc¢nika prenese le v
primerih, obsegu in na nacin, dolo¢en v nadaljevanju. Prenos preostalih materialnih avtorskih pravic iz 22. ¢lena ZASP je
izklju€en, vsebinsko in ¢asovno pa omejen na tisti obseg, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, to je za enkratno izvedbo objekta na lokaciji.

Projektant se s to pogodbo zavezuje in jamci,

e da natecajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi
pravicami tretjih oseb,

e da arhitekturni nacrti, ki so predmet pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z
materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

¢ dasoin bodo vsi sodelujoci avtorji, ki so ali bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih nacrtov po tej pogodbi,
izklju¢no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na projektanta z dovoljenjem
za nadaljnji prenos pravic na narocnika,

e daso pri njem zaposleni avtorji nanj ¢asovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena
ZAPS.

V primeru naro¢nikovega upravicenega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naro¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali ve¢ zaradi razlogov na
strani naroc¢nika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje ve¢ pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli ve¢
nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplacno prenesti na narocnika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 in najve¢ 10 % preostale neizplacane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zakljucka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejsnjih dveh odstavkov zavezuje, da brez soglasja narocnika pravice
predelave na arhitekturnih naértih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo
ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se
pravica predelave prenesla, in narocnik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima
nikakrSnih obveznosti.

Naro¢nik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja projektanta, razen ¢e gre za
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri
potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja. Narocnik
prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnozevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira
tega projekta.

Kljub izkljuénemu prenosu pravic na narocnika, le-ta dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po
tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah
in promocijskem gradivu, vkljuci v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na
spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja narocnika.

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izrocitvijo naro¢niku postanejo njegova last.
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Odstop od pogodbe: (dikcija celotnega ¢lena, ki bo del pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije)
V primeru, da projektant:

postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP
ali mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odlocbe izre¢en ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga doloci narocnik,
prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika oz. ne za¢ne z deli po kon¢anem zastoju projekta, kljub pisnemu pozivu
narocnika,

zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga doloci
narocnik,

¢e projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

¢e projektant ne zagotovi finan¢nega zavarovanja,

Ce projektant ali njegov podizvajalecvskladuz........ ¢lenom te pogodbe krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo

lahko narocnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplacdila s pogodbo dolocenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov
na strani naroc¢nika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za tiste dele narocila, ki jih
je do prekinitve naroc¢nik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za tiste dele narocila, s katerih izpolnitvijo je pred
prekinitvijo zacel.
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5. NATECAJNI ROKI

Zacetek natecaja Na dan objave na portalu javnih narocil:
1. Organizirani ogled lokacije in posvet cetrtek, 19. 6. 2024 ob 15:00 uri
2. Organizirani ogled lokacije in posvet Cetrtek, 29. 8. 2024 ob 12:00 uri

V Casu poletnih dopustov (julij, avgust) bo odgovarjanje na vprasanja zacasno zaustavljeno oz. bo manj
redno, zato pozivamo natecajnike, da pri organizaciji svojih natecajnih aktivnosti to upostevajo.

1. Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj 2.9.2024
1. Rok za odgovore na vsebinska vprasanja 6.9.2024
2. Rok za postavljanje formalnih vprasanj 25.9. 2024

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vprasanja 27.9.2024
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja natecajno ponudbene Cetrtek 3. 10. 2024 do 16:00 ure
dokumentacije

Odlocitev o izidu natecaja z zaklju¢nim predvidoma 14.11. 2024

porocilom

Razstava natecajnih elaboratov predvidoma december 2024

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprasanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska
vprasanja prejeta po razpisanem roku narocnik ne bo odgovarijal.

Natecajnikom se v naprej zahvaljujemo za korektnost in profesionalnost komunikacije v okviru vprasanj in odgovorov.
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6. VSEBINA NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natecajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogocajo preverjanje vseh bistvenih
elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti
sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajo¢e ponudbene dokumentacije.

6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata
Natecajni elaborat naj bo predlozen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA
PLAKATI 5 kom e kasirani na

VSEBINA

vodoodporne plosce
(npr. Stadur)

pokon¢ni format,
dimenzije: 70/100 cm
po priloZeni prilogi
SHEMA PLAKATOV
prikaz severa

sifra natecajnega
elaborata

delitev vsebin po
plakatih je obvezujoca,
razporeditev v okviru
plakata natecajnik
lahko smiselno
prilagodi svoji resitvi.
Poleg tega je mogoce
vsebine 1 in 2 plakata
zamenjati med plakati,
razen celotne ureditve
faze lll., ki mora
obvezno ostati na 1.
plakatu.

PLAKAT 1 - CELOTA, FAZAIIIL.

Sirsa ureditvena situacija, ki prikazuje celotno
obmocje faze Ill., v okviru katere sta tudi
obmodji Sole in vrtca prikazani v svoji koncni
celoviti ureditvi. Objekti so prikazani s tlorisom
streh, M 1:500 (obvezno na plakatu 1)
razlagalne urbanisticne sheme (urbanisti¢na
umestitev, promet, zelene povrsine, ...)
obvezni aksonometricni pogled iz pticje
perspektive na celoto iz smeri SZ

drugi prikazi po presoji natecajnika

PLAKAT 2 — ZACASNE UREDITVE VRTCA IN OS,
OBJEKTI NOGOMETNO ATLETSKEGA STADIONA,
DRUGO

shematski prikaz zacasne ureditvene situacije
vrtca (faza I.), z vsemi bistvenimi elementi, ki
omogocajo pridobitev gradbenega dovoljenja
po obstojecih PA

shematski prikaz zacasne ureditvene situacije
nove Sportne dvorane in rekonstrukcije Sole
(faza I1.), z vsemi bistvenimi elementi, ki
omogocajo pridobitev gradbenega dovoljenja
po obstojecih PA

tloris vseh etaz objektov stadiona, M 1:200
razlagalne sheme za objekte stadiona po
presoji natecajnika

tipicni prerezi objektov stadiona, M 1:200 s
prikazom absolutne kote in ostalih visinskih
kot

prostorski prikazi stadiona po presoji
natecajnika

prikazi fasad objektov, ki niso razvidni iz
prostorskih prikazov, M 1:200,

drugi prikazi po presoji natecajnika

PLAKAT 3 - VRTEC

razlagalne sheme (koncept zasnove zgradbe,
programski sklopi, promet, zelene povrsine,
poZarna varnost, trajnostna zasnova, ...)
tloris pritli¢ja z zunanjo ureditvijo, M 1:200
(po potrebi) tloris nadstropja, M 1:200

(po potrebi) tloris kleti, M 1:200

tipicni precni in vzdolzni prerez objekta in
terena, M 1:200 s prikazom absolutne kote in
ostalih visinskih kot

prostorski prikazi po presoji natecajnika
prikaz fasad, ki niso razvidni iz prostorskih
prikazov, M 1:200,

drugi prikazi po presoji natecajnika
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PLAKAT 4 in 5 — SPORTNA DVORANA IN SOLA

¢ razlagalne sheme (koncept zasnove zgradbe,
programski sklopi, promet, zelene povrsine,
poZarna varnost, trajnostna zasnova, ...)

e tloris kleti, M 1:200

e tloris pritli¢ja dvorane in rekonstrukcije Sole z
zunanjo ureditvijo, M 1:200

e tloris 1. nadstropja dvorane in rekonstrukcije
Sole, M 1:200

¢ tloris mansarde dvorane in rekonstrukcije Sole,
M 1:200

e tipicni precni in vzdolzni prerez objekta in
terena, M 1:200 s prikazom absolutne kote in
ostalih visinskih kot

e prostorski prikazi po presoji natecajnika

e prikaz fasad, ki niso razvidni iz prostorskih
prikazov, M 1:200,

e drugi prikazi po presoji natecajnika

* zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je
obvezen samo en prostorski prikaz, obseg drugih
prostorskih prikazov je omejen z razpoloZljivim
prostorom na plakatih. Stevilo plakatov je omejeno,
dodatni plakati ne bodo upostevani. Tehnika
prostorskih prikazov ni predpisana.

Vsi tlorisi naj imajo vrisano mejo natecajnega
obmocja, v primeru ko se ta pribliza objektu.

elektronski nosilec

MAPA 1 kom v tiskani | format A3, GRAFICNI DEL:
obliki * oznalena s Sifro e pomanjsani plakati na format A3
natecajnega elaborata, | *  vse pomanjsane graficne prikaze s plakatov
prilagojene na format A3*

TEKSTUALNI DEL:

. kratko, jasno in jedrnato tehni¢no porocilo z
opisom bistvenih elementov resitve, na
podlagi katerega bo lahko naroc¢nik preveril
oceno vrednosti investicije, za vsako natecajno
obmocje posebej, skupaj na najvec petih listih
A3

e opis trajnostnih vidikov zasnove

. prikaz povrsin po priloZeni razpredelnici
(priloga TABELA POVRSIN)

. ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga
TABELA POVRSIN) lo¢eno za vsako natecajno
obmocje
navedba zneska SKUPAJ POGODBENA CENA za
projektno dokumentacijo BREZ DDV (povzeto
iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA) lo¢eno
za vsako natecajno obmocje

*zaradi Zelje po sorazmerni obremenitvi

natecajnikov naj bodo v mapo vkljueni samo

grafi¢ni prikazi s plakatov. Dodatni prikazi bodo

prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upostevali.
USB ali drugi 1x e sSifro natecajnega ¢ kompletna mapa A3 v .pdf formatu velikosti
standardni elaborata max. 15Mb (datoteke vecje od 15Mb ne bodo

objavljene na spletu),

e plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za
pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo
z ADOBE — "brez slojev, v maksimalni velikosti
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50 MB"))

¢ tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

e vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

e zahtevana tabela v xls. formatu

e digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi,
prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2010 ali
*.dxf zbrane v eni oz. ¢im manjsem Stevilu
skupnih datotek.

Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto
povrsin iz tabele povrsin v obliki sklenjene crte ali
Srafure, ki je na svojem layerju.

Vsi prostori morajo imeti polno ali skrajsano
oznako prostora, ki je enaka oznaki tega prostora v
tabeli.

Za grafi¢ne prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev.

6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoce ponudbene dokumentacije
Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA
KUVERTA »KONTAKT« 1x * zalepljena, neprosojna ¢ priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi
kuverta z oznako podatki,
KONTAKT in Sifro * navedena naj bo samo ena pravna ali fizi¢na
natecajnega elaborata oseba,
e Cvrsto prilepljena na ¢ naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega
zunanji strani omota imena (anonimnost!)
* navedeno geslo
KUVERTA »AVTOR« ¢ zalepljena, neprosojna e priloga AVTOR izpolnjena in podpisana
kuverta z oznako e Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca
AVTOR in Sifro AVTOR
natecajnega elaborata
KUVERTA 1x  zalepljena, neprosojna e priloga INFORMATIVNA PONUDBA (lo¢eno za
»NAKNADNI PREIZKUS« kuverta z oznako za vsako obmocje) izpolnjena, podpisana in
(INFORMATIVNA NAKNADNI PREIZKUS in Zigosana,
PONUDBA) Sifro natecajnega
elaborata

6.3. Sifriranje, omot in oznacevanje sestavnih delov nateéajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli nate¢ajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah,
ter drugi lo¢eni deli) morajo biti oznaceni z isto $ifro nate¢ajnega elaborata. Sifra naj bo sestavljena iz dveh latinskih ¢rk
in treh arabskih Stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priloZene kuverte morajo biti neprosojne, Cvrsto zalepljene in oznacene z vsebino in Sifro natecajnega elaborata.
Vse prilozene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi Sifro natecajnega elaborata.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v cvrsto zalepljenem omotu (enem ali vec), oznacenem s
Sifro ter z oznako "NATECAJ —I5S KRIZE — NE ODPIRAJ!"

Kuverta KONTAKT mora biti ¢vrsto prilepljena na zunanji strani omota.

Ce je natecajno ponudbena dokumentacija oddana v ve¢ paketih, mora biti vsak kos oznacen z napisom in ifro ter $tevilko
paketa (npr. 1/2, 2/2).

Morebitne manjse napake pri Sifriranju nate¢ajno ponudbene dokumentacije v predhodnem preizkusu ne pomenijo hujse
krsitve in izloCitve natecajnika oz kandidata.
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6.4. Anonimnost sestavnih delov natec¢ajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe ime posiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/natecdajnika/
gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natecajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete
dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po
zakljuc¢ku ocenjevanja ali kakrsna koli javna objava resSitev oz. dela natecajnega elaborata pred javno objavo obvestila o
izidu z zaklju¢nim porocilom pomeni krsenje anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega
postopka. IzloCeni natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravicen do nagrade, priznanja ali odskodnine.

Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

- Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,
- plakati v tiskanem in PDF formatu,

- DWG risbe,

- zahtevane tabele v XLS. Formatu,

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!

Natecajnike posebej pozivamo, da

- v_.doc, .xls in.pdf datotekah izbrisejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORIJI

- v CAD datotekah izbrisejo , poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave nacrtov s podatki v
LAYOUTIH

ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.
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7. MERILA ZA OCENJEVANIJE

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v tockah od 1 do
4, pri cemer je najpomembnejse merilo, navedeno v tocki 1, in potem po padajo¢i pomembnosti do tocke 4 (7. tocka 84.
clena ZIN-3):

1. CELOVITOST NATECAINE RESITVE in prepricljiv odgovor na urbanisti¢ni, arhitekturni, krajinski, kulturni, naravni in
programski kontekst lokacije ter specifiéne zahteve natecajne naloge

2. KAKOVOST URBANISTICNE, PROGRAMSKO — FUNKCIONALNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE
ZASNOVE
e odlicnost predlagane resitve v smislu programa, ciljev, namena, usmeritev in dolocil narocnika in
uporabnika (kot so opredeljeni v natecajni nalogi)
¢ kakovost urbanisti¢ne zasnove, arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih resitev, resitev odprtega prostora,
prometnih ureditev in dolgorocne prilagodljivosti

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
= gospodarna izvedba gradnje in investicije kot celote, gospodarno vzdrzevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu,
= skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih objektov in odprtega prostora,

4. SKLADNOST ZASNOVE

»  skladnost (za natec¢ajno obmocdje vrtca in Sole) in smiselna skladnost (za nogometno atletski stadion) s
prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolodil nate¢ajne naloge je potrebno natanéno opredeliti
in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

7.1. Razlika med natecajnimi pogoji in natecajnimi merili za ocenjevanje

Bistvena razlika med pogoji in merili je, da neupostevanje pogoja pomeni avtomatic¢no izkljucitev iz ocenjevanja,
neupostevanje meril pa ne. Za definicijo pogoja glej definicijo Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija, za
definicijo meril pa definicijo Merila za ocenjevanje.

Vsak natecaj ima pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoci. Del teh pogojev se preverja takoj ob oddaji elaborata
(predhodni preizkus), drugi del, vezan na razkritje identitete sodelujocih, pa se preverja ob zakljucku natecaja (naknadni
preizkus). Ce elaborat ne izpolnjuje zahtev predhodnega preizkusa, ni pripuéen v ocenjevanje. Ce elaborat ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa izgubi pravico do nagrade, in e je tako opredeljeno tudi priznanja in odSkodnine.
Neizpolnjevanje pogojev preizkusa torej pomeni avtomaticno izkljucitev natecajnika.

Nespostovanje usmeritev in priporocil, podanih v natecajni nalogi oz. gradivu B, C in D (v nadaljevanju usmeritev
narocnika) s strani natecajnika, ne pomeni izkljucitve elaborata. Vsi elaborati, ki so prestali predhodni preizkus (pogoje)
morajo biti pripusceni v ocenjevanje (po merilih). V primeru, da resitev odstopa v doloc¢enih delih od usmeritev narocnika,
mora natecajnik razloge za odstopanje natancno opredeliti in utemeljiti (v risbi, besedilu ali na drug primeren nacin).
Morebitna odstopanja od usmeritev in priporocil naro¢nika se bodo vrednotila po merilih iz 7.1. toc¢ke natecajnih pogojev.
Ocenjevalna komisija bo proucila tudi posledice, ki iz teh odstopanj izhajajo in presodila ali so odstopanja strokovno
utemeljena in posledi¢no ponujajo narocniku boljso in bolj celovito resitev ali ne.

Natecajnik, ki odstopa od usmeritev naroénika se polno zaveda tveganja in posledic tovrstnih odlocitev. Zaveda se, da bo
s predlagano resitvijo lahko ustvaril tveganje, ki je za narocnika nesprejemljivo. Npr.: potreba po pridobivanju soglasja
stanovalcev sosednjega zemljis¢a zaradi premajhnih odmikov, nesprejemljivo drazja investicija zaradi predlaganih resitev,
podaljSanje ¢asovnice investicije, ki vodi v izgubo Ze zagotovljenih financ¢nih sredstev itn.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Priloga KONTAKT  Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

Naslov

samo ene pravne ali fizicne osebe kamor se poslje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanijkljivosti.

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi natecajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni sifra
vasega elaborata.

PROSIMO VAS, DA ANONIMNO ODGOVORITE NA SPODNJA 3 VPRASANJA:

1. Natecajna naloga in odgovori na vprasanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 2 3 4 5
(nezadostno) (primerno) (zelo primerno)
2. Za natecaj Smo porabili .........cceeceerrveeneecnesesnnsseninennes delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).

»3. Strosek izdelave natecajnega elaborata, ki vklju€uje stroske dela in materialne stroske ocenjujemo na

Navodilo:VloZite v kuverto »KONTAKT«

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Priloga AVTOR Sifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECA) ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

IZJAVA AVTORIJEV

Spodaj podpisani avtor-ji natecajnega elaborata

1. POTRIJUJEMO, da:

= smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasamo,

= je natecajno delo nase izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natecajnih
pogojev),

= smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natecajni resitvi,

= izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoiji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

= izrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrzi en izvod digitalnega nosilca nasega natecajnega dela za pregledni arhiv
natecajev,

= izrecno dovoljujemo, da natecajna sluzba ZAPS s ciljem zagotavljanja anonimnosti s posebnim programskim orodjem
odstrani vse metapodatke v *.dwg oz. *.dxf datotekah ter jih v taki obliki za namen pregledovanja s strani
porocevalcev in izvedencev shrani v elektronski obliki na novem nosilcu.

2.STO 1ZJAVO

pisno izklju¢no in neomejeno prenasamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe) vse svoje materialne avtorske
pravice iz 22. ¢lena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med narocnikom in
gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na
naroc¢nika v obsegu, ki gospodarskemu subjektu omogoca izpolnitev obveznosti po tocki 4.24. razpisne dokumentacije za
natecaj (»Bistvene zahteve naro¢nika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastnistvo in
avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. 1ZJAVLJAMO, da:

=  za natecajno obmocje v petih letih pred objavo natecaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni IZP
(prostorski preizkusi, variantne resitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki
so za natecajno obmocje pred pripravo natecaja izdelovale strokovne preveritve,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplaca gospodarskemu subjektu,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odSkodnine znesek izplaca izbranemu poslovnemu
subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: (naziv, sedez,

davcna stevilka),

=  razenv primeru potrebe po odstranitvi metapodatkov v *.dwg oz. *.dxf datotekah (zadnja alineja 1. tocke te
priloge) brez nasega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo
dovoljenja za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. ¢lena ZASP),

= nanarocnika in ZAPS na oddanem natecajnem elaboratu neizkljuéno in brez ¢asovnih, teritorialnih ali koli¢inskih
omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenasamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti
in reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih
spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev. Objavljajo se
plakati, mape* in prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu.

* Natecajniki, ki si Zelijo viSjo stopnjo zascite in Zelijo, da so listi njihove mape v celoti rastrski naj poleg obi¢ajne mape
* pdf oddajo Se ustrezno pripravljeno rastrsko mapo za objavo zdruzeno v *.pdf format z oznako vimenu 'mapa — objava'.
Datoteka naj ne presega velikosti 50 MB.

A/ Avtoriji:

Vodja projektiranja : ime, priimek, strokovni naslov podpis

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
36



ime, priimek, strokovni naslov podpis

ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis

B/ Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natecaja:

1ZJAVA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani gospodarski subjekti/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem nateéaju
kot ponudnik nastopamo v sestavi le enega natecajnika z zgoraj navedenimi avtorji oddanega natecajnega elaborata -
(ustrezno izpolni):

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo —

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale
gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski subjekt
(kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe
V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujocih avtorjev natecajnih elaboratov
anonimizirano in poimensko nedolocljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujoCih avtorjev v natecajih,

organiziranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s tak§nim namenom obdelave soglasate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo ¢rto v poljubnem
vrstnem redu zapiSete zgolj letnice rojstva tistih sodelujocih avtorjev, ki dajejo privolitev za takSno anonimizirano in

poimensko nedolodljivo obdelavo in z njo soglasajo.

Opozorilo:

- Zaradi omejitve Stevila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (tocka A), Ce prostor ne dopusca tudi brez nazivov. Sicer
se nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inZ. arh. in ne z okrajsavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgorniji prilogi.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vloZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
38



Priloga PONUDBA Sifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

St. informativne ponudbe ,zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve narocnika kot so navedene v tocki 4.24. natecajnih pogojev za 1IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO
SREDISCE KRIZE in za navedeno ceno (ponudnik vpise ponudbeno ceno v evrih, zaokroZeno na dve decimalni mesti):

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov vrtec (faza I.
FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE CENA ZA OSNOVNE IN POSEBNE
STORITVE BREZ DDV

PROJEKTIRANJE

2.1 SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIA - |/ 000000,00 EUR.
IDZ (dopolnjena idejna zasnova
(dop IDZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in
usmeritve ocenjevalne komisije.

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACUJA - 000000,00 EUR.
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoji, ki vsebuje vse
potrebne nacrte posameznih
strok in druge nacrte, ki
omogocajo izbor najustreznejse
variante nameravanega
objekta).

z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in konénih
obdelav ter prikazom klju¢nih
tehni¢nih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
pohistva) z informativnim popisom
GOl del ter projektantsko oceno
GOl stroskov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finanéno ugodnejsih tehni¢nih
reSitev gradnje

(vkljucena izdelava do najvec dveh
optimizacij projekta).

2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIUE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / 000000,00 EUR
ZA PROJEKTNE POGOJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)
Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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PROJEKTNA DOKUMENTACUA
ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA
DGD

000000,00 EUR

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih pogojev,
mnenj in gradbenega dovoljenja.

000000,00 EUR

PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
ZA IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izraCuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za
celovito in popolno izvedbo PZI.

000000,00 EUR

PRIPRAVA GRADIV ZA
NAROCILO GRADNJE

Predaja PZI dokumentacije v
RECENZIJSKI PREGLED?,
sodelovanje pri recenziji, izdelava
konéne dokumentacije PZI za
stavbo in ureditev odprtih povrsin
ter

koncne dokumentacije PZI za
notranjo opremo

upostevajoc ugotovitve
recenzijskega pregleda.

Narocnik si pridrzuje pravico, da se
naknadno odlo¢i ali bo izvedel
recenzijski pregled ali ne. V okviru
recenzijskega pregleda je projektant
dolzan brez dodatnega placila odpraviti
vse ugotovljene projektantske napake.
Optimizacija ekonomike gradnje in
druge zahteve recenzorja oziroma
narocnika, ki ne izhajajo iz odprave
projektantskih napak se obravnavajo
kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIA
ZA RAZPIS - PZR (popisi del za
vsa podrodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,

NAROCANJE GRADNJE

000000,00 EUR

GRADBENA POGODBA
priprava odgovorov na
strokovna vprasanja
ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih
strokovnjakov, preverjanje
ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNJA

Ze vklju¢eno v ceno projektne
dokumentacije za razpis.

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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4.1.

4.2.

4.4.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000000,00 EUR

IZVAJANJE GRADNJE
Izvajanje projektantskega
nadzora? z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z
vidika skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

000000,00 EUR

Upostevani ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 547 -dni

PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega
nadzora v ¢asu predaje objekta
ter pregled objekta ter
ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.
DOVOLUJENJE ZA UPORABO

000000,00 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL - PID
in sodelovanje pri tehni¢nem
pregledu

000000,00 EUR

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno

dovoljenje in pridobivanje mnenj v

primeru dopustnih manjsih
odstopan;j

000000,00 EUR

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

22% DDV

000.000,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

000.000,00 EUR

Skupaj

v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z moznostjo podaljsanja.

Tabela 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za novo $portno dvorana OS in rekonstrukcija OS (faza I1.)

FAZA

OSNOVNE STORITVE

POSEBNE STORITVE

CENA ZA OSNOVNE IN POSEBNE
STORITVE BREZ DDV

PROJEKTIRANJE

SNOVANIE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -
IDZ (dopolnjena idejna zasnova
(dop 1DZ) kot dopolnitev

natecajnega elaborata, ki uposteva

pripombe in usmeritve
ocenjevalne komisije.

IDEJNO PROJEKTIRANJE

000000,00 EUR.
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - 000000,00 EUR
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoji, ki vsebuje vse
potrebne nacrte posameznih strok
in druge nacrte, ki omogocajo
izbor najustreznejsSe variante
nameravanega objekta).

z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami
konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in kon¢nih
obdelav ter prikazom klju¢nih
tehniénih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
pohistva) z informativnim
popisom GOI del ter
projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finan¢no ugodnejsih tehni¢nih
reSitev gradnje

(vklju€ena izdelava do najvec
_______________________________________________ dveh optimizacij projekta). |
2.3 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJEN)J
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000000,00 EUR
PROJEKTNE POGOJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)

in 000000,00 EUR
Preliminarni screening v fazi DPP
za objekt z vplivi na okolje
(Uredba, Priloga 1, H.9.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOUENIJA DGD

In po potrebi ponudbo za ta del bo po zaklju¢enem
izvedba integralnega postopka natecaju in pred podpisom pogodbe
za objekt z vplivi na okolje, ki predloZil samo zmagovalec natecaja po
vkljuéuje presojo vplivov na pozivu k pogajanjem

okolje (PVO) in pridobivanje
okoljevarstvenega soglasja (OVS)
v okviru faze DGD (

ZASTOPANJE INVESTITORJIA V 000000,00 EUR
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih
pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.

2.4 | PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
IZVEDBO - PZI za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,

- odstranitev objektov,

Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.

000000,00 EUR

PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Predaja PZI dokumentacije v
*RECENZIJSKI PREGLED?,
sodelovanje pri recenziji,
izdelava konc¢ne dokumentacije
PZl za stavbo in ureditev odprtih
povrsin ter

konéne dokumentacije PZ| za
notranjo opremo

upostevajoC ugotovitve
recenzijskega pregleda.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da se
naknadno odloci ali bo izvedel
recenzijski pregled ali ne. V okviru
recenzijskega pregleda je projektant
dolzan brez dodatnega placila odpraviti
vse ugotovljene projektantske napake.
Optimizacija ekonomike gradnje in
druge zahteve recenzorja oziroma
narocnika, ki ne izhajajo iz odprave
projektantskih napak se obravnavajo
kot dodatna dela.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa
podrodja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,
NAROCANJE GRADNIJE

000000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na strokovna
vprasanja ponudnikov s podrocja
arhitekture in pridobivanje
odgovorov drugih strokovnjakov,
preverjanje ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.
GRADNJA

Ze vklju¢eno v ceno projektne
dokumentacije za razpis.

PRIPRAVA GRADNJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORIA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000000,00 EUR

4.2. | IZVAJANJE GRADNJE

z vidika preverjanja skladnosti z
gradbenim dovoljenjem (vodenje
in koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI
(projektiranje).

Izvajanje projektantskega nadzora?

000000,00 EUR

Upostevani ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 547 dni

4.4. | PREDAJA OBJEKTA

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE

000000,00 EUR



Izvajanje projektantskega nadzora
v ¢asu predaje objekta ter pregled
objekta ter ugotavljanje skladnosti
z gradbenim dovoljenjem.

4.5 | DOVOLIENJE ZA UPORABO

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID 000000,00 EUR
in sodelovanje pri tehni¢énem
pregledu

ZASTOPANJE INVESTITORJIA V 000000,00 EUR

UPRAVNIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno
dovoljenje in pridobivanje mnenj
v primeru dopustnih manjsih

odstopanj
Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR
22% DDV 000.000,00 EUR
SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z moznostjo podaljsanja.

Tabela 3: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov nogometno atletski stadion s Sportnim parkom in
celovito zunanjo ureditvijo celotnega natecajnega obmocja (faza lll.)*

*Celovita presoja vplivov na okolje bo izvedena v okviru spremembe OPN in ni predmet ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije za ta poseg. Predhodni postopek in PVO za Sportno atletski park s stadionom v predvidenem obsegu
skladno z uredbo nista zahtevana.

FAZA | OSNOVNE STORITVE POSEBNE STORITVE ROKI IN POGOIJI ZA 1IZVEDBO STORITEV

2 PROJEKTIRANJE

2.1 | SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACUA - |/ 000000,00 EUR.
IDZ dopolnjena idejna zasnova
(dop 1DZ) kot dopolnitev
natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in usmeritve
ocenjevalne komisije in je
osnova za spremembe
urbanisticnih aktov.

2.2 IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACUJA - 000000,00 EUR
IDP (usklajena s projektnimi in
drugimi pogoji, ki vsebuje vse
potrebne nacrte posameznih
strok in druge nacrte, ki
omogocajo izbor najustreznejse
variante nameravanega objekta). | z nadgradnjo na

rIDP (razviti IDP z izborom
materialov, sestavami

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in konc¢nih
obdelav ter prikazom kljuc¢nih
tehni¢nih detajlov (npr. tipicni
fasadni pasovi, sheme stavbnega
pohistva) z informativnim popisom
GOl del ter projektantsko oceno
GOl stroSkov po postavkah, ki
omogocajo investitorju izbor
finan¢no ugodnejsih tehnicnih
reSitev gradnje
(vklju€ena izdelava do najvec dveh
____________________________________________ optimizacijprojekta). |
2.3 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA
PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ
PROJEKTNA DOKUMENTACIA ZA |/ 000000,00 EUR
PROJEKTNE POGOJE - DPP
(izdelana na osnovi dop IDZ)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA | / 000000,00 EUR
PRIDOBIVANJE MNENJ IN
GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD
ZASTOPANIJE INVESTITORIA V 000000,00 EUR
UPRAVNIH POSTOPKIH:
pridobivanje: projektnih pogojev,
mnenj in gradbenega dovoljenja.
2.4 PROJEKTIRANIJE ZA 1ZVEDBO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 000000,00 EUR
IZVEDBO - PZI za:
- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,
- notranjo opremo, izdelano na
podlagi IDP,
- odstranitev objektov,
Vse vkljuéno s vsemi potrebnimi
nacdrti, elaborati, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti,
specifikacijami in drugimi
potrebnimi vsebinami za celovito
in popolno izvedbo PZI.
Predaja PZI dokumentacije v Narocnik si pridrZuje pravico, da se
RECENZIJSKI PREGLED?, naknadno odlodi ali bo izvedel
sodelovanje pri recenziji, izdelava recenzijski pregled ali ne. V okviru
konéne dokumentacije PZI za recenzijskega pregleda je projektant
stavbo in ureditev odprtih povrsin | dolZzan brez dodatnega placila odpraviti
ter vse ugotovljene projektantske napake.
Optimizacija ekonomike gradnje in
konéne dokumentacije PZ| za druge zahteve recenzorja oziroma
notranjo opremo narocnika, ki ne izhajajo iz odprave
projektantskih napak se obravnavajo
upostevajoc ugotovitve kot dodatna dela.
recenzijskega pregleda.
2.5 PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO
GRADNIJE

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA
RAZPIS - PZR (popisi del za vsa
podrocja) za:

- stavbo in ureditev odprtih
povrsin,

- notranjo opremo,

- odstranitev objektov,

NAROCANIJE GRADNJE

000000,00 EUR

GRADBENA POGODBA

priprava odgovorov na
strokovna vprasanja ponudnikov
s podrocja arhitekture in
pridobivanje odgovorov drugih
strokovnjakov, preverjanje
ustreznosti strokovno
utemeljenih dodatnih del.

GRADNIJA

Ze vkljuéeno v ceno projektne
dokumentacije za razpis

PRIPRAVA GRADNIJE
Sodelovanje pri uvedbi v delo in
zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANIJE INVESTITORIAV
UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

000000,00 EUR

4.2. |I1ZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega
nadzora? z vidika preverjanja
skladnosti z gradbenim
dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje
projektantskega nadzora z vidika
skladnosti z nacrti PZI

(projektiranje).

000000,00 EUR

Upostevani Cas za izgradnjo in
dokonc¢anje vseh GOI del in opreme je
predvidoma 547 dni

4.4. | PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega
nadzora v ¢asu predaje objekta
ter pregled objekta ter
ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

000000,00 EUR

PRIKAZ IZVEDENIH DEL — PID
in sodelovanje pri tehni¢énem
pregledu

000000,00 EUR

ZASTOPANJE INVESTITORJA V
UPRAVNIH POSTOPKIH:

priprava vloge za uporabno
dovoljenje in pridobivanje mnenj v
primeru dopustnih manjsih

odstopanj

Se izvaja v Casovni odvisnosti od dejanj
pristojnih organov.

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

22% DDV

000.000,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

000.000,00 EUR

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Skupaj v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del, z mozZnostjo podaljsanja.

Gospodarski subjekt — projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine

gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornje ponudbe (Tabela 1, 2 in 3) in hkrati IZJAVLIAM / O, da:

= sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam /o,

= izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
narocniku,

= zavodjo projektiranja imenujem /o spodaj navedenega avtorja,

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedeZem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. élena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih
subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1
spodaj):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

Vodja projektiranja, ki je avtor natecajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih
subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢clenu ZAID
v povezavi s 3. tocko 14. ¢lena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati
poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/zac¢asnega prebivalisca, Zig podpis pooblas¢ene osebe

tel.Stevilka, elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski subjekt
(kopirati po potrebi):

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matiéna stevilka Zig podpis pooblascene osebe

Navodilo:
- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto \NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov

Ce nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi podatke
podizvajalcev

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Priloga PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PODROBNEJSA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

IZOBRAZEVALNO IN SPORTNO SREDISCE KRIZE

Projektant bo za naroc¢nika v zvezi z nameravano gradnjo oziroma ureditvijo izdelal projektno in drugo dokumentacijo,
lo¢eno za vsako od treh natecajnih faz ter bo za narocnika opravil osnovne in posebne storitve faz in podfaz standarda
kot so navedene v spodnji tabeli. Posebne storitve so navedene v posevni pisavi.

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov vrtec (faza I.)
Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v posameznih podfazah, bo imela naslednjo podrobnejso vsebino:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ (dopolnjena idejna zasnova dopIDZ):
1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zaséita

Zascita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

z nadgradnjo na

RAZVITI IDEJNI PROJEKT _ rIDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in koncnih obdelav ter prikazom kljucnih tehnicnih detajlov (npr. tipicni fasadni
pasovi, sheme stavbnega pohistva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI!
stroskov po postavkah, ki omogocajo investitorju izbor financno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje (vkljucena je izdelava do najvec dveh optimizacij projekta).

AN iWIN

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA I1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
0/1/1 Zbirni naért - naért arhitekture
Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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1/2 Nacrt odstranjevalnih del

1/3 Nacrt ureditve povrsin

1/4 Nacrt notranje opreme

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka

3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka

4/1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacrt tehnologije

6 Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zad¢ite in izkaz

Studija zasc¢ite pred hrupom in izkaz

Vse potrebne studije vezane na tehnologijo

RECENZIJSKI PREGLED, sodelovanje pri recenziji, izdelava koncne dokumentacije PZ|

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZR

Projektna dokumentacija PZI in popis GOI del za vsa podro¢ja

FAZA 3. NAROCANJE GRADNIJE

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. IZVAJANJE GRADNIJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z nacrti PZI (projektiranje).

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v ¢asu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACLUA PID

0/1/1 Zbirni nacrt - naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

AN IWIN

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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Tabela 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za novo $portno dvorana OS in rekonstrukcija OS (faza I1.)
Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v posameznih podfazah, bo imela naslednjo podrobnejSo vsebino:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ (dopolnjena idejna zasnova dopIDZ):
1/1 Nacért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

1/1 Nacért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zascita

Zascita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

z nadgradnjo na

RAZVITI IDEJNI PROJEKT _ rIDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in koncnih obdelav ter prikazom kljucnih tehnicnih detajlov (npr. tipicni fasadni
pasovi, sheme stavbnega pohistva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki omogocajo investitorju izbor financno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje (vkljucena je izdelava do najvec dveh optimizacij projekta).

i iWIN

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACUE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP

Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

in

Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1, H.9.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD

Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

In po potrebi

izvedba integralnega postopka za objekt z vplivi na okolje, ki vkljuCuje presojo vplivov na okolje
(PVO) in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru faze DGD

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA I1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
0/1/1 Zbirni naért - naért arhitekture
1/2 Nacrt odstranjevalnih del

1/3 Nacrt ureditve povrsin

1/4 Nacrt notranje opreme

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
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3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka, brez nove trafo postaje

4/1 Nadrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacrt tehnologije

6 Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne za$¢ite in izkaz

Studija zas¢ite pred hrupom in izkaz

Vse potrebne studije vezane na tehnologijo

RECENZIJSKI PREGLED, sodelovanje pri recenziji, izdelava koncne dokumentacije PZI

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZR

Projektna dokumentacija PZI in popis GOI del za vsa podrocja

FAZA 3. NAROCANJE GRADNJE

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. IZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z naérti PZI (projektiranje).

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v ¢asu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID

0/1/1 Zbirni nacrt - naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

i iWIN

Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANIJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj
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Tabela 3: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov nogometno atletski stadion s Sportnim parkom in
celovito zunanjo ureditvijo celotnega natecajnega obmocja (faza Ill.)*

*Celovita presoja vplivov na okolje bo izvedena v okviru spremembe OPN in ni predmet ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije za ta poseg. Predhodni postopek in PVO za Sportno atletski park s stadionom v predvidenem obsegu
skladno z uredbo nista zahtevana.

Projektna dokumentacija, ki bo izdelana v posameznih podfazah, bo imela naslednjo podrobnejso vsebino:

FAZA 2. PROJEKTIRANJE

PODFAZA 2.1. SNOVANIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ (dopolnjena idejna zasnova dopIDZ):
1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

PODFAZA 2.2. IDEJNO PROJEKTIRANJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDP

1/1 Naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

1/3 Nacrt notranje opreme

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Toplotna zas¢ita

Zasc¢ita pred hrupom

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo faze IDP

z nadgradnjo na

RAZVITI IDEJNI PROJEKT _ rIDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo
prostorov, povrsin in koncnih obdelav ter prikazom kljucnih tehnicnih detajlov (npr. tipicni fasadni
pasovi, sheme stavbnega pohistva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI
stroskov po postavkah, ki omogocajo investitorju izbor financno ugodnejsih tehnicnih resitev
gradnje (vkljucena je izdelava do najvec dveh optimizacij projekta).

AN iWIN

PODFAZA 2.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DPP
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DGD
Zbirni prikaz - vsebina v skladu s pravilnikom

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega
dovoljenja.

PODFAZA 2.4. PROJEKTIRANIJE ZA I1ZVEDBO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
0/1/1 Zbirni naért - naért arhitekture
1/2 Nacrt odstranjevalnih del

1/3 Nacrt ureditve povrsin

1/4 Nacrt notranje opreme

2/1 Nacrt gradbenih konstrukcij

2/3 Nacrt kanalizacijskega prikljucka
3/1 Nacrt elektri¢nih instalacij

Natecajni pogoji — natecaj 1SS KRIZE
53



3/2 Nacrt elektroenergetskega prikljucka,

4/1 Nacrt strojnih instalacij

4/2 Nacrt plinskega prikljucka

4/3 Nacrt vodovodnega prikljucka

5 Nacrt tehnologije

6 Nacrt poZarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

Studija toplotne zad¢ite in izkaz

Studija zas¢ite pred hrupom in izkaz

Vse potrebne Studije vezane na tehnologijo

RECENZIJSKI PREGLED, sodelovanje pri recenziji, izdelava koncne dokumentacije PZ|

PODFAZA 2.5. PRIPRAVA GRADIV ZA NAROCILO GRADNJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZR

Projektna dokumentacija PZI in popis GOI del za vsa podrocja

FAZA 3. NAROCANJE GRADNIJE

PODFAZA 3.2. GRADBENA POGODBA:

priprava odgovorov na strokovna vprasanja ponudnikov s podrocja arhitekture in pridobivanje odgovorov
drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del.

FAZA 4. GRADNJA

PODFAZA 4.1. PRIPRAVA GRADNIJE

Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoli¢enju objekta.

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za prijavo del.

PODFAZA 4.2. IZVAJANJE GRADNJE

Izvajanje projektantskega nadzora? z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in
koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z nacrti PZI (projektiranje).

PODFAZA 4.4. PREDAJA OBJEKTA

Izvajanje projektantskega nadzora v ¢asu predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z
gradbenim dovoljenjem.

PODFAZA 4.5. DOVOLJENJE ZA UPORABO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PID

0/1/1 Zbirni nacrt - naért arhitekture

1/2 Nacrt ureditve povrsin

Nacrt gradbenih konstrukcij

Nacrt elektri¢nih instalacij

Nacrt strojnih instalacij

Nacrt tehnologije

NI iWIN

Nacrt pozarne varnosti

10 Nacrt krajinske arhitekture

ZASTOPANJE INVESTITORJA V UPRAVNIH POSTOPKIH:
priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjsih odstopanj
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