NAROCNIK IN UPORABNIK: Strokovni izobraZevalni center Alme M. Karlin, Kosovelova 2, 3000 Celje

ter

ki jo zastopa ravnatelj Iztok Leskovar

Matiéna Stevilka: 5085900000,

ID Stevilka: SI 16722841

TRR: SI56 0110 0603 0696 934

{v nadaljnjem besedilu: naro¢nik / uporabnik)

1ZVAJALEC: Ekoklima d.o.0., ,Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktor, Miha Peperko

Matiéna Stevilka: 5306248000

ID Stevilka: SI 54815649

Transakcijski radun Stev.: SI56 0400 1004 9137 182
odprt pri Nova KBM

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

sklepajo

GRADBENO POGODBO 3T.: 430-2/2023-24/IN-2

»Dobava in montaZa opreme pri projektu prenove 20 sob in vzgojiteljske sobe s £ajno kuhinjo v Dijaskem domu,

Ljubljanska cesta 21, Celje«

UGOTOVITVENE DOLOCBE
1. dlen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

se investicija izvaja na podlagi Pogodbe o Transferju financnih sredstev za izvedbo »Dobava in montaza
opreme pri projektu prenove 20 sab in vzgojiteljske sobe s €ajno kuhinjo v Dijaskem domu, Ljubljanska cesta
21, Celje« §t. C3350-24-424014;

sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega narocila po izvedenem postopku narodila male vrednosti, z
oznako 430-4/2023-24-2/IN-1 in nazivom »Dobava in montaZa opreme pri projektu prenove 20 sob in
vzgojiteljske sobe s €ajno kuhinjo v Dijaskem domu, Ljubljanska cesta 21, Celje«, objavljenem na Portalu
javnih narogil RS, §t. objave IN004351/2024-SL1/01 z dne 20.6.2024 odlocitev o0 oddaji javnega narocila, st.
430-4/2023-24-2/IN-1, z dne 8.7.2024;

sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroéila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in Ponudba
izvajalca z dne 26.6.2024 sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji
iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej dolocbe te
pogodbe, nato dolo¢be dokumentacije, nato ponudba, e ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugace;

je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva, $t. 430-9/2023-24/IN-1DDopr z dne 15. 7. 2024, narocniku
posredoval podatke iz $estega odstavka 91. ¢lena Zakona o javnem narotanju (prepreCevanje nasprotja
interesov) (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18 121/21, 10/22 in 74/22 - od|. US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23); v
nadaljnjem besedilu: ZJN-3).




Il. PREDMET POGODBE
2. clen

S sklenitvijo te pogodbe naro¢nik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa dela in storitve, ki so
navedeni v projekini dokumentaciji naroénika, in sicer v skladu s tehniénimi zahtevami naro&nika glede kvalitete in
funkcionalnosti izvedenih del.

Ill. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL
3. dlen

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti sta 2 meseca od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo
je 7 dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.

lzvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski in finanéni naért, ki mora upostevati rok izvedbe
vseh del (v papirni in elektronski obliki — MS Project ter .pdf) in ga naroéniku izro¢iti najpozneje v 7 dneh po skienitvi
pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naro¢nik moznost kontrole ustreznosti dinamike del
ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospesitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolZan priceti takoj po uvedbi v delo.
Ce izvajalec ne za¢ne z deli v roku, ki je dologen v prejdnjem odstavku tega ¢lena, mu mora naro¢nik pustiti primeren
dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne zagne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naroénik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno
kazen in zahteva od izvajalca povradilo $kode.

Izvajalec ima pravico do podalj$anja roka za zakljuéek del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika za veé kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro&nika za ve¢ kot 10 dni;

- CenaroCnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi ¢esar izvajalec z deli ne
more priceti ali nadaljevati;

- Ce narotnik naroci dodatna dela ali obéutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritiéne poti pri izvedbi del
- za toliko Casa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- (e je prislo do nepricakovanih fizi¢nih razmer na delovi$¢u, med katere sodijo fiziéni pogoiji in fizitne ovire,
na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritiéne poti pri izvedbi del - za toliko
¢asa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na
kriti¢ne poti pri izvedbi del - za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more
biti kakrSnakoli nejasnost v tehni¢nih specifikacijah javnega narotila ali navodilih naro¢nika izvajalcu, saj
ponudnik z oddajo ponudbe jamci, da je preveril, da so zahteve naro¢nika ustrezne, izvedljive ter v celoti
zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti. Ravno tako med temi razlogi ne morejo biti obicajni in
predvidljivi vremenski pogoiji;

- dogodki, ki so posledica visje sile.

V primeru podaljfanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naro&niku
predati podaljSano finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.




4. len
Uvedba v delo
Uvedba v delo obsega zlasti:
1) izrotitev delovisca, ki obsega predvsem, ne pa izkljugno, zagotovitev pravice dostopa na delovid¢e v objektu
izvajalcu;
3) izrocitev dokumentacije $t. 2024-04, maj 2024;
5) zagotovitev moZnosti prikljucitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah deloviiéa;
6) dokazila o zagotovitvi sredstev za financiranje pogodbenih del in sredstev za placilo obveznosti po sklenjeni
pogodbi.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik oz. v dnevnik
izvedbe.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. dlen

Pravice in obveznosti izvajalca
Izvajalec je dolZan popolno in pravocasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi.

lzvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo
ponudbe, in da so ti pogoji upoStevani pri dolo¢itvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. lzvajalec se zaveda dejstva,
da narocnik ni strokovnjak za predmet javnega narotila, zaradi ¢esar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamil,
da bo predmet javnega narocila lahko izvedel v obsegu in na nacin, ki bo zadovoljiv za naro&nika.

lzvajalec se obvezuje, da bo:

- pogodbena dela izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglaien v ponudbi, sicer bo naro¢nik &tel, da je dal
neresni¢no izjavo po 5. tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3;

- vodil gradbeni oz. izvedbeni dnevnik;

- vodil knjigo obracunskih izmer;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni,
tehniénimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naroénika, in v skladu s to pogodbo ter terminskim nagrtom;

- podpisal izjavo o dokon¢anju dobave in montaZe in predal navodila ter garancije;

- pripravil ustrezen nacrt organizacije delovi§¢a, ki bo izdelan v skladu s predpisi;

- zagotovil, da bo deloviS€e urejeno v skladu z varnostnim naértom deloviéa v objektu in Sporazumom o
skupnih ukrepih;

- poskrbel za ograditev in oznacitev delovi&a v objektu;

- naroniku omogodal ustrezen nadzor;

- pred pri¢etkom izvedbe del z nadzorom izdelati naért nadzora, ki bo nadzorniku omogocal, da je prisoten
pred vsako pomembno fazo montaze;




- pravocasno obvesta nadzornika pred vsako pomembno fazo montaze;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala z objekta ter uposteval
predpise glede obremenitve komunikacij v objektu in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- izroCil narogniku evidenéne liste, dolo¢ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- izrodil naro¢niku Poroéilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki jih mora izvajalec (pooblaiéenec)
oddati zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov ter pridobiti podatke o izpolnjenih evidenénih
listih (kopije evidenénih listov);

- na svoje strodke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v
dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

- zagotovil prisotnost strokovnega kadra, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;

- zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju montaZe ter prepreceval
¢ezmerne obremenitve okolja;

- izbiral tehnoloske in delovne procese, ki povzro¢ajo najmanj$e mozno tveganje za nastanek nezgod pri delu,
poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanijse negativne vplive na okolje in objekte;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

6. Cclen
Strokovni kader
Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naroénikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v
ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglaseni strokovni kader ne more
opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglasen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki
izpolnjujejo zahtevane referenéne pogoje naro&nika iz dokumentacije ob predhodnem soglasju naroénika.

Funkcijo vodje del za vodenje montaze pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal Miha Peperko.
Vodja montaze mora biti na gradbi$¢u prisoten najmanj 4x tedensko po najmanj 4 ure dnevno ter na vseh
koordinacijskih sestankih.

7. dlen

Rok za uveljavljanje zahtevkov

Izvajalec je dolzan nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati
okolicin, pisno opozoriti naroénika na okoli$¢ine, ki bi lahko oteZile ali onemogodile kvalitetno in pravilno izvedbo
del, podalj3ale rok izvedbe del ali povetale stroske izvedbe del. Izvajalec mora v roku 10 dni od kar se je zavedela
okolis¢in naro¢niku poslati zahtevek za podalj$anje pogodbenega roka ali za placilo dodatnih del. V primeru zamude
tega roka izvajalec izgubi pravico do podalj$anja roka izvedbe ali do kakr3negakoli dodatnega placila (prekluzivni rok
za opozorilo).

Namen te dolocbe je v tem, da s pravocasno vloZitvijo zahtevka naroénik pridobi mozZnost, da tekoce in sproti vodi
investicijo ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki in stro$kovni komponenti izvedbe del.

8. Cdlen
Notifikacijska dolznost izvajalca
Izvajalec mora v roku sedem (7) dni po uvedbi v delo in po prejemu dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov),
&e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naroénika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti dokumentacije,
ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naro&nika zahtevati spremembe oz. navodila.




lzvajalec lahko naro¢nika na morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje,
vendar samo v primeru, da kljub dolZni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega ¢lena pogodbe morebitne
pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takinem primeru mora izvajalec narolnika nanje opozoriti
najkasneje v roku desetih (7) dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolinosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem dlenu, je izvajalec naro¢niku
odgovoren za vso Skodo, ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti izvajalca utrpi naroénik ter ni upravi¢en do
podaljsanja pogodbenega za izvedbo del.

9. Cclen

Pravice in obveznosti naroénika:
Naroc¢nik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu pravogasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del
po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne
informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- tekom izvajanja del zagotavijal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del
(vkljuéno s popravki in dopolnitvami neustrezne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del
in zaklju€ek v pogodbenih rokih;

- vskladu z veljavno zakonodajo imenoval nadzor in izvajalcu sporoéil ime vodje nadzora, ki bo izvajalcu v
imenu narocnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek montaZe, nadzoroval dnevnik
izvedbe, ugotavljal koli¢ine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa vodja nadzora upravien
potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo
dokumentacije, kakovosti montaze, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo,
mora izvajalec pridobiti pisno potrditev naroénika, ki jo ta poda na podlagi predhodne potrditve s strani
vodje nadzora;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo delg;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s dokumentacijo;

- obveical izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg
predmeta pogodbe.

10. dlen

Odobritev s strani naroénika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloéa ta pogodba, ne more biti
veljavna in naro¢nika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblaséeni predstavnik naroénika za izvajanje te
pogodbe.

Kakr$nokoli odstopanje od dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve projektanta,
nadzornika, uporabnika oz. naro¢nika (po tem vrstnem redu) je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje
od dokumentacije naro¢niku odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo naroc¢nika takoj vzpostaviti pravilno stanje
montaZe.




11. élen

Pravica narocnika do zahteve za pospeSitev del

V kolikor narocnik tekom montaZze ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne
zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokonéal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za terminskim
planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naroénik pravico, da:

a) izvajalcu naloZi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;

b) izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angaZira dodatne podizvajalce na raéun izvajalca;

c) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stro$ke izvajalca.

Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naro¢nik dati izvajalcu rok enega tedna, da
dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angafZira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v vi$ini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del,
ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naroc¢nik tekom montaZe ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela
dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi
izvajalca, ima narocnik pravico, da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloZi angaziranje dodatnih kapacitet za pospesitev del.

V kolikor je do pospesitve del vseeno prislo, ne da bi narocnik potrdil ali zavrnil ponudbo izvajalca za dodatne strogke,
mora narocnik izvajalcu placati dejansko nastale stroske pospesitve.

12. dlen

Pravice in obveznosti narocnika kot uporabnika:
Uporabnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:
- omogocil izvajalcu nemoteno delo (predaja delovis¢a v trenutno posest, zagotovitev primernih dostopov
itd.),
- omogoftil izvajalcu uporabo komunainih prikljuc¢kov,
- tekoCe spremijal izvajanje pogodbenih del in potrjeval predlagane in s strani nadzornika, ter projektanta
usklajene spremembe,
- zagotovil sodelovanje svoje tehni¢no vzdrzevalne sluzbe.

V. UPORABLJENI MATERIAL
13. dlen

lzvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati
zahtevani kvaliteti iz dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja.
Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naroé¢nika, ki mora spremembo odobriti,
sicer se bo 3telo, da je izvajalec krsil pogodbene obveznosti, naro¢nik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala s
tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Narocnik si pridriuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in &asu trajanja garancijske dobe pri neodvisni
instituciji preveri usklajenost vgrajene opreme s predioZenimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovijenih
nepravilnosti oziroma odstopanj stroske neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naroénik. Prav
tako se izvajalec zaveZe na lastne stroske odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.




Vi. POGODBENA CENA IN PLACILNI POGOIJI
14. den
Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske koli¢ine in fiksne enotne cene«.
Skupna pogodbena vrednost je enaka skupni vrednosti po ponudbenem predracunu in zna3a:

55.271,00 EUR brez DDV oz. 67.430,62 EUR z 22 % DDV
(z besedo: sedemin3estdesettisocstiristotrideset EUR in 62/100 z DDV).

15. clen

Obracun del - izdajanje zacasnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela obra¢unaval z mesecnimi situacijami do osemidvajsetega (28.) dne v mesecu, in sicer na
podlagi popisa dejansko izvedenih del na objektu v prejSnjem mesecu.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naroéniku po elektronski posti ali na drug nacin, ki je
dogovorjen med strankami.

lzvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga dolo¢i narocnik, z vpisom v knjigo izvedbe. Nadzornik je
dolZan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku desetih (10) dni od njenega prejema. V kolikor
v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno, narocnik pa jo je dolzan placati v skladu z
dolocbo naslednjega ¢lena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je
potrdil z vpisom v knjigo izvedbe.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejSnjega odstavka tega ¢lena z izstavljeno situacijo ne bo strinjal,
mora izvajalcu in narocniku natancno sporociti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera viSina situacije je
sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, $teje za potrjeno.

Narocénik mora placati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolznisko zamudo in ima
izvajalec pravico zaraCunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 28. ¢lenom Zakona o opravljanju
placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS, $t. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo
vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Narocnik bo placeval racune, s priloZzenimi mesecnimi situacijami v roku 30 dni. Priloge situacijam so spisek
podizvajalcev in potrjeni racuni (situacije) podizvajalcev.

Na racunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti da je situacija sestavni del racuna. Prikazan
mora biti zadrZani znesek in znesek za pladilo.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- porocilo o poteku del,

- racuni oziroma situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna placila
podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavljenem racunu izvajalca, oblikovana po zahtevah narocnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaradunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo,
dnevnikom izvedbe in s potrjeno knjigo obracunskih izmer.

V kolikor je na izstavljenem raunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski racun, ki ni vsebovan v tej pogodbi,
se uporablja transakcijski racun, ki je naveden na izstavljenem racunu.




NaroCnik bo do koncanja vseh del potrdil in izplacal izvajalcu oziroma podizvajalcem izvedena dela najve¢ v visini 95
% pogodbene vrednosti del. Naro¢nik namre¢ ob vsaki situaciji zadr#i 5 %. Izpladilo zadrzanih 5 % pogodbene
vrednosti se bo izvrdilo v roku 30 dni po primopredaji del oziroma v skladu z veljavnimi predpisi o izvrSevanju
proracuna.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proralunske zmogljivosti naroénika v letu
2024. Ce pride do spremembe v proratunu ali programu dela naro¢nika oziroma do proradunskih ukrepov, ki
neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

16. Clen
Konéna situacija
Konéno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi konénega obracuna.

Do izplacila po situaciji iz prejSnjega ¢lena ne more priti, preden izvajalec naroéniku ne preda finanénega zavarovanja
za odpravo napak v jamcevalnem roku. V kolikor ne bi pri$lo do pravolasne predaje tega finanénega zavarovanja,
ima narocnik pravico, da unovti polni znesek finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v
takSnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finanénega zavarovanja za odpravo napak.

17. clen

Rok pladila in nacin placila
Naro¢nik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plagati trideseti dan (30) dan od njenega prejema, v primeru
zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Pogodbene stranke soglasajo, da je med njimi obi¢ajen naéin plagevanja v obliki asignacije, cesije ali kompenzacije
in da se placila lahko izvajajo tudi na tak nacin.

18. clen
Financna zavarovanja
lzvajalec je dolZan narolniku predioZiti finanéna zavarovanja, doloéena v dokumentaciji, v obsegu in kvaliteti,
dologeni v dokumentaciji v zvezi z javnim narocilom.
V primeru, da izvajalec ne predloZi ustreznega finan¢nega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, lahko
naroc¢nik unovei finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru tak$ne unov¢itve ima unovcitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo
pogodbene kazni v visini celotne vrednosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi
¢esar narocnik tega zneska izvajalcu ne rabi vraéati niti po izteku garancijske dobe.

19. dlen

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naro&nik poleg primerov, navedenih drugje v
tej pogodbi, unovéi tudi v znesku terjatve, ki jo ima naroénik do izvajalca:
e Ceseboizkazalo, daizvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
e Ceizvajalec ne predioZi ustreznega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
® v primeru stecaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi drzave, v kateri ima ponudnik sedez;
e (e svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega narotila, v celoti ne poravna,
podizvajalci pa terjajo placilo obveznosti neposredno od naroénika;

Izvajalec preda naroéniku finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10%.




V polnem znesku finanénega zavarovanja, ki ima v takinem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

e (e izvajalec narotniku ne preda podalj$anja finanénega zavarovanja, ¢eprav so podani pogoji, da naro¢nik
to lahko zahteva;

e (e bo narocnik pogodbo razdrl zaradi kriitev na strani izvajalca;

e e bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

e (e sebo tekom izvedbe projekta vet kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno narotilo izvajal s
podizvajalci, ki niso priglaseni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naro&nik zavrnil;

e (e izvajalec ne predloZi ustreznega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

e Ce naro¢niku povzroci Skodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naro&nika;

e e narocniku poda zavajajoce ali lazne informacije, podatke ali dokumente, zaradi &esar bi moral naroénik
javno narocilo razveljaviti ali modificirati ali ¢e naroénik utrpi kak$ne druge posledice.

VII.KONCANJE DEL, PREGLED IN KONENI PREVZEM
20. ¢len

Izvajalec je dolzan datum zakljucka del vpisati v dnevnik izvedbe in izvesti vse, kar je potrebno za pregled in kon¢ni
prevzem del. Dela se Stejejo za zakljuéena (dokonéana), ko je med pogodbenimi strankami opravljena zapisniska
primopredaja.

Narocnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih {10) dni po prejemu
izvajalcevega obvestila o zakljutku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkraj§em moinem roku, ko je to
mogoce. Primopredaja se opravi najkasneje v roku desetih (10) dni po uspe$no opravljenem kon&nem pregledu.
Pogoj za uspesno izvedeno primopredajo je tudi predaja finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

V primeru, da izvajalec neupraviteno zavlacuje s pozivom naroéniku na prevzem del, lahko naroénik sam razpise
datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.
O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblai¢eni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v
katerem natancno ugotovijo predvsem:

- aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naroénika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZan ponovno izvesti, dokonéati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo

odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vpra$anja tehni¢ne narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naroénik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolZan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaga na izvedena
dela kot na primer:

- originalna navodila za uporabo, preizkusanje in vzdrievanje v slovenskem jeziku;

- kompletno tehni¢no dokumentacijo oz. tehniéni opis v slovenskem jeziku, ki mora biti v pisni in elektronski
obliki. Vsebovati mora podatke o montaZi, delovanju, uporabi in vzdrievanju, navodila o odpravi motenj in
okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in naéine za njihovo odpravo,
opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.;

- izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in
tehni¢nimi predpisi;

- izjavo o skladnosti s predpisanimi tehniénimi zahtevami za aparat, napravo oz. stroj. Nalepka CE naj bo po
mozZnosti pritrjena tudi na opremo (instalacijsko);

- garancijsko izjavo z dnevom zacetka garancije od dneva primopredaje opreme;

- zapisnik o funkcionalnem preizkusu;

- potrdila o brezhibnem delovanju opreme in vgrajenih naprav.




V primeru, da katerakoli stranka neupravi¢eno odkloni udeleZbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega
zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo katerakoli
druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpise primopredajni zapisnik. V takénem primeru pogodbena
stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakrinih negativnih posledic zaradi nesodelovanja
druge pogodbene stranke.

Kot uspesno izvedena primopredaja del Steje tudi morebitno dejstvo, da je naro&nik oziroma uporabnik pred izvedbo
primopredaje zacel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe. V kolikor izvajalec v tak§nem primeru naroéniku ne
preda finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naro&nik pravico unovditi celotni znesek
financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po uspedno opravljeni primopredaji in izroitvi finanénega zavarovanja za odpravo napak v jaméevalnem roku
oziroma unovitvi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del so izpolnjeni pogoji za izdajo konéne
situacije.

21. ¢len
Razlog za odklonitev prevzema del
Narognik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da
pogodbena dela niso zakljuena (dokoncana) ali da je dolo¢ena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa
potrebna dokumentacija, ki se nana3a na izvedena dela.
Morebitne pomanjkljivosti na montaZi, ki je predmet te pogodbe (otitne napake izvedenih del) ne morejo
predstavljati razloga, zaradi katerega bi se lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen &e napake povzroéajo, da je
pogodbeni predmet za narocnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanj$ana do te mere, da monta¥a
opreme ne ustreza namenu, zaradi katerega je bila vgrajena.

Ce pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec dolocena dela konéati ali jih
ponovno izvesti, se mu doloci primeren rok, v katerem naj ta dela dokon¢a in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naroénik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na
izvajalCev racun. Narognik si sme pri tem obraCunati tudi manipulativne strodke v viini najve¢ 2 % od skupne
vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

22. ¢len

Ugotovljene pomanijkljivosti — o¢itne napake
Ce pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec odpraviti doloéene oéitne napake
ali pomanijkljivosti na objektu, se mu doloci primeren rok, v katerem naj te otitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je narognik oziroma uporabnik zagel uporabljati predmet pogodbe, preden je bila zanj izvedena primopredaja,
mora ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe, sicer ni upraviten do
jamcevalnih zahtevkov.

lzvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pri¢eti nemudoma.
Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je oéitno, da jih ne bo odpravil,
sme naro¢nik angaZirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajaléev ra¢un. Naro¢nik si sme pri tem obracunati

tudi manipulativne stroSke v viSini najvec 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkijivosti pogodbene stranke podpidejo zapisnik o odpravi napak in
pomanjkljivosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo sodeloval na pregledu pred potekom 2-letne garancijske dobe in da bo odpravil vse
pomankljivosti po zapisniku tega pregleda najkasneje v ruku do poteka garancijske dobe.




Vill. KONCANI OBRACUN
23. clen
Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po primopredaji del in predloZitvi finanénega zavarovanja za odpravo
napak v jamcevalnem roku zaénejo z izdelavo konénega obracuna, ki ga izdelajo v najkrajgéem moznem roku,
najkasneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del.

Konéni obracun vsebuje zlasti:
- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
- znesek, izplacan po situacijah;
- konéni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obraduna;
- viSino zamudnih obresti, ki jih mora naro¢nik plaati izvajalcu zaradi zamud pri placilu katerekoli situacije;
- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;
- morebitno obraunane manipulativne stroske po tej pogodbi;
- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ée niso, za koliko je bil rok prekoraéen;
- viSina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzroéene skode;
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.
S koncnim obratunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in dolodi izvriitev njihovih
medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Konéni obraéun ima naravo zunajsodne poravnave med strankami.

S konénim obradunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali pooblaséen izvesti, ne
glede na to, ali so dela zajeta z zalasnimi mese&nimi situacijami ali ne. S konénim obraunom se lahko spremeni
dejansko stanje, ugotovljeno z zaasnimi meseénimi situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega obracuna, ga sme
Vv njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporogeno posto poslati drugi
pogodbeni stranki.

Podpisan konéni obracun je pogoj za izstavitev konéne situacije.

IX. JAMCEVANJE ZA NAPAKE
24. ¢len

Odgovornost izvajalca za skrite napake

lzvajalec naro¢niku daje 2 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela ter vgradnjo vse opreme. V garancijskem roku
se naro¢nik sam odloca ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za
jamcevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega ¢lena.

Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naroénik ob obi¢ajnem pregledu
ni mogel odkriti in narocnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima
naro¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v
primernem, s strani narocnika postavljenem roku, lahko naroénik ali zniza platilo (uveljavija manjvrednost) ali
odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na ratun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober
gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naro¢nik od izvajalca pravico zahtevati povracilo Skode, ki mu je zaradi
napake nastalia.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroke, jo lahko izvajalec odkloni, naroénik
pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa
ima naroCnik pravico do povraila $kode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega &lena, lahko naroénik od pogodbe odstopi le, ¢e so
dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka
neznatna, naro¢nik ne more odstopiti od pogodbe in je dolfan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku,
postavljenem s strani naro¢nika, odpravi.




X. GARANCIJA IN GARANCIHSKI ROK
25. clen

Garancijska izjava izvajalca

Za vsa izvedena dela velja garancija za brezhibno delovanje ter izvedena dela v trajanju 2 let oziroma skladno z
zahtevami iz dokumentacije. lzvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo
dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena ne glede na garancijske roke proizvajalcev, v
kolikor so le-ti krajsi.

V primeru zamenjave posameznih delov predmeta javnega narodila, pri¢ne tedi nov garancijski rok. Vse ugotovitve
morajo biti zapisnisko ugotovijene.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je 24 ur in rok za odpravo napak do najve¢ deset (10) dni vezano na GOI
dela in najvec 48 ur vezano na opremo. Ce bi bil ta rok presezen, ima narocnik/uporabnik pravico naroéiti odpravo
napak pri tretji osebi na stro$ke izvajalca ali unovéiti ustrezno garancijo.

lzvajalec mora v ¢asu garancijskega roka zagotavljati servis za opremo. V primeru okvare je odzivni éas servisa
naslednji delovni dan po prijavi napake. lzvajalec mora odpraviti napako v najvec 48 urah. Uporabnik bo javil napako
na tel. 3t. 031 368 779 ali preko elektronske poste mihapeperko@gmail.com V primeru da se enaka napaka pojavi
na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko uporabnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo. V primeru
neizpolnitve zahteve narocnik lahko unovéi ustrezno garancijo.

Xl. POGODBENA KAZEN
26. clen

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Ce izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. ¢lena, mora placati naroéniku pogodbeno kazen v viini 0,5 %
skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez
DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseZe 10%, ima naro¢nik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani
izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca zna$a pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20
% - skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naro¢nik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od
pogodbe, ne glede na nastanek skode.

Ne glede na placilo pogodbene kazni, ima naroénik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi
iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplacilo celotne $kode, ki nastane kot posledica zamude,
napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obracunava (te¢e) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.
27. Clen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude
Narocnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter $tevilo dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik.
S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naroc¢nik dejstvo morebitne
zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do konénega obracuna ali do roka,
v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon&nega obracuna ni prislo. V tem roku mora naroénik
pogodbeno kazen tudi obradunati.

V kolikor naro¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravi¢en do obracuna pogodbene kazni.




Ce je naro¢nik zacel uporabljati montirano opremo, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora pogodbeno
kazen notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravi¢en do obraguna pogodbene
kazni.

28. clen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe
Narocnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po
odstopu od pogodbe.

29. Clen

Druge pogodbene kazni

Med pogodbenimi strankami so, neodvisno od zgoraj navedenih dolo¢b v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje

pogodbene kazni:

- pogodbeno kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naroénik s to pogodbo naloZil izvajalcu (zavarovanje
delovi3Ca in postavitev oznake deloviéa) in katerih opustitev ima za naroénika upravnopravne, prekrskovne ali
kazensko pravne posledice, in sicer v vi$ini 5.000 EUR za opustitev vsake takine posamezne pogodbene
zadolZitve;

- lzvajalec mora med izvajanjem javnega naroéila naroénika v skladu s tretjim odstavkom 94. élena ZJN-3 obvestiti
o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje javnega naroéila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec
tega ne bo storil, ima naro¢nik pravico, da za vsako ugotovijeno kritev izvajalcu zaraCuna pogodbeno kazen v
vidini 2.000,00 EUR za necbve$&anje o posameznem podizvajalcu.

Narocnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obraduna najkasneje ob konénem
obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti konéni obradun narejen, v kolikor ni bil narejen.




Xll. ZAVAROVANIJA
30. dlen

Izvajalec je dolZan imeti v ¢asu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje del naro¢niku) sklenjeno zavarovanje
pod pogoji, dolocenimi v tem &lenu pogodbe.

Izvajalec mora imeti zavarovanje za splo$no odgovornost zaradi civilno-pravnih odskodninskih zahtevkov tretjih oseb
in poklicno zavarovanje odgovornosti.

PredloZeno zavarovanje mora vkljuéevati odgovornost za Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z
opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in
pri njem zaposlenih.

Predmet zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
- vsaoprema, ki je namenjena za vgraditev in je vracunana v predracunski vrednosti;
- Cese dela izvajajo v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta.

Zavarovanje mora kriti unicenje ali poskodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
- poiar, eksplozija, poskodovanje dela objekta;
- delovne nezgode;
- za ostale nevarnosti pa, ¢e bo montaZa opreme izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej
dogovorijo pogodbene stranke.

lzvajalec je dolzan narocniku predioZiti vsa potrdila o platilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police
najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima
narocnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na strotke izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso $kodo na okolici objekta ter na delih, povzroteno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec
odgovarja tudi za vso povzroceno $kodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in

ostalo Skodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povratilo tako nastale gkode lahko naroénik uveljavljala po splosnih
nacelih odskodninske odgovornosti.

Xill. POVRNITEV MOREBITNO POVZROCENE SKODE
31. dlen
Ce $koda, ki jo je utrpel narocnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajaica, presega
znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naroénik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo $kodo
in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

Ostale pogodbene kazni iz 32. €lena te pogodbe se ne vitevajo v znesek iz prejénjih dveh odstavkov in se ne vitevajo
v kvoto, ki zmanjSuje pravico naro¢nika do obraéuna popolne odgkodnine.

XIV. PODIZVAJALCI /se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/
32. &len
lzvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru

Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali krsil) sam in to ne glede na to
ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.




33. dlen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

/
/navesti naziv, poini naslov, mati¢no Stevilko, iden tifikacijsko stevilko za DDV in racun/,
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal /

/navesti vrsto in vrednost del/

Rok plaéila podizvajalcu je enak, kot je dologen za platilo obveznosti naroénika do izvajalca v tej pogodbi.
lzvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s strani izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajaléevo
terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu ratunu ali situaciji prilozi radun ali
situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se uposteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno placilo/.

lzvajalec se zavezuje narocniku najpozneje v 60 dneh od pladila kon¢nega ra¢una oziroma situacije poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za dobavijeno blago/opremo, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila. /se uposteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega placila/.

lzvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naro&nika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri Ze
nominiranih podizvajaicih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljugiti v izvajanje
javnega naro(ila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. &lenom ZJN-3 ter

- priloZiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plaéilo, ée novi podizvajalec to zahteva.

Narocnik si pridrzuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljugitev novega podizvajaica, ¢e
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanije del in &e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega narotila. Naroénik bo o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XV. ZAUSTAVITEV DEL
34. clen

Naro¢nik lahko kadarkoli naroéi izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takénem primeru mora
izvajalec zad¢ititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali $kodi.

lzvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naroénika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki jih je utrpel zaradi
ustavitve del po navodilu naroénika in do ustreznega podalj$anja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne
pride iz razlogov na strani izvajalca.

XVI. RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniéi v primeru izpolnitve ene od naslednjih okolisc¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodi$¢e s pravnomoéno odlo¢itvijo ugotovilo kriitev obveznosti delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v &asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
pladilom za delo,
delovnim ¢asom,
poditki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoénimi odlogitvami izre¢ena globa za
prekrsek.

G 8 0 o o ¢




V primeru seznanitve narocnika s kriitvijo bo naroénik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolo¢il naroénik, ki pa ne sme biti dalj&i kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu,
lahko izvajalec v istem roku predlo?i dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko doka¥e
svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ne bo predioil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo
narocnik oceni, da ti ukrepi ne zado3&ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolo¢il naro¢nik in ne
sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu
podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti ukrepi ne
zadoscajo, ali e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e bo naroénik v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je
od seznanitve naroénika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj $est mesecev.

Ne glede na prej3nji stavek se pogodba za izvedbo javnega narotila gradnje ne razvele, ¢e bi razveza pogodbe
naro¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno
¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroénik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naroénik obvestil
izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zatne novega postopka javnega narodila, se $teje, da je pogodba
razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s kritvijo.

XVil. ODSTOP OD POGODBE
35. dlen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujdih kriitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene
stranke, Ce kritve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo krsitev, odstopi
od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in
nastalo Skodo.

36. ¢len

Narocnik sme odstopiti od pogodbe:

- Ce izvajalec tudi po pismenem pozivu naroénika in naknadnem 3-dnevnem roku z deli ne zaéne in jih ob
morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- Ce izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- Ce izvajalec ne ravna v skladu z dolo¢ili 5. &lena pogodbe,

- Ce izvajalec brez soglasja naroénika poveca ceno del,

- e je zoper izvajalca zadet kak3en od postopkov po ZFPPIPP,

- Ce se izkaZe, da izvajalec ne spostuje vseh tehni¢nih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- Ce izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega $tevila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena
dela ne bodo pravocasno konéana,

- e funkcijo vodje montaZe opravlja strokovni kader, ki ni bil priglaen v ponudbi in za katerega narocnik ni
podal soglasja za menjavo,

- Ce se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanj$ajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- Ce narocnik unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- &e vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseZe znesek 35 % skupne pogodbene
vrednosti brez DDV.




Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- Ce narocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprasanji, pa so
ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,
- Ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,
- vprimeru vseh ostalih razlogov, ki so doloéeni v OZ (Obligacijski zakonik).

Odstop od pogodbe lahko naroénik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kriitve oziroma kréitev
kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava kriitev sploh moZna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno,
po telefaksu ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe utinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem Clenu v primeru zadetka enega od postopkov
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

37. clen
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolzan izvr$ena dela zavarovati tako,
da jih zas(iti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je
prislo do odstopa od pogodbe.
Narocnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te
pogodbe) ni dolZzan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroékov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do

izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno doloca.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izkljuéno tista platila po tej pogodbi, za pladilo katerih so
bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

XVIIL KONCNE DOLOCBE
38. ¢len

Vso Skodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po na&elih od3kodninskega prava.

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec na lastne stroske zagotoviti varnost pri delu, upostevati pa mora tudi vse
tehnicne predpise in standarde, ki so dolo&eni za izvedbo pogodbe.

39. clen
Ce pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, e

narocnik s tem soglasa, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru steéaja ali
prisilne poravnave.




40. clen

Predstavniki pogodbenih strank
Poobladéeni predstavnik naroénika oziroma uporabnika po tej pogodbi /skrbnik pogodbe je Iztok Leskovar, ravnatelj,
Strokovni izobraZevalni center Alme M. Karlin.

Namestnik/ pooblaséenega zastopnika naro&nika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je Ale$ Brod, vodja
MedpodjetniSkega izobraZevalnega centra in Dijaskega in Studentskega doma.
Namestnik nadome3ca skrbnika pogodbe v €asu njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblas¢eni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je Miha Peperko, 031 368 779, mihapeperko@gmail.com /navesti

ime, priimek, tel. st., e-naslov/

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblas¢eni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprasanijih, ki se nanasajo
na realizacijo predmeta pogodbe.

Naroc¢nik bo imenoval poobla$éeni nadzor nad izvedbo gradbenih del in o tem pravocasno obvestil izvajalca.
41. ¢len

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po posti ali e-posti.
Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolo¢be te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno
dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in
pritoZbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih uéinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska
posta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo
redno spremljati prejeto elektronsko posto. Poéta, poslana na elektronske naslove, navedene v 40. ¢lenu, se Steje za
vro¢eno naslednji delovni dan po posiljanju.

Izvajalec je dolZan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled narotnika. Izvajalec ne sme v imenu
narocnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske poste) za javnost, neposredno,
preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakrnakoli zagotovila in izjave tretjim
osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naro¢nika oziroma po pooblastilu
narocnika.

42. len
Veljavnost pogodbe
Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odloinega pogoja pridobitve finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naro&nik od izvajalca zahteva povracilo vse $kode, ki
bi mu zaradi tega nastala.

43. dlen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za Skodo, ki jo povzro¢i drugi pogodbeni stranki v
posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

44. ¢len
ReSevanje sporov
Pogodbene stranke bodo katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skusale resiti sporazumno in izvensodno,
¢e pa to ne bi bilo mogoce in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz
naslova te pogodbe uveljavljala pred sodi$¢em, pa je za odlocanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodiége glede
na sedez naro¢nika.




45. Clen
Kakrsnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, &e so dogovorjene v pisni obliki.

46. clen

Protikorupcijska klavzula

Stranke pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni
prislo in ne prihaja do nikakr$nih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih
dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja,
potem se 3teje predmetna pogodba za ni¢no in brez utinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper
posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vloZena pravhomoéna
obtoZba oz. obtoZni predlog.

47. ¢len

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v itirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka izmed
pogodbenih strank dva (2) izvoda.

St.: 430-2/2023-24/IN-2 St.:
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