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nepremicnine-celje.si
Qaorma

SKLOP 1: DEMONTAZE, RUSITVE, ODSTRANITVE IN IZPRAZNITEV STVARI 1IZ STANOVANJ
Namen:

Pred temeljitimi prenovami (stanovanja, deli stavb ali cele stavbe, bivalne enote) praviloma v
starejSih zgradbah, narocnik Zeli dele stavb ali cele stavbe najprej izprazniti ter iz njih odstraniti vse
tiste dele, ki so potrebni zamenjave, da bi lahko celovito in ¢im bolje pripravil dokumentacijo za
prenovo.

V posameznih primerih najemniki ob izselitvi iz stanovanj in bivalnih enot pustijo svoje stvari v
stanovanjih, bivalnih enotah in kletnih shrambah (pohistvo in druga oprema, oblacila, Sara v kletnih
shrambah ipd.). V teh primerih se izpraznitev opravi naknadno v reziji naro¢nika (lastnika
stanovanj).

Uvedba v delo obsega:

— omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in za&¢ito premozZenja,

— demontaze za ponovno uporabo ali odstranitve vgrajenih elementov, sanitarne opreme,
notranjega stavbnega pohistva ipd.,

— odstranitve finalnih tlakov ali celotnih sestav tlakov, ruSenje ometov, stropnih in stenskih oblog
ipd.,

— odstranitve ali ruSitve nenosilnih pregradnih sten,

— prenosi odpadkov in ruSevin na zaCasne gradbiS&ne deponije, sortiranje le-teh ter odvoz na
stalno deponijo in

— grobo CiS€enje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino ¢iS€enje skupnih
delov stavbe in dostopov.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:
— evidenc¢ni listi o ravnanju z odpadki.
Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obradun obsegata:
— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih del,
— predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga kon¢nega obracuna,

— skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga kon¢nega obracuna,
— kadar so ugotovljene pomanjkljivosti:
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— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga konénega obracuna,

— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
— prevzem izvrSenih del in sprejem kljuCev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 2: ENOSTAVNE PRENOVE STANOVANUJ IN BIVALNIH ENOT
Namen:

Praviloma po izselitvi najemnikov iz stanovanj in bivalnih enot ali ob prevzemu v last ali
gospodarjenje so potrebna manjSa vzdrZzevalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. Izjemoma je
mozna tudi izvedba manjsSih vzdrzevalnih del v zasedenem stanovaniju.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja in bivalne enote: omogocCen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se
izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja in bivalne enote: kontaktni podatki najemnika,

— izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zas€ito premozenja,

— manjse ali posamezne demontaze ali zamenjave vgrajenih elementov (notranje stavbo pohistvo,
sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vti¢nice,...),

— razna popravila (stavbno pohistvo, manj8a popravila ali zamenjave oblog iz plos¢ic, lakiranje
parketa, manjSa lokalna popravila talnih oblog ali delne zamenjave talnih oblog),

— manjsa popravila instalacij, zamenjave posameznih elementov,

— slikarska in pleskarska dela,

— meritve, preizkusi in pregledi in

— priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje kljucev, ¢is€enje ipd.).

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokoncanju del:

— evidenc¢ni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrzevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene proizvode,

— razna poro€ila o meritvah, preizkusih, pregledih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij ob
posameznih narocilih in

— v zasedenih stanovanijih in bivalnih enotah pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na
delovni nalog ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon¢ana in brez vidnih napak ter da je bila
morebitna z izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali popla¢ana.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obradun obsegata:

— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih del,
— predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naro¢niku ter predloga kon¢nega obracuna,
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— skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,
— kadar so ugotovljene pomanikljivosti:
— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga kon¢nega obracuna,
— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanijkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej,
— prevzem izvrSenih del in sprejem klju€ev od stanovanja oz. bivalne enote ter potrditev konénega
obracuna.
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SKLOP 3: ZAHTEVNEJSE PRENOVE STANOVANJ
Namen:

Praviloma po izselitvi najemnikov iz stanovanj ali ob prevzemu stanovanja v last ali gospodarjenje
so potrebna obseznejSa vzdrzevalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. Izjemoma je mozna
izvedba vzdrzevalnih del v zasedenem stanovaniju (v takih primerih naro¢nik najemniku omogoci
zaCasno preselitev).

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogoc¢en vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika,

— izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obCine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zasCito premozenja,

— demontaze vgrajenih elementov (notranje stavbo pohiStvo, sanitarna oprema, grelna telesa,
stikala, vtinice,...), odstranitve tlakov, stenskih in stropnih oblog ter ometov,

— novi ometi, tlaki in suhomontazZne obloge ali stene, suhomontazni stropovi,

— zaSCita pred Sirjenjem vlage v mokrih prostorih,

— hidroizolacija na balkonih in lozah ter pod tlaki v pritli¢jih,

— dodatna toplotna izolacija z notranje strani,

— razna popravila ali zamenjave (stavbno pohistvo, talne in stenske obloge,...),

— razliéno obsezna popravila ali kompletna zamenjava vseh vrst ali samo posameznih instalacij,

— dobava in vgradnja ogrevalnega sistema v stanovanijih, ki ga $e nimajo,

— dobava in vgradnja prezraevalnih naprav z rekuperacijo, kjer je tako specificirano v
posameznem narocilu,

— slikarska in pleskarska dela,

— meritve, preizkusi in pregledi in

— priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje kljuCev, CiS€enje ipd.).

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

— evidenc¢ni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrzevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potriene garancijske listine za nove vgrajene proizvode,

— razna poroCila o meritvah, preizkusih, pregledih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij ob
posameznih naro€ilih in
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Steber vadega doma

— v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokon&ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:

— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv haro¢niku na pregled izvrdenih del,
— predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo narocniku ter predloga konénega obracuna,
— skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,
— kadar so ugotovljene pomanijkljivosti:
— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga kon¢nega obracuna,
— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
— prevzem izvrSenih del in sprejem klju¢ev od stanovanja ter potrditev kon¢nega obracuna.
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SKLOP 4: ODPRAVA VZROKOV IN SANACIJA POSLEDIC POVISANE VLAGE V
POSAMEZNIH STANOVANJIH IN NA STANOVANJSKIH HISAH

Namen:

Odprava vzrokov in posledic poviSane vlage v notranjosti stanovanj in stanovanjskih his ter
pripadajoCa dela na skupnih delih stavb za odpravo vzrokov poviSane vlage. Dela se izvajajo na
podlagi predhodno pridobljenih strokovnih mnenj in dokumentacije ali pa samo na osnovi
narocnikovih specifikacij. Kadar se vecja vzdrzevalna dela izvajajo v zasedenem stanovanju,
naro¢nik najemniku omogoci zacasno preselitev.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

— izro€itev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in za&¢ito premozZenja,
— odstranitev z vlago poskodovanih in/ali s plesnijo kontaminiranih elementov, oblog in obdelav,
— razna dela v skladu s pridobljenimi usmeritvami ali projektno dokumentacijo ali specifikacijo
narocnika:
— toplotna izolacija z notranje strani brez parne zapore (zidarska vgradnja),
— toplotna izolacija z notranje strani s parno zaporo ali oviro (suhomontaza),
— toplotne izolacije in razne vrste tesnjenja na zunanjem obodu stavbe,
— prisilno razvlaZzevanje in drugi ukrepi, da se zniza nivo vlaznosti v prostorih in vseh delih
stavbe v notranjosti in po obodu stanovanja,
— dela in ukrepi za preprecitev kapilarnega dviga vlage v stenah,
— uporaba specialnih materialov in/ali obdelav,
— vgradnja lokalnih prezra¢evalnih sistemov (z ali brez rekuperacije toplote),
— popravila nestrokovno vgrajenega ali izdelanega obstoje€ega stavbnega pohistva in
— vsa druga potrebna in spremljajo¢a dela (po specifikaciji »opis del« za sklop 3).

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokoncanju del:

— evidenc¢ni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrzevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene proizvode,

— razna porocCila o meritvah, preizkusih, pregledih, zagonih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij
ob posameznih narodilih in
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Steber vadega doma

— v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokon&ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:

— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv haro¢niku na pregled izvrdenih del,
— predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo narocniku ter predloga konénega obracuna,
— skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,
— kadar so ugotovljene pomanijkljivosti:
— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga kon¢nega obracuna,
— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
— prevzem izvrSenih del in sprejem klju¢ev od stanovanja ter potrditev kon¢nega obracuna.
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SKLOP 5: IZVEDBA NOVEGA ETAZNEGA OGREVANJA V PRAZNIH IN ZASEDENIH
STANOVANJIH TER ZAMENJAVA IZTROSENIH ALI NEUSTREZNIH PLINSKIH GRELNIKOV

Namen:

Zaradi dotrajanosti, neustreznosti ipd. je potrebna zamenjava plinskih grelnikov razli¢nih izvedb.
Praviloma zaradi varnosti najemnikov in drugih stanovalcev v stavbi je potrebna ukinitev ogrevanja
s peCmi na trda goriva ter instalacija novega sistema etaznega ogrevanja. V €asu izvedbe del v
zasedenih stanovanjih najemniki bivajo v stanovanjih.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

— izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in za&¢ito premozenja,
— demontaze obstojecih grelnikov,
— ukinitev obstojeCega nacina gretja: po potrebi rudenje ali zazidava, pregled ustreznosti s strani
pooblasdéenega dimnikarja ter izbris iz evidence,
— predelave in/ali izdelava prikljuéne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin, kondenzat),
— zamenjave plinskih grelnikov,
— dobava in vgradnja novega plinskega grelnika,
— potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,
— zagon s strani pooblas€enega serviserja, nastavitve,
— pregled in vpis v evidenco s strani pooblascenih dimnikarjev,
— novo etazno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) z grelniki v stanovanju:
dobava in vgradnja novega grelnika,
potrebne predelave odvoda dimnih plinov in dovoda zgorevalnega zraka ali nov dimnik,
zagon s strani pooblad¢enega serviserja, nastavitve,
pregled in vpis v evidenco s strani pooblas&enih dimnikarjev,
— novo etazno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode), kjer obstaja daljinsko ogrevanje ali
skupna kotlovnica:
vsa potrebna usklajevanja z dobaviteljem toplote, pridobitev soglasij ipd.,
izvedba prikljuénega in merilnega mesta,
zagon in preizkusi,
novi delilniki,
— potrebna spremljajoca zidarska dela, keramiCarska dela, slikarska ali pleskarska dela ipd. in

— sprotno in kon¢no CiSCenje.
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Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokonc¢anju del:

eviden¢ni listi o ravnanju z odpadki,

navodila za uporabo in vzdrZzevanje za nove vgrajene proizvode,

pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene proizvode,
razna porocila o meritvah, preizkusih, pregledih, zagonih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij
ob posameznih narodilih in

v zasedenih stanovanijih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokoncana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro€ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroCitev ter kon€ni obraun obsegata:

10

pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih del,
predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naro¢niku ter predloga kon¢nega obracuna,
skupni pregled izvrdenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga kon¢nega obracuna,
kadar so ugotovljene pomanijkljivosti:
— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga konCnega obracuna,
— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
prevzem izvrSenih del in sprejem kljuev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 6: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHISTVA NA FASADNEM OBODU (OKNA, VRATA) V
PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH TER HISAH Z NOVIM PVC STAVBNIM POHISTVOM

Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohistva na fasadi (praviloma v stavbah, ki niso varovane kot
kulturna dedis€ina) je potrebna zamenjava z novim PVC stavbnim pohi§tvom, mozne so tudi
izvedbe aluminijastega, jeklenega ali kompozitnega stavbnega pohistva. Najemniki praviloma
bivajo v stanovanjih.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

— izro€itev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev eviden¢nih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zasCito premozenja,

— demontaZe obstojeCega stavbnega pohistva,

— priprava odprtin za montaZo novega stavbnega pohistva,

— dobava in vgradnja novega stavbnega pohistva z notranjimi ali zunanjimi sengili ter policami,
— lahko tudi samo dobava in montaZa novih zunanjih sencil na obstoje€e stavbno pohistvo,

— potrebna spremljajoa zidarska, slikarska in pleskarska dela in

— sprotno in konéno CiScenje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

— evidencni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrzevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrijene garancijske listine za nove vgrajene proizvode
in

— v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokonc€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro€ena Skoda odpravljena ali popla¢ana.

Sprejem in izroCitev ter kon&ni obradun obsegata:
— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokoncana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih del,
— predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega obracuna,

— skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,
— kadar so ugotovljene pomanijkljivosti:
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...........

— odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga konénega obracuna,

— pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
— ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
— prevzem izvrSenih del in sprejem kljuCev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 7: ZAMENJAVE STAVBNEGA POHISTVA NA FASADNEM OBODU (OKNA, VRATA)
TER V NOTRANJOSTI STAVB V PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH Z NOVIM LESENIM
NESERIJSKO IZDELANIM STAVBNIM POHISTVOM, PRAVILOMA V SKLADU S SMERNICAMI
ZVKDS

Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohistva na fasadi praviloma v stavbah, ki so varovane kot
kulturna dediSCina, je potrebna zamenjava z novim lesenim stavbnim pohiStvom. V primeru
dotrajanosti ali poSkodb v notranjosti stavb (notranja vrata na hodnikih, vhodna vrata v stanovanja
ipd.), ki so varovane kot kulturna dedis$cina ali kulturni spomenik, je potrebna zamenjava z novim
lesenim stavbnim pohistvom. Praviloma gre za neserijsko izdelano stavbno pohistvo, izvedeno v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ki jih pridobi naro¢nik sam. Najemniki praviloma
bivajo v stanovanijih.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika,

— izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela,

— izroCitev kulturnovarstvenih pogojev in/ali kulturnovarstvenega soglasja, kadar obstajajo in

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev evidenénih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in za&Cito premoZenja,

— demontaze obstojeCega stavbnega pohistva,

— priprava odprtin za montaZo novega stavbnega pohistva,

— dobava in vgradnja novega stavbnega pohistva z notranjimi ali zunanjimi senili ter policami,
— potrebna spremljajoCa zidarska, slikarska in pleskarska dela in

— sprotno in kon¢no CiS¢enje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

— evidenc¢ni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrzevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrijene garancijske listine za nove vgrajene proizvode
in

— v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokoncana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.
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Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:

14

pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon&ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih del,
predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naro¢niku ter predloga konénega obracuna,
skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,
kadar so ugotovljene pomanijkljivosti:
o odprava ugotovljenih pomanikljivosti in/ali dopolnitev dokumentacije in/ali korekcija
predloga kon¢nega obracuna,
o pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
o ugotovitev naro€nika, da so prej ugotovljene pomanijkljivosti odpravljene, sicer ponovitev
po postopku iz prejSnjih dveh alinej in
prevzem izvrSenih del in sprejem kljuev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 8: ZAMENJAVE VHODNIH VRAT V STANOVANJA V VECSTANOVANJSKIH
OBJEKTIH V PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH

Namen:

Zamenjave v primeru dotrajanosti ali poskodb v primerih, kjer popravila niso ve€ mozna ali
smotrna. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. NajvecCkrat gre za vhodna vrata v stanovanja v
velstanovanjskih objektih iz notranjih hodnikov in stopniS¢.

Uvedba v delo obsega:

— za prazna stanovanja: omogoc¢en vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;
— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika in
— podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za evidenéne liste o ravnanju z odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zasCito premozenja,

— demontaZe obstojecih vhodnih vrat,

— priprava odprtin za montazo novih vrat,

— dobava in vgradnja novih vhodnih vrat (vratni podboj in krilo), po potrebi s pragom,
— potrebna spremljajoa zidarska, slikarska in pleskarska dela in

— sprotno in kon¢no Cis¢enje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

— eviden¢ni listi o ravnanju z odpadki,

— navodila za uporabo in vzdrZevanje za nove vgrajene proizvode,

— v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog ali
v gradbeni dnevnik), da so dela dokon&ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z izvedbo
del povzro€ena Skoda odpravljena ali popla¢ana.

Sprejem in izroditev ter konéni obracun obsegata:

— pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokoncana,
— varianta 1: poSiljanje v elektronski obliki kot priponka obvestilu, da so vsa dela dokoncana,
— dokumentacija za predajo naro&niku ob prevzemu del,
— fotografije, iz katerih mora biti razvidno, da so naro¢ena dela opravljena,
— varianta 2: poSiljanje v elektronski obliki kot priloga racunu za opravljeno storitev,
— dokumentacija za predajo naro&niku ob prevzemu del in
— fotografije, iz katerih mora biti razvidno, da so naro¢ena dela opravljena.
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