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DEFINICIJE POJMOV

Investitor — RS, Ministrstvo za kulturo.
Naroénik — ZVKDS OE Kranj, zastopnik direktor Jernej Hudolin.

Ponudnik — gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k sodelovaniju ali je povabljen k sodelovanju v postopku javnega
naro€ila. Predmet javnega narocila so projektiranje, gradbena, obrtnisko zakljucna in instalacijska dela, dobava in montaza
notranje ter tehnoloSke opreme ter izvedba zunanje ureditve v sklopu predvidenih zemljiS¢ za gradnjo, pri katerih se
upoStevajo okoljski vidiki. Izbrani gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoje in zahteve za opravljanje nalog ponudnika,
izvajalca in projektanta, kot jin opredeljuje veljavni Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/2021 iz dne 22.12.2021) in
ostala zakonodaja. Izbrani ponudnik tudi predstavlja stranko o0z. osebo »ponudnik«, ki jo definira dokument Splosni pogoji
pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnino in strojno obratno opremo in za gradbena in
inZenirska dela, ki jih nacrtuje ponudnik (FIDIC rumena knijiga).

InZenir (FIDIC) ali Nadzornik (GZ-1) je oseba, ki jo definira dokument Splo$ni pogoji pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih naCrtuje
ponudnik (FIDIC rumena knjiga) in je hkrati tudi nadzornik v skladu z dolo€ili Gradbenega zakona. Pod naloge inZenirja se
Stejejo naloge navedene v FIDIC rumeni knjigi kot naloge opredeljene v Gradbenem zakonu. Inzenir je s strani naro¢nika
izbrana in s pooblastilom ali odlocbo ali pogodbo doloCena oseba, ki skrbi za nadziranje projekta in gradnje, potrjuje
predloge, spremembe, odstopanja, projekine reSitve in projektno dokumentacijo za narocnika oz. investitorja.

Projektne ali izbrane reSitve — pod pojmom »reSitve« so zajeti vsi izbrani in strokovno utemeljeni elementi stavbe: nosilna
konstrukcija, detajli, zaklju¢ni elementi, materiali, oprema, naprave, tehnologija, tehnologija izvedbe del ipd.

Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavhnih sistemov (BACS - ang. building automation and control systems) ali
CNS (slo. centralni nadzorni sistem) — obsega vse izdelke in storitve za avtomatsko krmiljenje, spremljanje, optimizacijo
delovanja, CloveSko posredovanje in upravljanje za doseganje energetsko ucinkovitega, ekonomitnega in varnega
delovanja stavbnih sistemov (povzeto po EN ISO 16484-2).
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PREDHODNA DOKUMENTACIJA, KATERO JE OBVEZNO UPOSTEVATI PRI IZDELAVI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBI DEL

Ponudniki morajo pri izdelavi projekine dokumentacije in izvedbi del obvezno upoStevati sledeCo predhodno
dokumentacijo:

o Razsirjen energetski pregled, ZVKDS Obmocna enota Kranj, §t. projekta: 0450, Eutrip d.o.0., november 2022,

o Novelacija razSirjenega energetskega pregleda, ZVKDS OE Kranj, §t. projekta: 462/2023, GE projekt d.0.0., april
2023,

e lIzkaz obstojeCega in novega stanja, ZVKDS Obmocna enota Ljubljana, Jakob Lipar, 25.4.2023,
o  Energetska izkaznica stavbe, $t. 2023-592-396-104542, izdelovalec: Sta$ Kos, 17.4.2023,
e Poro€ilo o staticni presoji objektov Ministrstva za kulturo — ZVKDS OE Kranj, ZRMK, oktober 2022,
e Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS OE Kranj, §t. 35101-0384/2022-14, 10.6.2024,
ter vso veljavno zakonodajo, predpise in standarde.

Prav tako je potrebno pri izdelavi projekine dokumentacije in izvedbi del dosledno in v celoti upoStevati zahteve in pogoje
iz Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali druzbenega pomena v okviru Nacrta za
okrevanje in odpornost, razvojnega podroCja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)
(povezava: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/iavne-objave/objava/r/javno-
povabilo-za-energetske-prenove-stavb-iziemnega-upravnega-ali-druzbenega-pomena-jp-ep-no0-2022/-1324/) in pravne
podlage ter druge dokumente za izvajanje NaCrta za ogrevanje in odpornost, ki so dostopne na povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

AB

GZ

INOX

LZ

NN

PE

PEHD, PE-HD
R. J.
Sistemi KGH
ZIN

Gz-1

TSG

Tl

Armirani beton

Gradbeni zakon

Nerjavno jeklo

Lito zelezo

Nizko napetostno npr. omrezje, vodniki
Polietilen

Polietilen velike gostote

Revizijski jasek

Sestav naprav za klimatizacijo, gretje in hlajenje
Veljavni Cistopis Zakona o javnem naro¢anju (ZJN-3B)
Veljavni gradbeni zakon

Tehni¢ne smernice za graditev

Toplotna izolacija
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0 UVOD IN OSNOVNA IZHODISCA

0.1  NAMEN PROJEKTNE NALOGE 0Z. ZAHTEV NAROCNIKA

Namen tehniénih specifikacij naroénika za projektiranje in gradnjo je zagotoviti naroéniku:

da bo projektna dokumentacija izdelana v skladu s predpisi in pricakovanii, ki jih je naroCnik zastavil s
spremljajocimi dokumenti, REP, investicijsko dokumentacijo in zahtevami naro¢nika ter ZVKDS,
da bo izpolnjevala tudi dodatne njegove zahteve po revitalizaciji in sanaciji vitalnih sistemov,
da bodo projektne resitve za izvedbo predvidene investicije zagotavljale:
o izvedljivost investicije v predvidenih rokih in v okviru predvidenih finan¢nih sredstev,
ucinkovit nadzor nad izvedbo investicijskih del,
funkcijsko neovirano opravljanje dejavnosti zavoda,
varno in zdravo bivanje zaposlenih v zavodu,
primerno izvedbo posega, skladno s sanitarnimi in higienskimi zahtevami,
primerno energetsko in instalacijsko izvedbo posega in
racionalno in enostavno vzdrZevanije sistemov ter objekta po zaklju€eni sanaciji,
doseganije kazalnikov ucinka po energetski prenovi stavbe skladno s tocko 8.1.1.1 tehnicnih
specifikacij oz. prijavi na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

O O O O O O O

Splosne zadeve:

0.1.1.1

0.1.1.2

0.1.1.3

0114

0.1.1.5

0.1.1.6

0.1.1.7

Predmet javnega narocila oz. tehni¢nih specifikacij je celovita energetska prenova obstoje¢ega obravnavanega
objekta, ki zajema projektiranje, gradbena, obrtniSko zaklju¢na in instalacijska dela, ter izvedbo zunanje
ureditve, v delu kjer so predvideni posegi prenove.

Izbrani ponudnik mora na koncu predati celovito energetsko prenovljeno stavbo (vklju¢no z izvedeno staticno
sanacijo), ki izpolnjuje vse predpise s podrocja gradnje in tehniCne zahteve narocnika, ki so opredeljene v tem
dokumentu. Naro¢nik bo podal potrdilo za prevzem naroCene gradnje Sele, ko bodo izpolnjeni vsi zakonski
pogoji in zahteve navedene v tehni¢nih specifikacijah, katere bo sproti potrjeval narocnik ali zunanii strokovni
pooblas¢enec oz. inZenir.

Tehnicne specifikacije v nadaljevanju definirajo znacilnosti oz. lastnosti, ki jih naroCnik zahteva za projekt
celovite energetske prenove. Namen tehniCnih specifikacij ni povzemanije veljavne zakonodaje (zakonskih in
podzakonskih aktov, uveljavljenih standardov, predpisov), temve¢ dopolnjevanje s standardom izvedbe in z
zahtevami naroCnika. V tehnicnih specifikacijah so nekatera dolocila (zakoni, pravilniki, standardi ipd.) Se
posebej izpostavljena. Gre za dolocila s podrocij, kjer so izkuSnje pokazale, da je potrebna dodatna pozornost
ali pa so Ze v osnovi zahteve naro¢nika bistveno vecje od zakonskega minimuma in kar ne pomeni, da vseh
ostalih ni potrebno upoStevati.

Ponudnik mora v prvi vrsti izpolniti vse zakonske zahteve, znotraj teh pa mu tehni¢ne specifikacije nalagajo
nekatere dodatne zahteve. Le-te izhajajo iz predvidene vsebine tehni¢nih specifikacij in se nanasajo predvsem
na funkcionalnost, kakovost ter na racionalno obratovanije in vzdrzevanje stavbe.

Ponudnik oz. njegov vodja projektiranja in vodja gradnje je dolzan voditi redne koordinacijske sestanke, na
katerih bo koordiniral delo vseh pooblascenih arhitektov, inZenirjev, izvajalcev in podizvajalcev, da bodo
pravo¢asno dosezeni vsi cilji projekta.

Vodja projektiranja je po pozivu narocnika ali inZenirja dolZzan v roku sedmih koledarskih dni izdelati pisno
poroCilo o stanju projektiranja, odprtin problematikah in doseganju roka.

Ponudnik je dolZzan upoStevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah ali popravkih projekta
in dokumentacije s strani naro¢nika, inZenirja ali zunanjega strokovnega svetovalca, v primeru neupostevanja
zahtev podanih v teh tehni¢nih specifikacijah in veljavnih predpisih.

Sklopi oziroma deli stavbe:

0.1.1.8

Predmet obravnave je stavba ZVKDS OE Kranj, ki se nahaja v starem mestnem jedru Kranja, na naslovu
Toma3iceva ulica 7, 4000 Kranj (ID stavbe: 2100-791, 2100-1885 in pritlicni prizidek osnovne stavbe, kateri
nima ID stavbe). Stavba je del medsebojno povezanih stavb, s katerimi ima delno skupne zunanije zidove na
S in J delu fasade.
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0.1.1.9  Energetske sanacije je potreben obstojeci objekt ZVKDS, OE Kranj, ki je prikazan na spodnjih fotografijah.

P e
/7 Gk

3D model stavb, katere so predmet celovite energetske sanacije
(povzeto po REP-u, izdelal EUTRIP d.0.0., november 2022)
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0.21.1

0.21.2

0.21.3

0.3.1.1

0.2 OBSEG JAVNEGA NAROCILA
Pogodbene obveznosti zajemajo celovit izvedbeni inZeniring, projektantske storitve in gradnjo, kar vkljucuje:

- izdelavo celotne PZI projektne dokumentacije, vkljucno s tehnoloSkimi nacrti za gradnjo in delavniskimi
nacrti in morebitnimi potrebnimi dopolnitvami dokumentacije,

- pridobitev vseh upravnih dovoljenj, mnenj in soglasji,

- pridobivanje morebitnih strokovnih ali izvedenskih mnenj v primeru dvoma pravilnosti resitev,

- projektantski nadzor v Casu gradnie,

- vzpostavitev CNS sistema za vse novo vgrajene sisteme in priklop obstojecih sistemov,

- izvedbo vseh GOI del za predviden obseg celovite energetske prenove,

- izdelavo zaklju¢ne dokumentacije, PID, vkljuéno z izdelavo DZO dokumentacije, tehni¢ne dokumentacije
(NQV), Solanje narocnika in nastavitve opreme glede na predvidene parametre ter urnike,

- kooperativno ter ucinkovito sodelovanje z naro¢nikom, inZenirjem in ostalimi delezniki, ki jih v projekt
vkljuci narocnik, vkljuéno s pridobitvijo ustreznih potrditev — soglasij na predlagane projektne reSitve in
ukrepe,

- po zakljucku energetske sanacije morajo biti v delovanje postavljene vse tehnoloSke funkcije, ki so jin
objekti zagotavljali pred sanacijo.

V sklopu pogodbe, ponudniku ni potrebno zagotoviti sledece:

- nacrt notranje opreme,
- dobavo in vgradnjo notranje premic¢ne pohiStvene opreme.

Storitve ponudnika v vseh posameznih fazah storitev vkljucuje tudi:

- koordinacijo med izvajalci posameznih nacrtov in elaboratov,

- koordinacijo in sodelovanje z naro¢nikovimi predstavniki in zunanjimi konzultanti ter ZVKDS,

- tolmacenije projekine dokumentacije mnenjedajalcem, naro€niku, posameznemu izvajalcu del in ostalim
vkljuCenim v projekt,

- usklajevanje morebitnih sprememb projekine dokumentacije po zahtevah mnenjedajalcev oz.
soglasodajalcev,

- izdelavo vseh korekcij in dopolnitev projekine dokumentacije po utemeljenih zahtevah mnenjedajalcev,
naro€nika, recenzije in/ali upravnih organov,

- pridobitev pravocasne potrditve predvidenih reSitev oz. projektne dokumentacije za izpolnitev zastavljene
dinamike projekta,

- pripravo dokumentacije in sodelovanje pri recenziji / reviziji projekine dokumentacije, v kolikor bo
naro€nik narocil njeno izdelavo,

- vse materialne stroSke za izdelavo 6 (Sest) izvodov projektne dokumentacije za vsako posamezno fazo,
ki je predmet pogodbe, mapiran v fizicni obliki in 2 (dva izvoda) projekine dokumentacije na elektronskem
nosilcu (npr. USB) v aktivni obliki za nadaljnjo obdelavo v formatih docx, xIsx, dwg, pdf, po izdelanih
vseh popravkih in dopolnitvah projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah narocnika, recenzenta
in mnenjedajalcev,

- izdelavo izraGunov, racunskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih reSitev zaradi pobude po
drugacnih reSitvah ali spremembi opreme s strani projektanta,

- sodelovanje pri ugotavljanju ocitnih napak na izvedenih GOI delih ob primopredaji ter sodelovanije pri
ugotavljanju in odpravljanju napak izvedenih GOI del v jam¢evalni/garancijski dobi.

0.3 OBSEG DEL

Ponudnik mora zagotoviti celovito energetsko prenovo obravnavanih stavb, kot je opredeljena s temi
tehnicnimi specifikacijami narocnika in prilogami oz. izhodis¢nimi dokumenti (REP, DIIP, Izkaz energijskih
lastnosti stavbe, energetska izkaznica, ...itd.). Celovita energetska prenova obravnavanih stavb zajema sledeca
dela:

- celotno energetsko sanacijo zunanjega toplotnega ovoja stavb (fasada, streha, stavbno pohistvo),

- vgradnjo prezraCevalnega sistema s pohlajevanjem in rekuperacijo,

- namestitev termostatskih ventilov na grelna telesa in hidravlicno uravnotezenje,

- prenovo razsvetljave objekta,

- izvedbo elektro instalacij za vse nove sisteme v sklopu predvidene celovite energetske prenove stavbe,
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- obnova elektro instalacij v primerih demontaze spuscenih stropov zaradi toplotne izolacije strehe
- dobavo in vgradnjo ustrezne opreme za vezavo novih in obstojecih sistemov na novo postavljeni CNS,
- statiCno sanacijo objekta, skladno z zahtevami Poroc€ila o statiCni presoji, izdelal ZRMK, oktober 2022.

Za CNS sistem ponudnik izdela projekino dokumentacijo, vgradi naprave z ustreznimi moduli in krmilnike ter
zagotovi povezljivost na CNS, programsko opremo, nastavitve in testiranje delovanja sistema.

0.4  FAZE/ ETAPE PRENOVE

Prioritetni vrstni red energetske prenove obravnavane stavbe se zagotovi v dogovoru z naro¢nikom in mu mora
slediti tudi ponudnik s pripravo dokumentacije in izvedbo del.

Pred izvedbo del mora izvajalec v sodelovanju in s potrditvijo naroCnika zelo natancno doloCiti etapnost
prenove.

Ponudnik mora zagotoviti in s projekino dokumentacijo prikazati vse potrebne projekte selitev za dejavnosti,
ki se nahajajo na lokaciji predvidene prenove. Ker bo na lokaciji predvidene prenove ZVKDS ves €as v funkciji
in zaseden z dejavnostmi, ki jih bo potrebno seliti glede na etapno obmocije prenove, je logistika etapnosti
prenove ena pomembne;jsih nalog projektne dokumentacije.

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno funkcioniranje zavoda med prenovo. Ponudnik nima pravice zahtevati
doplacila za delo izven rednega delovnega €asa, v kolikor bo to potrebno za pravo¢asno dokoncanje projekta.

Ponudnik v sodelovanju z inZenirjem in naroénikom predvidoma opredeli logistiko prenove v ve¢ manjsih
etapah prenove, kar se odraza v smiselno enaki etapni sestavi projektne dokumentacije in vseh njenih
sestavnih delov (npr. grafiCni prikazi, projektantski popisi) glede na dinamiko oz. logistiko napredovanja
etapnih del.

0.5 PROTOKOL PROJEKTA

Ponudnik mora pred pricetkom gradnje oz. izvajanja GOI del posamezne faze izdelati in inZenirju in naro¢niku
v potrditev predloZiti PZI dokumentacijo, ki mora biti skladna z veljavnimi predpisi s podrocja gradnije in doloCili
javnega naroCila, katerega sestavni del so tudi tehni¢ne specifikacije. V PZI dokumentaciji morajo biti za vse
proizvode navedeni toCni nazivi in specifikacije/karakteristike proizvodov predvideni za vgradnjo (s
komercialnimi nazivi proizvodov), da se lahko pred potrditvijo PZI in vgradnjo produktov preveri ustreznost
izbranih produktov z zahtevami navedenimi v tehni¢nih specifikacijah ali veljavnimi predpisi ter pridobiti
soglasje ZVKDS in po potrebi ostalih mnenjedajalcev oziroma soglasodajalcev.

Ne glede na to, da bo naro€nik potrdil izvedbeno dokumentacijo, naroCnik ne prevzema odgovornosti za
morebitne pomanjkljivosti, ki bi bile spregledane pri potrjevanju izvedbene dokumentacije. Ponudnik mora dela
izvesti skladno s pogoji javnega narocila in predpisi, razen ¢e so odstopanja usklajena in pisno potrjena s
strani zunanjega strokovnega sodelavca oz. inZenirja, ki zastopa narocnika.

0.6 STROSKOVNE OMEJITVE

StroSkovne omejitve so podane v izhodiscnih Ze izdelanih dokumentih kot so novelacija REP in DIIP. V kolikor
se ugotovi potreba po dodatno naroGenih delih, mora izvajalec pred izvedbo pridobiti pisno naro€ilo s strani
naro¢nika. Dodatno naro¢ena dela morajo biti v okvirih zagotovljenih sredstev naro¢nika.

0.7  SPREMEMBE IN ODMIKI

Spremembe in odmike od zahtev navedenih v projektni nalogi lahko potrjuje samo inZenir ob soglasju
narocnika.

Kadar se med projektiranjem in gradnjo za dosego cilja oz. zahtev na voljo razlicne reSitve ali predlogi
sprememb s strani ponudnika, mora ponudnik pripraviti elaborat ekonomske upravi¢enosti, ki potrjuje
smiselnost izbrane variante. StroSek elaborata krije deleznik, ki predlaga spremembe izven okvirjev oz. zahtev
po pogodbi in tehni€nih specifikacij. Pri tem morajo biti upoStevani vsaj naslednji elementi:

- stroSek v fazi izgradnije,

- obratovalni stroski,

- stroSki vzdrZevania,

- stroSki odstranitve in razgradnie,

- vplivi na mikroklimo, na poCutje oz. celovito kvaliteto bivanja.
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Za spremembe glede na te tehnicne specifikacije je potrebno izdelati vrednotenje stroskov, Koristi in presojo
upravicenosti (ex-ante) v ekonomski dobi. Analiza oz. presoja mora vsebovati izdelavo financne in po potrebi
tudi ekonomske ocene ter izracun financnih in ekonomskih kazalnikov po staticni in dinamicni metodi (doba
vracanja investicijskin sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja
vrednost in/ali koli¢nik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo ucinkov, ki jih ni mogoce ovrednotiti z
denarjem.

Pri izraCunu oz. primerjavi razlicnih reSitev naj se upoSteva naslednja metodologija:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroCju javnih
financ (Uradni list RS, &t. 60/06, 54/10 in 27/16),

- Prirocnik za izdelavo analize stroSkov in koristi investicijskih projektov, Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects (2014).

IzhodiS¢a za analize in presoje morajo biti usklajena s pisno potrjenimi vhodnimi podatki s strani inZenirja.
Spremembe je mogoce izvesti le v primeru, da navedene analize kazejo upravicenost predlogov.
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11 SPLOSNO

V Casu izvajanja pogodbenih storitev se mora kandidat drzati vseh relevantnih predpisov in standardov, ki
veljajo v Republiki Sloveniji in EU, tudi specificnih predpisov, standardov, normativov in priporoCil glede
materialov in opreme za gradnjo objektov, ki jih obravnavajo na primer SIST, EN, ISO, DIN itd. Prav tako mora
upoStevati standarde in ostale normative ter priporocila, ki so navedena v tehni¢nih specifikacijah narocnika.
Pri tem se upoStevajo vsi predpisi iz naslova racionalne rabe energije in tisti ostali predpisi, ki jin je mogoce
zagotoviti v okvirju obstojece funkcionalne in gradbene strukture objekta.

Kadar se pogodba (in posledicno tudi tehnicne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis sklicuje na
doloCene standarde (kar zajema tudi normative, priporocila in predpise), ki jim morajo ustrezati reSitve, izdelki,
vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo dolocila najnovejSih izdaj ali popravkov ustreznih standardov in
predpisov, razen Ce ni v pogodbi izrecno drugace navedeno. Kadar so tak$ni standardi nacionalni ali se
nanaSajo na doloceno drZavo ali regijo, se upoStevajo drugi veljavni standardi, ki zagotavljajo enako ali visjo
kakovost kot navedeni standardi.

Ce bi med potekom izvajanja storitev priceli veljati novi predpisi/standardi, amandmaji ali spremembe
standardov, ki bi dovoljevali manj stroge tehniCne kriterije in/ali pogoje izvedbe, se mora kandidat kljub temu
drZati izvirnih zahtev ter sploSnih in posebnih pogojev za izvedbo, razen ¢e inZenir v pisni obliki odobri uporabo
standardov in predpisov, milejsih od izvirnih.

Vsi predvideni in vgrajeni produkti morajo biti skladni z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih ali Zakonom
0 gradbenih proizvodih, kar pomeni, da morajo imeti produkti izjave o lastnostih, evropska ali slovenska
tehni¢na soglasja, certifikate in ostale zahtevane dokumente.

Pri realizaciji gradnje mora izbrani kandidat upoStevati dokumente v naslednjem vrstnem redu:

zakonodaja, prostorski akti,

pogodbena dolocila,

projektni pogoji, mnenja, soglasja,

Tehnicne specifikacije za projektiranje in gradnjo (projektna naloga), izdelovalec PROPLUS d.0.0., junij
2024,

e. razpisna dokumentacija.

a0 o

V primeru neskladja med razlicnimi dokumenti se upoSteva zahteve in navedbe iz tehni¢nih specifikacij
narocnika, za zahteve povezane s projekino dokumentacijo in gradnjo. UpoSteva se sledeCi prioritetni vrstni
red dokumentov, kar se tiCe izdelave projekine dokumentacije.

Pred pricetkom vzdrzevalnih del je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo oz. preveriti varovaine pasove, v
katerih se objekt nahaja. Potrebno je preveriti prostorske akte in njihovo nanaSanje predvsem na zunanjo
podobo.

1.2 PREDPISI

Pri projektiranju in gradniji je potrebno upoStevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju gradnije, javnega
naro€anja, smernice, priporocCila, ostale relevantne predpise in primere dobre prakse.

Pri projektiranju in gradnji se upoSteva tudi sledeca priporo€ila in smernice:

« smernice IZS,
- objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.

Upostevati je potrebno veljavno zakonodajo s podrocja zaScite pred hrupom. To posebej velja predvsem v
primeru namesSc¢anja naprav:

« zunanijih enot toplotnih ¢rpalk/hladilnih agregatov,
» postavitve klimatskih naprav,
+ naprav v kotlovnici oz. tehnoloskem prostoru.
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1.3 STANDARDI

Za opis kvalitete materiala in opis dela se uporablja zahteve prirejene za slovenske standarde (SIST). Kandidat
lahko izvede dela, priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi,
Ce so njihove zahteve glede kvalitete in preizkusi strozji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predlozenih
standardih.

Ce so na dolo¢enem podro&ju (izvedba del, oprema, materiali ipd.) s predpisi in tehnignimi specifikacijami
zahtevana uporaba slovenskih standardov (SIST standardi), jih je potrebno upoStevati v kolikor niso v nasprotju
z ostalimi zahtevami iz projektne naloge narocnika in jih je mozno zagotoviti v okvirju obstojece gradbene
strukture objekta.

Pri projektiranju in gradniji strojnih instalacij se poleg s predpisi doloCenimi upoSteva tudi sledeCe standarde:

« VDI 2078 PrezraCevalni in klimatski sistemi (ICS: 91.140.30)

» DIN 4701 IzraCun toplotnih izgub objektov,

+ VD12078 Izraun toplotnih dobitkov objektov,

« SIST EN 12097 Ogrevanije, hlajenje in prezraCevanje stavb

« SIST EN 13403 Ogrevanije, hlajenje in prezraGevanje stavb,

» DIN 1946 PrezraCevanije in klimatizacija,

« SIST EN 13779 Zahtevane lastnosti za prezracevalne naprave in klimatizirane sisteme,

« DIN 18232 Naprave za odvod dima in toplote,

» DIN 24190 ventilation and air conditioning - folded and welded rectangular sheet metal ducts,

» DIN EN 1506 ventilation for buildings - sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section —
dimensions,

« EN 13053 Prezracevanije stavb - Klimatske naprave - Ocenjevanie in lastnosti naprav, sestavnih delov
in sekcij/sklopov,

« VDI6022-1. Hygienic A/C System and StandardsEN1822 The test method for high efficiency air filters,

« SISTEN 60076,

« SIST HD 60364-7-710,

« SIST EN 60529,

« SISTEN 61439,

 SIST EN 62040,

« SIST EN 62271.

1.4  ZELENA JAVNA NAROCILA
Vsi vgrajeni gradbeni materiali, proizvodi, pohiStvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz veljavne
Uredbe o zelenem javnem narocaniju.

1.5  OSTALI POGOJI IN SOGLASJA

Obravnavana stavba lezi v obmocju urbanisticnega spomenika lokalnega pomena Kranj — Mestno jedro (EID
1-00274) in Kranj — Arheolosko najdiSce (EID 1-00129), zato je pri projektiranju in izvedbi del potrebno v
celoti upoStevati kulturnovarstvene pogoje, $t. 35101-0384/2022-14, z dne 10.6.2024.

Ce se spreminja priklju¢ne mogi ali vire energije, uporabnik na osnovi novih potreb po potrebi pridobi soglasja
distributerjev energije (elektro distributerii, distributerji toplotne energije).
1.6  STVARNOPRAVNA RAZMERJA

Pred pripravo dokumentacije, najkasneje pa pred pricetkom del je potrebno preveriti 0z. ugotoviti, ali se posega
v stvarno-pravne pravice kak3ne druge osebe, ali je potrebno pridobiti soglasje sosedov, sluznosti ali stavbne
pravice in o tem pravocasno pisno obvestiti investitorja gradnije.
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21  SPLOSNE ZAHTEVE

Vsi predvideni posegi morajo izboljSati funkcionalnost in varnost stavbe. Vse predvidene posege je potrebno
prikazati v projektu obnove objekta, za katere je obvezno pridobiti kulturno-varstveno soglasje ZVKDS na PZI
projektno dokumentacijo.

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov in morebitnimi dopolnitvami ali spremembami pravilnika. UpoStevati je potrebno
tudi navodila o podrobne;jsi vsebini projektne dokumentacije posebni del: stavbe, ki ga je pripravila InZzenirska
zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, april 2022.

Ponudnik mora v pogodbeni ceni kalkulirati in upoStevati sledeCe stroSke:

- stroSke izdelave projektne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, v Stevilu izvodov kot jih zahteva
narocnik (6 tiskanih izvodov, 2 USB),

- izdelavo varnostnih nacrtov in izdelavo nacrtov ureditve posameznih gradbisc,

- ponudnik je dolZan pridobiti in v ceno vkljuciti vse stroSke pridobitve potrebnih mnenj, dovoljenj in stroske
izvedbe po pogojih pridobljenih mnen;,

- izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekt za vzdrZevanje in obratovanje stavbe, v Stevilu izvodov
kot jih zahteva naroCnik (4 tiskani izvodi, 2 USB).

Projektna dokumentacija in inZenirske storitve, ki so predmet narocila:

- na€rt poZarne varnosti za vse dele stavb, na katere vpliva energetska sanacija,
- podrobno tehnolosko zasnovo CNS sistema,

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID),

- projektantski nadzor gradnje in azurno tolmacenje/dopolnitev projekta.

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami in pogoji, ki jih izdajo posamezni
mnenjedajalci in soglasodajalci.

Vsi posamezni nacrti v projekini dokumentaciji morajo biti izrisani pregledno in natan¢no v ustreznem merilu
in za izvajalca nedvoumno z ustreznimi standardiziranimi simboli in grafiko.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana z ustreznimi programskimi orodiji in shranjena na digitalnem mediju
v naslednjih formatih:

- vDWG formatu (AutoCad oz. primerljiv),

- VIFG, PLN, RFA, PLN, BPN oz. primerljivimi,

- vsa besedila (razen popisa del s predizmerami in projektantskega predracuna ter statiCnega racuna) v
DOCX formatu (MS Word),

- vsi popisi del s predizmerami in projektantski predraun morajo biti zdruZeni v enem dokumentu in
izdelani v XLSX formatu (MS Excel),

- uveljavljen specializiran program za statiko in izpis v PDF za izracun konstrukcij,

- izvorne datoteke programov in izpisi v PDF formatu za analize in izracune, v sklopu preverjanja skladnosti
posameznih reSitev pri posameznih podrocji projekine dokumentacije (npr. izpis svetlobno tehni¢nega
izracuna za splo$no razsvetljavo itd.).

Ponudnik mora v vseh dokumentih uporabljati enoumno oznacevanie, tj. vse oznake, reSitve in poimenovanja
morajo biti usklajeni v graficnem in tekstualnem delu projekta in med nacrti iz posameznih podrocij.

Projektna dokumentacija daje narocniku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali bodo z naro¢nikom v
pogodbenem razmerju, pravico do enkratne in namenske uporabe projekine dokumentacije. Narocnik
projekine dokumentacije ne sme predati tretji osebi brez predhodnega soglasja izvajalca, razen Ce gre za
osebe, ki sodelujejo pri gradnii ali projektu. Naro€nik prevzete projekine dokumentacije ne sme razmnozevati,
spreminjati ali odtuijiti brez pisnega soglasja izvajalca. Projektna dokumentacija je predana narocniku za
enkratno izvedbo za ta projekt. Po zakljucku projekta mora izvajalec predati naro¢niku projektno dokumentacijo
v Zivi digitalni obliki in lahko z njo neomejeno razpolaga.

Po potrditvi posamezne dokumentacije s strani inZenirja ali narocnika, mora ponudnik konCno verzijo
posamezne dokumentacije predati naro¢niku v dogovorjenih izvodih.
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Ponudnik je dolZan redno sklicevati sestanke oz. obiskovati vse mnenjedajalce, sluznostne upravicence, ter
vse ostale stranke v postopku, za hitro, ucinkovito in racionalno projektiranje. V kolikor bi bili s strani
posameznega mnenjedajalca zahtevani projektni pogoji s staliSCa interesov investitorja tehnicno ali cenovno
nesprejemljivi, je obveza projektanta, da z izraCuni in ustreznimi projekinimi reSitvami dokaze in doseze
tehniCno ter cenovno ustreznejSe resitve in posledicno pridobi mnenije in to znotraj predvidenih rokov.

Ponudnik si je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajoCe dokumente,
zemljiSkoknijizno dokumentacijo, trenutne priklopne moci na obstojeCo infrastrukturo, ter vse ostalo, potrebno
dokumentacijo in podatke, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo imel podporo
investitorja v smislu pooblastil, ki jih bo za to potreboval.

Ponudnik mora dolo€iti vse soglasodajalce, mnenjedajalce in ostale stranke v postopku in od njih pridobiti
projektne in ostale pogoje, soglasja.

Po zakljucku gradnje ponudnik v skladu s predpisi in zahtevami narocnika preda PID projektno dokumentacijo
(kot celota in ne po sklopih), dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrzevanije ter garancijske
izjave.

Pri izdelavi projektne dokumentacije v vseh fazah morajo projektanti sodelovati s pooblaS¢enimi predstavniki
narocnika za natancnejSe definiranje lastnosti inStalacij, opreme in materialov.

Ponudnik je dolZzan upoStevati navodila oziroma zahteve kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS ter v ¢asu priprave
koncepta izdelave posameznih faz projekta pridobiti usmeritve in mnenja zavoda.

2.2 PZI DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora za potrebe izdelave projekine dokumentacije izdelati detajlni posnetek obstojeCega stanja
objekta za vse faze.

Ponudnik mora izdelati Projekt za izvedbo (PZI), ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani pooblaScenih
inZenirjev. Vsi naCrti morajo biti izdelani skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi,
predpisi 0 varnosti in zdravju pri delu, Studijo oz. smernico pozZarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije
ter s pogoji iz predhodno izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehni¢nimi smernicami.

Dokumentacija PZlI mora vsebovati obvezno vsebino dolo¢eno s predpisi in najmanj sledeCe nacrte in
elaborate:

- 0-Vodilni nacrt,

- 1-Nacrti s podro€ja arhitekture,

- 2 — Nacrti s podrocja gradbeniStva (v kolikor se predvidi manjSe posege v obstojeCo nosilno
konstrukcijo, kot so preboji, predelave, zamenjave, posege statiCne sanacije),

- 3 —Nacrti s podro€ja elektrotehnike,

- 4 —Nacrti s podro€ja strojniStva,

- 5—Nacrt pozarne varnosti,

- Nacrte rusitev,

- Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- Nacrt CNS,

- Nacrt organizacije ureditve gradbisca,

- Varnostni nacr,

- Elaborat ucinkovite rabe energije z izkazom,

- Elaborat energijskih karakteristik prezraCevanja stavbe z izkazom,

- Elaborat zaScite pred hrupom z izkazom.

Projekt za izvedbo (PZI) mora imeti prikazane vse reSitve in detajle, ki omogocCajo gradnjo, spuscanje v
obratovanie in kasneje tudi izdelavo PID, ki je dokumentacija vezana na obratovanje stavbe v Zivljenjski dobi.
V PZI dokumentaciji morajo biti predstavljeni in prikazani vsi zahtevani podatki, izracuni, analize in risbe, ki so
zahtevani s predpisi ali v tehni¢nih specifikacijah (projekini nalogi).

Tehni€na porocila posameznih nagrtov projekine dokumentacije naj obsegajo tehni¢ne opise, rezultate analiz
in izraCunov, sheme in druge prikaze, iz katerih morajo biti razvidni bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem
bistvenih zahtev in zahtev tehnicnih specifikacij, z izsledki predhodnih raziskav, empiriCne podatke, ter oceno
vrednosti materiala in del.
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Projektant mora izdelati barvno Studijo za dele, ki so predmet prenove in v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
ZVKDS. V barvni Studiji naj bodo definirani vsi tipi materialov in barve za vse posamezne elemente stavbe, npr.
fasada, stavbno pohistvo, streha, stene, tlaki, stropi itd.

Storitev izdelave projekine dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) med drugim vkljuCuje:

- izdelavo vseh potrebnih tehnicnih prikazov za ugotavljanje skladnosti s predpisi, potrebnih za izvedbo
del, za razjasnitev predlaganih reSitev, za izdelavo in doloCitev stroSkovne ocene ter podajanje ustreznih
navodil za izvedbo gradnje,

- izdelavo vseh obveznih ostalih nacrtov, elaboratov, Studij in analiz, ki jih zahtevajo predpisi, kot npr. nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat u€inkovite rabe energije z izkazom, itd.,

- popis delin projektantska ocena investicijske vrednosti po posameznih postavkah popisa del (loeno po
sklopih — za vsako stavbo posebej), pri Cemer mora biti skupna vrednost skladna s ponudbeno
vrednostjo,

- elaborat s podrocja u€inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (gradbena fizika), s katerim
dokaZe izpolnjevanje zahtevanih kazalnikov poglavju 8,

- elaborat zaScite pred hrupom z izkazom,

- zbirnik vseh inStalacijskih vodov v stropu in v tleh, ki mora biti predhodno usklajen glede na zaporednost
polaganja posameznega instalacijskega voda,

- nalrte prestavitve in krizanj obstojeCe infrastrukture, v kolikor je predviden poseg v obstojeco
infrastrukturo,

- predstavitev projektne dokumentacije na skupnem sestanku.

2.3 NACRTI S PODROCJA ARHITEKTURE
Nacrt arhitekture mora zajemati predpisane vsebine z veljavnimi predpisi, zlasti pa mora zajemati:

- podrobno in z drugimi dokumentacijami usklajeno tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati zlasti:
o opis konstrukcijskih sestav in njihove zahteve,
o zahteve za materiale, naprave, opremo in izvedbo del,
- prikaz, izraGun povrSin in volumnov skladno s standardom SIST ISO 9836:2018 za potrebe arhitekturne
risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in detajli,
- popis del s predracunom in predizmerami (lo¢eno po sklopih — za vsako stavbo posebej),

Dokoncéne visine in dimenzije elektro in strojnih elementov naj bodo podane v detajlih in razvitih pogledov risb
arhitekture.

2.4 NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

V sklopu nacrtovanja oz. izdelave PZI projektne dokumentacije mora ponudnik izdelati celovito statiGno presojo
objekta, vklju¢no z vsemi potrebnimi preiskavami materialno-tehni¢nega stanja in raGunskimi analizami.

Ponudnik mora za morebitne posege v obstoje¢o nosilno konstrukcijo izdelati izraCun in tehni¢ne prikaze
reSitev. Enako velja za morebitne dodatne obteZbe na obstojeo nosilno konstrukcijo zaradi umestitve novih
naprav.

Ponudnik mora za vsak konstrukcijski element oz. reSitev izdelati ustrezni izracun oz. analizo, s katero potrdi
ustreznost konstrukcije, detajla oz. predvidene reSitve.

V dokumentaciji je potrebno dimenzijsko doloCene nosilne konstrukcijske elemente prikazati tako, da je
mogoca njihova izvedba na gradbiSCu. Potrebno je prikazati vse dimenzije armiranobetonskih elementov
konstrukcije, preboje za prehod instalacij (z dimenzijami in opisom, za katero instalacijo so potrebni),
armaturne palice in armaturne mreZe, dispozicijski prikaz jeklene konstrukcije 0z. posameznih sklopov,
delavniSke nacrte jeklenih (lesenih, aluminijastih, ...) konstrukcij s prikazom vseh odrezanih dolzin. Potrebno
je prikazati kvaliteto vseh vgrajenih materialov — beton, armatura, jeklo, les, aluminij, ...

V kolikor se predvidi kakrSnakoli kovinska konstrukcija mora PZI dokumentacija vsebovati tudi detajle spajanja
kovinskih elementov (varjenje, vijaCenje itd.), vkljutno z opisi kvalitete materiala, dimenzije in ostale podatke
pomembne za izvedbo del. Dokumentacija mora vsebovati tudi detajle pritrievanja na druge konstrukcije npr.
detajl pritrjevanja konstrukcije na temelje, ali na fasado itd. Ponudnik mora v sklopu izvedbene dokumentacije
natancno opredeliti zasCito kovinskih in ostalih konstrukcij, npr. barvanje (CiSCenje, vecslojni premazi),
cinkanije itd.
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PZI dokumentacija mora za vsak AB element/preboje 0z. ojaCitve vsebovati armaturni naér, izvleGek armature
in morebitne dodatne detajle za lazjo izvedbo del.

Ponudnik mora posebno pozornost posvetiti seizmicno obcutljivim stavbnim elementom, kot so npr. opecnato
zidovje ali slopi, sidranje novih konstrukcij v obstojece (predvsem stiki med horizontalnimi in vertikalnimi
konstrukcijami) ipd. Vse obcutljive elemente je potrebno preveriti racunsko in natan¢no opisati protokol oz.
zahteve za izvedbo del.

Graficne priloge naCrtov morajo natanéno prikazovati predmet obdelave, prikaz posegov v obstojece
konstrukcije, prikaz novih konstrukcij (npr. situacijo in pozicijske nacrte po posameznih segmentih
konstrukcij).

2.5  NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Nacrt s podrocja elektrotehnike se izdela na osnovi merodajnih podlag arhitekturnih, gradbenih, strojnih
nacrtov in nacrta notranje opreme, skladno s pozarnim elaboratom oz. smernicami, hkrati pa se upostevajo
Zelje in zahteve naroCnika. ReSitve predvidene z nacrti s podrocja elektrotehnike morajo ustrezati zahtevam
veljavnih standardov in tehni¢nih predpisov ter zahtevam distributivnega podietja.

Nacrt elektro inStalacij in elektriéne opreme mora zajemati:

- elekiroinStalacije jakega toka:
o elektricne instalacije za potrebe splosne razsvetljave,
o elektricne instalacije za napajanje novih porabnikov strojnih instalacij,
o elektricne razdelilnike z izvodi za razsvetljavo (raziSCejo se izvodi za razsvetljavo, ostali izvodi
Se povzamejo po obstojeCi dokumentaciji, oziroma se zapiSe obstojeci porabnik).
- nacrt in funkcionalni opis CNS,
- nacrte strelovoda.

Tekstualni del projekta mora vsebovati opis instalacij in njihov nacin izvedbe ter zahteve za produkte.

Graficni del projekta mora vsebovati najmanj sledece grafike, v kolikor so posamezni elementi predvideni za
izvedbo:

- enopolne oz. tripolne sheme povezav elektriCnih instalacij, vkljutno s podatki o karakteristikah
odvodnikov za razsvetljavo,
- enopolne oz. tripolne sheme povezav elektricnih instalacij za nove porabnike strojnih instalacij
- izgled stikalnih blokov oz. postavitve opreme v bloku,
- tlorisni nacrti (v merilu 1:50), iz katerih je razviden razpored in Stevilo vgradnje posameznih elementov:
o razsvetljava,
o novi porabniki strojnih instalacij.

Vsi nacrti morajo biti opremljeni s potrebnimi legendami, oznakami in opisi oznak. Vsaka oznaka mora biti
enoznacno prikazana in obrazlozena oz. pojasnjena.

V skladu s pravilnikom za projektno dokumentacijo se k tehni¢nem poro€ilu priloZijo tudi izrauni. PriloZeni
morajo biti vsaj sledeci izraduni:

- izraCun padcev napetosti,

- izraCun obremenitve kablov,

- izraCun minimalnih kratkih stikov za nastavitev kratkosticne zascite,

- izraCun maksimalnih kratkin stikov za dimenzioniranje stikalnin aparatov (kratkostiCna stikalna
zmogljivost),

- izraCun osvetljenosti.

Svetlobno tehnicni izradun za vsa LED svetila mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodji, kot na
primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometricnih simulacij z zahtevami
standarda SIST EN 12464-1. V posameznem izracunu osvetljenosti za posamezen prostor, morajo biti pravilno
izbrani:

- faktor staranja in zapraSenosti:
o zaklasicne svetlobne vire 0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur = 0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ = 50.000 ur = 0,9,

Stran 18 od 52



TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

2518

2519

2.5.1.10

2.6.1.1

2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4

2.6.1.5

2.6.1.6
2.6.1.7

2.6.1.8

2.6.1.9

2.6.1.10

2711

2.71.2

- odmik od stene 0,5 m,

- viSina merilne povrSine: skladno z zahtevo standarda za namembnost, pri emer je delovna povrsina na
visini 0,75 m,

- referencna Stevilka standarda za namembnost osvetljenosti prostora,

- refleksija povrSin prostorov: za stene se privzame 0,5 0z. 50 %, za strop 0,7 0z. 70 % in za tla 0,2 oz.
20 %.

- vsa LED svetila morajo imeti garancijo najmanj 5 let.

Za izraCun oz. simulacije svetlobno tehnicnih parametrov je potrebno uporabiti zadnje potrjene dimenzije
posameznih prostorov (npr. podloge v dwg formatu).

Izpisi rezultatov izraGunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak prostor stavbe, ki se
dimenzijsko ali prostorsko razlikuje, loGeno v povezavi z referenéno Stevilko namembnosti osvetlitve ter
prikazani v sklopu celotne etaze.

Vsi zahtevani svetlobno-tehniCni parametri v tehni¢nih specifikacijah morajo biti vidni v izpisih izracunov
oziroma simulacijah. V izra€unih je potrebno upoStevati tudi vecjo opremo v prostorih.

2.6 NACRTI S PODROCJA STROJNISTVA

Na podlagi zahtev narocnika ter projekine naloge je potrebno, izdelati nacrt za hidravliéno ureditev sistema
ogrevanja, CNS ter centralnega prezracevanja prostorov.

Predvideno je centralno prezracevanje prostorov.
Sistem prezracevanja in klimatizacije se zasnuije v skladu z veljavnimi pravilniki in zahtevanimi standardi.

Izdela se posnetek stanja sistema ogrevanja — tlorisi z vrisanimi ogrevali in toplotnimi potrebami posameznih
prostorov. Prav tako se izdela shema dviznih vodov ter doloCijo prednastavitvene vrednosti vgrajenih
regulacijskih armatur.

Transmisijski izraCun objekta se izdela v skladu s SIST EN 12831, z upoStevanjem lokalnih razmer, standardov
ter podatkov iz nacrtov s podrocja arhitekture in gradbeniStva. lzraun mora biti prilozen v sklopu tehni¢nega
porocila nacrta.

Predvidi se hidravlicno uravnove$anije s tlatno neodvisnimi termostatskimi ventili na vseh ogrevalih.
Projektna dokumentacija PZI mora obsegati 0z. obravnavati najmanj sledece sisteme:

- ogrevanje,
- klimatizacija in prezraCevanie,
- CNS.

Vsi na€rti naj bodo izdelani skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov ter veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
nacrtom poZarne varnosti. Projektna dokumentacijo mora biti usklajena v fazi projektiranja z dokumentiranimi
dogovori med izdelovalcem dokumentacij in naro€nikom.

Pred zaCetkom izdelave nacrtov strojnih inStalacij in strojne opreme mora biti izdelan katalog prostorov, kjer
naj se vsi prostori oznacijo z enotnimi sistemskimi oznakami, kjer naj bodo definirane zahteve po
mikroklimatskih pogojih, Skladnost nacrtov z Zeljami naroCnika izvajalec predaja v potrditev naroCniku in
nadzoru.

InStalacije vodene v posameznih etazah morajo bili visinsko usklajene z ostalimi inStalacijami. Nacrti morajo
vsebovali podatke o gradbenih prebojih, ki bodo tudi vrisani v nacrte strojnih instalacij in strojne opreme po
predhodni uskladitvi in potrditvi s strani projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

2.7 NACRT POZARNE VARNOSTI

Ponudnik za predvidene ukrepe energetske prenove izdela smernice s podro¢ja pozarne varnosti. Smernice
naj vsebujejo napotke in zahteve za izvedbo ukrepov, ki pri katerih se v ¢im ve€ji meri sledi izpolnjevanju
najvisjin mozni standardov pozarne varnosti 0z. zadnjemu stanju stroke.

Smernice s podrocja pozarne varnosti za predvidene ukrepe energetske prenove mora izdelati ustrezno
usposobljen in pooblas¢en poZarni inZenir, ki mora dokumentacijo in vse spremembe pisno obravnavati in
potrditi z Zigom ter podpisom.
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Ponudnik se mora pred izdelavo projekine dokumentacije seznaniti pri naroCniku z obstojeCim poZarnim
nacrtom in zasnovo pozarne varnosti (npr. meje in zahteve za pozarno odpornost elementov, katere odprtine
na ovoju stavbe predstavljajo ODT — odvod dima in toplote in kakSne zahteve veljajo zanje, trase evakuacijskih
poti, smeri evakuacije — odpiranje vrat itd.).

V projektni dokumentaciji in popisih del se natancno opiSe vse tehniCne karakteristike materialov in opreme s
podroCja pozarne varnosti.

Izvajalec mora izvajati vsa GOI dela, ki predstavljajo nevarnost za pozar pod pozarno strazo. Pozarna straza
se mora izvajati, dokler traja povecana pozarna nevarnost. Vse stroske glede pozarne straze nosi izvajalec.

2.8 NACRT CNS

Ponudnik mora za potrebe upravljanje energetskih naprav in spremljanje rabe energije predvideti in izdelati
projekt za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema in energetskega monitoringa (funkcionalni opis in
elekiricne nacrte), ki bo omogocal sprotno spremljanje porabliene energije.

V kotlovnici se vgradi merilnik proizvedene toplotne energije in poveZze na novi CNS sistem. Sistem
prezraGevanja se poveZe na CNS. Prav tako se poveZzejo na CNS vsi merilniki elekiriCne energije.

2.9  NACRT ORGANIZACIJE UREDITVE GRADBISC
Nacrt organizacije ureditve gradbiS¢a mora zajemati in prikazati najman;:

- opis gradbisca in gradbene parcele,

- dostop in transportne poti,

- opis varovanja in obratovanja gradbisca,

- lokacijo in tip postavitve ograje,

- ravnanje s komunalnimi in gradbenimi odpadki,

- zaCasni gradbeni prikljucki in ureditev elektricnega napajanja gradbis¢nih porabnikov,
- ureditev prometnih komunikacij,

- opis predvidene gradbene mehanizacije,

- opis nevarnosti pri izvajanju del na gradbiscu.

Projektantski nadzor
Storitev projektantskega nadzora zagotovi izvajalec pogodbe. Projektantski nadzor med drugim vkljucuije:

- sodelovanje in predstavitev projekine dokumentacije na uvedbi v delo,

- potrjevanje delavniSkih nacrtov,

- tolmacenje projektnih reSitev in reSevanje posameznih detajlov v skladu s projekino dokumentacijo,

- izdelava kratkih napotkov za izvajalce, v obliki dopolnjenih skic, opisov ipd.,

- podajanje reSitev v primeru potrebnih sprememb,

- sodelovanje in udelezba na koordinacijskih sestankih,

- sodelovanje na ob¢asnih usklajevalnih sestankih na objektu oz. gradbicu,

- spremljanje gradnje za potrebe izdelave PID dokumentacije,

- pregled vzorcev predanih s strani izvajalca del in podajanje mnenja za izbiro oz. v soglasju z naro¢nikom
potrjevanje izbranih vzorcev,

- podajanja mnenje glede na predlagane spremembe izvajalca del.

Primopredajna dokumentacija

Zakljucna, konc¢na ali primopredajna dokumentacija se preda ob primopredaji gradnje in zajema vso s predpisi
zahtevano dokumentacijo, kot tudi dokumentacijo zahtevano v teh tehnicnih specifikacijah.

Ob primopredaiji del mora ponudnik inZenirju poleg zakonsko predpisane dokumentacije predati tudi naslednjo
tehni¢no dokumentacijo:

- zapisnike, certifikate, potrdila o preizkusih in meritvah, ki potrjujejo ustrezno delovanije vgrajenih naprav

s podrocja:
o prezraevanja in klimatizacije,
o ogrevanja,

o osvetljenosti prostorov,
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o pozarne varnosti (ODT, AJP, avtomatsko gaSenje, varnostna razsvetljava, poZarna oprema
itd.),
o celotna dokumentacija s podro¢ja CNS,

- zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezracevaino klimatske naprave in sisteme,
izdelani po SIST EN 12599, overjene s strani ponudnika in inZenirja, ter meritve mikroklimatskih pogojev
v prostorih ter Sumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani pooblas¢enega
podietja,

- ustrezna dokazila za vse vgrajene gradbene proizvode, v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o dolo€itvi usklajenih pogojev za trzenje gradbenih proizvodov
in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS Besedilo velja za EGP in Zakonom o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, §t. 52/00),

- ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo skladno, vse kot sestavni del prikaza
obratovanja in vzdrZevanja strojnih instalacij in strojne opreme s slikovnim gradivom, vkljucno s
prikazom obveznih asovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in obsega obcasnih pregledov, vkljuéno
Z izjavo inZenirja o vnesenih vseh spremembah,

- zapisnike o zagonu naprav s strani pooblaScenih izvajalcev,

- PID dokumentacija z izjavo vodje projektiranja, da so v PID-ih vnesene vse spremembe,

o  0-vodilni nacrt,

1 — nacrti s podrocja arhitekture,

2 — nacrti s podroCja gradbenistva (v kolikor se predvidi posege),

3 —nadrti s podrocja elektrotehnike,

4 —nacrti s podroCja strojnistva,

smernice s podrocja pozarne varnosti,

nacrt CNS,

elaborat uCinkovite rabe energije z izkazom,

elaborat zasCite pred hrupom z izkazom,

elaborat energijskih karakteristik prezracevanja stavbe z izkazom,

elaborat zaS¢ite pred hrupom z izkazom.

o energetsko izkaznico,

- izpolnjeni gradbeni dnevnik,

- DZ0 (dokazilo o zanesljivosti objekta), ki ga podpiSe izvajalec in nadzornik (inZenir), skladno z veljavnimi
predpisi.

O O O O O O O O O O

V sklopu DZO dokumentacije mora ponudnik predati tudi seznam imen/nazivov, naslovov in kontakinih
podatkov podjetij, ki so sodelovala pri projektiranju in gradniji, vkljuéno z navedbo opravljenega dela oz.
posameznega segmenta/sklopa del.

Zakljuéna dokumentacija mora vsebovati nacrte, ki prikazujejo izvedeno stanje oz. stanje v naravi / na terenu,
podatke in dokumentacijo o dejansko vgrajenih materialih, produktih, opremi in napravah, za katere je potrebno
priloZiti podatkovne / tehni¢ne liste, navodila za uporabo, navodila za vzdrZevanije.

Celotna konEna dokumentacija se preda v Stirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih, na USB kljucku.
Dokumentacija v elektronskem izvodu mora biti strukturirana v mapah, podmapah in datotekah, na enak nacin
kot tiskana dokumentacija.

PID dokumentacija
PID dokumentacija se izdela na podlagi sprememb med gradnjo, zapisnikov in gradbenega dnevnika.
Storitev izdelave projekine dokumentacije izvedenih del (PID) vkljuCuije:

- priprava vlog in pridobitev vseh potrebnih mnenj/soglasij,

- komunikacija in usklajevanje z izvajalcem GOI del za pridobitev ustreznih podlag za izdelavo PID
dokumentacije,

- predstavitev projektne dokumentacije na skupnem sestanku.

Projekt oz. navodila obratovanja in vzdrZevanja (NOV)

Ponudnik ob koncu gradnje preda funkcionalna navodila. Navodila morajo vsebovati jasne opise. Navodila
morajo biti v slovenskem jeziku. Funkcionalna navodila morajo vsebovati: kratek opis naprave, namen, opis
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delovanija, opis moznih napak in postopkov za odpravo napak ter opis potrebnih vzdrzevalnih del za napravo
na zahtevano periodo (na tedenskem, mesecnem, polletnem in (vec)letnem nivoju).

Navodila morajo biti dovolj razumljiva, da zagotovijo varno vzdrzevanje, delovanja naprave in opreme, in da
omogocijo uporabo varnih nacinov dela. Navodila morajo biti napisana v slovens¢ini ali morajo biti ustrezno
prevedena v slovenscino, prevod mora biti natisnjen poleg originala tako, da je mogoce navodila brati brez
navzkriznega iskanja med dokumenti in poglaviji.

V sklopu navodil mora ponudnik pripraviti in prikazati zbirno tabelo vseh elementov, naprav in opreme za katere
je potrebno izvajati periodicne preglede, servise, preizkuse in vzdrzevalna dela. K vsakemu elementu se navede
zahtevane periode potrebnih servisov, pregledov, preizkusov in vzdrZevalnih del ter kratek opis vzdrzanih del
0z. zamenjavo/servisiranje posameznih delov.

Ponudnik mora v roku dveh tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predloZiti Stiri izvode funkcionalno
ustrezne verzije navodil za uporabo in vzdrZzevanje. Ponudnik mora dokumente predloZiti v Stiri tiskane izvode
in dveh elektronskih izvodih na USB mediju.

Ponudnik mora dokumente predloZiti v tiskani verziji, vezane s spiralo in s trpeZnimi, vodoodpornimi platnicami
in v elektronski obliki na USB kljucu.
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3 ZAHTEVE ZA ARHITEKTURNO GRADBENA DELA

3.1 VSEBINA PREDVIDENIH DEL V SKLOPU ENERGETSKE SANACIJE

3.1.1.1  Ponudnik mora projektno obdelati celotno sanacijo toplotnega ovoja (v PZI projektni dokumentaciji) in izvesti
vse predvidene ukrepe na ovoju stavb, skladno z novelacijo RazSirjenega energetskega pregleda, St. projekta:
462/2023, izdelala druzba GE PROJEKT d.o.0., april 2023 in Izkazom o energetskih lastnosti energetsko
zahtevne stavbe za podrocCje gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum izdelave: 25.4.2024, pri Cemer mora
dosledno upoStevati zahteve kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS.

3.1.1.2  Glede nato, da so pridobljena nepovratna sredstva mora projektant v projektni dokumentaciji in izvajalec pri
izvedbi upoStevati tudi namestitev gradbiScne in stalne table oz. panoja za obveSCanje, da je bil projekt
sofinanciran s strani Evropske unije oz. Kohezijskega sklada (v skladu z Navodili organa upravljanja na
podrocju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropskekohezijske politike v obdobju
2021-2027). Lokacijo, postavitev in oblikovanje table je potrebno uskladiti s predstavniki ZVKDS.

3.2  SANACIJA STROPA/STREHE

3.2.1  Sanacija stropa proti neogrevanem prostoru in sanacije strehe (vkljuéno z zamenjavo stresne kritine)

3.2.1.1  Potrebno je zagotoviti sanacijo oz. prenovo VSEH stropov proti neogrevanemu prostoru oz. stropov v sestavi
poSevne strehe, skladno z novelacijo RazSirjenega energetskega pregleda, St. projekta: 462/2023, izdelala
druzba GE PROJEKT d.o.0., april 2023 in Izkazom o energetskih lastnosti energetsko zahtevne stavbe za
podroCje gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum izdelave: 25.4.2024 in sicer mora znaSati toplotna
prehodnost stropov/streh po energetski sanaciji maksimalno:

- STR1 - strop proti neogrevanemu prostoru (terasa) — Uma=0,126 W/m?K,
- STR2 - strop proti neogrevanemu prostoru — Unx=0,107 W/m?K,

- RS —ravna streha — Unx=0,147 W/m?K,

- PS1 - streha skladis¢e — Unx=0,107 W/m?K,

- PS2 - streha naklon 38° — Unax=0,137 W/m?K,

- PS3-streha fréada — Unax=0,137 W/m3K.

3.2.1.2  Strehe stavbe je potrebno zasnovati tako, da zado$¢ajo gradbeno-fizikalnim zahtevam, posebnostim podnebja
in da preprecujejo pregrevanje prostorov v poletnih mesecih. Vse streSne konstrukcije morajo imeti fazni zamik
prehoda toplote vsaj 12 ur. Konstrukcijske sklope streh je potrebno zasnovati tako, da v njej ne prihaja do
kondenzacije vodne pare, kar se dokaze z ustreznimi izraCuni po predpisih in relevantnih standardih.

3.2.1.3  Pri izboru ustrezne kritine je potrebno upoStevati vremenske vplive, poZarne zahteve in ostale posebnosti
(odvodnjavanje, vroCa poletja oz. direkina obsijanost, toCa, Zled itd.). Izbrana kritina mora zadosti zahtevam
po hitrem odvodnjavanju (brez zadrzevanja vode) in odpornosti proti zunanjemu vetru po veljavni vetrni karti
za Slovenijo.

3.2.1.4  Na stavbi je potrebno predvideti sistem zunanjega odvodnjavanja padavinskih vod (demontazo obstojecega
sistema zaradi izvedbe prenove fasade in montazo novega sistema oz. v kolikor je obstojeCi v ustreznem
stanju ponovno montazo obstojecega sistema). Meteorna voda se mora iz stavbe odvajati tako, da ne prihaja
do zastajanja vode v/na elementih odvajanja.

3.2.1.5 ReSitve strehe in detajlov oz. stikov z ostali stavbnimi elementi morajo biti zasnovane na nacin, da ne bo
prihajalo do zamakanja.

3.2.1.6  Kandidat mora po prenovi pri konstrukcijskin sklopih stropa/streh zagotoviti toplotno prehodnostjo Umax
skladno s tocko 2.1.1.1 tehniCnih specifikacij. Toplotni mostovi morajo biti ustrezno obravnavani. Zagotavljati
morajo trajen izgled objekta in ustrezno fizicno odpornost. UpoStevati je potrebno zahteva glede poZarne
varnosti.

3.2.1.7  Uporablieni naj bodo preverjeni materiali z dolgo Zivljenjsko dobo, ki ne zahtevajo dragega in zahtevnega
vzdrzevanja. Streha mora biti izvedena kot sistemska reSitev.

3.2.1.8  Pred prenovo streh stavbe je potrebno odstraniti vse elemente oz. konstrukcije (antene, druge tehniCne
naprave, ...) s strehe, ki bi morebiti motile izvedbo prenove. V kolikor, katerega od elementov ni mozno
odstraniti 0z. je odstranitev povezana z velikimi dodatnimi stro3ki, se te elemente ne odstrani. Toplotna izolacija
se namesti do konstrukcije. Posebno pozornost je potrebno nameniti tesnjenju hidroizolacije oz. stiku med
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konstrukcijo in streho. Odstranjene elemente po prenovi strehe ponovno montiramo, potrebno je biti pozoren
na eventualna podaljSanja konzol, kablov, stojal itd.

V primeru vgradnje aluminijaste kritine morajo biti obrobe in vijaki izdelani iz aluminija. Nikakor ni dovoljeno
zdruzevati aluminijaste in kovinske ali bakrene dele. Posebno pozornost je potrebno posvetiti galvanskim
Clenom.

Na strehi je potrebno zagotovit pritrdiS¢a za zagotavljanje varnega vzdrZevanja strehe in morebitnih naprav.

3.3 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHISTVA

Izvede se zamenjava VSEH zunanjih oken in vrat oken z novimi energetsko ucinkovitimi, skladno s
kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS (tudi tistih, katera so bila obnovljena v letu 2013, saj ob nalivin zamaka v
objekt). Prav tako se skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ohranijo in obnovijo dvokrilna masivna dvoris¢na
vrata, ostala tri dvoriS€na vrata, ki $e niso bila zamenjana se zamenjajo z novimi kovinskimi. Pri zamenjavi
oken je potrebno ohranjati izvirno podobo, Clenitev in material oken. Skladno z zamenjavo stavbnega pohistva
se menja velika panoramska okna na dvoriS¢nem prizidku z novimi lesenimi, oblikovno enakimi z zunanjimi
screen sencili. V neizkoriS¢enem delu mansarde se na strehi namesti streSno prezracevalno okno. Obnovijo
se obstojeCe okenske kovinske mreZe v pritlicju ulicne fasade.

Toplotna prehodnost stavbnega pohiStva po energetski sanaciji mora, skladno z novelacijo RazSirjenega
energetskega pregleda, St. projekta: 462/2023, izdelala druzba GE PROJEKT d.0.0., april 2023 in Izkazom o
energetskih lastnosti energetsko zahtevne stavbe za podroCje gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum
izdelave: 25.4.2024, znaSati maksimalno:

- Vrata - Umax=1 ,600 W/mZK,
- okna - Unx=0,900 W/m2K.

Pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohistva je potrebno upostevati oz. vkljuciti demontazo obstojecih oken in
vrat, dobavo in vgradnjo novih, skladno z RAL smernicami ter kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS za izvedbo,
vgradnjo novih zunanjih in notranjih polic, popravilo in slikopleskarsko obdelavo zunanijih in notranjih Spalet.

Splosno

Pri zamenjavi oken je potrebno ohranjati izvirno podobo, Clenitev in material oken, skladno z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS z dne 10.6.2024. Pri Skatlastih oknih naj se na notranjih krilih uporabi
dvojno termopan zasteklitev, na zunanjih pa enojno zasteklitev, skladno z zahtevami ZVKDS. Enako velja za
stavbno pohistvo fréad. Na uli€ni strani se ohranjajo Skatlasta dvojna trokrilna okna z nadsvetiobo po vzoru
obstojecih, na dvori§¢ni strani pa se zamenjajo z enojnimi trokrilnimi oziroma dvokrilnimi okni z nadsvetlobo
po vzoru obstojecih. Stavbno pohistvo fréad je lahko enojno, prav tako tudi okna v svetlobnem jasku.

Ponudnik mora izdelati arhitekturni posnetek obstojeCega tipinega okna na podlagi katerega se izrise
delavniska risba novih oken, ki jo potrdi ZVKDS.

Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teZi kril, teZa pa je odvisna od velikosti krila, debeline in
sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati s staticnim racunom. Nasadila morajo biti
ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno Stevilo nasadil je dolociti s stati¢nim izratunom, odvisno pa
je od teZe krila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar se dokazuje z atesti.

Zasteklitve, ki so izpostavljene udarcem ali poSkodbam, ali morajo biti s predpisi zagotovljene kot varnostne
zasteklitve se izvedejo iz varnostnega stekla, ki morajo biti lepljeno in kaljeno. Velja za sloj zasteklitve, ki je
izpostavljen nevarnosti.

Okovje zajema nasadila, kljuko, kljuGavnico, $¢itnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega
namena oken in vrat. Vsa vrata morajo imeti mehanizme za mehko zapiranje.

Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslab3a funkcija, biti mora
elasticno in ¢vrsto. Vsi elementi za pritrievanje morajo biti kovinski nerjave€i, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

Stekla, ki mejijo na sanitarije ali druge prostore, kjer ni zazelen pogled v notranjost, morajo biti primerno
zatemnjena (mlecno steklo) ali previe¢ena z matno folijo, ki onemogoca direkten vpogled v notranjost.

Pri zamenjavi stavbnega pohiStva je potrebno predvideti tudi obdelavo notranjih Spalet. Obdelavo notranijih
elementov in prikljuCkov obstojeCih predelnih sten, ki se stikajo z okenskimi okvirji se detajino obdela v
projektni dokumentaciji. ReSitve se predstavi naroCniku in inZenirju, ki jih ta tudi potrdi. ReSitev mora biti

Stran 24 od 52



TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

3.3.2.9

3.3.3
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.4

3.3.4.1

3.34.2

3.3.4.3

3.3.4.1

3.4.1
3.41.1

3.4.1.2

3413

taksna, da se bo pri izvedbi del v ¢im man;jSi meri posegalo v obstojece delitve prostorov, prav tako se ne sme
poslab3ati zvo€na izolativnost predelne stene med prostoroma.

Za vsa okna, kjer je sredina viSine krila (npr.: pololiva ali kljuka okna) viSja od 150 c¢cm je potrebno predvideti
ustrezne mehanizme za odpiranje oken. Predvidi se odpiranje oken na kip s pomocjo rocnega mehanskega
vzvoda. Odpiranje je potrebni uskladiti s poZarnimi zahtevami. Okenske olive/pololive naj bodo montirane
simetricno na sredini visine kril.

Zunanije in notranje okenske police

Naklon zunanje police mora znaSati najmanj 5° od okna navzven. Zunanji rob okenske police mora segati
najmanj 4 cm Cez fasadno ploskev. Material polic: barvana ploCevina oziroma cinkotit (barva ploCevine
usklajena z barvo kleparskih zakljuckov in Zlebov).

Za material notranijih police se lahko predvidijo materiali kot so: les, kamen ali drugi materiali, ki niso zdravju
Skodljivi. Vgradnja PVC polic ni dovoljena.

Izbiro okenskih polic uskladiti z ZVDKS.

Sencenje - senila

Vsi prostori, orientirani na jug, jugovzhod, jugozahod, vzhod in zahod morajo imeti zunanjo son¢no zascito —
sencila, v kolikor to ni v nasprotju z zahtevami ZVKDS. Zunanja son¢na za$¢ita mora biti izvedena na nacin, ki
preprecuje metanje motecih senc v prostor in omogoc¢a neovirano ¢iS¢enje oken.

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS se na Skatlastih oknih izvedejo sencila med obema oknoma, na
vecjih oknih na prizidku pa se lahko namestijo zunanja screen sencila. Na enojnih oknih glavnega objekta na
dvoris¢ni strani se namestijo notranja rolo sendila.

Sencila naj omogocajo zadostno osvetlitev in hkrati preprecujejo bleS¢anje in pregrevanje prostorov. V
prostorih, Kjer je to izrecno zahtevano zaradi delovnih procesov, naj omogocajo tudi zatemnitev prostorov.

Tkanina naj bo previe¢ena s vsaj 0,32mm debelo plastjo PVC materiala. Platno naj odbija do 95% soncnega
sevanja in naj bo odporno na UV Zarke.

V prostorih kjer se zahteva zatemnitev predvideti platno pri katerem bo tkanina previecena s vsaj 0,32mm
debelo plastjo PVC materiala. Platno naj odbija do 100% son¢nega sevanja in naj bo odporno na UV Zarke.

3.4 FASADA

Splosne zahteve

Potrebno je zagotoviti energetsko prenovo vseh fasad (razen uli¢ne fasade, ki se skladno s pogoji ZVKDS ne
izolira), skladno z novelacijo RazSirjenega energetskega pregleda, t. projekta: 462/2023, izdelala druzba GE
PROJEKT d.o.0., april 2023 in Izkazom o energetskih lastnosti energetsko zahtevne stavbe za podrocje
gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum izdelave: 25.4.2024 in sicer mora znaSati toplotna prehodnost
fasad po energetski sanaciji maksimalno:

- Z81 = Unax=0,150 W/m?K,
- 282 — Unax=0,146 W/m?K,
- 285 - Unx=0,149 W/m?K,
- 286 — Unax=0,151 W/m?K
- Z87 = Unax=0,153 W/m?K;
- 288 = Unax=0,151 W/m?K,
- 25 PS3 - Una=0,169 W/m#K.

Na vse fasadne stene (dvoriS¢ne, stranske in slepe), razen ulicne, se izvede namestitev dodatne toplotne
izolacije z izvedbo nove kontaktne tankoslojne fasade, pri Cemer mora kon¢ni izgled povrsine biti enak kot na
uliéni fasadi, skladno s pogoji ZVKDS. Kar pomeni, da mora biti na dvori§¢ni strani tekstura konénega ometa
fino zaribana (granulacija najve¢ 1 mm, obiCajna granulacija 2 mm ni sprejemljiva); uporabiti potrebno fino
teksturne zakljuéne omete kot npr. Rofix DesignPutz ali Baumit CreativTop).

Izolacijske ploSCe je potrebno sidrati (oz. lepiti) v osnovni nosilni zid, pri montazi pa se je potrebno drzati
navodil proizvajalca.
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Zaradi poveCane debeline fasade je potrebno zamenjati tudi okenske police in ustrezno izolirati Spalete. Nove
okenske police je potrebno ustrezno montirati (na policnik in ne direktno na okenski okvir). Posebno pozornost
je potrebno nameniti tudi stiku med izolacijo podzidka in fasade, da ne pride do kapilarnega dviga vode.

Zunanje stene ulicne fasade se ne izolira, izvede se samo popravilo celotnega ometa s tankoslojno
preplastitvijo in opleskom zaradi poSkodb pri zamenjavi stavbnega pohiStva, ter statiCne sanacije.

V investicijo za izvedbo fasade je zajeto:

- montaza, amortizacija in demontaza fasadnega odra,

- demontaza in montaza obstojeCih odtokov ter strelovodne instalacije (v ¢asu demontaze je potrebno
zagotoviti nadomestni strelovod in odtoke),

- demontaZza in ponovna montaza obstojeCih elementov na fasadi (zunanje enote split sistema, nadstreski,
svetilke, domofoni, ...), vkljucno s potrebnim podaljSevanjem/krajSanjem konstrukcije in vseh potrebnih
instalacij,

- demontaZa obstojecih fasadnih oblog o0z. odstranitev preperelih in odstopljenih ometov na votlih in
nesprijetih delih, vkljuéno s krpanjem fasade na teh mestih v skladu s kompatibilno tehnologijo,

- izvedba toplotnoizolacijske fasade, vklju¢no s sidranjem, mreZico, lepili in zaklju¢nim, vse po pogojih
ZVKDS,

- zamenjava zunanijih in notranjih okenskih polic,

- izvedba in obdelava okenskih Spalet (zunanijih in notranijih),

- izkop ob objektu globine temelja 50-80 cm in namestitev toplotne in hidro izolacije pod nivojem terena,
vklju¢no z izvedbo drenaZe in ureditvijo meteorne kanalizacije,

- zaScCita.

Fasade povrSine morajo biti enostavne za ¢isCenje. Fasadne povrSine morajo biti izdelane iz materialov, ki ne
zahtevajo CisCenja z izdelki na osnovi diklorometana (metilenklorid). Zakljucni sloj fasade mora omogocati
CiSCenije z visokotlacnimi vodnimi curki brez kemicnih dodatkov, ter mora biti paropropusten.

Konstrukcije, ki so prislonjene na stavbo (0z. fasado), se odstranijo oz. zacasno demontirajo za ¢as namestitve
dodatne toplotne izolacije. Po ponovi montazi se prilagodijo novemu stanju (krajSanje za debelino nove
fasade).

ObstojeCe podlage fasade je potrebno pripraviti skladno z izvajalsko prakso in zahtevami izvedbe fasadnega
sistema. PoSkodbe in neravnine obstojece podlage je potrebno sanirati in odpraviti. Prav tako to velja tudi za
podlago iz opecnih zidakov.

V kolikor lastniki nelegalno zgrajenih drvarnic ob fasadi ne bodo sami odstranili drvarnic, jih odstrani ponudnik
ob njihovem soglasju in soglasju za postavitev odra.

Kandidat mora zunanije enote split sistemov zaGasno demontirati, jih deponirati na varno mesto na objektu in
jih ponovno vgraditi po izvedbi del na nacin, da so te ¢im man;j vidne in vpadljive (skrijejo se za obloge ali/in v
fasadne niSe, kijer je to mogoce).

Podzidek (cokel)

Pri pripravi dokumentacije je potrebno upostevati Sirino odkopa, ki bo omogoc¢ala namestitev hidroizolacije,
ter Sele nato namestiti hidroizolacijo.

Paziti je potrebno na morebitne komunalne vode, ki potekajo ob objektu, in predvideti zakolicbo vodov.

Kjer obstojeca situacija omogoca se podzidek obloZi s termoizolacijo, do zmrzali se izvede izkop in toplotno
izoliranje pod nivojem tal. To se izvede pred vsem na delih okoli obstojeCe stavbe, kjer je zunaniji teren izveden
iz travnate ruse in kjer je omogocen dostop za strojno mehanizacijo.

Praviloma je potrebno okoli celotne stavbe preveriti in po potrebi predvideti tudi drenazo, prilagoditev jaSkov
za odtoke in prenovo meteorne kanalizacije. V tem sklopu zajeti tudi vzpostavitev prvotnega stanja okolice
stavbe.

Kontaktna fasada

Kandidat izvede kompaktno tankoslojno fasado po sistemu ETICS, za kar pred izvedbo predlozi tudi ustrezno
dokumentacijo.
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Za fasadno toplotno izolacijo se predvidi izolacija pozarnega razreda A1 ali A2, ne glede na poZarno varstvene
zahteve podane v sklopu nacrta pozarne varnosti. Odstopanja so mozna na zunanjih zidovih, ki so v stiku z
zemljino in na coklu (talnega zidca), do viSine 80 cm. Na teh mestih se lahko vgradijo toplotne izolacije z
manjSo odpornostjo na pozar oz. slabSi pozarni razred.

Stabilnost in nosilnost (sidranje in lepljenje) toplotne izolacije oz. fasadnega sistema je potrebno zagotoviti
glede na zahteve proizvajalca fasadnega sistema in veljavne zakonodaje. Za pritrjevanje se lanko uporabijo le
ustrezna sidra in lepila, ki morajo imeti tudi atestirana potrdila in potrebne certifikate.

Sidra za pri¢vrSCevanje toplotne izolacije se poglobi in namesti toplotnoizolacijske ¢epe za preprecevanje
toCkovnih toplotnih mostov skozi sidra.

Za zakljucni fasadni sloj se predvidi armiranje z alkalijsko odporno fasadno mreZo. lzvesti je potrebno tudi
dodatno armiranje na robovih oz. vogalih odprtin. Vogali fasade se dodatno armirajo z aluminijastimi vogalniki.

Zakljucni sloj fasade se izvede iz tankoslojnega pralnega zakljucnega sloja fasade. Zunanji zakljucni sloj naj
bo vodoodbojen in dovolj paropropusten, da ne bi kondencna vlaga zastajala v sloju izolacije. Zakljucni sloj
mora biti odporen na alge, plesni in UV Zarke. Zakljucni sloj je potrebno uskladiti s pogoji ZVKDS.

Ostali elementi na fasadah

Ostali elementi na fasadah se za ¢as prenove odstranijo in ponovno namestijo po izvedbi del. To so predvsem
napisne table, oznacbe, razvode prezracevalnih kanalov, ostale razvode in naprave. Kjer je to mogoce, se lahko
obstojece razvode (razvode manjSih dimenzij) namesti pod novo toplotno izolacijo oz. fasado. V sodelovanju
z naro¢nikom se doloci, kateri elementi na fasadi se trajno odstranijo in odpeljejo na trajno deponijo, ter kateri
elementi se demontirajo, obnovijo in ponovno vgradijo.

Naprave, namescene na vodilih oz. podkonstrukciji, in ostale elemente (jeklene reSetke, luci, kamere, antene,
klimatske naprave in druga tehnoloSka oprema, obeSena na fasadah ...) je potrebno zaradi nove debeline
toplotne izolacije prilagoditi novemu stanju (podaljSanje nosilcev, novo kabliranje, premik naprave na drugo
bolj primerno mesto ...). Vse projektne resitve je potrebno uskladiti in ustrezno obdelati tudi v nacrtih strojnih
in elektricnih inStalacij. Kjer to ni mozno, se skladno z dogovorom z naro¢nikom toplotno izolacijo prilagodi
obstojeci konstrukciji.

Elemente, poSkodovane zaradi korozije, naj se nadomesti z novimi 0z. se preveri njihovo ustreznost in
uporabnost (alarmi, tipala, nosilec za zastavo itd.). Biti morajo ustrezno protikorozivno zasciteni.
Ostalo

V kolikor je potrebno, mora kandidat zagotoviti izdelavo nadomestnih/novih peskolovov, zaradi nove debeline
izolacijskega sloja fasade. Prodor vode v notranjost hodnika pod dvori§¢nimi vrati je potrebno preprediti z
niveliranjem viSine na dvori¢u in vgradnjo reSetke pred vrati, ter dvigom praga.

Hidro zaS¢ita
Stavba mora biti primerno zaSCitena pred padavinskimi in talnimi vodami. V ta namen mora projektant

predvideti primerno hidroizolacijsko za3Cito stavbe (hidroizolacija) kakor tudi eventuaino drenazo okoli objekta
Z revizijskimi jaski (opisano tudi v podpoglavju 2.4.2.4).

Vertikalna hidroizolacija v terenu se mehansko za$¢iti s plos¢ami ekstrudiranega polisitirena in ¢epasto folijo.

Pri izvedbi cevnih instalacij, ki potekajo skozi obodne stene Kleti, je potrebno vse preboje zatesniti z ustreznimi
Clenkastimi oziroma labirintnimi vodotesnimi tesnili, glede na velikost preboja in premer cevnih instalacij.
Izbrani produkt mora ne glede na lokacijo vgradnje zagotavljati popolno vodotesnost pri hidrostaticnem pritisku
do 1,0 bar.

Zas¢ita pred hrupom

Vsi spojni elementi med predelnimi stenami in zunanjim ovojem stavbe ter ostalimi razlinimi konstrukcijskimi
sklopi morajo biti zvocno izolirani (zvocna izolacija v ohisjih konvektorjev, protihrupne ovire, spusceni stropi),
na takSen nacin, da se doseZe zahtevani oz. predpisani nivo hrupa v prostorih posameznih namembnosti.
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Strojne instalacije je potrebno projektirati in izvesti na nacin, da oprema in instalacije ne povzrocajo
prekomernega hrupa, ki bi motil izvajanje posameznih dejavnosti 0z. zagotoviti ustrezne protihrupne zascite,
skladno z veljavnost zakonodajo.

3.5  MATERIALI IN PROIZVODI ZA GRADBENO OBRTNISKA DELA

Splosno

Poleg zahtev specifikacij je ponudnik v celoti odgovoren za dobavo opreme in materiala, ki ustreza svojemu
namenu in je primerna za zahtevano Zivljenjsko dobo.

Vso blago in materiali, ki jih bo ponudnik nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in najnovejSe
proizvodnje, vanje morajo biti vgrajene vse najnovejse izboljSave oblike in materialov, razen ¢e ni v pogodbi
drugace doloceno. Ponudnik mora predloZiti kopijo tehni¢ne specifikacije iz proizvajalCeve tehnicne literature
za vso ponujeno blago in materiale na zahtevo inZenirja.

Ponudnik mora materiale in sestavne dele skladi¢iti tako, da ostaneta njinova kvaliteta in stanje ustrezna
doloCenim standardom, ki so zahtevani v pogodbi ali v tehni€nih listih proizvajalcev. Z materiali in sestavnimi
deli mora ravnati tako, da prepreci, da bi se poSkodovali ali pokvarili in da bodo v skladu z vsemi ustreznimi
priporocCili proizvajalcev.

Ponudnik mora s proizvodnimi specifikacijami dokazati pravilno izbiro in vgradnjo toplotne izolacije, spojno
tesnjenje, zvo€no izolacijo, pozarno varnost, za$¢ito pred kondenzacijo in podobno.

Ponudnik mora ves material vgrajevati v skladu s tehni¢nimi navodili posameznega proizvajalca.

Pred vgradnjo proizvodov mora biti podlaga pripravijena skladno s projekino dokumentacijo in z navodili
proizvajalca proizvoda in s pravili stroke.

Skladis¢enje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprecijo spremembe lastnosti
materiala in poSkodbe, zaradi Cesar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. RazliCni materiali in proizvodi

Proizvode na gradbiSCu hranimo skladno z navodili proizvajalca.

Za izvedene protikorozijske premazne sisteme in vroCe pocinkane previeke se zahteva najmanj 10 letno
garancijo. V 10-letni garancijski dobi lahko nastanejo na protikorozijskih previekah le poSkodbe v obsegu po
standardu SIST EN ISO 4628.

Ponudnik mora ves €as gradnje in tudi za posamezna dela zagotavljati, da bo katerikoli gradbeni oder (fasadni,
premicni, Skarjasti, konzolni, na stolicah itd.) postavljen v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.

Ponudnik mora v skladu s 10. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiScih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) zagotavljati varnost gradbenih odrov tudi
s predhodnimi in rednimi pregledi opreme, da bi s tem odpravil kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na
varnost in zdravje delavcev. To mora delodajalec storiti pred dajanjem opreme v obratovanje ali uporabo.

Zidarski odri morajo biti ustrezno nacrtovani, postavljeni in vzdrZevani, da se ne zruSijo ali nehoteno
premaknejo.

Delovni odri, prehodi, dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in
uporabljeni tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajocim predmetom.

Zidarske odre mora pregledovati vodja del za gradbeno-obrtniSka dela:

- preden se zacnejo uporabljati,

- kasneje v rednih presledkih,

- po katerikoli modifikaciji, po daljSem ¢asu neuporabe, po izpostavljenosti slabemu vremenu ali potresom
ali katerikoli drugi okoliS€ini, ki bi lahko vplivala na stabilnost in trdnost odra.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno usposobljeni delavci, ki so
zdravstveno sposobni za delo na viSini in pod neposrednim nadzorom vodje posameznih del.

Pri na€rtovanju odrov se mora upoStevati zahteve standarda SIST EN 12811. V primeru uporabe tipskih odrov
se poda izjava o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811, kjer je potrebno
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priloZiti Se ustrezno dokumentacijo po zahtevah standarda, iz katere so razvidni postavitev elementov, sidranje
ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter nacin montaze in demontaze. Kovinski odri morajo
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1039, vezni in podporni elementi pa zahtevam standarda SIST EN 74.
Viseci odri morajo biti izdelani, sestavljeni, preizkuseni in pregledovani po zahtevah standarda SIST EN 1808.
Delavci morajo biti pri delu na vise€ih odrih privezani na oder z osebno varovalno opremo proti padcu v globino.
Premic¢ni odri morajo biti v skladu s standardom SIST HD 1004.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiSCu, vse dokler posamezni oder ni demontiran in
porusen.

3.6  ZIDARSKA DELA IN OMETI

Zidarska dela

Ponudnik mora upoStevati debeline zunanjih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo staticnemu izracunu,
toplotni zaSciti ter zaSCiti pred hrupom, z ustreznim faktorjem paropropustnosti in vodoodbojnosti.

Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazobcani. Notranji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako, da so vidne
opeke z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi elementi morajo biti
zaliti s trajnim plastiénim tesnilnim sredstvom.

Zidane povrSine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako pa tudi z
odprtinami za cevovode, kabelske jaSke in podobno. Odprtine morajo imeti nadpraznike (preklade) iz
armiranega betona. Pri notranjih zidovih brez ometa morajo biti nadpraZniki izdelani iz montaznih ali gladkih
betonskih elementov.

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoCe pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in kréenje
stropov in premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake stabilnosti in
kakovosti, kar zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake kr€ilne lastnosti.

Ometi

Podrocja, kjer se grobi omet spaja z lesenimi ali nenosilnimi zidovi, na primer okenske police in zidni spoji, ki
lahko povzrocijo razpoke zaradi premikanja ometa, morajo biti lo¢ena z rezi, zatesnjenimi s trajnim plasticnim
tesnilnim sredstvom. Ometana povrSina mora biti ustrezno pobarvana.

Ponudnik mora pazljivo in pravilno zaScititi okna, oknice, vrata, vratnice, vratne okvire, podboje, stekla, vidne
betonske elemente, sosednje konstrukcijske sestavne dele in drugo.

Izrecno je prepovedana uporaba spojk, risalnih Zebljickov ali podobnih sredstev za pritrjevanje, ki bi lahko
poSkodovala povrsino, ki mora biti zaS€itena. Ponudnik bo moral na svoj stroSek odpraviti tudi najmanjSo
Skodo.

Ponudnik mora o istiti ometane prostore preden jih naro¢nik pregleda in prevzame.
Okenske police morajo biti ometane tako, da Sirjenje zaradi temperaturnin sprememb ne poSkoduje ometa.

Povsod, kjer so na povrSinah pripravljenih za ometavanje, vidne razpoke ali kjer je pricakovati razpoke, jih
mora pregledati ali dolo€iti inZenir. Ponudnik mora z inZenirjem uskladiti ukrepe, potrebne za preprecevanje
nastajanja razpok, preden pri¢ne z delom.

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

- SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15123: nacrtovanije, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15124: nacrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavénih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15125: nacrtovanije, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.
Hidroizolacija

Nacin vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporoCili proizvajalcev.

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:
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- Pravilniku o zaSciti stavb pred vlago (Uradni list RS §t. 29/2004),

- Pravilniku o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 70/22),

- SISTDIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje stavb,

- SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 14967 hidroizolacijski trakovi.

Vertikalna in horizontalna hidroizolacija mora biti izdelani iz hladnega, kontaktnega bitumenskega premaza (kot
npr. IBITOL) in varilnih bitumenskih trakov debeline vsaj 4 mm (kot npr. IZOTEM, VOBITEM, IZOTEKT).
Bitumenski premaz je potrebno poloZiti na suho in brezprasno povrSino. Bitumenski trakovi morajo biti varjeni
po celi povrsini, preklopi med trakovi morajo biti minimalno 10 cm. Za hidroizolacijo pod nivojem terena naj
se predvidi vecslojni sistem (vsaj dvoslojni). Vertikalni zakljuCek hidroizolacije mora biti zakljucen vsaj 50 cm
nad nivojem terena z naknadno obdelavo podzidka.

Hidroizolacijska dela se lahko izvajajo le nad temperaturo + 5°C, v primeru niZjih temperatur, se mora uporabiti
elastomerno hidroizolacijo, ki omogo€a fleksibilnost in vgradnjo tudi pri niZjih temperaturah. Uporaba
kombinacij plastomernih in elastomernih hidroizolacij je prepovedana.

Hidroizolacijska dela se sme izvajati samo na kvalitetno izvedeno ¢vrsto, ravno in suho podlogo. Med
izvajanjem in po koncani izvedbi hidroizolacijskih del, se ne sme po njej hoditi. Vsa ostala gradbena in
obrtniSka dela se smejo izvajati samo, Ce je hidroizolacija zaS¢itena z ustrezno zascito.

3.7 SUHOMONTAZNA DELA

Vsa suhomontaZna dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi normativi in tehni¢nimi predpisi oz. skladno
z navodili in sistemskimi reSitvami proizvajalcev, $e posebej na stikih z drugimi konstrukcijskimi elementi.

lzvedba suhomontaZnih del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom,
predvsem pa:

- SIST EN 520: mavcne plosce,

- SIST EN 13963: tesnilni material za mavcne ploSce,

- SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavéne ploSce,

- SIST EN 14209: predoblikovane mavcne plosce,

- SIST EN 14353: pomozni in dodatni profili za mavéne plosce,

- SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvocno izolacijo kompozitnih panelov in mavéne
ploSce,

- SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavénih ploSc¢,

- SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN
1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe.

3.8 SLIKOPLESKARSKA, SLIKARSKA DELA IN OBDELAVA POVRSIN

Splos$no

Ponudnik je, skupaj z inZenirjem, pred zacetkom del dolZzan pregledati podlage in razsoditi, ali so primerne za
predvideno obdelavo. Ce obstajajo na njej kakrdnekoli pomanjkijivosti ali napake, ki bi utegnile vplivati na
kakovost in izgled pleskarskih del, je ponudnik o tem dolZan opozoriti inZenirja in inZenir lahko izda zahtevo ali
nalog, da se tako podlago primerno obdela oz. pripravi za nadaljnjo obdelavo.

Podlaga mora biti Cista, nosilna, suha, nezmrznjena, vpojna, odpraSena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih
delcev. Zadostiti mora ustreznim stopnjam kakovosti, npr. zahtevam proizvajalcev za posamezne materiale in
sisteme oz. standardu ONORM B 3346.

Stene morajo biti ravne, gladke in ¢vrste. Robove na vseh izpostavljenih stenah je potrebno zaScititi z zunanjimi
posnetimi robnimi letvami ali z vgrajenimi kovinskimi ojacitvenimi kotniki.

Pri beljenju zidov in stropov morajo biti njihove povrSine praviino o€iSCene, pred prvim nanosom beleza, olja
ali drugih zaklju¢nih premazov. Ponudnik mora odstraniti vso umazanijo (ostanki malte, lepil, tesnil, silikonov
in podobno). Poskodovane dele mora zapolniti z ustreznim polnilom.

Ponudnik lahko s slikopleskarskimi deli (oznaCbe, barvanje sten in opreme...) pricne Sele po potrditvi celostne
barvne podobe s strani inZenirja in naro¢nika.

Ponudnik lahko zaéne s pleskarskimi deli Sele, ko iz prostorov odstrani odpadke in ostanke gradbenega
materiala ter druge navlake, ki bi lahko ovirala izvedbo pleskarskih del.

Stran 30 od 52



TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

3.8.1.7

3.8.1.8

3.8.1.9

3.8.1.10

3.8.1.11

3.8.1.12

3.8.1.13

3.8.1.14
3.8.1.15

3.8.2
3.8.2.1

3.8.2.2
3.8.2.3

3.8.2.4

Vsi elementi, ki so izpostavijeni nevarnosti korozije, kot so jeklena vrata, inStalacijske lopute, cevovodi,
sredstva za pritrjevanje in podobno, morajo biti antikorozivno zasciteni. Stopnja zaScite je odvisna glede na
namen uporabe.

Ponudnik mora odstraniti kristalizirane in razcvetene dele povrSin in jin obdelati z ustreznimi polnili, da se na
pobeljeni ali pobarvani povrSini ne bi pojavili madezi. Pri nanasanju zakljucnih premazov mora ponudnik paziti,
da vso povrsino pobeli enakomerno, Se posebej na spojih. Nanesti mora toliko slojev, kolikor zahteva doloCeni
proizvajalec za zagotavljane ustrezne kvalitete in trajnosti premaza. V kolikor inZenir oceni, da so Ze izvedeni
zakljucni sloji neustrezni, glede na zahtevano kvaliteto v tehnicnih specifikacijah, predpisih, standardih ali
zahtevah proizvajalca, mora potrebna dodatna dela ali dodatne zakljucne sloje premazov zagotoviti ponudnik,
dokler se ne doseZe ustrezna kvaliteta, zahtevana v teh tehnicnih specifikacijah, relevantnih predpisih in
standardih.

S kovinskih povrsin (cevovodov, ograj, vrat) mora ocistiti vso umazanijo, kot na primer ostanke malte, rjavino
in podobno. Na kovinske dele mora nanesti vsaj tri sloje barve, in sicer osnovni, sredniji in zgornji sloj.
Zagotoviti mora, da so posamezni sloji med seboj zdruZljivi.

Zunanji premazi se ne smejo izvajati v slabih vremenskih razmerah, kot so:

- deZ, sneg,

- meglain z vlago nasicen zrak,

- burja in veter jakosti preko 9 boforov,

- temperatura zraka pod +5 °C za vodne in disperzijske barve ter -5 °C za oljne in sinteticne premaze.

Kakovost premazov mora ustrezati standardom. Premazi se morajo trdno sprijemati s podlago, tako da dajejo
izenaCeno povrsino, brez izrazitih sledov ¢opica ali valjCka, kar se ugotavlja z ogledom na kraju samem, pri
dnevni svetlobi brez reflektorjev in prenosnih luci in iz primerne razdalje, razen tam, kjer ni dnevne svetlobe.

Ton nanesene barve mora biti izenacen po celi povrSini (brez lis). Z barvo izdelana zakljuna ali obrobna Crta
mora biti enako Siroka po vsej dolzini.

Premazi, ki prekrivajo podlago, morajo popolnoma pokrivati podlago. Premaz mora imeti ustrezno
oprijemljivost, ki je dolo¢ena pri posameznem materialu. Ce je ve¢ premazov, mora predhodni premaz pridobiti
ustrezno trdnost, ko se nanasa nasledniji. To ne velja le v primeru, ¢e se uporabi tehnika "mokro na mokro".

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN 18202.

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehni€nim specifikacijam, predvsem
pa:

- SISTEN 13300: barve in laki — premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove
in stropove,

- SIST EN ISO 1062-1: barve in laki — premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaSc€ito zidov in
betona,

- SISTEN IS0 3668: barve in laki — vizualna primerjava barve premaza.

Sestava slojev barve

Beljenje ometanih, betonskih in mavéno-kartonski povrSin se mora izvesti po naslednjem postopku:

- odstranjevanje umazanije s povrsin,
- nanos osnovnega sloja, ki prodre v povrsino,
- nanos finalnega sloja barve.

Zaporedije nanasanja zunanijih premazov je enako, vendar pa mora biti vsa barva vodoodporna.
Barvanje kovinskih povrsin:

- odstranjevanje umazanije in rje s povrsin,
- nanos osnovnega sloja,

- nanos prvega sloja,

- nanos drugega sloja.

Na povrsine, ki so vroCe galvanizirane s potapljanjem, mora ponudnik nanesti lepilne premostitve.

3.9  PREDLOG (NENUJNIH) UKREPOV ZA IZBOLJSANJE STANJA IN VARNOSTI KONSTRUKCIJE
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3.9.1.1

3.9.1.2

Za izboljSanje stanja in varnosti konstrukcije se predlaga izvedba sledeCih ukrepov, ki se lahko izvedejo v
okviru predvidene energetske sanacije brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja:

sanacija lokalnih poskodb ometov,

sanacija poskodb dimnikov,

sanacija konstrukcijskih razpok,

zamenjava stresne kritine nad severovzhodnim in jugovzhodnim prizidkom ter zamenjava poskodovanih
elementov ostreSja (vkljutno s sanacijo dotrajanih stropov — stropnikov na obmocju zamakanja),
izdelava protipotresnih zidnih vezi, ki se izdelajo na nivoju stropnih konstrukcij (mozne so izvedbe z
jeklenimi vezmi, armiranobetonskimi vezmi, karbonskimi lamelami in FRCM oblogami - sistem
visokoduktilnega mikroarmiranega ometa ojacenega s stekleno mrezico).

Vsi ukrepi morajo biti usklajeni z zahtevami spomeni$kega varstva oziroma s kulturnovarstvenimi pogoji
(ZVKDS OE Kranj, z dne 10.6.2024).
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4 ZAHTEVE ZA ELEKTRO INSTALACIJE
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41  SPLOSNE ZAHTEVE

IzhodiSCe za izdelavo zasnove razsvetljave naj bo nivo tehniSke opremljenosti posameznih prostorov in
predvsem namembnost prostorov.

Vse elekiro instalacije, ki bodo potrebne zamenjave morajo biti podometne ali skrite za oblogami (npr.
stropnimi ali stenskimi), oziroma po dogovoru z narocnikom nadometne (v kolikor namen prostora to
dopusca).

Vse nove izbrane LED svetilke morajo imeti ENEC certifikacijski znak.
Obseg predvidenih jako-to¢nih napeljav zajema:

- elekiroinStalacije sploSne razsvetljave kjer se ugotovi, da obstojeca instalacija ni ustrezna (poskodovan
kabel, poSkodovana — dotrajana izolacija,...),

- elekiroinstalacije za potrebe vgradnje senzorjev gibanja za vklapljanje luci

- elekiroinstalacije za potrebe napajanja novih in rekonstruiranih porabnikov strojnih instalacij

- elektroinstalacije za potrebe CNS

V vseh primerih demontaze spuScenih stropov zaradi toplotne izolacije strehe je potrebna obnova elektricnih
instalacij (instalacijske cevi in kabli) in ponovna montaza vseh elementov (svetila, javljalniki pozara,...).

V vseh primerih posegov na fasadi, ki bodo tangirali strelovodno instalacijo je potrebno le to demontirati, po
zakljuCku del na fasadi pa ponovno montirati in izvesti meritve. V izogib odgovornosti za neustreznih meritev
po ponovni montaZi se naj meritve izvedejo tudi pred demontazo.

ZasCita pred elektrinim udarom mora biti izvedena po standardu SIST HD 60364-4-41:2017/A12:2019.

Opis izvedbe elektricnih instalacij

Zaradi dotrajanosti in s tem ob demontaZi svetilk moZnih poSkodb obstojeCe elekiricne inStalacije se v sklopu
energetske sanacije predvidi tudi zamenjava krajSin odsekov elektriCne inStalacije, ¢e pride do poSkodbe,
oziroma se ugotovi, da je neustrezna. Zamenjava kabla od svetilke do prve doze, sosednje svetilke, oziroma
vgradnja nove doze in prespojitev kabla v novi dozi.

Zaradi izvedbe toplotnega ovoja je potrebno ustrezno zascititi ali zamenjati obstojece kable poloZene na fasadi
in jih izvesti podometno.

Elektro instalacije morajo biti primarno izvedene podometno s kabli poloZenimi v zaS¢itne instalacijske cevi. V
kolikor inStalacije ni mozno poloZiti podometno (npr.: zaradi izvedbeno-tehni¢ne neupravicenosti) se lahko ta
izvede nadometno, in sicer po kabelskih trasah, kjer naj bodo kabli poloZeni na kabelske police. Instalacija se
lahko nadometno vodi in vidno le v tehni¢nih prostorih oz. prostorih, kjer zunanji uporabniki stavbe nimajo
dostopa.

Ponudnik mora predvideti oz. preveriti vse potrebne napajalne vode za strojno tehnolo$ke naprave kot tudi
lokalno avtomatiko in povezave za posamezne sisteme, npr. toplotno postajo, CNS. Elekiricne povezave
posameznih naprav npr. klimatov so lahko zajete tudi v strojnih projektih $e posebno, e gre za kompakine
naprave vendar mora biti to usklajeno s strojnim projektantom, da ne bo prislo do izpada projektne obdelave
dela el. in$talacij.

Vse elektriCne inStalacije morajo biti izvedene z bakrenimi kabli (skladno s standardom SIST EN 50575 mora
kabel imeti lastnosti ob pozaru najmanj - Cca s1 d2 a1 razli¢nih tipov in ustreznih presekov. Elektro kabli bodo
poloZeni na obstojece in nove perforirane pocinkane kabelske police in lestve v kabelskih kinetah ali v dvojnem
stropu.

Stikalni mehanizmi in varovalke morajo skladne z zahtevami SIST HD 60269-2.

Razdelilniki

Za napajanje obstojecih in novih porabnikov v energetskem prostoru se vgradi nov elektricni razdelilnik, z
vgrajenim Stevcem elektricne energije, ki se poveze na CNS.

Vse elektricne razdelilne omare, vkljuéno z vgrajenimi stikalnimi elementi, zbiralkami, povezavami, pregradami
in konstrukcijo morajo biti izvedeni in preizkusani skladno s standardom SIST EN 61439, del 1 in 2. Razdelilniki
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morajo ustrezati standardu SIST EN 61439 in morajo biti zaSCitene po zahtevah standarda SIST EN 60529, s
stopnjo mehanske zascite minimalno [P20.

Za elektricne razdeliine omare je potrebno pravocasno izdelati tehnoloSko in tovarnisko dokumentacijo.
TovarniSka dokumentacija mora vsebovati: karakteristike vmesnika (SIST EN 61439-2, dodatek BB), enoc¢rtno
risbo, tokovne risbe, konstrukcijski izgled s podrobno postavitvijo stikalne in ostale elektricne opreme, seznam
odcepov, specifikacijo vgrajene stikalne in ostale opreme po razdelkih, specifikacijo konstrukcijskih delov po
razdelkih, sezname sponk.

Vse elektricne razdelilne omare morajo biti sestavljene, oZiCene in preizkuSene pri proizvajalcu oziroma
pooblas¢enemu sestavljavcu, na mestu vgradnje je dovoljeno izvajati le medsebojne povezave. Vsi elementi
in njihovi pomozZni kontakti morajo biti oZi¢eni na sponke, razen energetski prikljucki kablov vecjega preseka,
ki se lahko izvedejo preko ploScatih bakrenih prikljunih profilov. Pred razdelilniki-sestavi mora biti zadosti
prostora (vsaj 0,8 m), za upravljanje in vzdrzevanie.

Stopnja pregrajenosti po omenjenem standardu naj bo praviloma 4a in/ali 4b. Pregrade morajo obsegati loCitev
horizontalnih in vertikalnih elekiro zbiralnih povezav od funkcionalnih enot ter locitev priklju¢nih vodnikov od
zbiralk. Zbiralke, ki bodo uporabljene v razdelilnikin, morajo omogocati priklop povezav do stikalnih elementov
brez dodatnega vrtanja zbiralk, z moZnostjo prestavljanja povezav v primeru predelav, brez naknadnih izdelav
prikljucnih lukenj ali mest. Vertikalne zbiralke so lahko predvrtane ploScate izvedbe ali posebej profilirane
izvedbe z mozZnostjo zveznega prestavljanja povezav na stikalne elemente. Povezave med zbiralkami in
stikalnimi elementi v sestavih morajo biti tipske.

Vsa krmilna oprema mora biti vgrajena loceno, v posebnih prekatih, da se izloCi vpliv moten;. Interno oZiCenje
naj bo izvedeno z izoliranimi Zi¢nimi vodniki, z izolacijo odporno proti ognju. Sekundarmo oZicenje naj bo
speljano in zaSciteno v PVC ploS¢atih kanalih, ki naj bodo zapolnjeni najve¢ do 70% preseka. Oba konca vsake
ZiCne povezave morata biti oznaCena z oznakami sponcne letve in sponk, na katere je posamezni konec
prikljucen. Vsak element, ki je vgrajen v sestav, mora imeti ustrezno oznako.

4.2  RAZSVETLJAVA

Splosne zahteve

V sklopu prenove razsvetljave se lahko vgradi le nova LED svetila, ki se prilagodijo tipu stropov in ostalim
zahtevam (tipi, barve sijalk, nacin vklopov, krmiljenja) kakor tudi zahtevi po odgovarjajoCi IP zaSCiti za namen
vlaznih prostorov. Izbor svetilk mora predhodno potrditi tudi naro€nik ali inzenir.

Pri sanaciji razsvetljave je potrebno zagotoviti:

- Zamenjava fluorescencnih svetil z novimi varCnejSimi LED svetilkami (svetilke sploSne razsvetljave,
namizne svetilke) v vseh prostorih,

- zamenjava Zarnic z Zarilno nitko in halogenskih sijalk z varénimi fluoroscentnimi sijalkami ali LED
sijalkami.

PriZiganje svetilk z IR senzoriji v vseh sanitarijah in hodnikih.

V'se novo vgrajene LED svetilke morajo imeti najmanj 5 let garancije.

Splosna razsvetljava

Vsa splosna razsvetljava naj se predvidi z novimi tipi LED svetilk, izbranimi na podlagi dogovora z inZenirjem
in predstavniki naro¢nika.

Pri vgradnji splosne razsvetljave naj se predvidi vgradnja LED svetilk v toplo beli 0z. barvi dnevne svetlobe. V
prostorih s posebnimi zahtevami je barvo svetlobe potrebno prilagoditi namembnosti prostorov in jo uskladiti
z narocnikom (depoiji, knjiznica,...).

Izvede se menjava svetilk po sistemu 1 za 1. V primeru ugodnega svetlobno tehnicnega izraCuna (preseganje
vseh zahtevanih parametrov z manjSim Stevilom svetilk), se lahko Stevilo svetilk zmanjSa ob potrditvi s strani
narocnika in inZenirja.

Zamenjava svetilk se izvede s svetilkami istega tipa (vgradna — vgradna, nadgradna — nadgradna, spuscena —
spuscena). Zamenjav se lahko izvede samo ob potrditvi s strani naro¢nika in inZenirja.
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Vse poskodbe stropa, luknje od montaze starih luci, razlicne odtenke opleska je potrebno po zamenjavi
sanirati.

Zagotovi se zamenjava starih obstojecCih svetilk z novimi LED svetilkami za montazo v strop (podometna) ali
na strop (nadometna), svetilke mora imeti meritve katere potrjujejo, da je najveCiji delez energije izsevan pri
valovni dolzini 465 — 475 nm, CRI>80 oz. v skladu s SIST EN 12464-1. Utripanje (flicker) modula mora biti
deklariran brez utripanja (flicker free <5%). Zivljenjska doba vsaj 50.000 h, z ohiSjem iz ekstrudiranega
aluminija, opticni del sestavljen iz mikroprizmaticnega PMMA difuzorja z lambertovo porazdelitvijo svetlobe,
moznost nadgradnje svetilke z modulom za zasilno razsvetljavo, moznost uporabe praznega profila za
prevezovanje, z omogoc¢eno regulacijo preko DALI dt8 protokola.

Posebno pozornost je potrebno nameniti prostorom ali delovnim mestom, kjer je pomembno razpoznavanje
barv in doloiti svetila z belo svetlobo, katerih barvni spekter je podoben barvnemu spekiru dnevne svetlobe
(6000 K).

Razsvetljava naj bo izvedena s svetilkami z ustrezno optiko in zaS€ito. Razpored svetilk mora ustrezati potrebni
priporoceni enakomerni osvetljenosti.

Splosna razsvetljava naj se za namembnost posameznega prostora projektira skladno z:

- zahtevami standarda SIST EN 12464-1 svetloba in razsvetljava na delovnem mestu (v nadaljevanju:
standard), ter dolocili,

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnin mestih (Uradni list RS,
§t. 89/99 z dne 4. 11. 1999),

- Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, $t. 39/05 z dne 19. 4. 2005).

Pri naCrtovanju je potrebno skladno s standardom oziroma pravilnikom, upoStevati naslednje:

- Osvetlienost, ki mora biti viSja od minimalno dolo¢ene s standardom, vendar ne ve¢ kot naslednii
korak/razred od priporocene/zahtevane osvetlitve (v Ix).

- Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo = Emin/Esred), ki mora biti vsaj
enaka ali veCja od minimalne predpisane.

- Barvni indeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani ali vecji.

- Stopnjo bleS¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manjSa od najvecje dovoljene stopnje.

- Utripanje (flicker) modula mora biti deklariran brez utripanja (flicker free < 5%).

- Smer upada umetne svetlobe, ki mora biti enaka smeri upada dnevne (kjer je dnevna svetloba),

- Energijska uginkovitost splosne razsvetljave za posamezen prostor mora biti pod 13 W/m?2.

V vlaznih in mokrih prostorih je potrebno vgraditi svetilke z ustrezno IP za$¢ito, ta mora biti v viaznih prostorih
vsaj IP44, v mokrih prostorih pa vsaj IP65.

V kolikor demontirane svetilke vsebujejo modul zasilne razsvetljave in senzorje za priZiganje, je potrebno
vgraditi nove svetilke tudi s takSnim modulom/senzorjem in izvesti meritve zasilne razsvetljave.

Za vse predlagane oz. izbrane svetilke morajo izpolnjevati deklarirane Zivljenjske dobe skladne z ustreznimi
standardi. Zahtevana Zivljenjska doba za vse izbrane svetilke mora znaSati vsaj 50.000 ur pri L80B20, skladno
z veljavnimi standardi glede nacina prikazovanja Zivljenjske dobe.

43  EMC ZDRUZLJIVOST
Izvedba elektriCnih instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruZljivosti (Uradni list
RS, §t. 39/16 in 9/20).

4.4  UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV IN SPREMLJANJE RABE ENERGIJE (CNS)
Zagotoviti je potrebno:

- spremljanje in arhiviranje porabe elektriCne energije iz obracunskega merilnega mesta objekta,
- spremljanje in arhiviranje porabe elektriCne energije iz merilnega mesta energetski prostor,

- spremljanje in arhiviranje proizvedene toplotne energije iz kotlovnice,

- spremljanje in arhiviranje proizvedene toplotne / hladilne energije iz nove toplotne Erpalke,

- povezava krmilne omarice nove klimatske naprave.
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51  SPLOSNE ZAHTEVE

Sistem prezracevanja mora imeti oznacene vse komponente z namenskimi tablicami. S pu$¢icami morajo biti
oznaCene smeri gibanja ter temperaturni nivo medija. V klima strojnici morajo biti na vidnem mestu pritrjene
primerno velike sheme, da so razvidne funkcije posameznih komponent sistema. Vse komponente sistema
morajo biti oznaCene skladno s shemo.

Cevovodi, armature, Crpalke, merilniki in ostala oprema, morajo biti, po uspesno opravijenem tlaGnem
preizkusu ter CiSCenju, toplotno izolirani, kot predpisuje Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. List
RS &t. 93/2008). Vsa izolacija se izvede na nacin, da je odporna na pricakovane mehanske vplive in jo je
mozno enostavno scistiti.

Vso tehnoloSko opremo, ki se nadomesti z novo mora izvajalec odstraniti ter oddati v razgradnjo. To mora
izkazati s potrdilom.

Vsa dobavljena oprema mora imeti ustrezne certifikate ter mora biti izdelana kot energetsko ucinkovita oprema.
Predvidi se meh¢anje vode za potrebe polnjenja ogrevalnega sistema v fazi zaklju¢nih del.

Vso tehnoloSko opremo, ki se nadomesti z novo mora izvajalec odstraniti ter oddati v razgradnjo. To mora tudi
izkazati s potrdilom.

Vsa dobavljena oprema mora imeti ustrezne certifikate ter mora biti izdelana kot energetsko u¢inkovita oprema.

5.2  PREZRACEVANJE, HLAJENJE, KLIMATIZACIJA

Naprava mora biti certificirana po Euroventovih standardih, s katerim jam¢ijo kakovost materialov, toplotnih,
zvocnih, mehanskih in termodinamicnih karakteristik klimatskih naprav.

Izgradi se nov sistem prezraCevanja s centralno prezracevalno napravo.
Za dogrevanije in hlajenje vpihanega zraka je predvidena toplotna ¢rpalka zrak / voda.

Vso opremo je potrebno v prostor namestiti na ustrezne dusilne elemente, ki preprecujejo prenos zvoka in
vibracij iz naprav na gradbeno konstrukcijo.

Tehni€na zasnova instalacij mora biti takSna, da nikjer ne bo mote¢ih Sumov ob obratovanju naprav ali opreme.

Za novo prezracevalno napravo se predvidi grelnik in hladilnik (za pokrivanje prezraCevalnih izgub) in elektro
komandno omaro s kompletno regulacijsko opremo in povezavo na CNS.

Naprava mora biti opremljena z dusilniki zvoka za preprecevanje prenosa hrupa ventilatorjev po zracnih kanalih
tako, da je nivo hrupa v prostorih v skladu s predpisi in standardi. DusSilniki zvoka morajo biti vgrajeni v
prezracevalni enoti ali zra¢nih kanalih. PovrSine duSilnika morajo biti v stiku z zrakom mehansko obstojne in
odporne proti razpadanju.

Naprava mora biti kakovostna in izdelana po SIST, EN, DIN standardih ter moraj imeti ustrezne certifikate oz.
ateste s strani proizvajalca.

V kanalski razvodni mreZi se vgradijo vsi potrebni distribucijski elementi, kot so: poZarne lopute, regulacijske
lopute, usmerniki, tipala in revizijsko-Cistilne odprtine po SIST EN 12097. Povsod, kjer je predvidena vgradnja
loput regulatorjev pretoka ipd. mora biti revizijska odprtina. Lokacije revizijskih odprtin morajo biti dobro
oznacene — vidne.

Kanali za razvod zraka se predvidijo iz pocinkane jeklene plocevine debeline po DIN 1946 in DIN 24190. Kanali
morajo biti taksni, da so negorljivi, ne rjavijo, so mehansko odporni in imajo gladke stene. Notranje povrsine
morajo biti odporne proti obrabi. Kanali, oblikovni kosi in zveze morajo biti aerodinamicni, da je prepreceno
odlaganije parcialnih delcev. Za razvod se uporabijo pravokotni in okrogli kanali.

Instalacije, ki ne pripadajo prezracevainemu sistemu, so v kanalih nedopustne (luci, kabli, ogrevne cevi itd.).

Vsak zracni filter v novi napravi mora imeti vizualni prikaz padca tlaka (ali alarm v regulaciji) in mora prikazati
ko je dosezen maksimalno dovoljen koncni padec tlaka.

Enota za vratanje energije: Mora biti visoko ucinkovita. Rekuperativna enota naj bo visoko ucinkovita s stopnjo
vracanja ¢utne toplote 75 + 85 %.
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Vsi novo vgrajeni deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala, imeti
morajo gladke notranje povrsine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati mas¢oba in umazanija..

Za negorljive materiale se Stejejo gradbeni proizvodi razreda A1 ali A2 v skladu s predpisi, ki dolo¢ajo pozarno
klasifikacijo gradbenih proizvodov za:

- kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene, za katere je zahtevana pozarna odpornost El 30 ali vec,

- kanale, ki imajo na prehodu skozi strope ali stene vgrajeno loputo z najmanj enako stopnjo poZzarne
odpornosti kot je zahtevana za strope ali stene,

- kanale, ki imajo poZarno odpornost najmanj EI 30 ali, Ce so vgrajeni v dele objekta (prezracevalne jaske,
zidove, obloge) s pozarno odpornost najman;j El 30.

Po kon&ani montaZi je potrebno uregulirati dovode in sesalne distribucijske elemente in prezracevalno napravo
ter nastaviti pretoke.

Klimatska naprava se postavi na proti vibracijske podstavke, s Cimer se preprecuje prenos vibracij na gradbeno
konstrukcijo.

Prirobnice kanalov morajo biti izolirane z enako debelino izolacije kot je izoliran kanal.

Prehodi kanalov skozi preboje pred gradbeno obdelavo je potrebno obloZiti z materialom, ki preprecuje prenos
vibracij in zvoka s kanala na gradbeno konstrukcijo.

PrezraCevalni vidni kanali naj imajo izolacijo in vse ostale elemente (spojke, nosilce....) v beli barvi, iziema so
kanali v tehnicnih prostorih in jaskih.
5.3  VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV IN HIDRAVLICNO URAVNOTEZENJE

Na vseh ogrevalih se vgradijo termostatski tlacno neodvisni ventili in po potrebi tudi radiatorska zapirala (kjer
jih Se ni). Za nastavitve ventilov se uporabijo projektno izraGunane vrednosti. Slabo pritrjena ogrevala se
dodatno pritrdijo.

Termostatski ventili na radiatorjih v javnih prostorih morajo imeti zaprte glave, ki jih je mogocCe nastavljati samo
S posebnim orodjem.
5.4  CENTRALNI NADZORNI SISTEM

Na CNS se poveZejo obstojeca plinska kotlovnica oziroma merilnik proizvedene toplotne energije in plinomer
ter nova centralna klimatska naprava vkljuéno s pripadajoco TC.

V prostoru kotlovnice se vgradi merilec proizvedene toplotne energije.
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6 SPLOSNE ZAHTEVE ZA GRADNJO

6.1.1.1

6.1  SPLOSNO

Ponudnik mora v pogodbeni ceni vkalkulirati in upoStevati sledece izvedbene stroSke:

stroSki transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroSki, ki se nanasajo na pridobitev ustreznih
dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo stavbe s strani ponudnika naro¢niku,
oznacitev gradbiSca s tablo v skladu z gradbenimi predpisi in zahtevami sofinancerjev in njegovimi
spremembami,

vsi stroSki v zvezi z zavarovanjem gradbiSca, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in lo¢eno ostale
izkopane zemljine in gradbenih odpadkov nastalih pri rusenju,

izdelava vseh delavniskih nacrtov potrebnih za izvedbo del, ki jih potrjuje inZenir pred izvedbo,

stroSki vzorcev finalnih materialov, ki jih je ponudnik dolzan predloZiti inZenirju in narocniku v potrditev,
izdelava vzorcev, poskusnih premazov ali barvnih tonov,

vsa potrebna dela, aktivnosti in ukrepi (vkljucno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za
zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga ...) za izvedbo vseh potrebnih del (npr. prisiino
razvlaZevanje, zacasno zapiranje stavbe, ogrevanje v ¢asu gradnje, dodatki k materialom ali uporaba
manj obcutljivih materialov ipd.),

vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomozna
sredstva za vgrajevanje oz. montaZo in/ali demontazo na stavbi kot so delovni, premicni in prevozni lahki
odri, konzolni in viseCi odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, ¢rpalke in podobno,

prestavitev in zasc¢ita vseh komunalnih in drugih naprav skladno z izdelano projektno dokumentacijo, ki
na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavcev teh naprav in objektov,

vsi stroSki pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s pre¢kanji komunalnih vodov, stroski zascite
vseh komunalnih naprav in stroski upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroski raznih pristojbin s tem
V ZVezi,

stroSki soglasiji 0z. dovoljenj za zaporo ceste, stroSki postavitve prometne in neprometne signalizacije,
stroSki zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroSki zapore,

stroski izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev skupne mase ali
dimenzij, izvajanja dela v skladu z obc¢inskimi odloki in ostalimi predpisi, dela opravljati tako, da z deli ne
bo ogroZena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroski v zvezi z neizvajanjem doloCil predpisov so
stroSki ponudnika,

vsi stro3ki priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiScu (izdelava vseh potrebnih zacasnih
prehodov),

stroSki zasCite tangiranih ljudi in lastnine,

odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena in je
njihovo odkritje potrebno prijaviti ustreznim institucijam,

vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi 0 varstvu pri delu,

vse stroSke protiprasnih za$cit znotraj objekta v obmocju prostorov, kjer se vodo dela izvajala,

vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljutno s potrebnim
Crpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreCi zadrzevanje vode in
zamakanie,

stroSki za zaScito tal, vrat, oken in tudi drugih delov ter opreme pred umazanjem in poSkodbami,
stroSki dokazovanja skladnosti z veljavnimi standardi in tehni¢nimi specifikacijami oz. dokazovanje
izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vkljutno z izrecno navedenimi dokazili,
postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev za dela nad normalnimi delovnimi pogoji,

sprotne geodetske meritve,

zaScita izvedenih del in predmetov pred poSkodbami do primopredaje,

CiSCenje umazanije in necistoc, ki jih povzroCe drugi izvajalci (podizvajalci),

popravilo vecjih in manjSih poskodb in krpanje neravnosti podiag,

CiSCenije terena po konc¢anih delih in odvoz odveCnega materiala,

stroSki skladiSCenja oz. zaCasnega hranjenja materiala na gradbiScu in v skladiS¢ih dobavitelja oz. v
svojih skladiscih,

vzpostavitev uporabljenega zemljis¢a v prvotno stanje in odpravo vseh poSkodb nastalih zaradi gradnje
na drugih stavbah ali objektih, napravah, povrsinah ter na dostopnih poteh,

fino CisCenje vseh povrsin, kjer se bo izvajalo dela,

vleCenje zakljucnih ¢rt, pleskanje s Sablonami in podobno,
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- manipulativni, reZijski in podobni stroSki za dela, ki jih ponudnik ne izvaja sam s svojimi delavci in/ali
napravami (npr.: s podizvajalci ali partnerji),

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci v Casu gradnje in odpravi napak,

- vsaopravila vezana na BACS, BMS, EMS in CNS, vklju€no s kalibracijami, programiranjem, navezavami
na sistem javljanja, in najmanj dva krat nastavitev naprav med obratovanjem stavbe glede na zahteve
narocnika,

- vse potrebne meritve, zagoni, pregledi in testi,

- stroSki interne kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in izvedenih del,

- stroSki vseh potrebnih testov pri izvajalcih in na stavbi, atestov in izjav, pridobitev potrebnih dokumentov
za uspesno opravljen tehnicni pregled,

- izvedba vseh analiz in meritev potrebnih za poskusno obratovanje izvedenih s strani pooblaScenih
institucij, pridobitev poro€il,

- stroSki poskusnega obratovanja in nastavitev delovanja naprav in sistemov,

- stroSek za izvrSitev usposabljanja osebja narocnika za upravljanje in vzdrZevanje del na stavbi, v takem
obsegu,

- dabo upravljalec ta dela izvajal samostojno,

- vsi posredni stroSki (kot so rezijski stroski podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vklju¢no riziko
spremembe nabavne cene) in/ali stroSki zavarovanj (vkljutno z zavarovanjem odgovornosti in gradbeno
zavarovanie) ter dobicek.

Ponudnik mora, zagotoviti varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same
gradnje in del, ki se izvajajo na gradbiS¢u, opreme, materiala in strojnega parka. Gradbi$ce je treba pred
zatetkom del ograditi oziroma zavarovati v skladu z na¢rtom organizacije ureditve gradbiSca.

Ponudnik je dolzan poskrbeti za varnost same gradnje in del ter dela izvajati po pravilih gradbene stroke, vse
spremembe pa beleZiti skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in
133/23) oz. zadnjo verzijo veljavne gradbene zakonodaje, pri ¢emer spremembe predhodno potrjuje vodja
projekta in inZenir.

Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od projekine dokumentacije ali zahtev tehnicnih specifikacij
pridobiti soglasje inZenirja, vse spremembe pa se morajo vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po zakljucku
del izro€i narocniku, v Stirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih.

V €asu izvedbe mora ponudnik na mesecnem nivoju pregledati izvajanje del po terminskem planu, ki mora biti
potrjeno in predano naro¢niku vsaj 7 dni pred pricetkom del in mesecno novelirati terminski plan dela oz.
gradnje v primeru odstopanj od prvotnega potrjenega terminskega plana.

Ves Cas gradnje mora ponudnik inZenirju na operativnih tedenskih sestankih podati najavo oz. plan dela (po
glavnih delovnih postavkah) po dnevih za tekoCi teden. Na operativnih sestankih se ugotavlja skladnost in
odmike. Ce je ogrozen konéni rok, mora ponudnik na zahtevo inZenirja podati predloge doseganja roka in
izvesti ukrepe za doseganje roka.

Ponudnik mora vse svoje dejavnosti in dela opravljati tako, da ne povzro¢a $kode in da se ravna po nacelu
dobrega gospodaria.

Ponudnik mora gradnjo izvrSiti kvalitetno, gospodarno, upoStevaje razpisne pogoje, veljavne predpise in pravila
stroke tako, da bo zagotovljena predvidena funkcionalnost in zahtevana kvaliteta posameznih elementov
stavbe in stavbe kot celote.

Vse v projektu predvidene naprave in oprema, ki se bo vgradila v stavbo ali zunaj nje morajo imeti ustrezne
ateste, izjave o lastnostih in certifikate o ustreznosti posameznih elementov o0z. Izjave o skladnosti.

Pred nabavo in vgradnjo zakljucnih (po koncani gradnji vidnih) materialov, opreme in naprav mora ponudnik
inZenirju in naroCniku dostaviti v potrditev vzorce in natancni opis materiala (tehnicne liste). Enako velja tudi
za notranje pohistvo in keramicne stenske in talne obloge.

Prihod na delovisce

Ponudnik mora inZenirja 14 dni vnaprej pisno obvestiti 0 svojem namenu, da pri¢ne z delom na gradbiScu.

Ponudnik mora tekoCe voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti na gradbiScu, da ga inzenir lahko potrjuje in
pregleduije.

Stran 39 od 52



TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

6.1.3
6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.2.1.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.4.1.1

6.5.1.1

6.6.1.1

Ogled javnih cest, posesti, zemljiS¢ in polj

Pred pricetkom del se pregleda in zabeleZi obstojeCe stanje javnih cest, odvodnih konstrukcij, posesti in
zemljiS¢, ki bi lahko bili prizadeti ob gradniji. Z zapisnikom se dogovori nacin dostopa in uporabe. Ponudnik
mora pri uporabi javnih in zasebnih povrSin delovati po nacelu dobrega gospodarja.

Po koncu del oz. gradnje se ponovno pregleda stanje in z zapisnikom zabelezZi ugotovitve. Vse morebitne
poskodbe nastale izkljucno zaradi izvajanja del ponudnika, mora ta sanirati oz. stanje okolice povrniti v prvotno
stanje. Ce ta poSkodbe ne odpravi v roku enega meseca od prevzema stavbe, lahko inZenir na stroSke
ponudnika naroCi odpravo poskodb.

Ureditev gradbisca

Ponudnik mora urediti gradbiSce v skladu z nacrtom organizacije gradbi¢a, varnostnim nacrtom in v skladu
z gradbeno zakonodajo.

Ponudnik mora gradbiSce opremiti z najman;:

- namestitvijo opozorilnih tabel in znakov na primerna in vidna mesta,

- postavitvijo ograje skladno z varnostnim nacrtom in ureditvijo gradbisca,

- postavitvijo gradbis¢nih kontejnerjev skladno z nacrtom ureditve gradbisca,

- postavitvijo WC-jev, za potrebe gradbisca,

- namestitvijo gradbiS¢ne oz. razlagalne table izdelane v skladu z gradbeno zakonodajo oz. zahtevami
sofinancerjev.

Podatke o obliki in vsebini gradbiS¢ne table potrdi inZenir.

6.2 GRADBISCA OGRAJA

Ponudnik mora redno pregledovati in vzdrzevati vse ograje in popraviti vse poSkodbe na njih brez odlasanja.
GradbiSce oz. deloviSCe mora biti na delu gradbi$ca proti stavbi, ki se ne rusi ograjeno s stalno polno panelno
ograjo, ki onemogoca poglede na gradbisCe. Preostali del gradbis¢a je lahko ograjen z drugaCnim tipom
ograje. GradbiS¢e mora biti ograjeno dokler ponudnik ne dokon¢a del in vzpostavi prvotnega stanja.

6.3  NASTANITEV INZENIRJA V CASU IZVAJANJA DEL

Ponudnik mora poskrbeti za nastanitev zase in za inZenirja. Ponudnik mora poskrbeti 0z. zagotoviti souporabo
kontejnerja za pisarno inZenirja v Casu gradnje in koordinacijskih sestankov. V teh prostorih mora poskrbeti za
ogrevanije, razsvetljavo, CiS¢enje in vzdrZevanje do zakljuCka del. Premi¢na pisarna za nastanitev mora biti
postavljena, opremljena in pripravljena za vselitev in uporabo pred pricetkom del.

Ponudnik mora nuditi v souporabo svoj pisarniski, gradbiScni kontejner.

6.4  PLAKATIRANJE IN OGLASEVANJE

Ponudnik ne sme sam lepiti kakrSnihkoli plakatov in oglaSevati na deloviS¢u ali to dovoliti drugim, brez pisnega
potrdila s strani inZenirja. Dopustni so reklamni panoji nominiranih izvajalcev postavljeni v soglasju z
narocnikom.

6.5 NASPROTJA Z ZEMLJISKIMI INTERESI

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj deloviS¢a in mora tudi svojim usluzbencem
prepovedati vstop na tuje zemljise, razen e se ne dogovori za uporabo dodatnih povr$in. Ponudnik ne sme
ovirati nobene druge dejavnosti na ali poleg deloviS¢a, ¢e to ni neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenih
del in ¢e ni predhodno usklajeno z narocnikom. Preden poskusi uveljaviti kakrSnokoli pravico, za katero se je
sam dogovoril, v zvezi z dovoljeniji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovi¢a, mora o tem
pisno obvestiti inzenirja.

6.6  POSTOPEK ZA PRITOZBE IN ODSKODNINSKI ZAHTEVKI

Ponudnik mora brez odlaSanja obvestiti inZenirja o0 podrobnostih vseh odSkodninskih zahtevkov ali opozoriti 0
nameravanih odSkodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se mora v skladu s
pogodbo zavarovati narocnik, prav tako pa mora tudi inZenir posredovati izvajalcu vse takSne zahtevke in
opozorila, ki jih prejme neposredno inZenir ali naro¢nik.
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Taksna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritozbami, ki jih prejme eden ali drugi.
Ponudnik mora takoj pisno obvestiti inzenirja o vsaki Skodi ali poSkodbi, ki nastane pri izvajanju del.

6.7  ZAVAROVANJE PRED POSKODBAMI

Ponudnik mora spostovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poSkodbi cest posestev,
zemljiSC, dreves in ostalega ter se mora v ¢asu izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki
in/ali najemniki sosednjih zemljiS¢.

Ce mora ponudnik opraviti dela blizu, nad ali pod postavljieno opremo ali vodom pooblaséenega podietja,
pooblasCenega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti zacasno podporo in delati
okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poskodbi, iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi
nemoteno delovanje.

V primeru, da bi ponudnik kljub temu opazil kakrSnokoli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen nacin
takoj obvestiti inZenirja, pooblas¢eno podjetje, pooblas¢enega upravljalca opreme ali ceste ali lastnika opreme
ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poSkodovano opreme ali voda.

Pred zaCetkom izgradnje je ponudnik dolZan zapisni$ko in fotografijami ugotoviti in dokumentirati obstojece
stanje okolice gradbisca in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in dokumentacijo hraniti najman;
do konca garancijskega obdobja.

6.8 OBSTOJECE NAPELJAVE

Ponudnik se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav preden zacne z
izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natancno lego obstojecih napeljav, ki bi lahko povzrocile
Skodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poSkodoval pri izvedbi del. Ce ponudnik ugotovi, da obstaja kakSna
napeljava, ki ni omenjena v projektih ali tehnicnih specifikacijah, mora o tem takoj pisno obvestiti inZenirja.
Ponudnik mora v na¢rt komunalnih vodov vnesti lege vseh obstojeCih napeljav in dati kopijo nacrta na
razpolago inzenirju.

Ponudnik mora izvesti dela tako, da ne poskoduije ali moti obstojeih napeljav na ali poleg delovis¢a. Ce bi do
poSkodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora ponudnik sam, z odobritvijo inZenirja in ustreznega organa, na
svoje stroSke izvesti popravila.

Ponudnik mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na deloviS¢u. Ponudnik se mora sam dogovoriti za
vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takSnim
dogovorom mora obvestiti inZenirja.

6.9 PROMETNA UREDITEV

Preden ponudnik pri€ne z delom, ki bo potekalo na katerikoli glavni cesti ali bo oviralo njeno uporabo, se mora
0 predlagani metodi dela dogovoriti z inZenirjem in pristojnim oddelkom na ob¢ini, na obmocju katere poteka
gradnja, ter od njih dobiti pisno potrdilo o tem.

Ponudnik mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprecil, da bi vozila, ki prihajajo na delovis€e in ga
zapu$€ajo, nanasala blato ali drugo nesnago z delovis¢a na sosednje ceste in poti in mora v najkrajSem
moznem Casu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla.

6.10 UREJENOST DELOVISCA

Ponudnik mora na vseh ulicah in cestah, ki jih za¢asno uporablja, ob koncu vsakega delovnega dne poskrbeti
za ustrezno ¢iscenje. Ciscenje po potrebi vkljuguje pranje z vodo, ¢isenje s krtadami in e je potrebno tudi
roéno Ciscenje, da bi dosegli potrebno €istoCo, primerljivo s sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz
deloviSCa ne odvija.

Ponudnik ne more dobiti potrdila 0 prevzemu gradnje oz. naroCila dokler ne umakne vseh svojih strojev,
opreme, naprav in odpadnega materiala z deloviS¢a in dokler na deloviSCu ne vzpostavi prejSnjega stanja, na
nacin, sprejemljiv za inZenirja.

»Cidtenje/priprava gradbidéa« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za pripravo zemljis¢a, na katerem bo
ponudnik gradil in odstranjeval opremo z gradbis¢a med opravljanjem dela, kot tudi vzdrZevanje opreme in
podobno v ¢asu gradbenega procesa in odstranjevanije ter transport te opreme po opravljenem delu.
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6.11 DOGOVORI ZA NUJNE PRIMERE

Za nujne primere mora ponudnik podpisati dogovor, da bi lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normainega
delovnega Casa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi priCetemu delu. InZenir mora
imeti na voljo seznam z naslovi in mobilnimi telefonskimi Stevilkami izvajalCevega osebja, ki bo odgovorno za
organizacijo dela v nujnih primerih.

6.12 MOTECI OBJEKTI

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuciti obstojeCe stanje nad in pod terenom (GJI, komunalni
vodi itd.). Ponudnik mora pred poskodbami zascititi vse nad- in podzemne objekte 0z. kable, ne glede na to
ali so postavljeni v okvirin zahtev narocnika. V primeru, da mora ponudnik obstojeCe zidove, ograje, vhode,
zgradbe ali kakSne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu vzpostaviti
zacetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika ali najemnika in inZenirja.

Predstavnik ponudnika mora inzenirja obvestiti o vseh poskodbah graden;j in popravilih ali zamenjavah, ki jih
bo opravil. Ce obstojece gradnje motijo ponudnika pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inzenirja, preden
nadaljuje z gradnjo. Ce ponudnik o takSnem primeru ne obvesti inZenirja, to dela na lastno odgovornost.

6.13 NAPELJAVE ZA UPORABO NA DELOVISCU

Ponudnik si mora na lastne stroSke priskrbeti za priklope na elektriéno napeljavo, pitno vodo in druge
napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviS¢u. V dogovoru z naro¢nikom in upravljalcem stavbe se
lahko ponudnik priklju¢i na v naprej dogovorjeno priklopno toc¢ko na lokaciji in v lasti narocnika.

Vse elekiricne inStalacije v zacasni elektricni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

6.14 ZASCITA PRED POZARI IN NJIHOVO PREPRECEVANJE

Ponudnik mora izvajati vsa dela v smislu zaS€ite in prepreCevanja poZarov. Priskrbeti in vzdrZevati mora
ustrezno protipoZarno opremo. DrZati se mora veljavnih predpisov za preprecevanje pozarov.

6.15 PROTIPRASNA ZASCITA PROSTOROV

Ponudnik mora izvesti protiprasno zascito prostorov, ker se bo v teh prostorih tudi v ¢asu gradnije izvaja redna
dejavnost. Vsa zaSCite mora ustrezati namenu in mora biti izvedena tako, da bo 100% preprecCevala Sirjenje
prahu. Po dokoncaniju del bo ponudnik prostore ogistil ter saniral morebitne poSkodbe, nastale zaradi izvajanja
del po tej pogodbi, na lastne stroSke.

6.16 DOSTOP URADNIH OSEB

PooblaS¢ene drzavne in obcinske uradne osebe, predstavniki inZenirja in predstavniki sofinancerja morajo
imeti ob vsakem ¢asu omogocen vpogled v izvedbo del, ne glede na to ali se ponudnik pripravlja na izvedbo
ali izvaja dela. Ponudnik mora uradnim osebam omogociti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti
dovoljen tudi predstavnikom javnega zavoda in ostalim deleznikom projekta, katere predstavniki lahko v ¢asu
tedenskih operativnih sestankov sodelujejo pri vsebinah, ki se jih ticejo.

6.17 PRAVICA DO UPORABE ZEMLJISCA

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj deloviS¢a ali na druga podrocja, za katera se dogovori
in mora tudi svojim delavcem naro€iti, da se drZijo tega. Ponudnik je odgovoren za odstranjevanje vseh svojih
orodij in odpadkov s podro€ij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod, ponudnik
mora sam doloCiti kolikSen prostor potrebuje.

Ponudnik je odgovoren za vsako poSkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je doloCil naroCnik za
izvajalCevo uporabo (predvidene parcele za gradnjo - deloviSce).
6.18 ZACASNA DELA

Ponudnik mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zaCasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za ploSCe, gradnja zaCasnih provizoricnih elementov in
druga potrebna in zahtevana dela za varno in u€inkovito izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga priloznostna
dela, izvedena na primeren nacin.

Stran 42 od 52



TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

6.19.1.1

6.19.1.2

6.20.1.1

6.21.1.1

6.22.1.1

6.22.1.2

6.23.1.1

6.23.1.2

6.23.1.3

6.19 NADZOR IZVAJALCA

Vsa dela ponudnika mora nadzorovati strokovno usposoblien vodja gradnje, ki je naveden v vlogi na javni
razpis oz. pooblastiti svojega namestnika. Pooblasceni predstavnik izvajalca oz. vodja gradnje mora biti
prisoten tedensko na operativnih sestankih.

Vsaka sprememba kljucnih kadrov na gradbiSCu mora biti skladna s razpisni pogoji in posredovana v pisno
potrditev inzenirju.

6.20 ZMANJSANJE ONESNAZEVANJA
Ponudnik mora sprejeti ukrepe, za katere se skupaj z inzenirjem dogovorita, da so sprejemljivi in potrebni za
zmanj$anje onesnazenosti, ki jih povzrocajo prah, hrup ali drugo.

6.21 ZAHTEVE GLEDE GEOMETRIJSKIH TOLERANC
Glede geometrijskih toleranc pri izvedbi del se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in
18203.

6.22 ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH POGOJEV ZA IZVEDBO DEL (TEMPERATURA, VLAGA, ...)

Ponudnik mora nacrtovati zaporedie in trajanje del tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh vrst
del oz. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so zagotovljeni ustrezni pogoji.

V kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi 0z. s prilagajanjem naravnim
danostim (ne glede na razlog), je dolzan izvesti Se vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr.
prisilno razvlaZzevanje, za¢asno zapiranje stavbe, ogrevanje v ¢asu gradnje, dodatki materialom ali uporaba
manj obCutljivih materialov ipd.), ter mora te stroSke upoStevati v ponudbeni ceni.

6.23 ZASCITA IN VAROVANJE MED GRADNJO

V Casu izvajanja del morajo biti elementi stavbe in prostori primerno za$citeni pred vremenskimi vplivi,
meteornimi in podzemeljskimi vodami, pred poSkodovanjem in vsakim drugacnim razvrednotenjem ter pred
prahom.

Stavba mora biti med gradnjo primerno varovana pred vstopom nezelenih oseb, pred odtujitvijo in namernim
poSkodovanjem lastnine na/v stavbi. Trajanje in nacin izvedbe posameznih zaS¢itnih ukrepov (organizacijski
ukrepi, dela, po potrebi dobave ali najemi, zaCasne vgradnje in demontaze ipd.) sta odvisna od tehnologije in
dinamike del ponudnika, kadar ti ukrepi zadevajo narocnika, je potrebno zanje pridobiti soglasje predstavnikov
narocnika in inZenirja.

Ponudnik mora zagotoviti celodnevno varovanje gradbis¢a in stavbe med gradnjo.
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7 MERITVE, TESTI, PREIZKUSI, ZAGONI, USPOSABLJANJE

7111

71.1.2
7113

7114

71.1.5

7116

1.21
7211

7.21.2

7.21.3

7214

122
7.2.21

7.1 USPOSABLJANJE

V Casu poskusnega obratovanja, mora ponudnik upoStevajo¢ funkcionalna in s strani inZenirja odobrena in
potrjena navodila za obratovanje, vzdrZevanje in servis, usposabljati osebje za varno in u¢inkovito delovanje
opreme. lzobrazevanje osebja mora potekati v slovenskem jeziku in mora biti razdelieno na dve kategoriji
(vzdrzevalci, narocnik). Kratko izobrazevanje za vsako kategorijo mora ustrezati dejanskim potrebam in biti
odobreno s strani inZenirja in naro€nika. Vsa navodila za obratovanje in vzdrZevanje opreme morajo biti v
slovenskem jeziku predana inZenirju pred prevzemom stavbe.

Program izobrazevanja mora ponudnik uskladiti z inZenirjem najmanj dva tedna pred pricetkom izobrazevanja.

Usposabljanje mora izvesti ustrezno kvalificirano osebje. V kolikor se ugotovi, da posamezni sistem ne deluje
ustrezno se usposabljanje ponovi po odpravi napake. Usposabljanje se izvede v razli¢nih pogojih v zimskem
in poletnem €asu in je zahtevano sledece:

- usposabljanje vzdrZevalcev - 4x 3 ure (predvidoma dva dni v dveh razli¢nih letnih Casih),
- usposabljanje narocnika — 4 ure.

Izobrazevanje vseh kategorij lahko poteka vzporedno, zagotovljeno pa mora biti lo¢eno izobraZevanje za
posamezno kategorijo osebja. Izobrazevanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Namen izobraZevanja mora biti seznanitev osebja z opremo in jih usposobiti za obratovanje in vzdrZevanje
strojne, elekiro opreme in tehnoloSke opreme (npr. kuhinja, odrska tehnika itd.), dobavljene s strani ponudnika.
IzobraZevanije naj bo prilagojeno kategoriji osebja. Osebje mora imeti izkusnje na svojem podrocju na splosno,
ni pa nujno, da imajo izkusnje na doloCeni strojni in elektro opremi, ki bo dobavljena v okviru pogodbe.

Usposabljanje se mora koncati pred izdajo Potrdila o dokonénem prevzemu stavbe oz. naro€ila gradnje, razen
e ni drugace dogovorjeno z inZenirjem in z odobritvijo upravljavca, doloGenega s strani narocnika izvedene
gradnje.

7.2  PREGLED ZUNANJEGA OVOJA STAVBE

Termografija

Po koncani gradniji naj se predvidi izvedba termovizijskega pregleda koncane stavbe v ¢asu temperatur pod
ledisCem, s pridobitvijo mnenja ustreznega neodvisnega strokovnjaka. Izvesti je potrebno termografijo in
pripraviti kon¢no porocilo termografije. Termografsko poroCilo mora zajemati: termografsko analizo stavbe,
obdelavo termografskih slik (slike IR) s komentarji. Termografsko porocilo naj zajema vsaj 30 termografskih
slik, ugotovitve, zakljuCek in mnenije. Izdelovalec oziroma termografist mora predloZiti potrdilo o usposabljanju
s strani dobavitelja opreme ali vsaj Infrared Thermography Certification, Level 1 Termographer (ITC).
Termografski fotoaparat mora biti kalibriran, za kar ponudnik tudi priloZi ustrezni certifikat oziroma specifikacijo
0 kalibraciji (umeritvi) naprave. Pri izdelavi termografskega porocila je potrebno upoStevati standard SIST EN
13187:2000 - Toplotne znacilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe -
Infrarde¢a metoda. Izvedba termografije ne zadrZi prevzema stavbe ali placila izvedenih del, morebitne napake
ali/in pomanijkljivosti se krijejo iz garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Zahtevana izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij stavbe po standardu SIST EN ISO
9972:2015 mora znasati kot to zahteva tehni¢na smernica TSG-1-004:2022 Energijska ucinkovitost stavb.

0 predvidenem terminu izvedbe testa zrakotesnosti mora ponudnik inZenirja (oz. sofinancerja) obvestiti vsaj
14 dni vnaprej.

Meritve hrupa se izvedejo v skladu s veljavnimi predpisi in standardi s tega podro¢ja. Meritve ravni hrupa se
izveden najmanj 1 m od notranje povrsine zunanijih sten (z zaprtimi okni) in na tocki 1,2 metra nad tlemi.
Tesnost ravnih streh

Po prenovi ravnih streh je ponudnik v sodelovanju z zunanjimi neodvisnimi inStitucijami dolZan izvesti test oz.
preizkus tesnjenja ravne strehe. Izvede se nalivalni test in elektricne meritve ravnih streh (po metodah EFVM,
ali EFHV ali MTA roof scan).
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7.3 MERITVE ZA UGOTAVLJANJE KVALITETE NOTRANJEGA OKOLJA

Razsvetljava

Ponudnik je dolZan izdelati tudi meritve umetne osvetljenosti referencnih prostorov in delovnih mest, s katerimi
Sse preveri ustreznost resitev ter izvedenih del. Meritve in poroCilo mora izvesti za to usposobljen strokovnijak.
Merilna naprava mora biti kalibrirana, za kar ponudnik tudi priloZi ustrezni certifikat oziroma specifikacijo o
kalibraciji (umeritvi) naprave. Meritve se izvajajo v nocnem casu, ko ni prisotne dnevne osvetljenosti.

V sklopu meritev se preveri ustreznost osvetljenosti delovnih mest, skladno s predpisi za to podrocie.

Hrup

V prostorih, Kjer je bila izdelana akusticna analiza se izvedejo meritve odmevnega €asa, ki mora biti znotraj
zahtevanih vrednosti.

7.4  STROJNE INSTALACIJE

Prezradevanje

Izvedejo se meritve in nastavitve projekinih koli¢in na prezraCevalnih napravah ter tlacni padci. lzdela se
porocilo.

Cevovodne instalacije in kanalizacija

Vsi testi tlacnih preizkusov strojnih instalacij morajo biti skladni s PriroCnikom tlacnih preskusov strojnih
inStalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in kanalizacije, plinov, pare in prezraCevanja, Ljubljana,
april 2018.

Pri primopredaji stavbe sluZi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o zanesljivosti
objekta.

Ponudnik mora o svojem namenu testiranja cevovodov obvestiti inZenirja najmanj 5 dni pred izvedbo testa.

Po kon¢ani montaZi in pred izolacijo cevovodov se za toplovodne instalacije izvede hladni tlacni preizkus s
tlakom, ki naj bo 1,5 krat vegji od obratovalnega.

Pred spuScanjem v pogon je potrebno celoten sistem toplotno preizkusiti z najvecjo delovno temperaturo. Po
opravljenih preizkusih se naj izvede preizkusno obratovanje, pri ¢emer je potrebno doseci vse parametre, ki
so predvideni v izraCunih. Vse objemke in nasloni cevi morajo biti izdelani tako, da so prepreceni toplotni
mostovi in prenos vibracij (objemke z gumo o0z. posebni cevni nosilci). Isto velja za hladilni sistem.

75  ELEKTRICNE INSTALACIJE

Po koncanih delih na elektro instalacijah je potrebno izvesti pregled vseh instalacij, preskusni zagon vseh
sistemov in naprav ter izvesti relevantne meritve.

Pregled inStalacij mora zajemati:

- preverbo skladnosti izvedenih instalacij in uporabljenih materialov s projektno dokumentacijo, veljavnimi
predpisi in standardi,

- preverbo skladnosti tehni¢nih specifikacij vgrajenih naprav z zahtevami iz projektne dokumentacije pri
projekinih parametrih.

Pri preverjanju ustreznosti elektricnih inStalacij je treba opraviti vsaj slede¢e meritve za tokokroge v katere se
je posegalo:

- izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N vodnikom),

- izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE vodniku (PEN vodniku),

- impedance okvarne zanke in kratkosticne zanke ter ugotavljanje pravilnosti odklopnega casa zascitnih
naprav,

- zasCite pred elektricnim udarom v vseh prikljucnih toCkah elektricne instalacije,

- zaScCite pred nadtoki v vseh priklju¢nih tockah elektricne inStalacije.

0 vseh poskusih in nastavitvah se sestavi zapisnike podpisane s strani usposobljenih strokovnjakov.
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7.5.1.5 Po konCanem preverjanju elektro instalacij ponudnik izdela zapisnik, ki ima vsebino, kot je doloCena v
standardu SIST HD 60364-6.
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8 ZAHTEVE NAROCNIKA PO ZAGOTAVLJANJU KAZALNIKOV UCINKA PO
IZVEDENI ENERGETSKI PRENOVI STAVBE

8.1.1.1

8.1.1.2

Ponudnik mora ob izdelavi PZI projektne dokumentacije dokazati, da bo s projektno predvidenimi PZI reSitvami
zagotovljeno doseganje kazalnikov ucinka po energetski prenovi stavbe skladno s prijavo za pridobitev
sofinancerskih sredstev in pripadajoCimi dokumenti (REP, izkaz, ...) in sicer:

Raba primarne energije pred prenovo [kWh/leto]*: 408.638
Raba primarne energije po prenovi [kWh/leto]: 157.206
ZmanjSanje rabe primarne energije: 61,5%

Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov za delovanije tehni¢nih

stavbnih sistemov pred prenovo [kg ekvivalenta CO2/leto] *: 78.974

Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov za delovanije tehni¢nih

stavbnih sistemov po prenovi [kg ekvivalenta CO2/leto]: 28.817

ZmanjSanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s

0,
predhodnimi emisijami: 63,5%

zato je potrebno v sklopu izdelave PZI projekine dokumentacije izdelati PZI elaborat gradbene fizike za podrocje
uCinkovite rabe energije v stavbah in izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan po racunski metodi, ki je
dolocena v Pravilniku o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 70/22, 161/22 in 129/23) in
pripadajoci tehniéni smernici TSG-1-004: 2022 Energetska ucinkovitost stavb, iz katerega bo razvidno
doseganje zahtevanih kazalnikov u€inka po energetski prenovi.

*(Qpomba: povzeto iz Izkaza o energetskih lastnostih energetsko zahtevne stavbe za podro€je gradbene fizike
obstojecega stanja, ZVKDS OE Kranj, izdelal Jakob Lipar, 25.4. 2023 in Energetske izkaznice stavbe, §t. 2023-
592-396-104542, 17.4.2023, izdelal Sta$ Kos.

Ponudnik mora ob izdelavi PID projekine dokumentacije dokazati doseganje kazalnikov ucinka po energetski
prenovi stavbe skladno s tocko 8.1.1.1 tehniénih specifikacij in sicer je po izvedeni energetski prenovi v skladu
z metodologijo navedeno v tocki 8.1.1.1 tehniénih specifikacij potrebno izdelati novo racunsko energetsko
izkaznico, ki bo kot dokazilo za izkazovanje energijskih kazalnikov stavbe po izvedenih celoviti energetski
prenovi predloZena Evropski komisiji.
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9 ZAHTEVE NAROCNIKA PO IZVEDBI INVESTICIJE V SKLADU Z »NACELOM, DA
SE NE SKODUJE BISTVENOQ« (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH)

9111

9.1.1.2

Projekt mora biti izveden v skladu z nacelom, da se ne Skoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije
(nacelo DNSH), dolocenim v 17. ¢lenu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija
2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanije trajnostnih nalozb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L &t.
198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehnicnih smernic za uporabo »nacela, da se ne Skoduje bistveno« v
skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanije in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 vUL
EU §t. C58/01, Se posebno v zvezi z zaS¢ito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:

e projekt ne bo povzro€il znatnih emisij toplogrednih plinov,

e projekt ne bo povzroCil povecanega Skodljivega vpliva na sedanje podnebije in pricakovano prihodnje
podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva,

e projekt ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, kar pomeni
da ne bo Skodoval dobremu stanju ali dobremu ekoloSkemu potencialu vodnih teles, vklju¢no s
povrSinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,

e projekt ne bo bistveno Skodoval kroznemu gospodarstvu, vklju¢no s preprecevanjem nastajanja
odpadkov in recikliranjem, kar pomeni, da ne bo:

o 0 privedel do znatne neucinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali ve¢ fazah
Zivljenjskega cikla proizvodov, vkljuéno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, moznosti
ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

o privedel do znatnega povecanja nastajanja, seZiganja ali odlaganja odpadkov, razen seZiganja
nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoce reciklirati,

o dolgorocno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoro¢no Skodovalo okolju,

e projekt ne bo povzro€il znatnega povecanja emisij onesnazeval v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s
stanjem pred zacetkom izvajanja te dejavnosti,

e projekt ne bo znatno Skodoval varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov kar pomeni,
da ne bo znatno Skodoval dobremu stanju in odpornosti ekosistemov ali Skodil stanju ohranjenosti
habitatov in vrst, vkljucno s tistimi, ki so v interesu Unije.

Detajlno so obvezujoCe zahteve razvidne iz OBRAZCA 2 - Samoocena nosilnega organa, da se bo investicija
izvajala v skladu z »nacelom, da se ne Skoduije bistveno« (Do No Significant Harm — DNSH), javnega povabila
za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali druzbenega pomena v okviru Nacrta za okrevanje in
odpornost, razvojnega podrocja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), kateri je
dostopen na povezavi: https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/javne_objave/povabila/ijp_ep_noo_2022/0br2_jp_ep _noo_2023.docx.

V nadaljevanju so navedene in opisane zahteve, ter naCin kako morajo ponudniki dokazati izpolnjevanje
posamezne zahteve v doloCeni fazi projekta:

OKOLJSKI CILJ — 2. PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Naéin dokazovanja
ustreznosti zahteve v
dolo€eni fazi projekta

Zahteva Opis zahteve Kazalnik | Nacrtovanje Izvedba
- , PID
Ustrezno Zagotavljanje ustreznosti PZ|
notranie notranjega okolja v skladu s | PPD lzracuni Preverba
okol'eJ Pravilnikom o prezracevanju in | ppy skladnosti s izvedenih
’ Klimatizacili stavb pravinkom | 2208V 72
skladnost
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OKOLJSKI CILJ — 3. TRAJNOSTNA RABA TER VARSTVO VODNIH IN MORSKIH VIROV

Naéin dokazovanja
ustreznosti zahteve v
doloéeni fazi projekta
Zahteva Opis zahteve Kazalnik Nacrtovanje Izvedba
Izjava, da ni | Izjava, da ni
ugotovljenih | ugotovljenih
Potrebno je zagotoviti, da tveganj  za | tveganj za
dejavnost, ki jo podpira ukrep, poslabSanje | poslab3anje
nima pomembnega okolja, okolja,
predvidljivega vpliva na ta povezanih z | povezanih z
. okoljski cilj ob upoStevanju ohranjanjem | ohranjanjem
Trajnostna . . . : . 4
neposrednih  in  primarnih kakovosti kakovosti
raba ter o S . .
posrednih uc€inkov v celotnem | Kvalitativni | vode in | vode in
varstvo o X . ) . .
vodnih in 2|vI|eankem C|k_lu oziroma dq opis vodnim . vodnim .
0 bo dejavnost prispevala k bolj stresom, saj | stresom, saj
morskih virov o X i d
ucinkoviti in trajnostni se ne | se ne
vodovodni instalaciji  (npr. namescajo namescajo
izvedba varcnih kotliCkov, pip, vodovodne vodovodne
sistemov za zbiranje in rabo napeljave ali | napeljave ali
dezevnice itn.).. naprave, ki | naprave, ki
porabljajo porabljajo
vodo. vodo.

OKOLJSKI CILJ — 4. KROZNO GOSPODARSTVO, VKLJUCNO S PREPRECEVANJEM ODPADKOV IN RECIKLIRANJEM

Naétin dokazovanja ustreznosti
zahteve v dolo€eni fazi projekta

Zahteva

Opis zahteve

Kazalnik

Naértovanje

lzvedba

Recikliranje
nenevarnih
gradbenih
odpadkov in
odpadkov iz
rusenja objektov

Ponudnik mora
zagotoviti, da se vsaj
70 % (po teZi)
nenevarnih gradbenih

iz ruSenja objektov (z
izjemo naravno
prisotnega materiala,
opredeljenega v
kategoriji 17 05 04
Evropskega seznama
odpadkov,
vzpostavljenega z
Odlocbo
2000/532/ES), ki
nastanejo na
gradbiscu, pripravi za
ponovno uporabo,
recikliranje in drugo
snovno predelavo,

nadomestitev drugih
materialov v skladu s
hierarhijo ravnanja z

odpadkov in odpadkov

vkljuéno z zasipanjem
z uporabo odpadkov za

materialov
skladno

Popis
materialov

Osnutek popisa

Smernicami

Pripravljen
kompletni popis
s | materialov glede
na izvedbo
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UpoStevanje

odpadki ter protokolom
EU o ravnanju z
gradbenimi odpadki in
odpadki iz rusenja.

2008/98/ES preko Smeric za
presojo ravnanja z odpadki pred
rusSenjem in obnovo zgradb.

Direktive

OKOLJSKI CILJ = 5.

PREPRECEVANJE IN NADZOROVANJE ONESNAZEVANJA ZRAKA, VODE ALI TAL

Nacin dokazovanja ustreznosti
zahteve v doloceni fazi projekta

Zahteva

Opis zahteve

Kazalnik

Nacértovanje

lzvedba

Zmanj$anje
emisij v zrak

Ukrep vodi do
zmanjsanja emisij
toplogrednih  plinov.
Potreben je izraCun
stanja pred in po
izvedeni energijski
prenovi stavbe.

Emisije
toplogrednih
plinov

REP
Pzl

Energetska izkaznica

pred prenovo

- PID

Energetska
izkaznica po
prenovi

Neuporaba
azbestnih
produktov

Potrebno je zagotoviti,
da gradbeni sestavni
deli in  materiali,
uporabljeni pri prenovi
stavb, ne vsebujejo
azbesta ali snovi, ki
vzbuijajo veliko
zaskrbljenost, kot so
opredeliene na podlagi
seznama snovi, ki so
predmet avtorizacije,
iz Priloge XIV k Uredbi
(ES) §t. 1907/2006.

Kvalitativni
opis

Pzl

PID

Varnost
uporabe
vgrajenih
materialov

Izvajalci prenove
morajo zagotoviti, da
gradbeni sestavni deli
in materiali,
uporabljeni pri prenovi
stavbe, ki lahko pridejo
v stik z uporabniki,
oddajo manj kot 0,06
mg formaldehida na
m3  materiala  ali
komponente in manj
kot 0,001 mg
kategorie 1A in 1B
rakotvorne hlapne
organske spojine na
m3 material ali da so
sestavni  deli  po
preskusu v skladu s
CEN/TS 16516in1SO
16000-3 ali drugimi

Kvalitativni
opis

- Upostevanje

Uredbe 0
ZeJN

Preverba
skladnosti z
Uredbo 0
ZeJN
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primerljivimi
standardiziranimi
preskusnimi pogoji in

Negativni
vplivi na
okolico

metodami doloCanja
- Ocenise

morebitne
negativne
vplive na
okolico,
omilitveni
ukrepi bodo
upoSstevani
pri
nacrtovanju
in izvedbi
energijske
prenove.

Preverja se skladnost
z Uredbo o mejnih
vrednostih  kazalcev
hrupa v okolju (Uradni
list RS, &t 43/18,
59/19 in 44/22 — ZVO-
2) in TSG-1-
005:2012.

Kazalci
hrupa

priprava
ukrepov

Elaborat in
izkaz
zaScCite pred
hrupom v
stavbah in
(Ce
potrebno)

omilitvenih

Preverba
skladnosti
izvedbe
omilitvenih
ukrepov

ZniZanje
koncentracije
radona v
stavbah

Potrebno je
zagotoviti,
da po
energetski
prenovi ne
pride do
povecanja
obremenitev
prostorov v
stavbi z
radonom

Emisije
radona

lzvedba

meritev

koncentracije radona

Meritev
vsebnosti
radona po
prenov
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10 PRILOGE

RazSirjen energetski pregled, ZVKDS Obmoc¢na enota Kranj, §t. projekta: 0450, Eutrip d.0.0., november 2022
Novelacija razSirjenega energetskega pregleda, ZVKDS OE Kranj, $t. projekta: 462/2023, GE projekt d.o.0., april 2023
Izkaz obstojeCega in novega stanja, ZVKDS Obmocna enota Ljubljana, Jakob Lipar, 25.4.2023

Energetska izkaznica stavbe, $t. 2023-592-396-104542, izdelovalec: Sta$ Kos, 17.4.2023

Poro€ilo o stati¢ni presoji objektov Ministrstva za kulturo — ZVKDS OE Kranj, ZRMK, oktober 2022

Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS OE Kranj, §t. 35101-0384/2022-14, 10.6.2024
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