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OBCINA BRASLOVCE

Braslovcée 22, 3314 Braslovce, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, e-posta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

OBCINA BRASLOVCE,

Braslovce 22, 3314 Braslovce,
matic¢na Stevilka: 1357557000,

ID za DDV: Sl 49877445,

ki jo zastopa zupan Tomaz ZOHAR
(v nadaljnjem besedilu: naroénik)

in

matiéna Stevilka:
ID za DDV: ,
banéni racun: , odprt pri
ki ga zastopa

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

skleneta naslednjo:

POGODBOO
Rekonstrukciji ceste in plazu LC 490261 Prekopa — Podvrh, sanacija po poplavah—ID
AJDA 1227317 in 1228001
St: 430-13/2024

1. c&len
(uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Vlada Republike Slovenije s sklepom sprejela Predhodni program odprave
posledic neposredne Skode na stvareh zaradi poplav 4.8.2023, s katerim so
zagotovljena sredstva za predplacilo sredstev drzavnega proracuna za izvedbo nujnih
ukrepov pri odpravi posledic naravne nesrece;

- da sta naroCnik po tej pogodbi in Republika Slovenija dne 16.10.2023 sklenila
pogodbo &t. 2560-23-420103 o predplacilu sredstev drzavnega proracuna za placilo
nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesrece.

2. Clen
(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je javno naro€ilo »Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa —
Podvrh, sanacija po poplavah«, ki je bilo objavlieno na Portalu javnih naroCil dne
, pod Stevilko objave 12024.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih del.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predracunu izvajalca St. z
dne in se izvedejo:
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— v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnhega narocila st. 430-13/2024, september
2024;

— v skladu s projektom PZI §t. 26/1/24, ki ga je izdelal GHC-projekt, d.o.0., Pristova 8, 3204
Dobrna, januarja 2024;

— v skladu s predpisi, standardi in ostalo zakonodajo, ki ureja podrolje predmetnega
javnega narocila,

— v skladu z Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, &t 51/17, s
spremembami) ter

— na podlagi potrjenega terminskega plana in skladno z navodili strokovnega nadzora s
strani naroCnika.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da v kolikor bo vrednost del presegala zagotovljena sredstva, ki
jih ima v proradunu zagotovljena za ta namen, zmanj3ati obseg del.

Izvajalec se s tem dejstvom vnaprej seznanja in se odpoveduje kakrSnimkoli zahtevkom v
primeru, da se posameznih del ne bo izvedlo.

3. clen
(vrednost pogodbenih del)

Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli€in, po
predraCunu izvajalca St. z dne znasa
EUR brez DDV oziroma EUR z DDV.

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, se DDV obracuna z veljavno
davéno stopnjo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano
vrednost.

Cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. Za vsa morebitna dodatna
dela, ki s to pogodbo niso zaobsezZena oziroma za nepredvidena dela, bodo pogodbene
stranke sklenile dodatek k tej pogodbi, ob upostevanju dolo¢b 95. ¢lena Zakona o javnem
naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZIJN-3). Za vsa
morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bodo pogodbene stranke sklenile
dodatek k tej pogodbi, oziroma bo ta dela naro¢nik potrdil, velja cena in kvaliteta kot za dela,
navedena v predradunu iz 1. ¢lena te pogodbe. Ce je izvajalec v navedenem predraunu
podal popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

V zgoraj navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroSki za izvedbo pogodbenih del,
predvidenih s popisi del, kakor tudi dela, ki s popisi del niso predvidena, so pa predpisana z
veljavnimi predpisi in pravili stroke, ali dela, ki so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti
in funkcionalnosti predmeta pogodbe.

4. clen
(roki izvedbe del)

Izvajalec se zavezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 8
(osem) dni od uvedbe v delo. Kot dan uvedbe v delo se Steje, ko naro¢nik izvajalcu predlozi
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in preda vso dokumentacijo ter zemiljis¢€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del, tj. najkasneje
v 14 (Stirinajstih) dneh po podpisu pogodbe.

Izvajalec se zavezuje vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vklju€no z zapisniSkim prevzemom
objekta, izvesti v roku 6 mesecev po uvedbi v delo, najkasneje do 15.4.2025.

Rok za dokonc&anje del s predajo vse dokumentacije, je 14 dni po roku izvedbe del iz prejSnje
alineje.

Kot datum dokoncCanja del se $teje, ko izvajalec v celoti izvede vsa dela po tej pogodbi,
naro¢niku preda vso izvedbeno dokumentacijo za tehniéni prevzem, odpravi vse
pomanijkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem pregledu, ter z naro¢nikom izvede primopredajo
objekta in kon&ni obracéun.

Rok dokonc&anja del je bistvena sestavina pogodbe. V primeru obstoja objektivnih okoliS&in v
Casu zaCetka ucinkovanja pogodbe, na katere ni mogla vplivati nobena pogodbena stranka,
vplivajo pa na moznost izvajanja del, pa se rok lahko podaljSa za toliko dni, kolikor dni trajajo
te okolis¢ine, zaradi katerih izvedba del ni mogoc¢a.

Na nastop in prenehanje okolis€in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov,
mora izvajalec opozoriti naroCnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Do uvedbe v delo bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga bo posredoval naro¢niku
v potrditev. V kolikor se naro¢nik s predlaganim terminskim planom ne bo strinjal, je izvajalec
dolZzan terminski plan korigirati in pridobiti potrditev naroc¢nika.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na

strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokonc¢al v pogodbenem roku,

kar se kaze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo

zamudo lahko nadoknadil, ima narocnik pravico, da:

— izvajalcu nalozi kakrSnekoli ukrepe za pospesSitev del,

— izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih podizvajalcev,

— izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroSke
izvajalca.

Pred angaziranjem dodatnih delovnih sredstev, mora narocnik ponuditi izvajalcu rok 1
(enega) tedna, da dodatna delovna sredstva angazira izvajalec sam.

Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroSke v visini najve¢ 2 (dva) % od
skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drug izvajalec.

5. ¢len
(obveznosti pogodbenih strank)

NaroCnik se obvezuje:

— sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravoCasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

— sodelovati v ¢asu izvedbe del po tej pogodbi s pooblas€enim predstavnikom izvajalca;
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pravoCasno obvesc€ati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvrSitev del po tej pogodbi;
izvesti placilne obveznosti iz te pogodbe.

Narocénik se zavezuije izvajalcu pred pricetkom del predloziti in predati:

projektno dokumentacijo,
ustrezna dovoljenja in
popis del oziroma specifikacijo potrebnih del.

lzvajalec se zavezuje:

prevzeta dela iz 1. &lena te pogodbe izvrsiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po
pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi ter veljavnimi standardi, ob upoStevanju
vseh zahtev naroénika;

pred pricetkom del s strani naroCnika prejeto dokumentacijo podrobno preuditi in
naroCnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila oziroma pojasnila;

po uvedbi v posel zavarovati predana zemljis¢€a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo
moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

naroéniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred pri¢etkom del predlozil nacrt
organizacije gradbiSc¢a, naro€niku pa bo predal podatke za prijavo gradbiS¢a na pristojni
in8pekciji za delo;

pogodbena dela izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je
navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del te pogodbe. V primeru
morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predloziti naro€niku v potrditev nov
seznam, vklju¢no z vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana z javnim naro€ilom, in Ki
potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja
podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to
pogodbo. Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli
preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati
verodostojne podatke;

izvrSevati dela gospodarno v korist naro€nika, upoStevati predloge naroCnika glede
racionalne in ekonomske izvedbe ter tolmaditi naroéniku vse nejasnosti iz obsega
pogodbenih storitev;

na lastne stroSke pravoCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest
in izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naro€nika;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer aZurno za ves ¢as gradnje;

pogodbena dela izvajati skladno s 16. to¢ko 2. odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem

javnem naro€anju (Uradni list RS, &t. 51/17, s spremembami);

gradbiSCe pred priCetkom del oznaciti z gradbiSc¢no tablo v skladu s Pravilnikom o

gradbis€ih (Uradni list RS §t. §t. 55/08, s spremembami), prepreciti prehod na gradbisce,

zagotoviti, da gradbeni posegi ne bodo ogrozali objektov in ljudi ter zagotoviti reSitve in

ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dedis€ine in trajnostne rabe

naravnih dobrin:

a) varstvo pred hrupom: pri izvedbi del je treba upostevati ukrepe za zmanjSanje vpliva
hrupa: (i) gradnja naj se prilagodi delovanju okolja, (ii) emisije hrupov strojev morajo
biti v skladu s predpisi — proizvajalci morajo stroje oznaciti z vrednostmi njihove
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zvoCne modci in zagotoviti, da niso presezene, (ii) ¢e se delovne naprave ne
uporabljajo, jih je treba izklapljati (npr. daljSi postanki tovornjakov, bagrov ipd.),

b) varstvo zraka: pri izvedbi del je potrebno upostevati in zagotoviti: (i) da se v okolici
gradbiS€a ne presegajo mejne vrednosti onesnazeval v zraku, (i) da se zagotovi
stalen nadzor nad tehni¢no brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih
sredstev ter njihovo ustrezno in racionalno obratovanje, (iii) da so vse manipulativhe
povrsine utrjene in morajo omogocati ¢iS€enje,

c) varstvo voda: pri izvedbi del je potrebno upostevati in zagotoviti: (i) vpliv podzemnih
voda, (ii) da se prepreci nenadzorovano razlivanje odpadnih voda, (iii) da se, v kolikor
bi se uporabljala, transformator in dizelski generatorski agregat postavita v ustrezno
dimenzionirane lovilne sklede;

upostevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki

izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upostevati Zakon o varnosti in zdravju

pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi€nih gradbisc€ih (Uradni listi RS, §t. 83/05, s spremembami);

odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji, za kar bo po koncanih delih

narocniku predloZil dokazilo o deponiranju;

gradbene odpadke hraniti ali zacasno skladisCiti na gradbiS€u tako, da ne onesnazujejo

okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogoCen dostop za njihov prevzem ali

prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov skladno z dolo€ili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08, s spremembami; v nadaljnjem besedilu:

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih);

gradbene odpadke na gradbiS¢u zacasno skladisCiti loéeno po posameznih vrstah s

klasifikacijskega seznama odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne

onesnazujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati;

da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v

zabojnike. Zabojniki morajo biti namesceni na gradbiScu ali ob gradbiscu in prirejeni za

odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z dolo€ili Uredbe o

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ¢e hramba ali za¢asno skladis¢enje

gradbenih odpadkov ni mozZna na gradbiScu;

zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu

obdelave teh odpadkov;

zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zaCetkom izvajanja gradbenih

del, to pa dokazati z naroCilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naroCilom za

obdelavo odpadkov;

da bodo iz dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov razvidni podatki o

prevzemniku, klasifikacijska Stevilka gradbenih odpadkov, ocenjena koliina nastalih

gradbenih odpadkov, naslov gradbiSCa, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, z

navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaSa prevzem

gradbenih odpadkov skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih;

da bodo iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je

izdelala oceno odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na

odlagalis€ih, ali predpisom, ki ureja seziganje ali soseziganje odpadkov, ¢e se bodo
oddali

gradbeni odpadki v odstranjevanje;
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— vimenu naroCnika ob oddaiji vsake posiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika
odpadkov izpolnjen evidenéni list in voditi evidenco o vrstah in koli¢inah nastalih
gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

— organizirati skladiSCenje naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih doloc€ijo
ustrezni inSpekcijski organi. SkladiS¢enje mora biti organizirano tako, da se preprecijo
morebitna razlitja in s tem onesnaZevanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so
angazirani na gradniji, je treba zbirati in odvazati v predelavo;

— 8e pred naroCilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predloziti
projektantu in pooblas€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

— pravoCasno predloZiti nadzorniku vsa dokazila, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti
materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole
kvalitete materialov in izvedbe gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del ter jih arhivirati
pri vodji gradbis¢a;

— da bo v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naro¢nik,
narodil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materialov ali izvedenih
del, bo stroSke tak$nih preiskav nosil izvajalec, sicer pa jih bo nosil naroénik;

— da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnicno
dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen
material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

— pri izvedbi projekta naro€niku zagotoviti moznost sprotnega nadzora nad izvajanjem
projekta, vkljuéno s periodiCnim poro¢anjem in moznostjo pridobitve porocil na zahtevo,
moznost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v
dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti,
pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vracilo sredstev, odpravo
nepravilnosti in revizijsko sled,;

— vzpostaviti prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oziroma je dolzan v
najkrajSem moznem Casu popraviti poSkodbe, ki jih je povzroCil na objektu kot celoti
oziroma na delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in
prikljuckih ter ostalih napravah in oSkodovanemu placati morebitno odSkodnino v roku 60
(Sestdeset) dni;

— po dokonCanju del izdelati nacrt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi
spremembami in ga izro€il naro¢niku v 1 (enem) izvodu Se pred prevzemom, skupno z
vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati ipd.) ter navodili za
obratovanje in vzdrzevanje objekta ter naprav;

— zagotoviti prikljuCke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije
ter potrebnih drugih energentov;

— dela opravljati v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

— da bo pri izvedbi projekta uposteval pravila o javhem naro€anju, poro€anju in izvedbi v
skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

Izvajalec mora:

— po uvedbi v delo zavarovati predana zemljis¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo
moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

— gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer voditi z dnem zacCetka prvih aktivnosti na
objektu.
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Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbi$€e (vklju¢no z geoloSko sestavo tal), kot
tudi projektna dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrsnemu
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne
dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne
stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naroénikom, ne da bi zaradi tega trpel rok
gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali
objekta kot celote.

6. cClen
(material in delovna sila)

Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so z njim v pogodbenem razmerju, in z lastnim
materialom.

PODIZVAJALCI (samo v primeru, &e ponudnik nastopa s podizvajalci):

Izvajalec pooblasCa naroCnika, da na podlagi potrjenega raCuna oziroma situacije
neposredno placuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naroCniku predloZiti
soglasje, na podlagi katerega bo naroCnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal
podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali nasledniji podizvajalci:

(naziv izvajalca),

(naslov),
mati¢na Stevilka: ,
ID za DDV: ,
bancni racun: , odprt pri (naziv banke).

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi te
pogodbe z naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec bo naro¢niku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom ({j.
izvajalcem), v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe. Naro¢nik bo po prejemu kopije
pogodbe preveril, ali ima izvajaléevo pooblastilo in podizvajaléevo soglasje. Ce pooblastila ali
soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloZita
v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Ce izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja
naro¢niku ne predloZita v tem roku, bo naro¢nik DrZavni revizijski komisiji predlagal, da
uvede postopek o prekrsku iz prvega odstavka 112. ¢lena Zakona o javnem naroCanju
(Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZIN-3).

Izvajalec pooblas¢a naroénika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma
podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju
izvajalca s podizvajalcem pri javnem narocanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega plaCila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedena dela, neposredno
povezana s predmetom te pogodbe.
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V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali
zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem
soglasju naroc¢nika, pri ¢emer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da
izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila.

NaroCnik ni dolzan preverjati, ali je podizvajalec predlozil potriene situacije vseh
podizvajalcev oziroma reSevati sporov med izvajalcem in podizvajalcem v zvezi z
upravi¢enostjo in zapadlostjo njihovih morebitnih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v
izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, naroCnik
ravna v skladu s sedmim odstavkom 94. &lena ZJN-3.

7. Clen
(obraCun izvedenih del)

Izvajalec bo izvedene koli€ine del obracunaval z zaasnimi mesecnimi situacijami in konéno
situacijo na podlagi kon¢nega obracuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno zaCasno
situacijo je izvajalec dolzan potrditi pri nadzornem organu in jo predloZiti v potrditev
naroc¢niku in obcini udelezenki.

Situacije se izstavljajo do 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec. Ce izvajalec ne izstavi
mesecne situacije do 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava
Sele v naslednjem mesecu. Kon¢no obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni
primopredaji del.

Naro¢nik je dolzan v nadaljnjih 8 (osmih) dneh od dneva njenega prejema situacijo
pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potriena. Zaasne mesecne situacije z manjSimi
korekturami se ne popravljajo in ne zavracajo, ker se te korekture upoStevajo v naslednji
situaciji.

NaroCnik bo posamezne situacije plagal v 30 (tridesetih) dneh po predloZzitvi in obojestranski
potrditvi posamezne situacije. Vsi raCuni oziroma situacije morajo biti izstavljeni v elektronski
obliki (tj. v obliki e-racuna) skladno z dolo€ilom 28. ¢lena Zakona o opravljanju placilnih
storitev za proraCunske uporabnike (Uradni list RS, &t. 77/16, s spremembami) in morajo
vsebovati vse podatke, ki so predpisani v Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, 8t. 13/11 — uradno precis¢eno besedilo, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-
1).

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

— gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

— porocilo o poteku del,

— racuni oziroma situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za
neposredna placila podizvajalcem,

— podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih
obravnava konkretna situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz

8
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naslova te situacije izvajalca nima in ne bo imel do narocnika nobenih zahtevkov (v
primeru neposrednih placil podizvajalcu) in

— ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaraunana storitev dejansko opravljena v skladu
s to pogodbo in gradbenim dnevnikom ter s potrjeno knjigo obragunskih izmer.

8. clen
(obracun in placilo zamudnih obresti)

V primeru zamude s plac¢ilom za&asnih in konéne situacije je naro¢nik dolZan izvajalcu na
njegovo zahtevo placati zakonite zamudne obresti.

9. dlen
(sprememba cene del)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis€ine ne vplivajo na spremembo
pogodbene vrednosti del.

V kolikor naro¢nik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s
pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi,
s katerim natan¢no opredelita dodatna dela po vrsti in koli€ini ter ob upoStevanju cen iz
predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

10.¢len
(sprememba pogodbe)

Sprememba pogodbe je mozZna iz razlogov, ki jih dolo€a 95. ¢len ZJN-3.

11.¢len
(pogodbena kazen)

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo dogovorjenih rokov
izvedbe del, sme naro¢nik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v viSini 5
(pet) %o pogodbene vrednosti del z DDV. Znesek pogodbene kazni lahko znasa skupaj
najvec 5 (pet) % od pogodbene vrednosti del z DDV.

NaroCnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri konénem obracunu del in
sme konc¢no situacijo zmanjsati za pogodbeno kazen.

12.¢&len
(Skoda)

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene
kazni.
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13.¢len
(izvrSitev in prevzem del ter konéni obracun)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da po primopredaji del in predlozitvi finanénega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zacneta z izdelavo konénega obracuna,
ki ga izdelata v najkrajSem mozZnem roku, najkasneje pa v 10 (desetih) dneh po primopredaji
del.

Kon¢ni obradun vsebuje zlasti:

— vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del,

— koncéni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna,

— podatke, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil
rok prekoracen,

— visino pogodbene kazni in vi§ino morebitno povzrocene Skode ter

— podatke o drugih dejstvih, o Eemer ni bilo dosezenega soglasja.

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna so:
za naroCnika: Natja Sketa Miser, direktorica OU in
za izvajalca:

Podpisan konéni obraCun je pogoj za izstavitev koncne situacije. Do izplaCila po konéni
situaciji ne more priti, dokler izvajalec naro¢niku ne preda finanénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku.

O dokon¢anju in prevzemu del sestavijo pooblas€eni predstavniki pogodbenih strank

primopredajni zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

— ali izvedena dela ustrezajo doloCilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

— datume zacetka in kon€anja del ter datum prevzema del,

— kakovost izvedenih del in pripombe naro€nika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

— opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokong&ati ali popraviti in

— morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vpra$anja tehni¢ne
narave, ugotovitev s sprejemom maorebitnih garancijskih listov.

Ce se naroénik v roku iz prvega odstavka tega &lena ne odzove pozivu izvajalca naj
prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izroCitve
zapisnika naro€niku nastopijo pravne posledice povezane z izro€itvijo in sprejemom del.

Ce pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec dolo¢ena
dela dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme
naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalev racun.

Izvajalec mora naroCniku predati vso dokumentacijo, vklju¢no z geodetskim nacrtom novega

stanja zemljiS¢a po konCani gradnji, in mora dela izvesti tako, da lahko naroCnik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroCnik naroci odpravo
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pomanijkljivosti pri drugem izvajalcu na stroske izvajalca. NaroCnik v tem primeru zadrzi tudi
izplacilo neizplaCanih zneskov po za€asnih situacijah.

14.¢len
(odprava napak)

Pomanjkljivosti in napake na delih, ki so predmet te pogodbe, in ki se pokazejo v
garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroske.

Naroé¢nik je izvajalca dolZzan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski posti, in sicer vsak
delovni dan med 8. in 16. uro. Telefonsko javljeno napako mora naroénik potrditi s pisnim
obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiSe napako, ter ime
in priimek osebe, ki je sporocilo sprejela.

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih Se
odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje ban&ne garancije za odpravo
pomanijkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi
dokonéna predaja objekta (superkolavdacija).

15.¢len
(razdrtje pogodbe)

NaroCnik sme razdreti pogodbo in unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti:

— Ce izvajalec bankrotira ali postane insolventen, ¢e je proti njemu izdan sodni nalog za
placilo dolgov, €e je v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju
gospodarske druzbe (razen prostovoline likvidacije zaradi zdruzevanja ali
prestrukturiranja), ¢e je imenovan ste€ajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja
ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti njemu sprozi podobno dejanje kot
rezultat dolga,

— Ce izvajalec tudi po pisnem pozivu naroénika in v dodatnem roku 10 (deset) dni z deli ne
zacne oziroma jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

— Ce izvajalec po svoiji krivdi zamuja z deli ve€ kot 30 (trideset) dni,

— Ce ga nadzorni organ ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno, z
neustreznimi materiali in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

— v primeru drugih krSitev dolocCil pogodbe.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

— Ce narocnik tudi v naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi
vpra$anji, pa so te bistvene za izvedbo del,

— Ce izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.

To pogodbo lahko pogodbene stranke razdrejo samo pisno, in sicer z navedbo razloga ali
razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirajo.
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Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan izvrSena
dela zavarovati tako, da jih zaS¢iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista od strank,
ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z gradbiS¢a
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zaCasne objekte ter o istiti objekt in
gradbisCe v roku 15 (petnajst) dni po razdrtju pogodbe.

16. ¢len
(garancija)

Izvajalec se zavezuje izroCiti naroCniku ustrezno obliko finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10 (deset) % od pogodbene vrednosti z DDV.
Izvajalec mora zavarovanje izro€iti v roku 5 (petih) delovnih dni od podpisa pogodbe.

Trajanje finanCnega zavarovanja je Se 60 (Sestdeset) dni po poteku roka za dokoncanje
pogodbenih del. Ce se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na
osnovi dodatka k tej pogodbi, mora izvajalec najkasneje v roku 8 dni pred potekom
obstojeCega finantnega zavarovanja naro¢niku predloZiti podaljSanje le-tege oziroma novo
finanéno zavarovanje z veljavnostjo 60 dni po poteku roka dokon¢anja del.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predlozi finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku, ima naro€nik pravico unovciti finan¢no zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se ob konénem obracunu in pred pladilom potriene konéne situacije zavezuje
predloziti ustrezno obliko finan€nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v
viSini 5 (pet) % obracunske vrednosti z DDV. Finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku mora biti veljavno e 30 dni po garancijskem roku, ki je 5 (pet) let od
podpisa primopredajnega zapisnika.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrdenih del Se 5 (pet) let od datuma prevzema objekta.

Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancijski roki zacnejo teci z
dnem nakupa oziroma prodaje materiala.

17.¢len
(varstvo pri delu)

Izvajalec je dolzan v Casu gradnje na celotnem gradbiS€u upoStevati vse zakonske in druge
predpise ter doloCbe o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

Izvajalec je dolzan v Casu izvajanja del, tj. od zaCetka del do primopredaje objekta narocniku,
izvrSiti zavarovanje objekta, delavcev in materiala na gradbis¢u.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbel za vse
potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred pozarom ter za izvajanje
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navedenih ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve, za kar prevzema
polno odgovornost.

Izvajalec je dolzan imeti v Casu trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naro&niku)
v skladu z gradbenim zakonom zavarovano svojo odgovornost za Skodo v zvezi z
opravljanjem izvajalCeve dejavnosti (vkljuéno z delodajaléevo odgovornostjo).

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predloZiti kopijo police o
zavarovanju odgovornosti v skladu s 16. ¢lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, st.
199/21, s spremembami) glavnemu izvajalcu in naroc¢niku ali drugo dokazilo o ureditvi
odgovornosti podizvajalca.

Izvajalec je dolzan imeti v Casu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta
naroc¢niku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoiji, dolo€enimi v tem ¢lenu pogodbe.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

— celotni objekt v gradnji, ves gradbeni material, ki je namenjen za vgraditev in je vracunan
v predracunski vrednosti gradbenega objekta;

— sosednji obstojeci objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uni€enje ali poSkodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih

nevarnosti:

— pozar, strela, eksplozija, vihar, to€a, izliv vode, mraz, led in sneg, snezni plaz, dez,
odtrganje ali zruSenje zemljiS€a ter zemeljskega usada;

— gradbene nezgode;

— za ostale nevarnosti pa, Ce jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to
pogodbeni stranki posebej dogovorita.

Izvajalec je dolzan naroc¢niku predloziti vsa potrdila o placilu zavarovalne premije.

18.¢len
(razmerje zaupnosti)

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je
predmet te pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnhost in jih ne smeta
neupravi¢eno uporabljati v svojo korist oziroma komercialno izkoriS€ati ali posredovati tretjim
osebam, ki niso vklju€ene v realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upoStevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, st.
163/22) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega
zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naroCnika.

19.¢len
(pooblaséenci pogodbenih strank)

Vodja gradnje izvajalca po tej pogodbi je

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je Natja Sketa Miser.
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Nadzorni organ je

20. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Skladno s prvim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre€evanju korupcije (Uradni

list RS, §t. 69/11 — uradno precis&eno besedilo, s spremembami) je ni¢na vsaka pogodba, pri

kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

narocnika obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla;

— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji;

— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

— za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzro¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocCnika, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolzni vzdrzati vsakrsnih ravnanj iz prejSnjega odstavka.

V primeru, da naroCnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena, je dolzan sproziti postopek ugotavljanja ni¢nosti pogodbe oziroma javnega narodila ter
0 tem obvestiti pristojne organe pregona.

21.¢len
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodis€e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

e placilom za delo,

e delovnim ¢asom,

e pocitki,

e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na €rno in za kateri mu je bila s
pravhomocno odloCitvijo ali ve€ pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa za
prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, Ce zaradi ugotovljene
krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin
doloCen v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba

razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.
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Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega
narodila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

22.¢len
(kon€na dolocila)

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reSevali sporazumno, ¢e to ne bo mogoce, pa je za
njihovo reSevanje pristojno stvarno pristojno sodis¢e pri sedezu naro¢nika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo dolo¢b Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,

§t. 97/07 — uradno precisceno besedilo, s spremembami).

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiSe zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroci
naroc¢niku finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter kopijo veljavne
zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 2 (dva) izvoda.

Braslovcée,

Narocnik: Izvajalec:
Ob¢ina Braslovcée

Tomaz ZOHAR, Zzupan
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