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1. Uvod

Na obmocju pregrade He Fala je potrebno vzpostaviti meritev motnosti vode, s pripadajo¢imi
meritvami, katere bodo v skladu z merilnimi protokoli Arso (Hoberl).
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Pogled na lokacijo predvidene montaze merilnika motnosti in kabelsko traso
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24 L
Pogled na lokacijo v Markovcih — vidna je inox zasc¢ita merilnika motnosti - vzorec

Pogled na merilno omarico na lokaciji Jez Markovci — vzorec
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Pogled na merilno omarico na lokaciji Jez Markovci — vzorec

2. Obsegizvedbe del

Delo zajema dobavo in montazo opreme ter kabelske trase na He Fala, izvedba elektro dovoda,
dobavo in montazo opreme zunaj objekta in montaza inox za&Cite pod vodo ter predhodna izdelava
PZI projektne dokumentacije ter zagon opreme.

3. Tehniéne zahteve in navodila

Potrebno je v celoti upostevati navodila s strani ARSO in pozneje izdelan PZI. Na vpogled je mozno
pridobiti PZI dokumentacijo kot vzorec, katera je bila izdelana za potrebe na jezu v Markovcih.
Upostevanje GZ-1.

Upostevanje VZPD.

TehniCne zahteve — vkljuCitev v procesni sistem HE Fala

Naprava za merjenje motnosti se bo v procesni sistem HE Fala vklju€ila preko procesnega vodila
Profibus DP. Ta je na HE Fala zasnovan redundantno, zato je potrebno v ta namen zagotoviti:

V omari merilca motnosti:

o] 1x pretvornik baker/optika Siemens OLM G11 6GK1503-2CB0O.

V omari CNQ11:

o] 1 x pretvornik baker/optika OLM G11 6GK1503-2CB00.

o] 1 x Y-coupler Siemens 6ES7197-1LA12-0XA0

- Med omaro merilca motnosti in omaro CNQ11 multimode opti€no povezavo s konektorjem
BFOC na obeh straneh. Opti¢na povezava valovne dolzine 860 nm, 50/125 um.
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- V omari CNQ11 DP Profibus povezave med ET200M moduloma na Y €lenu in obstojeéo 1/10
enoto v omari.

Ponudnik mora zagotoviti predajo konfiguracijske GSD datoteke za vklju€itev naprave v procesni
sistem.

Programsko vkljucitev v sistem bo osebje NarocCnika izvedlo samo.

4. Terminski plan izvedbe del
Montazna dela morajo biti zaklju¢ena do 31.12.2024.

Izvajalec je dolzan v sklopu narocila, po uspeSnhem zagonu naprav, $e 6 mesecev izvajati servisno
storitev, pouciti vzdrZzevalca DEM za potrebe izvajanja osnovnih vzdrZevalnih del vgrajene merilne
opreme (motnost, nivo vode) ter predati navodila za obratovanje in vzdrzevanje vgrajene opreme.

5. Enakovrednost uporabljenih materialov

Za vgrajene materiale je potrebno priloziti certifikate, iz katerih morajo biti razvidne tehni¢ne
lastnosti.

Za vsak material je potrebno pred vgradnjo imeti potrditev s strani nadzora. Vsi navedeni materiali
naj bodo enaki oz. karakteristicno enakovredni predlaganim materialom zaradi vkljuCitve v obstojeCe
merilne sisteme.

- Zaradi specifike dela, je ogled priporo¢ljiv. Delo zajema postavitev merilnega sistema
na prostem ter izvedbo kabelskih povezav in napajanja. Prav tako je za potrebe
zascite merilnika motnosti, potrebno izvesti podvodna dela.

- Kasneje, v fazi dobave in vgradnje, se v postopku razpisa izbrani dobavitelj ne bo
mogel sklicevati na nepoznavanje okoliséin obstoje¢ega stanja 0z. se nepoznavanje
obstojecega stanja na objektu ne bo priznalo kot nepredvidena situacija, razlog za
nepredvidene stroske oz. poveéanje vrednosti dobave, razlog za zamudo pri dobavi in
vgradnji ali razlog za neizpolnitev dolo¢il pogodbe.

Pripravil:
- Miha Horvat

Priloge:
- Vzorec tehni¢ne dokumentacije za izvedbo merilnega sistema
- 2din 3d pogled omarice
- Tehni¢ne specifikacije merilne omarice
- Tehni¢ne specifikacije merilnika GSD
- Tehni¢ne specifikacije merilnika motnosti
- Tehni¢ne specifikacije radarja vegapuls
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