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1 OBSEG IN MEJE ELEKTROMONTAZNIH DEL

V obsegu elektromontaznih del je v sploSnem treba opraviti naslednje storitve in dobaviti naslednji
montazni material:

e demontaza in montaza visokonapetostnih povezav v 220 kV polju AD03,

e demontaza visokonapetostnih aparatov v 220 kV polju ADO3,

¢ montaza novih visokonapetostnih aparatov v 220 kV polju ADO3,

e montaZa visokonapetostnih aparatov na obmocju namestitve naprave SSSC,

e odstranitev vseh obstojec€ih krmilno signalnih in napajalnih kablov v 220 kV polju ADO3,

¢ namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov v 220 kV polju ADO3 in na obmog¢ju
naprave SSSC ter obojestransko priklju¢evanje vseh polozenih kablov,

o  priklju€itev komunikacijskih kablov,

o priklju€itev novih sekundarnih omar na ozemljilni sistem v relejni hiSici,

e predelava in dograditev omar lastne rabe v relejni hiSici DR0O1,

¢ meritve galvanskih povezav, funkcionalni preizkusi, preizkusi ozi¢enja itd.

Meje do ostalih izvajalcev v okviru te razpisne dokumentacije so naslednje:

e pri demontazi visokonapetostne opreme se demontira vsa oprema do jeklenih konstrukcij,

e pri demontaZzi krmilno signalnih in napajalnih kablov je predvidena odstranitev iz kabelske
kanalizacije, tako da bo kabelska kanalizacija popolnoma prazna,

e pri montazi visokonapetostne opreme se oprema name$€a na postavljene jeklene
podstavke, podstavki so ze priklju€eni na ozemljilni sistem,

e jekleni portali bodo pripravljeni za montazo visokonapetostnih povezav,

nova sekundarna oprema v relejni hiSici DR0O1 bo postavljena v prostor in pritrjena na jeklene

podstavke.

Obseg dobave, montaze in storitev, ki se nana8ajo na elektricne instalacija za novi skladiS¢ni
objekt, 220 kV stikaliSce in 400 kV omenjen objekt, je sledec:

e sploSna in zunanja razsvetljava,

. mala moc¢ (enofazne in trifazne vtiCnice),

e elektricni razdelilniki za elektrine instalacije in vtiCha gnezda,
¢ sistem avtomatskega javljanja pozara,

e sistem javljanja vloma in

e ozemljitve in strelovod.

V obsegu storitev za zgoraj navedene sisteme za izvedbo instalacij v novem skladi§énem objektu
Sso:

e izdelava podlog za projekt za izvedbo (v primeru izbire drugaéne opreme od predlagane),

e izdelava opreme in pripadajoCih programskih paketov,
e tovarniSka preskusanja,
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e transport na gradbisce,

. razlozitev,

e montaza v skladu s projektom za izvedbo,

e funkcionalni in prevzemni preskusi,

. izdelava obratovalnih in vzdrzevalnih navodil,

e izdelava podlog za izdelavo projekta izvedenih del,

e v obseg tega razpisa so vklju¢ene tudi dobave in dela pri pritrjevanju omar, vodenju kablov,
kabelskih polic, oznaevanju kablov, razdelilnikov in elementov.

V okviru obsega dobave so vse naslednje komponente, Eetudi morda v popisih niso eksplicitno
navedene:

e vse potrebne ploscice za identifikacijske oznake kablov,

e ves potreben pritrdilni material,

e ves protipozarni material za zagotovitev medsebojno lo¢enih pozarnih con pri prehodu skozi
stene, ali strope, ali med stikalnimi prostori proti krmilnim prostorom, med omarami itd.,

e vsi potrebni instalacijski kanali in zasCitne cevi,

e vse potrebne kabelske police,

e ves potreben material pri polaganju kablov v zemljo,

e vse potrebne kabelske koné&nice, eveljCki, kakor tudi potrebni spojni material,

e vsi potrebni konektorji in spojnice,

e vse potrebne kabelske uvodnice,

e ves potreben material za ozemljevanje stikalnih blokov in kabelskih polic.

2 SPLOSNI NAPOTKI ZA ELEKTROMONTAZNA DELA

Pri montazi vse opreme, visokonapetostnih aparatov, sekundarnih omar in druge opreme je treba
povsod tam, kjer ni tovarnisko dobavljenega vijatnega materiala, obvezno uporabljati vijaéni
material iz nerjavnega materiala (inox).

Ponudnik elektromontaznih del mora pri pripravi ponudbe upostevati, da se bodo dela odvijala na
obmogjih, kjer se nahaja tudi druga delujo¢a oprema (v obratovanju in je pod napetostjo).

Toc€en terminski plan del bo dolocil naro€nik v odvisnosti od trenutnih energetskih razmer. Temu

primerno mora tudi izvajalec elektromontaznih del nacrtovati vse aktivnosti, tudi pripravlajlina dela
in provizorije.

3 OPIS ELEKTROMONTAZNIH DEL

V 220 kV polju ADOS3 je treba opraviti demontazo opreme in ponovno montazo novih 220 kV
aparatov ter demontazo in ponovno montazo vodnikov in sponéne opreme za visokonapetostne
povezave. Poleg montaznih del primerne opreme je v sklopu elektromontaznih del $e izvedba
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ozemljitev, polaganje in priklju€evanje krmilno signalnih in napajalnih kablov na relaciji
visokonapetostni aparati — pripadajo€a sekundarna oprema.

3.1 DEMONTAZA OPREME V POLJU AD03

Demontaza opreme v polju ADO3 obsega:

e demontaza vseh visokonapetostnih povezav v polju AD03 (Obersielach) od glavnih zbiralnic
220 kV do daljnovodnih vodnikov, ki so pripeti na izhodnem portalu v polju, vkljuéno z vodniki,
do locCilnika v merilnem polju ADO03a, ki se nahaja v podaljSku polja na nasprotni strani
zbiralnic; sponéni material in vodnike se odpelje na deponijo,

o odklop vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z visokonapetostnih aparatov,

e demontaza odklopnika, dveh locilnikov v brazdi, enega paralelnega locilnika s prigrajenimi
ozemljilnimi nozi, treh kombiniranih merilnih transformatorjev, treh prenapetostnih
odvodnikov in treh podpornih izolatorjev v polju AD03; demontirano opremo se odpelje na
zaCasno skladis€enje znotraj ograje RTP po dogovoru z naro€nikom,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije, med
visokonapetostnimi aparati v polju ADO3 in pripadajo€o omaro vodenja in zascite, ter odvoz
kablov na deponijo.

3.2 MONTAZA OPREME V POLJU AD03

Po demontaZi opreme bo sledila montaza opreme v polju ADO3 in na obmocju okoli naprave
SSSC.

Montaza opreme obsega:

¢ v polju ADO3 transport 220 kV visokonapetostne opreme od skladiS€¢a do mesta montaze in
namestitev aparatov na nove jeklene podstavke (2x lo€ilnik v brazdi, 3x paralelni lo€ilnik s
prigrajenimi ozemljilnimi nozi, 3x kombinirani merilni transformator, 3x prenapetostni
odvodnik in 6x podporni izolator), vsi lo€ilniki v tem polju so dvokolonski, center break
locilniki,

e na obmocju naprave SSSC transport 220 kV visokonapetostne opreme od skladis¢a do
mesta montaZe in namestitev aparatov na nove jeklene podstavke (2x paralelni locilnik s
prigrajenimi ozemljilnimi nozi na obeh straneh lo€ilnika in 6x prenapetostni odvodnik), oba
loCilnika sta dvokolonska tipa horizontalni polpantograf,

e montaza vodnikov vzdolzne zveze med portalom nad odklopnikom QO in izhodnim portalom
v polju ADO3; uporabi se nova obeSalna oprema in novi vodniki,

e montaza vseh visokonapetostnih povezav v polju AD03, od daljnovodnih vodnikov do glavnih
220 kV zbiralnic, vklju¢no s priklju€itvijo na lo€ilnik v merilno ozemljilnem polju ADO3a;
uporabijo se novi vodniki in nova spon¢na oprema,
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e montaza visokonapetostnih povezav med kabelskim kon&nikom in prikljuénimi sponkami
naprave SSSC na obeh straneh naprave SSSC; uporabijo se novi vodniki z novo sponéno
opremo,

e namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med visokonapetostnimi aparati v
polju ADO3 in na obmocju SSSC ter pripadajo€o omaro vodenja in zascite v relejni hisSici
220 kV DRO01 z obojestransko prikljucitvijo.

Montaza 220 kV kabelskih sistemov med poljem ADO3 in napravo SSSC ni predmet tega nacrta,

ta dela so zajeta v okviru dobave in montaze 220 kV sistema.

3.3 MONTAZA VN APARATOV

3.3.1 Odklopnik 220 kV

Odklopnik 220 kV se namesti v polju AD03. Montaza odklopnika zajema naslednja dela:

e dostava zapakiranih delov odklopnika od skladis¢a v RTP Podlog, do pripravijenega
betonskega platoja v pripadajo¢em stikalnem polju (ADO3) v RTP Podlog;

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti posamezne sestavne dele odklopnika, skladno
z navodili za montazo odklopnika. Postavljen 220 kV odklopnik ne presega viSine 6 m. Masa
najteZjega posameznega sestavnega dela odklopnika ne presega 500 kg. Okoli odklopnika
bo urejen betonski plato. Namestiti je treba en 220 kV odklopnik;

e jekleno 3asijo odklopnika je treba povezati na jeklene podstavke, skladno z navodili za
montazo odklopnika z vodnikom NYY-J 1 x 120 mm? s pokositrenimi kabelskimi ¢evlji in z
ru/ze termoskréno cevjo;

e za pritrditev jeklenih podstavkov odklopnika na sidra na temeljih odklopnika je treba uporabiti
INOX vijacni material;

e namestitev tovarniskih kablov za povezavo med posameznimi poli odklopnika in centralno
krmilno omaro odklopnika, skladno z navodili za montazo odklopnika;

e namestitev kabelskega kanala iz nerjavnega materiala (inox) za potrebe krmilno signalnih in
napajalnih kablov od kabelske cevi v tleh do centralne krmilne omarice;

e namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo
do pripadajoe sekundarne omare v relejni hisici 220 kV. Potrebno je namestiti tudi vertikalne
kabelske kanale od tal do pogonskih omaric posameznih polov odklopnika,

e namestitev kovinskih uvodnic, zatesnitev plasti¢nih cevi ter vertikalnih kanalov, izvedba
kabelskih prikljuckov na obeh straneh kabla v skladu s projektno dokumentacijo,

e prikljucitev opletov krmilno signalnih kablov NYCY na najblizjo ozemljilno zbiralko.

V prisotnosti in po navodilih pooblas€enega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala
montaza in funkcionalno preizku$anje ter spus¢anje v pogon.
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3.3.2 Locilniki in ozemljilni loCilniki 220 kV

Locilniki v 220 kV stikali§¢u v polju AD03 bodo dvokolonski, center-break v brazdi (Q1/Q51 in
Q2), dvokolonski, center-break paralelni s prigrajenimi ozemljiinim loCilnikom (Q9/Q8, Q91/Q51
in Q92/Q52). Na obmodju naprave SSSC bosta nameS&ena dva locCilnika, dvokolonska,
horizontalni polpantograf, s prigrajenim ozemljilnim lo&ilnikom na obeh straneh lo€ilnika
(Q93/Q53/Q55 in Q94/Q54/Q56). Namestiti jih je treba na nove jeklene podstavke. Montaza
220 kV locilnikov in ozemljilnikov zajema namestitev vseh sedmih zgoraj navedenih loCilnikov.

ElektromontaZna dela obsegajo:

e dostavo zapakiranih delov locilnikov in ozemljilnih lo€ilnikov od skladis¢a na objektu do Ze
postavljenih jeklenih podstavkov v polju AD03. TeZza enega pola 220 kV loCilnika z
ozemljilnim lo€ilnikom ne presega 500 kg, viSina nameScenega pola loCilnika ne presega
7 m,

e na jeklene podstavke je treba namestiti posamezni pol lo€ilnika s prigrajenim ozemljilnim
loCilnikom in pripadajoci elektromotorni pogon ter jih medsebojno mehansko povezati z INOX
vijaCnim materialom,

e izdelava ozemljilnih povezav med $asijo lo€ilnikov in ozemljilnimi noZi, pogonskimi omaricami
in nosilno jekleno konstrukcijo locilnikov; povezave se izdela z vodnikom NYY-J 1 x 120 mm?
s pokositranimi kabelskimi Eevlji in z ru/ze termoskréno cevjo,

¢ namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo
in obojestransko priklju€itev na sponc¢ne letve po projektu za izvedbo,

. namestitev kovinskih kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi ter vertikalnih kanalov,

e izvedbo priklju¢kov Cu opletov kablov na ozemljilno zbiralko v priklju€nih omarah v relejni
hiSici oziroma na ozemljilne zbiralnice v omaricah pogonov loc€ilnikov.

V prisotnosti in po navodilih pooblas€enega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala
montaza in funkcionalno preizku$anje ter spus€anje v pogon.
3.3.3 Merilni transformatorji

V 220 kV polju ADO3 je treba namestiti en komplet (trije kosi) kombiniranih merilnih
transformatorjev T1/T5.

Nove merilne transformatorje je treba zapakirane dostaviti iz skladiS¢a na objektu na mesto
montaze.

Elektromontazna dela pri montazi merilnih transformatorjev obsegajo:
e dostavo zapakiranih 220 kV merilnih transformatorjev od skladi§¢a do mesta montaze in
pritrditev z INOX vijaCnim materialom na jeklene podstavke. TeZa enega 220 kV merilnega

transformatorja ne presega 900 kg, viSina name8€enega 220 kV transformatorja ne presega
7m,

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4P0O01-6E1013B_El_mont_dela.docx Id. oznaka:  R4PO01-6E1013B
Gradnja/Objekt: RTP 400/220/110 kV Podlog, Sistem za regulacijo moci (SSSC) v RTP Podlog | Datum: 28. 3. 2024



$t. nacrta:  R4PO01-6E/05A I a ’ 10/36
o

e namestitev kablov od prikljuénih omaric kombiniranih merilnih transformatorjev s
sekundarnimi sponkami do pripadajoCe relejne hiSice v cevno kabelsko kanalizacijo,
namestitev kovinskih kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi na podstavkih,

e obojestranska prikljucitev kablov po projektu za izvedbo in prikljucitev opletov kablov na
ozemljilno zbiralko,

e ozemljitev spodnjega kovinskega dela merilnega transformatorja z vodnikom NYY-J
1 x 120 mm? s pokositranimi kabelskimi ¢evlji in z ru/ze termoskréno cevijo,

e sodelovanje s SSS ELES pri preizku$anju merilnih veli€in.

3.3.4 Prenapetostni odvodniki 220 kV

Prenapetostni odvodniki 220 kV se namestijo v polju AD0O3 (9 odvodnikov) in na obmocju okoli
naprave SSSC (Sest odvodnikov). Skupaj je treba namestiti 15 prenapetostnih odvodnikov.

Montaza prenapetostnih odvodnikov zajema naslednja dela:

e dostavo zapakiranih prenapetostnin odvodnikov od skladiSs¢a v RTP Podlog do mesta
montaze v polju (AD03) v RTP Podlog;

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti prenapetostne odvodnike, skladno z navodili
za montazo. Postavljen 220 kV prenapetostni odvodnik ne presega viSine 6 m, masa
prenapetostnega odvodnika ne presega 300 kg;

e namestitev Stevca delovanja odvodnika;

e spodnji kovinski del odvodnika je treba povezati na jeklene podstavke, skladno z navodili za
montaZzo z vodnikom NYY-J 1 x 120 mm? s pokositranimi kabelskimi Cevlji in z ru/ze
termoskréno cevijo.

3.3.5 Podporni izolatorji

Podporni izolatorji 220 kV se namestijo v polju AD03. Montaza podpornih izolatorjev zajema
naslednja dela:

e dostavo zapakiranih podpornih izolatorjev od skladis¢a v RTP Podlog do mesta montaze v
polju (AD03) v RTP Podlog,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti podporne izolatorje, skladno z navodili za
montazo. Postavljen 220 kV podporni izolator ne presega viSine 6,5 m, masa podpornega
izolatorja ne presega 250 kg.

3.4 OZEMLJITVE

Gradnja ozemljitev je razdeljena na dva sklopa, in sicer na dela, ki so v obsegu gradbenih del
(polaganje ozemljilnega vodnika v zemljo, prikljucevanje temeljev VN aparatov in jeklenih
podstavkov na ozemljilni sistem, ...), ter na dela, ki so povezana z ozemljitvami samih VN
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aparatov in priklju¢evanjem sekundarne opreme na obstojeci ozemljilni sistem. Ta dela so v
obsegu elektromontaZznih del po tej razpisni dokumentaciji in so opisana pri posameznih delih.

ElektromontaZzna dela v zvezi s prikljuCevanjem naprav na ozemljilni sistem so opisana pri
posameznih visokonapetostnih aparatih.

Ozemljitve v relejni hiSici so obstoje€e in se ne spreminjajo. Prikljuevanje sekundarnih omar na
ozemljilni sistem je opisano v nadaljevanju v poglavju 5.
4 DOBAVA MATERIALA

4.1 NAPISNE TABLE

Napisne table se na novo namestijo v polju ADO3 in na aparate v okolice naprave SSSC.

Table se namestijo na jeklene konstrukcije in na pomozne konzole. Ves pomozni montazni
material za namestitev napisnih tabel mora biti dobavljen skupaj z napisnimi tablami. Stroski
montaznega materiala morajo biti vkljueni v ceno napisne table.

Table bodo bele, napisi pa zelene barve. Napisi in besedila bodo doloceni v projektu za izvedbo.

Napisne table morajo biti izdelane po tehnologiji tabel za prometno signalizacijo oziroma cestne
(avtocestne) odsevne table proizvajalca Meblo Nova Gorica.

Ponudnik mora podati garancijo za obdobje 6 (3est) let za izdelavo napisnih tabel po predlagani
tehnologiji.

Izvajalec je dolZzan poleg napisnih tabel dobaviti tudi material za namestitev tabel, kot so objemke,
vijaki, podlozke, matice (vse inox material), distancniki itd. Nekatere table bodo na ravno podlago
lepljene. Ta material mora biti zajet v ceni za posamezno napisno tablo.

Stevilo in dimenzije napisnih tabel so naslednje:

Relejna hisica:
e dimenzije napisne table 400 mm x 100 mm (na vratih RH) 1 kos

Portal:
e dimenzija napisne table 3500 mm x 1000 mm (na obeh straneh obeh portalov)

Jekleni podstavki:
e dimenzije napisne table ®250 mm 33 kos

Omarice VN aparatov in na kabelskih kon¢&nikih:
e dimenzije napisne table 400 mm x 80 mm 35 kos
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4.2 KRMILNO SIGNALNI, NAPAJALNI IN KOMUNIKACIJSKI KABLI

Izvajalec elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji mora dobaviti, poloziti in prikljuciti
vse krmilno - signalne kable ter vse napajalne kable in prikljuciti na lastno rabo vse porabnike.
Poleg krmilno signalnih in napajalnih kablov mora dobaviti, poloziti in prikljuciti vse komunikacijske
kable in zagotoviti funkcionalno celoto.

Krmilno - signalni, napajalni in komunikacijski kabli bodo names€eni na kabelskih lestvah
(polozenih vecinoma horizontalno), v kabelskih ceveh, v kabelskih kinetah na kabelskih policah
in v za&¢itnih kabelskih kanalih. Krmilno - signalne in napajalne kable se pritrjuje na kabelske
lestve s plasti¢nimi vezicami, treba jih je smiselno razporediti v snope po funkcionalnih celotah.

Usmeritve za polaganje opti¢nih kablov so podane v poglavju "Posebne zahteve za opti¢no
infrastrukturo”. Usmeritve za polaganje FTP kablov so podane v poglavju "Polaganje FTP kablov".

Krmilno - signalne, napajalne in komunikacijske kable je treba poloZiti na relacijah med VN
opremo v 220 kV polju ADO3 in pripadajoco relejno hiSico v 220 kV stikaliSéu DRO1 ter znotraj
relejne hiSice, med omarami vodenja in zaCite ter omarami lastne rabe.

V okviru elektromontaznih del bodo okvirno dobavljeni in poloZeni naslednji kabli:

. NYCY 16 x 1,5 mm?,
e NYCY 4 x2,5mm?
e NYCY 4 x4 mm?

PrikljuCevanje kablov mora biti izvedeno v skladu s projektom za izvedbo, poloZeni morajo biti
skladno z na¢rtom tras polaganja kablov.

Izvajalec mora vse kable oznaditi z ustreznimi napisnimi plos€icami na obeh koncih kabla. Vse
kable je treba oznaciti pri prehodu v in iz cevi in na obeh straneh prebojev.

V sklopu nameséanja krmilno signalnih kablov mora izvajalec dobaviti in namestiti Se
kabelske uvodnice. Kabelske uvodnice morajo biti kovinske, tipa Pg in ustreznih dimenzij
za uporabljene kable.

Polozene kabel je potrebno oznaciti z naslednjimi oznakami:

e oznaka kabla,
e tip kabla,
. dolzina kabla.

Oznake morajo biti dobro vidne in Eitljive. PloS€ice za oznaCevanje morajo biti narejene iz plastike

z vgraviranimi napisi. PloS€ice morajo biti trajno obstojne in odporne na zunanje atmosferske
vplive.
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Natancen popis in tip vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obracunavajo
po dejansko dobavljenih in polozenih koli€inah.

Kabli na bobnih se morajo dobavljati sukcesivho, skladno z napredovanjem
elektromontaznih del, in ne celotne koli¢ine, ki je navedena v popisu del, naenkrat.
Posamezne koli€¢ine za dobavo kablov bo sprotno potrjeval naroénik.

5 MONTAZA SEKUNDARNE OPREME

Vse omare vodenja, zascite in meritev v okviru te investicije bo predelal, na novo izdelal in
namestil izvajalec v sklopu razpisne dokumentacije za dobavo sekundarnih sistemov. V njegovem
obsegu je morebitna demontaza omar, morebitni transport omar, predelava posameznih omar
vodenja in zascite v polju ADO3 ter ponovna montaza na predvideno mesto v relejni hisici DRO1.

V obsegu lzvajalca elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji je izvedba ozemljitve
posamezne omare na ozemljilni sistem v relejni hiSici.

Posamezna omara se na ozemljilni sistem priklju¢i z dvema vodnikoma HO7V-k 70 mm?2. Vodniki
morajo biti opremljeni z ustreznimi pokositranimi ali galvaniziranimi kabelskimi Cevlji in zasciteni
s termoskréno cevjo. Vodniki se priklju€ijo na obstojee bakrene vodnike v dvojnem podu relejne
hiSice. V obsegu dobave materiala je poleg samega vodnika in kabelskih ¢evljev tudi ves potreben
spojni in vijacni material.

V kolikor se bo obstojeCe omare v relejni hiSici DRO1 zaradi potrebe po predelavi odpeljalo na

predelavo k izvajalcu, se po ponovni namestitvi te omare ozemlji z obstojeCimi ozemljilnimi
povezavami.
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Slika 1: Razporeditev sekundarnih omar v relejni hiSici DR01

5.1 KABELSKE POLICE

V relejni hiSici DR01 bo na novo nameS&ena dodatna omara vodenja UDO3A (namestitev te
omare ni v obsegu del izvajalca elektromontaznih del).

Za potrebe polaganja komunikacijskih kablov je treba na jeklene podstavke nove omare namestiti
kabelsko polico. Kabelska polica mora biti dimenzij 300 mm x 80 mm (S x V) in dolZine 800 mm,
izdelana iz polne nerjavne plocevine in imeti mora pokrov.

Polico se s konzolami in nerjavnim vijaCnim materialom pritrdi na jekleni podstavek ,skladno z
reSitvami pritrditve obstojecih polic.

5.2 POLAGANJE IN PRIKLJUCEVANJE "PATCH" KOMUNIKACIJSKIH
KABLOV

Namestiti je treba opti€ne »Patch« kable. Vse te kable bo dobavil izvajalec po drugi razpisni
dokumentaciji. Izvajalec po tej razpisni dokumentaciji mora te kable poloziti in prikljuciti skladno
z dokumentacijo za izvedbo sekundarnih povezav.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4P0O01-6E1013B_El_mont_dela.docx Id. oznaka:  R4PO01-6E1013B
Gradnja/Objekt: RTP 400/220/110 kV Podlog, Sistem za regulacijo moci (SSSC) v RTP Podlog | Datum: 28. 3. 2024



$t. nacrta:  R4PO01-6E/05A I a ’ 15/36
o

Patch kabli morajo biti med omarami polozeni v INOX kovinske kinete. Na prehodu iz omar do
kovinskih kinet pa morajo biti dodatno za&¢€iteni s fleksibilno cevjo.

Kabli vstopajo v omaro in v kovinsko kineto skozi ustrezno PG uvodnico (proizvajalca Icotek, tip
KEL-xx ali primerljiva z enako ali boljSo kvaliteto), ki mora zagotavljati popolno tesnjenje med
omaro/kineto in fleksibilno cevjo.

Za&Citena fleksibilna cev mora omogoc&ati neposredno vstavljanje kabla v cev in to brez
klasiénega postopka vleCenja kabla skozi cev. Cev mora biti izvedena v obliki "zadrge", ki
omogoca vzdolzno odprtje cevi in na ta naCin omogociti enostavno vstavitev kabla. Uporabi se
lahko fleksibilna cev proizvajalca Flexicon tip FPADS ali primerljiva z enako ali boljSo kvaliteto.

Za Patch kable mora biti nameséena locena/svoja fleksibilna cev.

5.3 PREGLEDOVANJE, PREIZKUSANJE IN MERJENJE ELEKTRICNIH
NN INSTALACIJ

Po kon&anih delih je ponudnik dolzan preveriti varnost in kakovost AC in DC elektri¢nih
nizkonapetostnih instalacij in naprav, skladno z veljavno zakonodajo.

Pregled in meritve mora opraviti predstavnik ponudnika s pridobljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo za pregledovanje elektri¢nih inStalacij.

Pri pregledih in izvedbah meritev se preveri varnost elektriCnih instalacij in sestavi zapisnik v
obsegu in na nagin, kot je to dolodeno v tehniéni smernici. Ce izvajalec pregleda ugotovi
nepravilnosti na elektricnih inStalacijah oziroma negativen vpliv na elektricne inStalacije
priklju¢enih naprav, opreme, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljali nevarnost, mora ponudnik
takoj pristopiti k odpravi teh pomanijkljivosti.

5.4 TESNENJE KABELSKIH ODPRTIN

Po zaklju¢ku polaganja vseh kablov je treba na prehodu v relejno hiSico vse odprtine za kable
oziroma kabelske prehode zatesniti s protipoZarnim sistemom, kot npr. protipozarni sistem HILTI
ali protipozarne vrecCke, lahko tudi z drugimi enakovrednimi protipoZarnimi sistemi. Vsi
protipozarni sistemi morajo imeti ustrezne certifikate skladno z veljavnimi predpisi.

Vse obstojeCe prehode krmilno signalnih in napajalnih kablov, kjer se bodo dodatno namescali

krmilno signalni kabli in bo zaradi polaganja novih kablov odstranjena protipoZarna za&cita, je
treba na novo zatesniti s protipoZarno zascito.
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5.5 FUNKCIONALNI PREIZKUSI OPREME

Po konc&anih elektromontaznih delih mora izvajalec izvesti funkcionalne preizkuse za vsa dela
(namestitev in priklju¢evanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, ...). PreizkuSanje se izvaja
sukcesivno, skladno s potekom izvajanja elektromontaznih del. V sklopu funkcionalnih preizkusov
mora izvajalec elektromontaznih del opraviti vse potrebne meritve (meritve galvanskih povezav,
elektri¢nih instalacij in podobno) za vse sisteme, ki so v obsegu dobav in montaz tega javnega
narocila.

Po uspesno opravljenih funkcionalnih preizkusih mora izvajalec elektromontaznih del predati
izpolnjene in overovljene protokole funkcionalnih preizkusov ter izdati pisno izjavo o kvalitetno
izvedenih delih, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo in da so vse spremembe, ki
so nastale v €asu izvajanja elektromontaznih del, zavedene v projektni dokumentaciji. Preizkusi
bodo izvedeni s strani naroCnika in ob obvezni prisotnosti osebja lzvajalca elektromontaznih del.

V obsegu storitev izvajalca elektromontaznih del je obvezna prisotnost pri funkcionalnih
preizkusih ter nudenje ustrezne pomodi (in nasvetov) pri odpravljanju tezav pri funkcionalnih
preizkusih.

V obsegu storitev izvajalca elektromontaznih del je izdelava spiskov protokolov za preizkuSanje.
Spisek mora vsebovati vse signale in njihove nadzorne tocke, na katerih bo preizkuSevalno
osebje testiralo prisotnost signala.

Izvajalec elektromontaznih del mora zagotoviti prisotnost njegovega osebja pri spus&anju naprav
in sistemov v pogon za pomo¢ pri morebitnih montaznih delih in pri konénih meritvah na objektu,
ki jih bo opravila neodvisna inStitucija ali narocnik sam.

Izvajalec mora predati naro€niku vsa potrebna dokazila, iz katerih je jasno razvidno, da so bili
opravljeni vsi potrebni pregledi in preizkuSanja. PorocCila morajo vsebovati jasna dokazila, da so
bili opravljeni najmanj naslednji pregledi:

e  preverjanje oziCenja pred prvim priklopom na napetost (npr.: ponudnik preveri vse galvanske
povezave in pravilnost prikljucitve vseh kabelskih povezav, vkljuéno s pravilnostjo prikljucitve
na napajalne vire),

e po priklju€itvi omar se s »point-to-point« testi preveri vsa signalizacija na napravah vodenja
in zascite (od dajalca signalizacije do priklju¢nih sponk naprav).

5.6 OSTALE STORITVE

Za vse storitve navedene v predhodnih poglavjih bo:

e naroc¢nik zagotovil projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala dispozicije naprav ter
funkcionalne tokovne sheme in kabelske prikljucke,
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e izvajalec elektromontaznih del opravil oznagevanje vseh sponk, kablov in opreme,

e izvajalec elektromontaznih del dobavil in namestil eventualne manjkajoe manjSe jeklene
konstrukcije in pritrdilne elemente,

e izvajalec zagotovil ves drobni montazni material,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil svojo prisotnost in pomo¢ preizku$evalnemu osebju
pri izvajanju funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del pridobil pozitivho strokovno izjavo oziroma protokole o
opravljenih meritvah, ki so sestavni del dokumentacije za inSpekcijski pregled,

e izvajalec elektromontaznih del sodeloval pri vseh strokovnih pregledih, ki so osnova za
pridobitev dovoljenja za obratovanje novo vgrajene opreme,

e izvajalec elektromontaznih del pravoCasno in kvalitetno odpravljal vse pomanijkljivosti, ki jih
bodo ugotovile strokovne komisije oziroma montazni nadzorni organ naroc¢nika,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse funkcionalne preizkuse ob prisotnosti osebja
naroc¢nika, ki tudi potrdi protokole funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil prisotnost osebja za montazZo pri spus€anju naprav
in sistemov v pogon,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse potrebne meritve, ki so potrebne za kvalitetno
izvedbo elektromontaznih del (interne meritve posameznih zakljuenih del),

e izvajalec elektromontaznih del izdelal dokazilo o zanesljivosti.

5.7 OSTALE INFORMACIJE

V splodnem bodo pred priCetkom izvajanja elektromontaznih del zaklju¢ena vsa gradbena dela,
namescene bodo vse nove jeklene konstrukcije, ki so predmet te investicije.

Izvajalec elektromontaznih del mora opraviti meritve in preizkuse posameznih zaklju¢enih del v
smislu, da zagotovi kvalitetno izvedbo del. Konéne meritve na objektu bo po zakljuCenih
elektromontaznih delih (nekatere meritve se izvedejo pred spus€anjem naprav ali objekta v
pogon, nekatere meritve pa se izvedejo po spuS€anju naprav ali objekta v pogon) izvedla
neodvisna institucija. Izvajalec elektromontaznih del mora v ¢asu opravljanja meritev zagotoviti
prisotnost svojega osebja za pomoc pri odpravljanju morebitnih napak pri izvedbi.

Vsa manjSa oprema/material, ki jo je treba namestiti in je v obsegu dobave po tej razpisni
dokumentaciji, se v lahko skladis¢i v RTP Podlog. Skladi§¢enje mora organizirati sam izvajalec.
Za transport opreme znotraj objekta do mesta montaze je zadolzen izvajalec.

Izvajalec mora upostevati terminski plan in trenutno energetsko situacijo. Delovni ¢as je
ob delovnih dnevih od 7.00 do 15.00 ure. Naroénik pri€akuje, da bo delo treba organizirati
tudi tako, da bodo dela potekala 12 ali ve¢ ur ter tudi ob dela prostih dnevih (sobote,
nedelje in prazniki). Naroénik ne bo priznaval dodatkov za nadurno delo. Vsa dela izven
rednega delovnega ¢asa se morajo uskladiti z naroénikom.

Na razpolago bo tudi vsa projektna dokumentacija za izvedbo ter tovarniSka dokumentacija o
novo dobavljeni opremi. Pred zacetkom izvajanja elektromontaznih del je treba temeljito prouditi
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vso veljavno projektno dokumentacijo in navodila proizvajalcev za montazo opreme in naprav. V
tem obdobju morajo biti urejena tudi vsa pripravljalna dela.

Ce izvajalec ugotovi napake ali nelogiénosti v predani projektni dokumentaciji, mora o tem
obvestiti investitorja pred pri¢etkom del oziroma pravoasno, tako da odprava napak ne bo vzrok
za dodatne stroSke in zamude pri izvajanju elektromontaznih del.

6 DOGRADITEV OPREME LASTNE RABE

Za potrebe napajanja novo vgrajene VN opreme in pravilnega delovanje sistema bo treba v
obstojeCe podrazvode nujne izmeniéne (=DB) in enosmerne lastne (=GA) rabe dograditi nekaj
dodatne opreme. Obstojeci podrazdelilniki so postavljeni v relejni hiski 220 kV stikalis¢a +DR01.

Oprema, ki jo je treba dobaviti in vgraditi, se nahaja v drugih delih te razpisne dokumentacije.

Mesto vgradnje, nacin prikljuCevanja in ozi¢evanja dodatno vgrajene opreme v obstojece
podrazdelilnike bodo podrobneje prikazani v PZI dokumentaciji, ki jo bo naro¢nik predal izvajalcu
po podpisu pogodbe.

6.1 DOGRADITEV OPREME IZMENICNE LASTNE RABE

V obstojeci podrazdelilnik nujne lastne rabe =DB, ki se nahaja v relejni hiSici +DR01, bo za
potrebe izmeni¢nega napajanja enajstih novo vgrajenih VN aparatov treba vgraditi enajst (11)
tripolnih instalacijskih odklopnikov nazivnega toka 10 A. Vsi instalacijski odklopniki morajo imeti
vgrajena vsaj dva mirna pomozna kontakta.

Energetske priklju¢ke instalacijskih odklopnikov bo treba prikljuciti na zato predvideno sponéno
letev. Ta sponcna letev mora biti izbrana tako, da je nanjo mozno prikljuciti vodnike s presekom
od 2,5 mm? do 6 mm? (trdi vodnik). Sponéne letve za priklop energetskih povezav morajo biti
sestavljene iz enonadstropnih sponk vijacnega tipa.

V obstojeci razdelilnik bo treba vgraditi tudi podnapetostni rele, ki je primeren za izmeni¢ne
tokokroge napetosti 400 V AC. Podnapetostni rele mora nadzorovati napetostne razmere v vseh
treh fazah in javiti alarm, v kolikor v katerikoli izmed faz pade napetost pod dopustno mejo oziroma
mora alarmirati izpad vseh treh faz. Podnapetostni rele mora imeti vgrajena vsaj 2 mirna kontakta.

Vsi pomozni kontakti morajo biti primerni za napetosti do 220 V DC (£ 10 %) in njihova izklopna
zmogljivost mora ustrezati utilizacijski kategoriji vsaj DC-12. Vsi pomozni kontakti morajo biti
prikljueni na zato predvideno potencialno prosto sponcéno letev. Spon&na letev za prikljuCitev
pomozne signalizacije mora biti sestavljena iz dvonadstropnih sponk vijaCnega tipa in mora
omogocati priklop vodnikov s presekom do 4 mm? (trdi vodnik).
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6.2 DOGRADITEV OPREME ENOSMERNE LASTNE RABE

V obstojeci podrazdelilnik enosmerne lastne rabe baterije A +GA, ki se prav nahaja v relejni hiSici
DRO1, bo treba vgraditi (3) tri dvopolne instalacijske odklopnike nazivnega toka 6 A, ki bodo
namenjeni za napajanje, krmiljenje in signalizacijo naprav polja SSSC v 220 kV stikalis¢u.

Energetske priklju¢ke instalacijskih odklopnikov bo treba prikljuciti na zato predvideno sponcéno
letev. Ta sponcna letev mora biti izbrana tako, da je nanjo mozno prikljuciti vodnike s presekom
od 2,5 mm2 do 6 mm2. Sponke te spon¢ne letve morajo biti enonadstropne in imeti vijaéne
prikljucke.

V obstojedi razdelilnik bo treba vgraditi tudi podnapetostni rele, ki je primeren za enosmerne
tokokroge napetosti 220 V DC. Podnapetostni rele mora nadzorovati prisotnost enosmerne
napetosti in alarmirati morebitni njen izpad. Podnapetostni rele mora imeti vgrajena vsaj 2 mirna
kontakta.

Vsi pomozni kontakti morajo biti primerni za napetosti do 220 V DC (£ 10 %) in njihova izklopna
zmogljivost mora ustrezati utilizacijski kategoriji vsaj DC-12. Vsi pomozni kontakti morajo biti
priklju¢eni na zato predvideno potencialno prosto sponéno letev. Sponcna letev za prikljuditev
pomozne signalizacije mora biti sestavljena iz dvonadstropnih sponk, vijanega tipa in mora
omogocati priklop vodnikov s presekom do 4 mm2 (trdi vodnik).

6.3 OBSTOJECA VGRAJENA OPREMA V OBSTOJECIH
PODRAZDELILNIKIH IZMENICNE IN ENOSMERNE LASTNE RABE

V obstojec€ih podrazdelilnikih enosmerne in izmenicne lastne rabe, ki je postavljena v prostoru
relejne hiSice +DRO01, je vgrajena sledeCa oprema:

e Instalacijski odklopniki so proizvajalca ABB
e  Oprema sponcnih letev je proizvajalca Weidmuller

Zazeleno je, da se nova oprema, ki bo dobavljena po tem razpisu, poenoti z obstojeco opremo
po kriteriju proizvajalca, saj so tudi rezervna mesta, ki so namenjena za vgrajevanje dodatnih
naprav, predvidena za vgradnjo enake opreme, kot je obstoje€a (predvsem sponcne letve).

Ponudnik lahko ponudi opremo drugega proizvajalca, vendar mora predhodno preveriti, ali bo
lahko to opremo namestil na predvidena mesta v obstoje€ih podrazdelilnikih lastne rabe, ki se
nahajajo v relejni hisici =DR01 v 220 kV stikaliS¢u.

Zaradi omejitev v obstojeCih podrazdelilnikih izmenine in enosmerne lastne rabe, ki je

namesc¢ena v relejni hiici +DR01, vsa dobavljana oprema lastne rabe po tem razpisu po viSini
ne sme presegati 90 mm.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4P0O01-6E1013B_El_mont_dela.docx Id. oznaka:  R4PO01-6E1013B
Gradnja/Objekt: RTP 400/220/110 kV Podlog, Sistem za regulacijo moci (SSSC) v RTP Podlog | Datum: 28. 3. 2024



$t. nacrta:  R4PO01-6E/05A I a ’ 20/36
o

7 ELEKTRICNE INSTALACIJE
7.1 DEMONTAZA ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Izvajalec mora demontirati obstojeCo opremo elektricnih inStalacij za sledece sklope:

e 220 kV stikaliSCe (cestna razsvetliava) — v nacrtu PZI bo oznaCeno, katere svetilke se
zamenja,

e pri novem skladis&nem objektu se demontira roéni javljalnik pozara,

e demontira in ustrezno skrajSa se senzorski kabel za zaznavanje vibracij na ograji okoli
novega skladid¢nega objekta,

e demontira se obstojeCa omara zunanje razsvetljave za 220 kV in 110 kV stikalisCe, ki je
names&c¢ena v hiski terciarja.

7.2 IZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Izvajalec je dolzan izvajati elektriCne instalacije, tako da ne povzroc€ajo tveganja za pozar, torej v
skladu standardi, ki so veljavnimi na tem podrodju.

Razvod elektri¢nih instalacij za razsvetljavo, malo mo¢ in varnostne sisteme je predviden s kabli
ustreznega preseka in jih mora izvajalec poloZiti v skladu s projektno za izvedbo:

. na kabelske police,

e nadometno s kabli uvle€¢enimi v ojacene instalacijske cevi,
e  kabelsko kineto in

e v kabelsko kanalizacijo.

Vse instalacijske prehode skozi gradbene elemente na mejah med razli¢nimi pozarnimi sektor;ji
mora izvajalec po kon€ani montazi zatesniti s pozarno odpornimi certificiranimi izdelki za tesnjenje

prehodov instalacij.

Elektricno opremo mora namestiti tako, da se zlahka preverja in vzdrZuje ter da so njeni prikljucki
dostopni.

7.3 ELEKTRICNE INSTALACIJE IN OPREMA ZA RAZSVETLJAVO

7.3.1 Elektricni razdelilniki

Za napajanje cestne in servisne razsvetljave v 110 kV in 220 kV stikaliS€u je izvajalec dolzan
izdelati nov elektricni razdelilnik BLZ10, ki bodo prostostojece izvedbe, opremljene s klju€avnico

in z vso potrebno opremo. Names€en bo v hiSici terciarja, kjer je Ze sedaj names&en obstojeci
razdelilnik zunanje razsvetljave. Skupaj z omaro je treba dobaviti tudi jekleni podstavek enake
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viSine, kot so obstojeci jekleni podstavki v relejni hiSici. V sklopu elektromontaznih del je treba
podstavek ozemljiti.

Iz novega razdelilnika bo treba poloZiti doloCene nove kable do cestne razsvetljave v 220 kV
stikaliS€u in prikljuciti obstojeCe kable za cestno razsvetljavo v 110 kV stikaliS€u in servisno
razsvetljavo v 110 kV in 220 kV. Trase se preverijo na terenu z naro¢nikom/nadzornikom.

Za potrebe razsvetljave in male moci v novo zgrajenem objektu skladid¢a se predvidi
prostostoje¢a omara BLH10. Iz omare bodo poleg razsvetljave in male moci napajana tudi tri
vticna gnezda.

7.3.2 Splosna razsvetljava

Za splosSno osvetlitev novega skladisénega objekta je izvajalec dolzan namestiti energijsko
u€inkovita svetila (LED) in pripadajoCe elemente ter ustrezne regulacije, s katerimi je zagotovljen
predviden nivo osvetljenosti v skladu s priporocili Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR),
glede na namembnost posameznih prostorov. Tem usmeritvam sledi tudi popis opreme in Projekt
za izvedbo.

Izvedbo napajanja sploSne razsvetljave mora izvajalec izvesti skladno s projektom za izvedbo iz
novega razdelilnika BLH10. Elektricne inStalacije za razsvetljavo so nacrtovane z vodniki NYY-J
ustreznega preseka, polozene po kabelskih policah, kineti, kabelski kanalizaciji in PN
inStalacijskih ceveh, ki so na stene pritriene s priponami.

VKklapljanje notranje razsvetljave notranje razsvetljave je predvideno s stikali, nameS&enimi pri
vratih.

7.3.3 Zunanja razsvetljava 220 kV

V sklopu prenove se bo zamenjalo del zunanje cestne razsvetliave v 220 kV stikaliS¢u.
Predvidena je zamenjava ob ograji in med stikalnimi aparati (sever in jug). To¢ne pozicije bodo

prikazane v projektu za izvedbo.

Za napajanje svetilk mora izvajalec iz novega razdeliinika BLZ10 poloziti kable v kineto in
kabelsko kanalizacijo in jih obojestransko prikljuciti (razdelilnik — svetilka).

Priziganje zunanje razsvetljave bo ro¢no, preko stikal nameScenih na omarici BLZ10, ali
avtomatsko preko foto senzorja.
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7.3.4 Zunanja razsvetljava 400 kV

V 400 kV stikalis€u bo zgrajena nova betonska ploS¢ad, ki bo osvetljena z dvema svetilkama, in
se poveze v obstojeCo cestno razsvetljavo 400 kV stikaliS€a. lzgradnja kabelske kanalizacije ni
predmet tega razpisa in bo zajeta v gradbenem delu.

7.4 OPIS NAPRAV IN NAPELJAV ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE
POZARA

V sklopu naprav in napeljav za avtomatsko javljanje pozara mora izvajalec dograditi obstojeCi
pozarni sistem, ki bo vgrajena v novem skladis¢nem objektu.

Sistem mora imeti naslednje znacilnosti:

e zanesljivo delovanje in enostavno vzdrZzevanje,

e  kontinuiran nadzor ob¢utljivosti javljalnikov,

e natancna lokacija pozZara in nadzor nad Sirjenjem,
e  preprosta konfiguracija javljalnih linij,

e obojestranska kontrola radialnih javljalnih linij.

Izvajalec bo moral na obstoje€o pozarno centralo povezati/modificirati nove adresne javljalnike.
Sistem javljanja in alarmiranja mora biti kompatibilen z napravami upravljalca ELES. Po kon¢anih
delih mora izvajalec sistem preizkusiti in dati ustrezno izjavo, da sistem deluje skladno z
zahtevami. V obseg del spada tudi oznaCevanje javljalnikov, dopolnitev oznak na pozZarni centrali
in morebitne dopolnitve programske opreme oziroma parametriranje.

Izvajalec mora v novem skladiS§€em objektu vgraditi in oZiCiti razliCne tipe javljalnikov, ki zaznajo
dimne delce ali hitro poviSanje normalne temperature v prostoru ter zaznavanje ogljikovega
monoksida (CO). Namestitev bo razvidna iz tlorisnih risb avtomatskega javljanja pozara, ki bodo
priloZzene v projektu za izvedbo.

Izvajalec mora instalacije za pozZarno javljanje poloziti nadometno v ognjevarnih in&talacijskih
ceveh, ki so na strope in stene pritrjene s skobami. Vanje mora poloziti kable za pozarno javljanje
z oznako JB-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 mm Bd.

Kjer so napeljave za avtomatsko javljanje pozara predvidene po kabelskih policah v istih

koridorjih, kot energetski in drugi kabli za vodenje elektrarne, morajo biti zaradi nezelenih
medsebojnih vplivov, ti kabli med sabo razmaknjeni.

7.5 TEHNICNO VAROVANJE KOMPLEKSA STIKALISCA

Za sistem javljanja vloma mora izvajalec vgraditi/dograditi senzorje gibanja IR+AM, vklju¢no z
oznacevanjem in parametriranjem v novo zgrajenem skladiS€em objektu in na betonski plos¢adi
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v 400 kV stikalis€u. Vso novo opremo se poveze v obstojeci sistem avtomatskega javljanja vioma.
Poleg novo vgrajene opreme je treba demontirati in modificirati dva vibracijska kabla zaradi
novega skladis¢nega objekta.

Namestitev bo razvidna iz tlorisnih risb sistema za javljanje vioma, ki bodo prilozene v projektu
za izvedbo. Sistem mora biti kompatibilen z napravami upravljalca ELES.

Po konc¢anih delih mora izvajalec sistem preizkusiti in dati ustrezno izjavo, da sistem deluje
skladno z zahtevami. Morebitno poskodovanje opreme ob demontazi mora izvajalec zamenijati
brezplacno.

7.6 STRELOVODNA NAPELJAVA IN IZENACITVE POTENCIALOV

Na novem skladis¢énem objektu mora izvajalec izdelati lovilni in odvodni strelovodni sistem. 1z
tlorisnih risb, ki bodo prilozene v projektu za izvedbo, bo razviden potek strelovodnih vodov
(lovilnih in odvodnih). Ozemljilni obro¢ mora izvajalec poloziti v zemljo okoli novega skladi§énega
objekta na razdalji 1 m od objekta, z globino vkopa 0,8 m do 1 m.

V segmentu izenaCevanja potencialov za nov skladi§éni objekt mora izvajalec opraviti sledece
naloge:

e  prikljuciti vsa kovinska vrata in okna na sistem za izenacitev potenciala,

o prikljuciti vse kovinske redetke in ograje na objektu na sistem za izenacitev potenciala,

e medsebojno povezati in prikljuCiti novo polozene kabelske police na objektu na sistem za
izenacitev potenciala; vijaki ki so uporabljeni za medsebojno galvansko povezavo polic,
morajo biti rde€e pobarvani,

o preveriti ustreznost priklju€itve obstojecih kabelskih polic na sistem za izenacitev potenciala
in izvesti potrebne prilagoditve,

o prikljucitev razdelilnikov za elektricne intalacije na sistem za izenacitev potenciala.

Izvajalec je dolzan vse omenjene sklope povezati na najblizjo mozno prikljuéno tocko sistema za
izenacitev potenciala.

Izvajalec je dolzan prikljuciti nove kandelabre na ozemljitveni. Na nivoju projekta za izvedbo bodo
priloZeni detajli strelovoda in izenaditev potencialov na objektu.
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8 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL V RTP
8.1 SPLOSNO

Dolznost izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za njeno
namestitev, prehrano, prvo pomo¢, pisarniSke prostore ter za vse higiensko tehni¢ne in varnostne
ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vklju¢no z zavarovanjem.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti na gradbiS€u zadostne koli€ine potrebnega
montaznega in pomoznega materiala, odprtih in zaprtih skladiS¢, delavnic, merilnih naprav in
instrumentov, pisarniSkega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih
rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo.

Izvajalec del je dolzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostalih energentov, ki jih
potrebuje za izvajanje del.

Zagotovitev komunikacij z naro¢nikom je dolZznost izvajalca del.

Stevilo in kvalifikacija inZenirjev in delavcev mora biti tolik§no, da zagotavlja nemoten potek del
po predlozenem programu in v predvideni kvaliteti.

Izvajalec del je dolzan prevzeti od naroCnika novo opremo in montirati novo opremo na podlagi
potriene dokumentacije in pisnih montaznih navodil naronika. Pisna montazna navodila
proizvajalcev opreme bodo sploSno vodilo. Med montazo opreme bodo prisotni tudi nadzorniki
montaze ponudnikov opreme. lzvajalec del je dolZzan upoStevati navodila nadzornikov montaze
ponudnikov opreme in naroCnika.

8.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI IZVAJANJU ELEKTROMONTAZNIH
DEL

Obseg del vsebuje skladis€enje, raztovarjanje, transport od centralnega skladiS¢a do mesta
vgradnje, notranji transport in montazo opreme, ki je specificirana v Specifikaciji opreme in
materiala.

Aktivnosti in odgovornosti izvajalca del so:

e izvajanje del po projektu za izvedbo,

e izvajanje del po tehni¢nih predpisih, standardih in normativih ter v skladu z varnostnim
nacrtom,

e izvajanje del v skladu z dobro inZenirsko prakso za zagotavljanje nacel elektromagnetne
zdruZljivosti,

e vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali
certifikati kvalitete,
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e splosno in podrobno planiranje vseh del,

e zavarovanje in zaS€ita delavcev in opreme v eksploataciji ostalega dela RP,

e priprava gradbis¢ in skladi$¢, delavniskih prostorov z opremo,

e razkladanje opreme na gradbiS€u, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobavljene
opreme, razpakiranje opreme,

e skladisCenje opreme v odprtem in zaprtem skladid¢u, skladno z navodili ponudnikov opreme
ter navodili naroc¢nika,

e transport znotraj gradbiSca (s tovornjaki, viliCarji, mobilnimi dvigali, stacionarnimi dvigali itd.),

¢ montaza nove opreme in izvedba prilagoditev na obstojeco opremo,

e dobava ozemljitvenega in montaZznega materiala ter drobne montazne opreme in materiala
(skladno s Specifikaciji opreme in materiala),

e dobava merilnih aparatur in inSdtrumentov, opozorilnih znakov vseh vrst: opti¢nih, mehanskih,
zvocnih,

e sodelovanje pri preizkusanju in spus€anju v pogon opreme in materiala,

e pomoC pri preizkuSanju in spusS€anju v pogon opreme ponudnikov in pomoC
preizkuSevalnemu osebju ponudnikov opreme,

e sodelovanje pri tehni¢nih pregledih,

e zackasni prevzem opreme,

e pomo¢ narocniku pri poskusnem obratovaniju,

e odstranitev gradbis¢ in vzpostavitev prvotnega stanja,

e sodelovanje pri konénem prevzemu,

e dokumentiranje vseh sprememb v dokumentaciji PZI, ki so nastale med deli in bodo osnova
za izdelavo projekta izvedenih del,

e zavarovanje gradbisca,

e zagotovitev zadostnega Stevila delavcev oziroma izvajalcev in ureditev vse ustrezne
dokumentacije,

e rizitno zavarovanje opreme, montaznih naprav in svojih delavcev v Casu od zacCetka
izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti,

e zagotovitev, da dela potekajo skladno s terminskim planom,

e zasCita pred prahom in vlago za vso opremo, ki se ne menja in je lahko v dosegu necistoc,

e  varstvo pri delu, proti poZaru in varstvo okolja,

e izdelava elaborata o varnosti pri delu med montazo in preizkusanjem,

. izdelava dokazila o zanesljivosti,

e  prva pomoc,

e vodstvo montaze,

e  zagotovitev notranje kontrole nad izvajanjem del,

e vse ostale naprave in aktivnosti, potrebne za kompletno izvrsitev del v okviru te pogodbe, ne
glede na to ali so posamezni detajli v tej razpisni dokumentaciji povsem definirani.

Obseg del je razviden iz ostalih delov te dokumentacije.
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8.3 OBSEG PONUDBE ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAZNIH DEL
Ponudnik je dolzan upostevati terminski plan naro¢nika. Kot datum dokoncanja objekta se smatra
dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehniénega pregleda (STP) ugotovi, da so

dela uspesno izvedena.

Ponudnik mora upostevati, da se bodo dela vrSila na objektu, kjer bodo ostale naprave normalno
obratovale in bodo pod elektricno napetostjo.

8.4 DELO V POSEBNIH POGOJIH

Za opravljanje elektromontaznih del v blizini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna dolocila
glede varnosti pri delu. Izvajalec bo v zvezi z varnostjo pri delu v bliZini naprav pod napetostjo
dobil ustrezna navodila s strani naro¢nika.

Izvajalec mora skupaj z naro¢nikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedje tistih
del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoje€imi Zivimi napravami.

Izvajalec mora za zagotovitev zgornje zahteve izdelati program dela. Ta mora vsebovati podrobni
opis tehnologije, ¢asovni potek del, vse provizorije in zaCasne instalacije potrebne za nemoteno
obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu itd.

NaroCnik lahko zahteva tudi delo v ¢asu izven rednega delovnega ¢asa (npr. pono€i, dela prosti

dan) v odvisnosti od trenutne energetske situacije. V tem Casu je izvajalec dolzan zagotoviti
nadzor nad montaZzo s strani naro€nika.

8.5 OBRATOVALNI REZIM MED OPRAVLJANJEM DEL

Predvideno je, da med izvajanjem del v VN polju ostale naprave v 400/220/110 kV stikaliS¢u
normalno obratujejo in niso motene pri obratovaniju.

8.6 UREDITEV GRADBISC
8.6.1 Predpisi

Izvajalec mora pri ureditvi gradbiSC in izvajanju del upostevati veljavne dolo¢be s podrocja
graditve objektov in upoStevati ostale zakone, odredbe in pravilnike, ki urejajo to podrocje.
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8.6.2 Dostop na gradbisce

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstojeCe dostopne poti do gradbiS€a in obstojeCe
transportne poti znotraj gradbisca.

Ce bi izvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop, ali zaradi montaznih del
zaprl kakSno od obstojecCih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbiS€a, mora s pomocdjo
narocnika pridobiti od ustreznih upravnih organov dovoljenje za to.

Izvajalec je dolzan vse spremembe in/ali provizorije po koncanih delih povrniti v prvotno stanje.
Za vse smerokaze in table, ki jih bo postavil na gradbiS€u, mora izvajalec pred postavitvijo pridobiti
od naroc¢nika pisno odobritev.

8.6.3 Pisarniski prostori, garderobe

Izvajalec je dolZzan na gradbiS€u organizirati, postaviti in urediti pisarniSke prostore in garderobe
za svoje osebje.

8.6.4 Skladis¢ni prostori

Opremo prevzema izvajalec na gradbisCih direktno od naro¢nika. Prevzem bo kvantitativen in
vizualen. lzvajalec je o vsakem prevzemu dolZan sestaviti zapisnik.

Izvajalec organizira skladiSCe znotraj ograje RTP in predvidi vse sluzbe, ki so za skladis€enje
potrebne: skladis&nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladis€u, zavarovanje
skladisc¢a itd.

8.6.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni ¢as

Namestitev (prenoCevanje) osebja izvajalca montaznih del na gradbiS€u ni mozna. Izvajalec mora
za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbiS€a, na svoje stroSke. Izvajalec mora na
svoje stroSke organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na gradbis¢e. Med
izvajanjem del mora izvajalec upostevati delovni Cas naroCnika, ali pa se o njem sporazumno
dogovoriti.

8.6.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbiscu RTP-ja

Za ves transport opreme in rokovanje z njo na gradbiScu je odgovoren izvajalec del.
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8.6.7 Uporaba elektricne energije

Naro€nik bo izvajalcu del za potrebe izvedbe del dal na razpolago ustrezno Stevilo 400/230 V (3-
faznih) prikljuénih mest. Izvajalec je dolZzan poskrbeti za distribucijo do posameznih porabniskih
toCk, upostevaje pri tem vse ustrezne predpise o varnosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo
izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To zaasno
razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po konanju del izvajalec dolzan na

svoje stroSke odstraniti.

Izvajalec mora po dokonc¢anju del odstraniti vse za¢asne instalacije.

8.6.8 Uporaba vode

Naroc¢nik bo dal izvajalcu na gradbis€u na razpolago prikljuéno mesto za pitno vodo. Izvajalec je
dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.
8.6.9 Telekomunikacije

Naro¢nik zaradi pomanjkanja zvez izvajalcu ne more preskrbeti zunanjih telefonskih prikljuckov,
vezanih direktno na omreZje Telekoma, zato mora za povezavo z naro¢nikom poskrbeti sam.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizkudanju, ki niso del telefonskega sistema v RP, si
mora izvajalec organizirati sam.

8.6.10  Sanitarije in higiena

Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbiS¢e ves €as prenove v higiensko neopore€nem stanju.
Uporaba naroc¢nikovih sanitarij ni dovoljena. Za tekoCo uporabo sanitarij mora izvajalec sam
poskrbeti za namestitev ustreznega Stevila mobilnih sanitarnih blokov.

8.6.11  Prva medicinska pomoc

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomocCi na gradbiscCih. Ta zajema tudi
osebje ponudnikov opreme (nadzorniki montaze in preizkuSevalci med spus€anjem opreme v

pogon).
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8.6.12 Ostale naprave

Izvajalec del mora pravo€asno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od naro¢nika odobritev
za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomozZnih objektov. Zahtevek za odobritev mora biti
primerno dokumentiran, tako da dobi narocnik celovito informacijo.

8.6.13  Vrnitev gradbiséa v prvotno stanje

Izvajalec je po dokonCanju del dolzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne stroSke.
Eventualne montazne stavbe in/ali provizorije, kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za

ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje, ki je enako ali podobno stanju pred za¢etkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naro¢nika.

8.7 ORODJE IN OPREMA

Izvajalec del je dolzan samostojno preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo (orodja, pripomocke,
zas&citna sredstva, potroSni material).

8.8 VARNOST PRI DELU, ZASCITA GRADBISC, POZARNA ZASCITA
IN VAROVANJE OKOLJA

8.8.1 Varnost pri delu

Odgovorni nosilec v smislu varnosti pri delu na gradbid¢u je po podpisu pogodbe vse do koncanja
del izvajalec montaznih del.

Izvajalec je dolZzan za gradbisc¢e pripraviti Elaborat o varnosti pri delu.
Izvajalec je dolZzan podpisati Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osebje izvajalca mora biti seznanjeno z Elaboratom o varnosti pri delu in ustrezno usposobljeno
(izpiti, te€aiji).

Izvajalec mora pri izdelavi Elaborata o varnosti pri delu upostevati slovenske zakone (Zakon o
varnosti in zdravju pri delu, UL RS, &t. 56/99 z dopolnili) in pravilnike, ki izhajajo iz tega zakona,
dodatno pa $e interne pravilnike varstva pri delu naro€nika. Vsi delavci na gradbi$€u morajo biti
nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Vse osebje izvajalca del in naroCnika mora na gradbiS€u uporabljati ustrezna, z zakonom
predpisana sredstva za delo.
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Osebje izvajalca mora imeti na oblacilih vidno oznako podjetja kateremu pripada, odgovorne
osebe pa dodatno oznako, iz katere je razviden njihov polozaj in odgovornost.

8.8.2 Zascita gradbisé¢

Izvajalec je dolzan gradbisce primerno zas¢ititi (ograja, osvetlitev itd.). Kontrola varnosti in nadzor
morata biti povsod, kjer se izvaja delo in povsod, kjer se skladis€i oprema.

Izvajalec del bo preskrbel in postavil vse opozorilne oznake, nalepke in table za oznaCevanje,
potrebne za varnost med montazo in spus€anjem v pogon. Vsi napisi morajo biti v slovenskem
jeziku.

8.8.3 Zascita pred pozarom

Izvajalec je pred zaletkom del dolzan izdelati elaborat pozarne varnosti (30. ¢len Zakona o
varstvu pred pozarom - UL RS, §t. 3/07 — UPB, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22).

Izvajalec je dolZzan organizirati in izvajati zaS€ito pred pozarom na gradbiS¢u. Pri tem mora
upostevati naslednje:

e na gradbiS¢u se praviloma ne sme uporabljati odprtega ognja;

o gorljive materiale je treba skladiSciti samo tam, kjer je nevarnost pozara minimalna. Za
zascito materialov se lahko uporablja samo negorljiva plastika;

e dela, kot so varjenje, bruSenje in izZiganje, je treba koncati najmanj 2 uri pred koncem
delovnega Casa;

e na gradbi$Cu mora biti razmes&eno primerno Stevilo gasilnih aparatov, ki jih mora izvajalec
primerno vzdrzevati;

e izvajalec mora svoje osebje izuriti za uporabo aparatov za gasenje in ga seznaniti s pravili
zasCite pred pozarom.

8.8.4 Varovanje okolja

Izvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbiS¢ih. To posebej velja za rokovanije,
skladis€enje in transport raznih olj ali drugih kemikalij, ki bi lahko povzrocCile onesnazenje okolja.

Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za sanacijo v primeru razlitja olja ali drugih
kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolzan organizirati zbiranje, selekcijo in odstranjevanje odpadkov na

gradbiS€u. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje naroCnika.
Izvajalec je dolZzan skrbeti za Cistost in urejenost gradbidc¢a.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4P0O01-6E1013B_El_mont_dela.docx Id. oznaka:  R4PO01-6E1013B
Gradnja/Objekt: RTP 400/220/110 kV Podlog, Sistem za regulacijo moci (SSSC) v RTP Podlog | Datum: 28. 3. 2024



31/36

A\\ ¥

$t. nacrta:  R4POO1-6E/05A I a

8.9 NADZOR MONTAZE
8.9.1 Splosno

Montazna dela izvaja kvalificiran izvajalec del. Vendar pa bodo ponudniki opreme ob&asno
nadzirali montazna dela ter sami vodili preizkuse, spus¢anje v pogon in poskusno obratovanje.
Nadzorni organ narocnika bo na gradbiS€u stalno nadziral izvajanje del. To poglavje opisuje
zahteve v zvezi z dolznostmi nadzornih oseb ponudnikov opreme in odnosa do drugih strank, ki
so udelezene v tem projektu.

Naroc¢nik bo zagotovil zadostno Stevilo izkuSenega osebja za nadzor montaze s strani naroCnika
(vkljuéno za sestavljanje na gradbis¢u), ki bo izvajalo tudi spusCanje v pogon in nadzorovalo
poskusno obratovanje.

8.9.2 Montaza

Izvajalec del bo izvajal vsa dela v zvezi z montaZzo dobavljene opreme po odobreni dokumentaciji
ponudnika opreme, pisnih navodilih za montazo opreme ter projektni in tehni¢ni dokumentaciji, ki
jo bo prejel od naro¢nika.

8.9.3 Nadzor montaze s strani ponudnikov opreme
Glavne naloge nadzornikov montaze s strani ponudnikov opreme so:

e nadzor montaZze in sestavljanja na gradbiScu;

e izvajanje vseh preizkusov opreme na gradbiS¢u v obsegu dobave. Kadar obseznejSe
preizkuse opreme, ki so jo dobavili razlicni ponudniki opreme, izvaja nadzorni organ
naro¢nika, so nadzorniki ponudnika opreme odgovorni za pravilno pripravo nastavitve in
dajanje svojega dela opreme v obratovanje;

¢ med spus€anjem v pogon bodo kontrolirali in opozarjali na vse potrebne prilagoditve opreme,
umerjanje, prilagajanje racunalniskih programskih paketov in parametrov ter podobnih del,
ki zagotavljajo pravilno obratovanje opreme;

e nadzorniki ponudnika opreme so odgovorni za kontrolo pravilne uporabe specialnega orodja,
instrumentov, maziv itd.;

e med poskusnim obratovanjem nadzirajo obratovanje, ki ga izvaja osebje narocnika;

e sodelujejo na sestankih z drugimi ponudniki, izvajalcem del in inZenirjem pri izdelavi detajlnih
programov za delo;

e kot predstavnik ponudnika opreme sodelujejo pri reSevanju vseh reklamacij, ki nastanejo na
strani izvajalca del in/ali naro¢nika zaradi nepopolne dobave, neustrezne kvalitete delov
dobavljene opreme, napak na opremi, ki jih je opazil med montazo, spu$€anjem v pogon,
preizkuSanjem in poskusnim obratovanjem.
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Nadzorniki ponudnikov opreme niso odgovorni za organizacijo, logisti¢no dolo¢anje skladis¢nih
prostorov, €asovno planiranje in spremljanje montaznih del, vendar morajo pripraviti za naroCnika
ugotovitve o teh zadevah v pisni obliki.

8.10 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Postopke za zagotavljanje kakovosti, opisane v tem poglavju, mora izvajati tako izvajalec, kot
morebitni podizvajalci. Obveza izvajalca je, da zagotovi izvrSevanje vseh postopkov za
zagotavljanje kakovosti pri podizvajalcih.

Izvajalec mora izvajati nadzor nad kakovostjo (quality control, QC) in izvrSevati postopke
zagotavljanja kakovosti (quality assurance, QA), v skladu s serijo standardov ISO 9000, za vso
opremo in storitve.

Program vodenja kvalitete mora onemogoditi ali zgodaj odkriti vse moZne napake ali
nedoslednosti, da se lahko le-te pravo€asno in pravilno odpravijo. Izvajalec mora dostaviti
dokazila o posedovanju certifikatov iz serije ISO 9000 in predloZiti naro¢niku v odobritev
dokumentacijo lastnega sistema za zagotavljanje kakovosti.

Naroc¢nik ima pravico do preverjanja izvrSevanja programa za zagotavljanje in nadzor kakovosti
v izvajalevih in podizvajalCevih prostorih, vendar le sporazumno in s predhodno najavo.

Noben uporabljen material, oprema ali komponenta se ne bo uporabil za ta projekt, dokler ne bo
opravljena vhodna kontrola.

Pred vsakim preizkuSanjem mora izvajalec pripraviti vse potrebne opise opreme, ki se bo
preverjala ali preizkudala, kot tudi funkcij, ki se bodo preizku3ale, in morebitne dodatne potrebne
opreme v skladu z zahtevanimi postopki.

Izvajalec mora vedno vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in preizkuse ter obvestiti naroCnika
najmanj 10 dni pred pri¢etkom preverjanja in preizkuSanja opreme. Izvajalec je ob preverjanju in
preizkusanju dolzan predloziti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene opreme.
Predstavniki naro€nika ali njegovi pooblas€enci morajo imeti vedno prost dostop do prostorov
izvajalca, kot tudi do vseh zapisov o projektu in to tako pri lzvajalcu, kot tudi njegovih
podizvajalcih.

8.10.1  PreizkuSanja na objektu (SAT)

Pri SAT preizkuSanju bo poleg osebja izvajalca sodelovalo tudi osebje narocnika in po potrebi
projektanta.
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Ponudnik mora izvesti pregled in testiranje pravilnosti ozi¢enja glede na izvedbene nacrte ter
preveriti pravilnost delovanja funkcij za&cCite, vodenja in meritev po kon€ani montazi in prikljuéitvi
omar. Za to delo mora angazirati kader z ustreznim znanjem in izkusnjami.

Ce se pri preizku$anju ugotovi pomanijkljivosti v izdelavi omar, jih je ponudnik dolZzan odpraviti v
roku 48 ur. PreizkuSanja na objektu morajo preveriti in dokazati, da naprave obratujejo
funkcionalno pravilno in varno tako za opremo, kot uporabnika. Preizku$anja na objektu bodo
potekala v ve€ fazah, in sicer, ko je zaklju¢eno vsakokratno kabliranje posameznega polja, mora
ponudnik pristopiti k funkcionalnemu testiranju tega polja. Funkcionalno testiranje obsega:

e pregled ozi¢enja od dajalcev pa do naprav vodenja, zas€ite in meritev,

e preizkus delovanja meritev,

e preizkus delovanja procesne signalizacije,

e  skupaj z naro¢nikom se izvede:
preizkus delovanja funkcij krmiljenja vkljuéno z preverjanjem medsebojnih blokad,
preizkus delovanja SCADA prikazov in funkcionalnosti (na raCunalniku polja in na
postajnem racunalniku),
preizkus komunikacijskih povezav do RCV / RCV 2,
preizkus delovanja zascitnih funkcij
itd.

Parcialno za vsako izmed testiranja izvajalec pripravi porocilo in ga preda narocniku.

9 DOKUMENTACIJA

Izvajalec je odgovoren za predajo vse dokumentacije, kot je zahtevano in v skladu s seznamom
dokumentacije, ki ga je dolzan pripraviti.

Vrstni red predaje dokumentov mora biti v skladu z odvijanjem del, prav tako pa mora biti
zagotovljeno, da so razpolozZljive zadostne informacije, ki jih potrebujejo ostali sodelujoCi na
projektu.

Kakovost predanih dokumentov mora biti v skladu s sprejeto mednarodno prakso, ki omogoca
hiter postopek preverjanja. Dokumenti, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, bodo brez pojasnil vrnjeni
izvajalcu v popravek in ponovno predlozitev. OdlocCitev, ali so dokumenti sprejemljivi ali ne, je
zgolj v pristojnosti naro¢nika.

9.1 POROCILA IN OBVESCANJE

9.1.1 Korespondenca

Vsa tehni¢na korespondenca mora biti naslovljena na naro¢nika.
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Uradni jezik je slovenski, pri neposrednih sre€anjih pa se lahko uporabijo tudi drugi jeziki, Ce se
predhodno udelezenci o tem dogovorijo.

9.1.2 Napredovanje del in porocila

Poro€ila o napredovanju del morajo biti napisana v obliki in vsebini, ki jo odobri naro¢nik.
Odposlana morajo biti takoj, tako da informacije, ki jih vsebujejo, ob prispetju niso zastarele.
Izvajalec mora natanéno navesti vsakrdno zamudo, ki bi lahko povzroCila zakasnitev. Navesti
mora tudi vse aktivnosti, ki jih bo naredil, da se to ne bo zgodilo.

9.1.3 Pregledovanje dokumentov

Izvajalec mora v pregled naroCniku poslati vsaj tri kopije vsakega dokumenta.

V primeru pripomb s strani naro¢nika mora izvajalec narediti potrebne popravke in ponovno
predati tri kopije teh dokumentov. Vsaka revizija mora biti posebej oznaCena z oznako in

datumom.

Izvajalec mora brez dodatnih stroSkov za naro€nika vnesti v dokumente vse spremembe.

9.1.4 Roki za pregled dokumentov
Izvajalec mora zagotoviti, da je dokumentacija posredovana v pregled naro€niku, tako da mu
omogoc€a dovolj ¢asa za pregled. Pri tem mora upostevati tudi morebitno naknadno izvedbo

popravkov in tolmacenj ter ponovno predlozitev dokumentacije v odobritev, ne da bi pri tem prislo
do zastoja v programu dobav ali do zamud pri garantiranih datumih dokoncanja del.

9.2 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA
9.2.1 Seznam dokumentacije

Ponudnik je dolzan izdelati detajini seznam dokumentacije, ki jo bo predal naro¢niku. Seznam
mora vsebovati tudi roke predaje posameznih dokumentov.

9.2.2 Dokumentacija naprav in opreme

Dokumentacija naprav in opreme naj bodo pripravljeni za celotni pogodbeni obseg dobav.
Dokumentacija naprav in opreme mora obsegati:

e oznako naprave, ali dela opreme, ali materiala,
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¢ identifikacijsko oznako opreme,

e tip in kodo narogila,

e napotitev (navzkrizno referenco) na risbo ali stran dokumenta, v katerem je element
prikazan,

o detajlne tehniCne podatke iz katerih mora biti razvidno, da ponujena oprema v celoti
dopolnjuje zahteve iz razpisa,

e vso potrebno dokumentacijo za izdelavo komunikacijskega vmesnika za sistem PROTEL.

Omenjeni podatki so lahko podani s pomocjo katalogov. Na vsak nacin pa mora biti nedvoumno
nakazano, kateri podatki so relevantni za izbrano opremo.

9.2.3 Podloge za izdelavo dokumentacije izvedenih del

Dokumentacija izvedenih del mora na koncu predstaviti dejansko stanje izvedenih del na opremi
po uspesno konéanem programu preizkusov.

Tako dopolnjeno dokumentacijo izvajalec preda ELES-u in bo podloga za PID.

9.2.4 Izjave in dokazila

Za uspeSno izvedbo tehninega pregleda je izvajalec dolzan pripraviti vso zahtevano

dokumentacijo, in sicer najman;j:

e izjave o skladnosti po veljavni slovenski zakonodaji in predpisih (Pravilnik o elektromagnetni
zdruzljivosti; Uredba o elektri€ni opremi, ki je predvidena za obratovanje v obmocju dolo€enih
napetostnih mej; Uredba o varnosti strojev in podobno),

e dokazilo o zanesljivosti,

e ostale dokumente in podloge po zahtevah ELES,

e ostale podloge v skladu s slovensko zakonodajo in predpisi za tovrstne objekte.

9.3 OBSEG DOKUMENTACIJE IN ROKI PREDAJE
9.3.1 Ob predloZitvi ponudbe

Sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti poleg vse dokumentacije, kot je zahtevano v
splosnih razpisnih pogojih, Se naslednje:

e  ponudbeni predracun,
e seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip opreme,
e predvideni terminski plan dobave opreme.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: R4P0O01-6E1013B_El_mont_dela.docx Id. oznaka:  R4PO01-6E1013B
Gradnja/Objekt: RTP 400/220/110 kV Podlog, Sistem za regulacijo moci (SSSC) v RTP Podlog | Datum: 28. 3. 2024



36/36

A\\ ¥

$t. nacrta:  R4POO1-6E/05A I 3

9.3.2 Po podpisu pogodbe

Ponudnik je dolzan dobaviti dokumentacijo za vsako, v nadaljevanju navedeno postavko:

seznam dokumentacije,

dokumentacijo opreme,

podloge za projektno in tehni¢no dokumentacijo,
izjave in dokazila ter

z narocnikove strani potrjen terminski plan dobave.

9.3.3 Pred tehniénim pregledom

Ponudnik je dolzan dobaviti dokumentacijo za vsako, v nadaljevanju navedeno postavko:

primopredajni zapisnik,
izjave in dokazila.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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. . 110 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 110 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 220 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 400 KV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 400 kV KOMBINIRANI TRANSFORMATORJI
TRANSFORMATORSKO REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA TRANSFORMATORSKO REZERVA REZERVA REZERVA BERICEVO SOSTANJ ZVEZNO POLJE OBERSIELACH POLJE | OZNAKA | TIP ST. JEDRA | RAZMERJE (A) | NAZIVNAMOC (VA)| RAZRED| POLJE | OINAKA|  TIP $T. JEDRA | RAZMERJE (A) | NAZIVNAMOC (VA)| RAZRED| POLJE |OZNAKA ~ TIP  |ST.JEDRA| RAZMERJE (A) NAZIVNA MOC (VA) RAZRED POLJE | OINAKA| TP  |ST.JEDRA RAZMERJE (A) NAZIVNA MOC (VA) RAZRED POLJE | OINAKA| TIP  |ST.JEDRA RAZMERJE (A) NAZIVNA MOC (VA) RAZRED
AGU 123 1 1000/1 5 0.25Fs10[ =AE01,05, AGU 123 1 2300/1 5 0.25,Fs1q =AD01,03, VAU 245 1 26300/1 5 0.25 Fs10 05K 420 1 2600/1 5 0.2 Fs10 VAU 420 1 400/73/0.4/13 10 0.2
POLJE T421 POLJE T212 =AC00 o4 Koncar 07,09 T Konéar . 04,05,06,10 11 Koncar ; 7 |acot0405 Tt Trench ; : A3 TUTS | e
‘ ‘ ‘ A A A ‘ 2 1000/1 10 0.25F510 / 2 2x300/1 10 0.25,Fs1d " 2 26001 10 0.25 Fs10 2 2x800/1 10 0.2 Fs10 2 |400/73/0.1/13 15 05 fp
i 4' i 4' pi— +' P ¢' P #' P +' P *' | F1 | F1 | F1 3 1000/1 30 5P30 3 2X300/1 30 5P20 3 24500/1 30 5P20 3 20800/1 30 5P20 3 400//3/0.1/53 30 3P
e L L L e e e 4 1000/1 30 5P30 4 2300/1 30 5p20 4 2500/1 30 5P20 4 24800/1 30 5P20 4 400113101113 30 P
| | | | | | |
L~ 0~ o~ L~ L~ L~ LS~ i i - 5 1000/1 30 530 | . AGU 123 1 2000/1 5 0.25FS10 5 26001 30 5P20 5 24800/1 30 5P20 1 2600/1 5 0.25 Fs10
i “_4 hrd “‘4 hd “‘* e “_* hrH “‘# hrH “‘* Uil “‘* Q8 Q8 Q8 =AE06, 11 T Koncar
! ! ! ! ! ! ! 110 KV KOMBINIRANI TRANSFORMATORJI onca 2 2000/1 10 0.25Fs10|  =AD16 T VAU 1 2x300/1 5 02sFst0 | o0 T AGU40 1 500/1 5 0.25 Fs10 2 2x800/1 10 0.25 Fs10
Y, y y /, y y y Q9 Q9 Q9 POLJE | OZNAKA| TIP | ST. JEDRA| RAZMERJE (A) | NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED 3 2000/1 30 5P30 Koncar 2 2x500/1 10 0.5Fs10 Koncar 2 500/1 10 0.25 Fs10 3 2x800/1 30 5P20
( ( ( Ir ( ( ( [ S i Hit ity T T 1 s | TITS VAUID 1 10103004113 10 0.2 4 2000/1 30 5P30 3 2X500/1 30 5p20 3 500/1 30 5P30 4 2x800/1 30 5P20
—~ P ., o~ ., N -~ | | | | | | = ’ 5
PO oL {,\ N N N PraN PN | o | | | Koncar 2 11013/0.1/73 15 0.2 5 2000/1 30 5P30 4 26500/1 30 5P20 4 500/1 30 5P30 5 24800/1 30 5P20
f"‘\ P f"‘\fﬁ\j f"‘\{‘ﬁ‘j f"‘\{‘ﬁ/ f"“,“éfj‘ f“‘\{‘ﬁ‘j\ f“‘\{‘ﬁ\j ] ™o 5 o T 3 110/73/0.0173 30 0P| o | o | AGUIZ 1 4x150/1 30 0.2,Fs10| 220 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI 5 500/1 30 5P30 [ 400 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI
N e e A A A R A | FE>>§ Lo Pé>>§ } Péf\ } FE>>§ } MERILNO IN 4 110/73/0.4/73 30 0,2/3p Koncar 2 4150/1 30 05Fs10| POLE | OZNAKA| TP NAVITJENAZ SEK NAP. (KV) NAZWNAMOC (VA) RAZRED| o gy | 10SK40 1 20500/1 5 0.5Fs5 | POLIE  OINAKA  TIP  NAVITJE NAZ SEK. NAP. (kV) NAZIVNAMOC (VA) RAZRED
L/ sL/ S/ S/ s s/ L/ ! . ! ! ! 1 200/1 5 0.25F510 3 4150/1 60 10p10 [=ADOT03,04 7T VAU4S | 1 20/53/0,1/13 10 0.2 Trench 2 2x800/1 10 02Fs | e s A0 00 10 0.2
\ \ 1 ) \ ) ) & = 1 j
'\,L’ (\,L’ ‘\,L’ AL ‘\,L’ (\,' / '\,L’ | C> b <> | <> | <> | OZEMLJILNO POLJE 2 2 200/1 10 0.25F510 4 4x150/1 60 T Koncar 1 030,13 15 0.2 3 2x800/1 30 5P20 o Ritz 2| 400/73/0.1/03 15 0.5
W W W W W W W Q) R QD) Q) < Q) | 3 200/1 0 30 | JOF 123 1 300-600/1 5 0.2,F55 3| 2201301103 30 0.5/3p 4 24800/1 20 5p20 - 745,125 3 400/53/0.0/13 30 3P
P S ok K P K K I I I | T5 1 | =AE02,03 T ) ACO3 )
. ) Q) ) QL) W 45 - O O - O - O 1 T25 4 200/1 30 5P30 piiffner 2 300-600/1 10 0.5,F55 4 B0 20 0.5/3p 5 2x800/1 30 5P20 4 40073004083 30 £
0 N 0 D) N 0 0 | D b D | D | D | VAU 245 2013101173 VPU 420 B
(D D (D (D (D D D | o | | | 5 1000/1 30 5P30 3 300-600/1 30 %20 | o0 T i 2 1 , 10 02 a5 VA 1 400/13/0.4113 10 0.2
! ! ! ! ! ! ! <] < o L ] 4 300-600/1 30 5P20 1| 22073/0,1/73 15 0.5 1 400/73/0.1/73 15 0.2
s s s y 4 4 s _AFOS oy | KOTEF 123 1 2600/1 5 0.2,F$10 3| 2201300,4103 30 P 3| 400/73/0.1/73 30 0.5/3P
/7 1 1 1 1 1 1 Ritz
y y y y y y y Q Q Q0 Q Q0 (TR212) 2 2x1000/1 10 0.5,F510 4 | 220113101113 30 3P 4 400/73/0.1/13 30 0.5/3P
220kV [ [ [ [ ( ( [ 3 2x1000/1 30 20 | _ape | s | YPU40 1 220073/0,1103 10 0.2 15 OTEF420 | 1 | 400/73/0.4/73 10 02
r——1 r——— I -1 r—— I r——o Q26 4 2x1000/1 30 5P20 Koncar = 1 220/73/0,1113 15 0.5 =AC04 Ritz 2 400/73/0.1/73 15 05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 = q 5 210001 30 5P20 3| 220113004103 30 P 3| 400073/0.1/53 30 0.5/3P
=AD16 r/ r/ r/ r/ r/ r/ ‘/ r/ r/ r/ =AD10 r/ r/ =ADO8 r/ r/ 2/ a Q2/ Qaf 2/ Qaf @/ =AD0?2 =AD01a R 1 2x300/1 5 0.2,F510 4 013001113 30 3» 4 400/73/04173 30 0.5/3p
=ADO1 itz 2600/1 0.2,FS10]  OZNAKA
2 x AlFe490/65mm2 1 ! i ! 1 ! ) ! 1 ! i ! 1 ! 2 X300 10 -2, 0 TP
G2 ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ . . ¢ ' G2 3 230011 3 520 | 220 KV DV_polje -ADO1, ~ADO3 ,=ADOS, ~ADOS, OINAKA | TP OINAKA | TP
G LxAress0/emm 16 15 1 14 | 13 1 12 11 10 09 | 08 07 | 06 05 04 03 1 02 01 4 a0 % 520 | Q0 ABB, HPL 24581, 245 KV, 2500 &, 40 kA 400 KV TR polie =ACO1 Terciar 1212
' M G1 110 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 1600 A, 40 kA -Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q8/-Q8 | E.I. VRV-11F, 1250 A
=AD03 ' '
1 4 4 = 1 1 4 = f
Q2 Q =AD15 =AD14 =AD13 =AD12 =AD11 Q@ Y =AD09 Q@ Y =AD07 =AD06 =AD05 =AD04 =ADO3a Yy Y @ Q POLJE |OINAKA|  TIP  NAVITJENAZ SEK. NAP. (kV)| NAZIVNAMOC (VA) | RAZRED|  -Q8 | Alstom, S2DAT, 245 KV, 40 kA -Q2 | Areva S2DA, 420 kV, 3150 A, 50 kA -F6/-F6 | Minel, HML 120, 10 kA C
( ( =AE01,0506, 1o VPUIZ | 1 | 110/73/0.4/13 10 0.2 Q9 |Alstom, S2DAT, 245 kV, 1600 A, 40 kA Q0 | Areva GL316, 420 kV, 3150 kA, 50 kA F1 | Asea, XMQ 14,48 Harpuna
I Qs | L _,__J' 07,0911 Koncar 1 torr3i0.4053 15 0.2 o -Q9/-Q52 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA Q0 | Loilno stikalo z varovalko 50 A, TSN, OL 12/630 A
s 3 10/73/0.4/73 30 3P | 220 kv zvezno polje =AD04 -Q7 | Areva S2DA, 420 KV, 3150 A, 50 kA Tt | STEN 01, 1000/5 A
Q Q10 - y 4 110/73/0.1/3 30 P -Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 2500 A, 40 kA Q8 | Areva STB420, 420 KV, 50 kA Q01 | WDB, 1000 A
Ir AEMO 5 VPUIB 1 10i3/04/3 30 02 | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 2500 A, 40 kA -F1 | SEDIVER 396 kV 5 | Kondar, 4 VPA, 10//3/0,1/73/0,1/3, 30/25VA, 3P/6P
r-———rr————— - [ (N Koné
| | A oner | o043 30 0.5 | 220 kV TR polje 211 =AD08 400 kV zvezno, merilno in ozemljilno polje =ACO3 400 kV TR polje =AC00
| | l\{,\/ 3 110/73/0.1/73 60 3p -Q0 ABB, LTB 245E1, 245 kV, 4000 A, 50 kA -Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q1/-Q51 | GE S2DAT, 420 kV, 2000 A, 40 kA
| q | S
} o T5 } s ‘\L,‘ 4 110/73/0.1/3 60 3p -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 1600 A, 40 kA -Q2 Areva S2DA, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q2 GE S2DA, 420 kV, 2000 A, 40 kA
} C) } . 02,0312 5 | OTEF123 110/73/0.1/73 10/750 0.2 -F1 / -Q0 | Areva GL316, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q0 | GEGL316, 420 kV, 3150 kA, 40 kA
; C) ; MERILNO IN D) Ritz 2 10/73/0.4/73 15/750 0.2 | 220 kv TR polje 212 =AD10 Q7 | Areva S2DA, 420 KV, 3150 A, 50 kA -Q9/-Q52 | GE SIDAT, 420 kV, 2000 A, 40 kA
' ! ‘M 3| 110/03/0.1/73 30/750 P -Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 4000 A, 50 kA -Q20/-Q51 | Areva S2DAT, 420 KV, 3150 A, 50 kA -Q7/Q8 | GE S2DAT, 420 kV, 2000 A, 40 kA
| C) ‘ \/
+ -
| € | OZEMLJILNO POLJE 1 PN 4 10/73/0.473 30/500 3 | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 1600 A, 40 kA -Q15,-Q25, | GE STB420, 420 kV, 40 kA -F1 | ABB PEXLIM P336-XH420
i Pz)y/ i o ¥ - 15 KOTREF 231 103004103 10/750 0.2 |/ _Q1'6Q?326 Areva STBAZ0. 420 kY50 kA Energetski transformatorji
’ 7 L/ itz - 1D ) )
Lo J A A N 2| 10173104173 15/750 0.5 | 220 kV TR polje 421 =AD16 -Q76 T411 | Kolektor Etra; RT 300000-400/115/10,5 YNynO+5; ONAN/ONAF 60/100% D
1 e CT3 RTP PODLOG 1 3 110/73/0.1/73 30/750 3P -Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 4000 A, 50 kA 400 KV DV polje =AC02,=AC04,=AC05
| ' 3 EL. CELJE / 4 110/13/0.473 30/500 3 | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 KV, 1600 A, 31.5 kA -Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 KV, 3150 A, 50 kA 7421 | 1ABZ 400000.4205: 400/400/ 100HVA: 400/234/31 5 kY
p—X [ OINAKA | TIP ) -Q2 | Areva S2DA, 420 kV, 3150 A, 50 kA ' ' '
CT2 '||—| CT1 'il"‘ ~—4 110 kV DV polja =AE01, =AE07, =AE12 220 kV merilno ozemljilno polje =ADO1a -Q0 Areva GL316, 420 kV, 3150 A, 50 kA T2 Energoinvest; RT 150/150/50MVA; 220412x1,25% / 115 / (10,5) kV; YYO, Yd5;
7 @ | Q0 ™ Q - - -Q1, -Q2 | Alstom, S2DA, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA -Q20, -Q26 | Alstom, S2DAT, 245 KV, 1600 A, 40 kA -Q9/-Q52 | Areva SIDAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA
| T421 ~ o~~—1¢ | Q0 | Magrii Galileo, SB6 123, 123 kV, 31504, 31.5 kA 25 | Kondar,VPU245  NAVITJEINAZ. SEK. NAP. (kV)| NAZIVNA MOC (VA) | RAZRED| -Q7/-Q8 | Areva S2DAT, 420 kv, 3150 A, 50 kA Tt | Kotektor EtrarBT 4000-119/21 YNGS
| . ; -
i v -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA 1 220013/0,1/73 10 0.2
« v “F1_ | Ohio Brass, HUBBELL, 98 kV 2| 22073/0,1/13 15 0.2
- DEA Q4 , ,
REZERVA BERICEVO SOSTANJ H% 450 KVA REZERVA CIRKOVCE 110 kV DV polja =AE10 3| 220/73/0103 30 0.5/3p| Terciar T211
| \ -Q1, -Q2 | Alstom, S2DA, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA 4 | 220013001113 30 0.5/3p| -Q8/-Q8 | E.I RZ-11F, 123 KV, 630 A
f Q8 Q8 | F1 | -Q0 | Magrini Galileo, SB6 123, 123 kV, 31504, 31.5 kA 220 kV merilno ozemljilno polje =AD03a -F6/-F6 | Minel, VOP 117, 10 kA
: — | —1 ]I = T411 0.4 kY 0.4 kV -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA -Q10, -Q16 | Alstom, S2DAT, 245 kV, 1600 A, 40 kA F1 | Asea, XMQ 14,48 Harpuna
: /{\’ \,/\\‘ -F1 ABB, Pexlim Q096, WH123, ZnO 98 kV, 10 kA -T15 Koncar, VPU 245 NAVITJE NAZ. SEK. NAP. (kV)| NAZIWNAMOC (VA) | RAZRED]  -QO kabileastikalo z varovalko 50 A, TSN, OL 12/630 A E
-8 c T 4 TS . TS . T 110 kV DV polja =AE09 1| 220/53/0,1173 10 02 |
N -Q1, -Q2 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 2| 2073/0,1/73 15 05| Qo1 |wp,630A
! MERILNO IN Q0 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 3 220/73/0,1/73 30 3p T5 | Kondar, 3 VPA, 10/73/0,1/73/0,1/3, 50VA, 0,5/3P
,L{\'\\: Pé)}\ P&)}\ FE))\ FE)}\ P&)}\ OZEMLJILNO POLJE 1 -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA 4 220/13/0,1/73 30 3p
(i
it/ -F i
(,4|-\\ C) C) <> <> C) T15 Ohio Brass HUBBELL, 98 kV
S 110 KV DV polja =AE02, =AE03, =AEQ5
(‘,L" m C> T C> m <> m <> m C> -Q1,-Q2 | Alstom,D300-121 641 M/H, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA
r\/ ) ) C) C) C) C) () Q0 | Magrini Galileo, SB6 123, 123 kV, 3150 A, 31.5 kA
h () C) C) C) () -Q8/-Q9 | Alstom, D300-121 641 M/H, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA
T P1 P1 P1 P1 P1 : 110kV Q0 Q1o “F1__| Ohio Brass HUBBELL, 98 kv
! Q8 Q8 | 110 kV zvezno polje =AE06
_____ g S~ ° 16 =
T M * ¢t SR E— } I t t I ~ t I ~ ! i Q\_., Q1 Q2 | GE, S2DA, 123 KV, 2000, 40 kA
! Y 1 1 5 ) AEO3 Q0| GE, GL312F1 123 kV, 3150 A, 40 kA F
| =
. { & & o ™ v @ @ @ | =AE12 =AE11 =AE10 =AE09 @/ o =AEQ7 =AE06 =AE05 @/ o “AEO3 =AEQ2 =AEO1 110 KV TR polje -AE04, -AE0B
LlMgSi 0,5 F22 - 220/204 mm : ! _ j j _ . 3 x AlFe490/65mm2 - -Q1, -Q2 | Alstom, S2DA, 123 kV, 16004, 31.5 kA
P | I ! ! I P G1 G1 Q0 | Magrini Gallileo, SB6m 123, 123 KV, 3150 A, 31.5 kA
i 1 1 I | 1 1 l | e atressoresmmy 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 > M T 3T 3L
1 - - - - - - - - - - -
/ Q7Z Q Q | C)>\ | Q Q Q Q6 . G2 —on G2
Q52 Q52 ! ! Q52 Q52 Q52 1 I I I I I = I I 110 KV TR polje =AE11
| - = [ [ = | + -+ -+ -+ — -+ + -+ -+ + -+
\-JI:- *—i \—||- *— \—||- ! C) ! *—i \—||- *— \—||- *—i \—||- Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q Q1 AEQ08 Q2 Q1 Q Q1 Q2 Q1 Q6 =AEO4a Q Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 -Q1,-Q2 | GE, S2DA, 123 KV, 2000A, 40 kA
| . .
i il } i ~— Q | GE, GL312F1 123KV, 3150 A, 40 kA
: ; C) ; | -Q8/-Q9 | GE, S2DAT, 123 KV, 2000 A, 40 kA
: } C) } 1 -Q81 GE, STA, 123 kV, 40 kA Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
4 O OkV l ‘L P1 J‘ Qo Qo0 Qo Qo Qo Qo Qo Q20 Qo Qo Qo -Q6 GE, STA, 123 kV, 40 kA Investitor: Objekt:
i B B |
j|< P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 -F6 | PEXLIM QO72-YN123 o Ei E Es ot RTP 40[0/.2.20/1 19 kg/SSP(c:)dloa_I{P ool
: 1 PEXLIM Q108-YN123 istem za regulacijo moci v odlo
/ Qo Qo Qo Q0 Qo Qo O PEXLM QIOBINIZ 3 L gulacij (S5C) g
|{ Q51 Q51 Q51 Q52 Q51 Q51 Q51 T15 | T1 T T1 T1 T T C) T T1 T T1 110 kV merilno in ozemljilno polje =AE03a E — ——— G
g TS ~—] — ~—] -Q10/-Q16  Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA rojektant: ) objekta/sistemn:
|+ T i = i —~ " ) ' i — i - ' C> N T15 | Konar,VPU123  NAVITJENAZ. SEK. NAP. (KV) NAZIVNA MOC (VA) | RAZRED) z IBE, d.d., svetovanje,
L T 1 T | C) MERILNO IN ’ e £ projektiranje in inZeniring
| 9 s OJE! -
/ / Q15 @/ A @/ A @/ o Q0 @/ A @/ A @/ A Q16 DY Y Y Y C o7 OZEMLJILNO POLJE 2 Y Y Y ; :gg;ﬁxg :g gz g Ljubljana, Slovenija
AlMgSi 0,5 F22 - 220/204 mm | I 4 Z : : 8 Vrsta nacrta:
G1— —— - G1 | " i . . S NACRT 5 PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
| T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 Il
G2 AlMgS1 0,5 F22 - 220/204 mm | 06 - 05 04 03 02 01 00 ~ - G2 . 4 | 10H3fA73 30 3P £
— 110 kV merilno in ozemljilno polje =AE04a <
I I | @ @ @ @ @ @ @ @ @ -Q20/-Q26 | Alstom SZDATJ 123FI’<V]1600A 31.5 kA o
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110 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 110 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 220 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 400 KV TOKOVNI TRANSFORMATORJI 400 kV KOMBINIRANI TRANSFORMATORJI
POLJE | OZNAKA TP ST. JEDRA| RAZMERJE (A) | NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED| POLJE | OZNAKA TP ST. JEDRA | RAZMERJE (A) | NAZIWNAMOC (VA)| RAZRED| POLJE | OZNAKA TIP 3T, JEDRA | RAZMERJE (A) [NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED POLJE | OZNAKA TIP 3T, JEDRA | RAZMERJE (A) [NAZIVNA MOC (VA) RAZRED POLJE | OZNAKA TIP 3T, JEDRA | RAZMERJE (A) [NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED
. AGU 123 1 1000/1 5 0.25Fs10[ =AE01,05, AGU 123 1 2300/1 5 0.25,Fs1q =AD01,03, | VAU 245 1 26300/1 5 0.25 Fs10 . 105K 420 1 26001 5 0.2 Fs10 Tqqs | VAU420 1 400/73/0.4/13 10 0.2
=AC00 To4 Koncar 07,09 i Kon&ar 04,05,06,10 i Koncar =AC01,04,05 T Trench =AC03 TS Koncar
2 1000/1 10 0.25F510 2 2x300/1 10 0.25,Fs1( 2 20500/1 10 0.25 Fs10 2 2x800/1 10 0.2 Fs10 2 |400/73/0.1/13 15 05 A
3 1000/1 30 5P30 3 2x300/1 30 5P20 3 2500/ 1 30 5P20 3 2x800/1 30 5P20 3 |400/73/0.1/73 30 P
4 1000/1 30 5P30 4 23001 30 5P20 4 26500/1 30 5P20 4 2x800/1 30 5P20 4 400/73/0.4113 30 3P
. L. 5 1000/1 30 530 | apoetr | T Aduiz 1 2000/1 5 0.25FS10 5 26001 30 5P20 5 24800/1 30 5P20 1 26001 5 0.25 Fs10
TRANSFORMATORSKO REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA TRANSFORMATORSKO REZERVA REZERVA REZERVA BERICEVO SOSTANJ  ZVEZNO POLJE OBERSIELACH - = O R KOVBINRAN TRANSFORVATORO] ’ Kncar 20001 o oasts| 016 o VAZS 1 oo 5 oasesto | gy AU 500/ 5 025 Fsi0 T 2e0r o 025 Fe10
POLJE T421 ‘ ‘ ‘ A A POLJE T212 A A F9 F52 F53 POLJE | OINAKA|  TIP | ST. JEDRA| RAZMERJE (A) | NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED 3 2000/1 30 5P30 Koncar 2 2:600/1 10 0.5Fs10 Koncar 2 500/1 10 0.25 Fs10 3 2x800/1 30 5P20
! ! ! ! F F1 I s | TITS VAUID 1 [110/73/01153 10 0.2 4 2000/1 30 5P30 3 26500/1 30 5P20 3 500/1 30 5P30 4 2x800/1 30 5P20
IFL=2--4 IFL=2-—4 IFT=3--4 IFL=3--4 IFL=3--4 =24 hC=3--4 e Q93’—I— Koncar 2 110/73/0.4/73 15 0.2 5 2000/1 30 5P30 4 2X500/1 30 5P20 4 500/1 30 5P30 5 2X800/1 30 5P20
l l l l I | | 3 10/3/0.1103 30 02| | AGU1Z3 i 4x150/1 30 0.2,Fs10| 220 KV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI 5 500/1 20 5P30 | 400 KV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI
b4 >~-o b4 >~—-e t4>~-o fL4>~—-o b4 >~-o R | b4 >~—-e Q53 Q55 =AE10 i Konéar > v
! i i ! i ! i ! i ! i ! i l l 4 [110//3/0.1/73 30 0,2/3p 2 4x150/1 30 O5Fs10] POLJE  OINAKA  TIP  NAVITJENAL. SEK. NAP. (kV) NAZIVNAMOC (VA) RAZRED| - g1 | 105K420 1 2x500/1 5 0.25Fs5 | POLJE  OZNAKA TP NAVITJE NAZ. SEK. NAP. (KV) NAZIVNAMOC (VA) RAZRED
1 1 1 1 1 1 1 =
/ / / / / / / = = 1 200/1 5 0.25F510 3 4x150/1 60 10p10 [-ADOT,03,04| = VA4S | | 220/13/0,1/73 10 0.2 Trench 2 2x800/1 10 0FS [ e TS OTEF420 | 1 | 400//3/0.1/73 10 0.2
: ACOH .
I( I( I( I( |( |( |( ............. - 2 200/1 10 0.25F510 4 4x150/1 60 wopro | % Koncar 2 | 220/73/04/73 15 0.2 3 2x800/1 30 5P20 o Ritz 2| 400/73/0.1/13 15 0.5
- = = I re - r~
'* EON '+ S0 YA '* SO '+ <O ) ) | 3 200/1 30 30 | aeonos |y | JOF123 1 300-600/1 5 0.2,FS5 3| 2013001173 30 0.5/3p 4 2X800/1 30 5P20 A3 |-T15,-T25 3| 400173/0.1/03 30 3
ey r= ) P ! "(t\f , ‘(i‘,\f ! ‘(«‘,\f ! ‘(«mﬁ : SSSC 4 2001 30 5P30 Piffner 2 300-600/1 10 0.5,FS5 4 20113001053 10 0.5/3p 5 2x800/1 30 5P20 4 40073004173 30 » B
~ -7 v -7 v -7 -7
M ) M M O M ) | 5 1000/1 30 5P30 3 300-600/1 30 20 | oo s | VAU 1 220073/0,1113 10 0.2 sacoo | T | YPU420 1| 400/73/0.4103 10 0.2
(T/\ h 0 0 D 0 0 MERILNO IN I 4 300-600/1 30 5p20 Koncar = 030,113 15 0.5 Koncar 1 woorr3i0.113 15 0.2
(‘f) (‘f) (*,*/\ (T*/\ (T) (T) (T‘) OZEMLJILNO POLJE 2 | = _AFOB g KOTEF 123 1 2%600/1 5 0.2,Fs10 3| 220173/0,1/73 30 P 3| 400/73/0.1/03 30 0.5/3p
T 0 0 0 T T 0 125 ; F54 (TR212) Ritz 2 2¢1000/1 10 0.5,F510 4 | 220/13/0,1/13 30 3P 4 | 400/13/0.1/73 30 0.5/3p
4 W e P W W Y I
T T 7Ty 7T 7Ty T T 3 2610001 30 520 | VU420 | 1 | 220/03/0,1/13 10 0.2 15 OTEF420 | 1 | 400/73/0.4/73 10 0.2
L L N N o o N D16 TS onar =ACo4 Ritz
220/73/0,1/73 15 0.5 2| 400/73/0.1/73 15 0.5
! ! ! ! ! ! ! Q94’_I_ 4 2x1000/1 30 5P20 2 )
| | | | | | |
) + + 4 + + + o i 5 2x1000/1 30 5P20 3| 220113004103 30 P 3 400//3/0.1/73 30 0.5/3p
/ / / / / / / Q0 D Ty OSKF123 1 23001 5 0.2,Fs10 4 | 22013/0,1/13 30 3P 4| 4003004113 30 0.5/3P
220kV I( I( I( I( I( I( ,( = = Ritz 2 2X300/1 10 0.2,Fs10] OzNAKA | TIP
_e— _e— _é— _e— _e— —b— —— 26 =
4 4 T T 4 T T i | 3 230071 30 5P20 | 220 kV DV polje =AD01, =ADO3 ,=ADO5, =AD06, OINAKA | TIP OINAKA | TIP
J./ J./ J./ J./ J./ J./ J./ J./ J./ J./ J-/ J-/ J-/ J-/ —ADO1a 4 2x300/1 30 5P20 -Q0 ABB, HPL 245B1, 245 kV, 2500 A, 40 kA 400 kV TR polje =ACO1 Terciar 7212
=AD16 { { { { ( { ( ( ( { =AD10 { ( =AD08 { ( _ 110 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 KV, 1600 A, 40 kA -Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q8/-Q8 | E.Il. VRV-11F, 1250 A
2 x AlFe490/65mm?2 I | I | I | I I | I | I | | =ADO1
G2 —= o " | " | o | " | " | & L " L . G2 POLE | OZNAKA|  TIP  INAVITJENAZ. SEK. NAP. (kV) NAZIWNAMOC (VA) |RAZRED|  -Q8 | Alstom, S2DAT, 245 kV, 40 kA Q2 | Areva S2DA, 420 KV, 3150 A, 50 kA -F6/-F6 | Minel, HML 120, 10 kA
2 x AlFe490/65mm2 16 15 | 14 | 13 | 12 | 1| 10 09 | 08 07 | 03 1 02 01 =AE01,0506, 1o VPUIZ | 1 | 110/73/0.4/13 10 02 | Q9 Alstom, S2DAT, 245 kV, 1600 A, 40 kA Q) | ArevaGL316, 420 kV, 3150 kA, 50 kA F1 | Asea, XMQ 14,48 Harpuna C
G1 I o H * > ° I - I o 003 ; * I G1 07,09,11 Koncar 2 10/73/0.4/73 15 0.2 F/ -Q9/-Q52 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q0 | Lotilno stikalo z varovalko 50 A, TSN, OL 12/630 A
@/ o =AD15 =AD14 =AD13 =AD12 =AD11 @/ a =AD09 @/ a =AD07 =AD06 =AD05 =AD04 =AD03a 5 Y @/ o 3 10/73/04/13 30 3P | 220 kv zvezno polje =AD04 Q7 | Areva S2DA, 420 KV, 3150 A, 50 kA Tt | STEN 01, 1000/5 A
Qe ( ( 4 10/73/0.473 30 P -Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 2500 A, 40 kA Q8 | Areva STB420, 420 KV, 50 kA Q01 | WDB, 1000 A
| |
.||—| ~—¢ L_g—- -AE10 5 VPU J23 1 110/73/0.1//3 30 0.2 -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 2500 A, 40 kA -F1 SEDIVER 396 kV -T5 Koncar, 4 VPA, 10//3/0,1/73/0,1/3, 30/25VA, 3P/6P
1 * Kondar ) 103000153 30 0.5 | 220 kv TR polje 211 =AD08 400 KV zvezno, merilno in ozemljilno polje =AC03 400KV TR polje =AC00
Q0 Q10 (/ 3 110/73/0.1/73 60 3p -Q0 ABB, LTB 245E1, 245 kV, 4000 A, 50 kA -Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA -Q1/-Q51 | GE S2DAT, 420 kV, 2000 A, 40 kA
S e e S — ! 4 101300473 60 3 | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 KV, 1600 A, 40 kA Q2 | ArevaS2DA, 420 kV, 3150 A, 50 kA -2 | GES2DA, 420 kV, 2000 A, 40 kA
i i ( 0, e s OB 110304153 10/750 0.2 o Q0 | Areva GL316, 420 kV, 3150 A, 50 kA Q0 | GE GL316, 420 kV, 3150 kA, 40 kA
o ” 1 & Ritz 2 10/73/0.4/73 15/750 0.2 | 220 kv TR polje 212 =AD10 -Q7 | Areva S2DA, 420 KV, 3150 A, 50 kA -Q9/-Q52 | GE S2DAT, 420 KV, 2000 A, 40 kA
NG | 5 D 3 10/73/0.413 30/750 P Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 4000 A, 50 kA -Q20/-Q51 | Areva S2DAT, 420 KV, 3150 A, 50 kA -Q7/Q8 | GE S2DAT, 420 kV, 2000 A, 40 kA
o ! MERILNO IN (L‘ 4 10/73/0.473 30/500 3 | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 KV, 1600 A, 40 kA -Q15,-Q25, | GE STB420, 420 kV, 40 kA -F1 | ABB PEXLIM P336-XH420
LT ! a0 KOTEF123 | 1 110//3/0.1//3 10/750 0.2 o 5 i ji
0] ! OZEMLJILNO POLJE 1 N~ AR08 TS ol : ' : Q16,-Q26, | Areva STB420, 420 kY, 50 kA Energetski transformatorji D
! C)y ! '*_ <0 2 | 10/3/0.1173 15/750 05 ] 220 kV TR polje 421 =AD16 -6 411 | Kolektor Etra; RT 300000-400/115/10,5 YNyn0+cl5; ONAN/ONAF 60/100%
Lo | Pty 3 10/73/0.4/03 30/750 3P Q0 | ABB, HPL 245B1, 245 kV, 4000 A, 50 kA 400 KV DV polje =AC02,=AC04,=AC05
[ ] \_7
| - N - N -
w A - RTP PODLOG ! 4 | 10/73/0.173 30/500 3P | -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 245 kV, 1600 A, 31.5 kA Q1/-Q51 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA T4 | 1ABT 400000-420s; 400/400/100MVA 400/231/31,5 kY
||—%—0 Q3 EL CELJE J-/ OZNAKA TIP -F1 / -Q2 Areva S2DA, 420 kV, 3150 A, 50 kA
! .
b ,( 110 kV DV polja =AEO01, =AE07, =AE12 220 kV merilno ozemljilno polje =ADO1a ‘@ ArevaGL316, 420 KV, 3150 A, 50 kA 212 Energoinvest; RT 150/150/50MVA; 220£12x1,25% / 115 / (10,5) kV; YYO, Yd5;
o . dh4 >4 -Q1, -Q2 | Alstom, S2DA, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA -Q20, -Q26 | Alstom, S2DAT, 245 KV, 1600 A, 40 kA -Q9/-Q52 | Areva SIDAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA
cT1 T . ;
_ . . . NAVITJE NAZ. SEK. NAP. Q-
7 @ | Q T Qf t=3—4 Q0 | Magrini Galileo, SB6 123, 123 kV, 31504, 31.5 kA T25 | Konar, VPU 245 NAZ. SEK. NAP. (V)| NAZIVNA MOC (VA) |RAZRED] -Q7/-Q8 | Areva S2DAT, 420 kV, 3150 A, 50 kA TI | Kolektor ErasBT 4000-115/21 YNGS
, T421 ~ X~ ! -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 1 220173/00113 10 0.2
il v “F1_ | Ohio Brass, HUBBELL, 98 kV 2| 220073/0,1/73 15 0.2
x . ja = 220/73/0,1/73 ) i
REZERVA BERICEVO $08TANY |||—| DEA Q4 110 kV DV polja =AE10 3 30 0.5/3P| Terciar T211
*—x ;® 450 kVA REZERVA CIRKOVCE -Q1,-Q2 | Alstom, S2DA, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 4 220/73/0,1/13 30 0.5/3P| -Q8/-Q8 | E.I RZ-11F, 123KV, 630 A
A A Q8 A Q8 F1 -Q0 Magrini Galileo, SB6 123, 123 kV, 3150A, 31.5 kA 220 kV merilno ozemljilno polje =AD03a -F6/-F6 | Minel, VOP 117, 10 kA
! — i~ IH=t—e oty 04 -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA -Q10, -Q16 | Alstom, S2DAT, 245 kV, 1600 A, 40 kA v 1| Asea, XMQ 14,48 Harpuna
: ~\ T 4 ]. ]. ’ ’ -F1 ABB, Pexlim Q096, WH123, ZnO 98 kV, 10 kA -T15 Koncar, VPU 245 NAVITJE NAZ. SEK. NAP. (kV) | NAZIVNA MOC (VA) | RAZRED) -Q0 kabileastikalo z varovalko 50 A, TSN, OL 12/630 A E
| 0\ X
I*—-(#/“ﬁ ‘ 5 c 5 l TS l T5 110 kV DV polja =AE09 1 2013/01/13 10 0.2 T
Ty -Q1,-Q2 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 2 | 20/0300,1053 15 05| Qo1 |wp,630A
! MERILNO IN -Q0 | Alstom, S2DAT, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA 30| 220/73/0,1/73 30 3P -T5 | Koncar, 3 VPA, 10//3/0,1/73/0,1/3, 50VA, 0,5/3P
I\ N N & > S
AN PZ>>\ PZ)X PZ>>\ PZ>>\ PZ>>\ OZEMLJILNO POLJE 1 -Q8/-Q9 | Alstom, S2DAT, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA 4 20B0AB 30 3»
Ly g g g g g -F1 | Ohio Brass HUBBELL, 98 kv
g ) ) ) ) ) s e
4 110 KV DV polja =AE02, =AE03, =AE05
(N (D (D (D (D 0) POURSRE L o s 2
‘;]11\ -Q1,-Q2 | Alstom,D300-121 641 M/H, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA
‘LY D D 0] 0] 0] Q0 | Magrini Galileo, SB6 123, 123 kV, 3150 A, 31.5 kA
{ ) ) ) ) ©) ’ ’ ) L LEGENDA
1/ M
1 > > > > > 11 OkV Q Q10 -Q8/-Q9 | Alstom, D300-121 641 M/H, 123 kV, 1600 A, 31.5 kA .
I - Q8 Q8 | 6 -F1 Ohio Brass HUBBELL, 98 kV
,+ _____ |’__‘ ~4 4 4 I —— ; I ’—l 1>—I—< \—||- >—I—< \—||- II|—| N \ 110 kV zvezno polje =AE06 LOT 1
! 4 1 1 | | AEO3 -Q1,-Q2 | GE, SIDA, 123 kV, 2000A, 40 kA
| ( 07( QY L ™ QY o f o f @ f | =AE12 =AE11 =AE10 =AE09 @/ ( =AE07 =AE06 =AE05 @/ ( hoae =AE02 =AEO1 Q0 GE, GLIZFI 123 K, 31504, 40 kA LOT 2 F
AlMgSi 0,5 F22 - 220/204 | AlFe490/ 2 -
p ke g2 ) . } } P N o i G1 110 kV TR polje =AE04, =AE08
H 1 L L | . | L L 1 I | 3y AFedo0/esmmz 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 -Q1, Q2 | Alstom, SZDA, 123 KV, 1600A, 31.5 kA LOT 3
| P2 W | " "
(/ Q75 Q Q | <)>\ | Q Q Q9 Q76 G2 G2 Q0 | Magrini Gallileo, SB6m 123, 123 kV, 3150 A, 31.5 kA
i 1 Q52 Q52 ! ! Q52 Q52 Q52 L : [ 1 I 1 I 1 I AEOS [ 1 [ 1 I 1 =AE04 I 1 [ 1 [ o
¢~ . — — | 0, | — — — - | @/ @/ QO @/ @/ = @/ @2/ A @/ A o6 | “AE042 @/ @/ A @/ o pPSv———
: T E% 1 =~ af, @ pOGJEe S-ZDA 123 KV, 20004, 40 KA
I | | - - ) 7 i i ’ i
' ! ! Q0 | GE, GL312F1 123 kV, 3150 A, 40 kA
! | [ | 1 , ) ,
4 O OkV ! ! S> | Q0 ) ) Qo Q0 Q0 Q0 Q20 Q0 Q0 Q0 -Q8/-Q9 | GE, S2DAT, 123 kV, 2000 A, 40 kA
| e : ) . ) . o
’I( p1 P1 p1 p1 p1 Pl Pt Pt P1 Pt -Q81 GE, STA, 123 kV, 40 kA Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
/ Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 | -Q6 GE, STA, 123 kV, 40 kA Investitor: Objekt:
|( Q51 Q51 Q51 Q52 Q51 Q51 Q51 T15 . T T T1 T T1 T1 T1 T T1 T F6 PEXLIM Q072-YN123 o RTP 400/220/110 kV Podlog /
S, ~ - ~i ~ ~ —i ~— ~ ~ ~ - | RTZSO 1 PEXLIM Q108-YN123 2 Sistem za regulacijo moci (S5SC) v RTP Podlog
J‘/ J'/ T + T MERILNO IN 110 kV merilno in ozemljilno polje =AE03a 2 G
/ / Q15 f @/ qQ f Q/ Q f @/ f Q20 Q2/ q f 2/ o f 2/ o ( Q16 f : o o Y ol sl > OZEMLJILNO POLJE 2 pi vl vl ~010/-Q16_ Alstom, SDAT, 123 kv, 1600 A, 31.5 KA | Projektant: BE. dd . ) Del objekta/sistem:
. | . ° .d.
G {-Aes 0.5 722 - 220/204 : G1 | v % v % T15 | Konar,VPU 123 NAVITJEINAZ. SEK. NAP. (kV)| NAZIVNA MOC. (VA) RAZRED) p , ¢.d., svetovanje,
l ¢ ‘ a3l projektiranje in inZeniring
AMgSi 0,5 F22 - 220/204mm | 06 05 04 03 02 01 00 ) ™ ™ > ™ ™ ™ ™ ™ I 1 | 11043/0.1/43 10 0.2 o Ljubljana, Slovenija
G2 ) 1 I : G2 | o o “ “ © “ “ © % 2| 10073/0.1/53 15 0.5 g —
rsta nacrta:
=AC06 - =AC05 =AC04 =AC03 =AC02 =ACO1 =AC00 w6 . Q8 Q8 Q8 Q8 Qs o Q8 o Qs N MR LLAELALE » ? . 3 NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
l l ,||_| ,||_| .||_| .||_| .||_| .||_| .||_| .||_| .||_| 4 110/73/0.1/3 30 3P [
(]
= S T5 = | 1| il 1| il 1| il 1| il 1| il i il 1| il 1| F 110 kV merilno in ozemljilno polje =AEQ4a S
— o 25 -Q20/-Q26 | Alstom S2DAT, 123 KV, 1600 A, 31.5 kA V % ——— 5. | Veebina rsbe (dokumenta):
725 | Kondar, VPU123  NAVITJE NAZ. SEK. NAP. (KV) NAZIVNA MOC (VA) | RAZRED) : it -
Y | T 5] EVerTr— ENOPOLNA SHEMA STIKALISCA
1 110/73/0.1/73 10 02 S Vodja projekta: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. E-1293 STANJE Po DOG RADNJ' SSSC
MARIBOR ZVEZNO POLJE TRANSFORMATORSKO  TRANSFORMATORSKO MERILNO IN OZEMLJILNO POLJE LASKO TRANSFORMATORSKO MOZIRJE LIPA 2 TRANSFORMATORSKO LIPA 1 ZVEZNO POLJE SOSTANJ 2 TRANSFORMATORSKO ~ SOSTANJ 1 PODLOG-DES LAVA 2 110/73/0.1/73 15 0.5 Sl Pooblascent .
POLJE T421 POLJET411 POLJE T411 POLJE T212 POLJE T121 3| M0 30 ® Rl inzenir- mag, Marko Testen, univ. dipl. inz. el. | E-1293
4 110/73/0.1/3 30 3P S Stevilka Vrsta
S projekta: R4 POO l _AO 2 5 / 5 9 7 projekta: DZR H
[FE )
Ol Izdelal: Klasifikacijska Stran/
; / YD ‘ 1/1
S oznaka: L L L L L L L L strani:
o " PP ——
& | Datum Merilo: Identifikacij _
EiZdelave: 11'2023 oznaka: sk1R|4|P|O|O|:I'| |6|E|3|O|O|2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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POZICIJE VN APARATOV

= = = = Poz. | Oznaka OPIS Tip Proizvajalec

Q93/Q53/ | Polpantografski locilnik, tripolni, z enopolnik

m

All rights wich are not explicity
transfered to the employer by
contract are reserved.

© IBE d.d.

Zane.

ka, so pridr:

-n

na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene

© IBE d.d.

e T 104 Q55, prekinjevalnim meston, Un=245 kV, lk=63 kA x 3s, SPO2T GE Grid
1B s Q94/Q54/ |In=2000 A - 3150 A, z enopolnim motornim pogonom Solution
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POZICIJE VN SPONK, VERIG, VODNIKOV IN KABLOV
A
= = Poz. OPIS St.kos.
L 3 90° Al vijacna sponka za vodnik 2x490-AL1/64-ST1A na Al plosco 100x100 mm, izvrtine 2
- 4x®14 mm na 50/50 mm, razdalja med vodnikoma 100 mm,Um=245 kV AC, In=2000 A
S T 4 90° Al vijacna sponka, za vodnik 2x490-AL1/64-ST1A, razdalja med vodnikoma 100 mm, 6
T prehod na posrebren sornik @50mm (?), Um=245 kV AC, In=2000 A
i Paralelna Al vijaCna sponka, tokovno prevodna, za vodnik 490-AL1/64-ST1A, Um=245 kV
N 6 - 12
o o AC, In=1000 A
| s |
(&0) \m’ N 12 90° Al sponka, za vodnik 2x490-AL1/64-ST1A prehod na cevno zbiralnico @110 mm, 6
B Q94/Q54/Q56 |’ T ﬂm vijatna,Um=245 kV AC, In=2000 A
. |-
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20 ) . 54
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