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JN: Prenova spletne strani cepimose.si
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a na EUR kv
enoto v BREZ EUR z
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DDV
Predaktivnost: Prenos baze in kode | Do 30. 4. /
portala na nov streznik ponudnika 2025
1. AKTIVNOST
NACRTOVANJE SPLETNEGA MESTA Od /
Konceptualizacija vsebinske strukture podpisa
spletnega mesta, naért tehniéne izvedbe | Pogodbe
spletnega mesta, podrobnejsi opis do 30. 5.
) . o L ) 2025
funkcionalnosti, definicija tipskih strani,
vsebinska struktura.
Na podlagi izhodis¢ in usmeritev, potrjenega
nacrta splethega mesta, se zacne s
zbiranjem, urejanjem pripravo vsebin in
uredniSkim delom ter hkrati z oblikovanjem
spletnega mesta.
KREATIVNA ZASNOVA IN Po /
OBLIKOVANJE SPLETNEGA MESTA potrditvi
Oblikovanje spletnega mesta, tipskih strani nacrta
ter podstrani. Oblikovne predloge morajo spletnega
biti pripravljene v skladu z Ze obstoje¢o mesta do
celostno grafi¢no podobo in vkljucujejo 31. 5.
jasne uporabniske poti ter dostopnost za 2025
razli¢ne naprave.
PROGRAMIRANJE SPLETNEGA MESTA Od /
Priprava tipskih strani v XHTML/CSS obliki, podpisa
ki poteka po potrditvi oblikovnih osnutkov in pogodbe
na podlagi nacrta, v katerem so posamezne do 3210285

tipske strani definirane ter programiranje
funkcionalnosti spletnega mesta in pripravo
baze podatkov. Programiranje poteka
skladno z zahtevami iz povprasevanja.
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UREDNIKOVANJE SPLETNEGA MESTA Od /
Priprava, zbiranje, urejanje, usklajevanje, podpisa
redni sestanki in vnos vsebin (na podlagi | Pogodbe
smernic glede vsebin, ki jih poda naocnik) v do 31. 8.
obdobju nastajanja splethega mesta 2025
oziroma pred objavo spletnega mesta in tri
mesece po tem. Vsebine potrjuje narocnik.
VODENJE, TESTIRANJE IN OBJAVA Od /
SPLETNEGA MESTA podpisa
a) Vodenje projekta vzpostavitve spletnega pogodbe
mesta, svetovanje in ostala podpora, do 30. 9.
sodelovanje v projektni skupini, srecanja, 2025
usklajevanja z naroc¢nikom in ostalimi
sluzbami, testiranje in objava spletnega
mesta, priprava navodil. Ponudnik mora
naroc¢niku zagotoviti podporo in pomoc pri
azuriranju spletnega mesta Se vsaj en
mesec po predaji splethega mesta
naroCniku. Priprava krajsih navodil za
uporabnike spletne stani.
b) Izvajalec izvede vsaj 2-urni tecaj za delo Od 2 uri
z uredniskim sistemom. podpisa

pogodbe

do 15. 9.

2025
2. AKTIVNOST
GOSTOVANJE SPLETNEGA MESTA PO Od 1. 5. 23
SPECIFIKACIJAH - Cena na mesecni 2025 do | mesece
ravni, znesek skupaj za celotno obdobje (od vkljucno v
1.5. 2025 do 31. 3. 2027). Najem 3216237'
virtualnega streznika, ki omogoca prostor za
testno in produkcijsko okolje. Gostovanje
zagotovljeno skladno s specifikacijami.
a) OSNOVNO VZDRZEVANJE SPLETNE Od 1. 10. 18
STRANI IN TEHNICNA ODZIVNOST PO 2025 do | mesece
SPECIFIKACIJAH 31. 3. v
2027

b) SVETOVANIJE IN PODPORA Od 1. 10. 60 ur
UPORABNIKU - v skupnem ocenjenem 2025 do
obsegu 60 ur v obdobju. vkl:J);Tcrgo

2027
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c) PROGRAMSKA IN GRAFICNA DELA, Od1.10.| 120 ur

VODENJE, RAZVOJNE URE 2025 do
PROGRAMIRANJA TER INTEGRACIJA vkljucno
MODULOV ALI FUNKCIONALNOSTI - v 31. 3.

: . 2027
ocenjenem obsegu 120 ur v obdobju.
3. AKTIVNOST
PODALJSANJE DOMENE (cepimose.si) Od 8. 1. /
Domena je zakupljena do vkljuéno 7. 1. 2026 do
2026. Podaljganje do 8. 1. 2031. 8.1.2031

SKUPAJ

Razpisno dokumentacijo smo pregledali, smo z njo seznanjeni, jo razumemo in
ugotavljamo, da ne vsebuje nobenih napak ali pomanjkljivosti, ki bi nam onemogocale
predlozitev popolne ponudbe. Sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter
odgovarjamo in prevzemamo polno odgovornost za resni¢nost nase ponudbe.

Vse cene so fiksne in nespremenljive do dokonc¢anja vseh pogodbenih del.

Ponudba velja vsaj do:

V/na ,

dne

Naziv:

Ime in priimek:

Podpis:

Obrazec P-4: Predracun je priloga kasneje sklenjene pogodbe.




