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Kratice in pojmi 
Izraz Opis 

CGP Celostna grafična podoba 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

DRO Državni računalniški oblak 

DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode 

eVode Informacijski sistem DRSV katerega sestavljajo portali eVode, 

moje.eVode in Atlas voda 

eVs_DocSys Funkcionalna rešitev za komunikacijo z dokumentnim sistemom v 

informacijskem sistemu eVode 

eVs_Preseki Funkcionalna rešitev za prostorske preseke v informacijskem 

sistemu eVode 

eVs_Subjekti Funkcionalna rešitev za upravljanje s subjekti v informacijskem 

sistemu eVode 

eV_Zemljišča Informacijska rešitev za digitalizacijo postopkov oddelka za 

upravljanje s premoženjem DRSV v informacijskem sistemu eVode 

GIS Geografski informacijski sistem 

GTZ Generične tehnološke zahteve 

GVJD Grajeno vodno javno dobro 

IP Investicijski program 

MDP Ministrstvo za digitalno preobrazbo 

MNVP Ministrstvo za naravne vire in prostor 

NOO Načrt za okrevanje in odpornost 

NVJD Naravno vodno javno dobro 

OUP Oddelek za upravljanje s premoženjem 

Portal moje.eVode Spletni portal, ki zaposlenim na DRSV omogoča vodenje postopkov 

v digitalnem okolju 

PZI Projekt za izvedbo 

SLO4D Projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir 
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1 Projektna izhodišča, namen in cilji projekta 

1.1 Projektna izhodišča 

V okviru projekta SLO4D je skladno s projektno dokumentacijo DIIP in IP predvidena postopna 

nadgradnja Informacijskega sistema eVode, z novimi informacijskimi rešitvami za izdajo 

vodnih mnenj, soglasij in vodenje ostalih postopkov, ki bodo tesno povezane z drugimi gradniki 

sistema eVode. Z nadgradnjo sistema in procesom delne avtomatizacije in digitalizacije 

postopkov bo zagotovljeno lažje ter kvalitetnejše odločanje v postopkih, ki jih vodimo na 

DRSV.   

Naloga se osredotoča na digitalizacijo postopkov upravljanja s stvarnim premoženjem DRSV, 

ter razvoj programske rešitve, ki bo vključevala funkcionalnosti, kot so samodejno zbiranje in 

obdelava podatkov ter avtomatska priprava dokumentov na podlagi vhodnih podatkov.  

Projekt SLO4D je del Načrta za okrevanje in odpornost (Ukrep: C2.K7.IK-Zeleni slovenski 

lokacijski okvir (SLO4D)) in bo financiran iz sredstev Sklada za okrevanje in odpornost (Sklad 

NOO) Evropske unije, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstev proračuna RS.   

Predmet naročila se izvaja v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D), ki se 

financira iz sredstev Sklada za okrevanje in odpornost (Sklad NOO) Evropske unije in sredstev 

proračuna RS. 

1.2 Namen 

Namen tega dokumenta je opredelitev delovanja informacijske rešitve eV_Zemljišča. 

Dokument opredeljuje zahteve za delovanje informacijske rešitve, delovni proces, obseg dela, 

način sodelovanja, obliko posredovanja podatkov, terminski plan in način plačila.  

1.3 Cilji 

Glavni cilj projektne naloge je razvoj informacijske rešitve eV_Zemljišča za digitalizacijo 

naslednjih procesov:  

• upravni postopki oddelka za upravljanje s premoženjem, 

• podelitev in pridobitev pravice graditi, 

• urejanje upravljavstva vodnih in priobalnih zemljišč v lasti RS, 

• pridobivanje zemljišč po predkupni pravici, 

• razpolaganje z zemljišči, 

• odškodnina za škodo v suhem zadrževalniku. 

  



 

   

4 

 

2 Vsebina javnega naročila 
V okviru javnega naročila naročnik predvideva sledeče korake: 

• analiza zahtev in načrtovanje informacijske rešitve, 

• priprava PZI in razvoj ter implementacija informacijske rešitve v testno okolje, 

• testiranje informacijske rešitve in priprava tehnične dokumentacije, 

• implementacija informacijske rešitve v produkcijsko okolje, 

• uporabniška navodila in usposabljanje končnih uporabnikov. 

Za potrebe razvijalcev informacijske rešitve je v sklopu nadgradnje informacijskega sistema 

eVode že postavljeno razvojno okolje. 

2.1  Zahteve in funkcionalnosti 

Osnovne zahteve za informacijsko rešitev Vodna knjiga: 

• Informacijska rešitev mora upoštevati zadnjo veljavno verzijo generičnih tehnoloških 

zahtev (GTZ) Ministrstva za digitalno preobrazbo. 

• Pri implementaciji informacijske rešitve in ustvarjanju uporabniškega vmesnika je 

potrebno uporabiti grafične elemente iz knjižnice komponent, ki sledijo smernicam, 

zapisanim v dokumentu Celostne grafične podobe (CGP) DRSV. Izvajalec ne bo sam 

razvijal grafičnih komponent. Razvil jih bo skupaj s skupino, ki skrbi za CGP in 

skladnost grafičnega razvoja informacijskih rešitev DRSV. 

• Informacijska rešitev mora biti pripravljena za možnost namestitve v DRO. 

• Informacijska rešitev mora biti izdelana z eno izmed sledečih tehnologij: 

o Zaledni del 

- .NET Core, 

- Java. 

o Čelni del (uporabniški vmesnik) 

- React, 

- Vue.js, 

- Angular. 

• Pričakovan standard implementacije: spletni REST API servis. 

• Avtorizacija po standardu OAuth 2.0. 

• Možnost namestitve in zagona v orkestratorju zabojnikov (Docker Swarm, 

Kubernetes). 

• Informacijska rešitev eV_Zemljišča bo z drugimi informacijskimi gradniki in rešitvami 

komunicirala preko horizontalnega dogodkovno-sporočilnega vodila. Standarde 

izmenjave bo izvajalec določil skupaj s skupino, ki skrbi za infrastrukturni del 

informacijskega sistema eVode. 

• Informacijska rešitev mora izpostavljati metrike za pridobivanje informacij o njenem 

zdravju, ki jih bosta naročnik in izvajalec dorekla pri pripravi PZI. 

• Evidenca zgodovine vseh posredovanj podatkov (uspešnih in neuspešnih) za namene 

raziskovanja delovanja s strani tehničnih skrbnikov v primeru težav. 

• Možnost pregleda neuspešno posredovanih podatkov. 
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Informacijska rešitev mora omogočati naslednje funkcionalnosti: 

• Asinhrona izmenjava informacij med gradniki sistema eVode s pomočjo 

dogodkovno/sporočilnega vodila (Apache Kafka). 

• Branje in obdelava prostorskih podatkov. 

• Branje in obdelava podatkov in datotek pridobljenih iz vlog (elektronski obrazci). 

• Ustvarjanje novih in urejanje obstoječih zapisov v evidenci stvarnega premoženja. 

• Poizvedbe po podatkih v evidenci stvarnega premoženja. 

• Uporabniški vmesnik. 

• Avtomatsko generiranje predloga besedila v vnosnih poljih uporabniškega vmesnika. 

• Generiranje dokumenta v .docx in .pdf formatih. 

• Možnost hranjenja, uporabe in spreminjanja predlog dokumentov s strani naročnika. 

Uporabniški vmesnik na platformi moje.eVode mora omogočati naslednje funkcionalnosti: 

• Pregled in urejanje dodeljenih zadev in dokumentov z uporabo funkcionalne rešitve 

eVs_DocSys (ni predmet te projektne naloge). 

• Pregledovalnik datotek. 

• Pregledovalnik prostorskih podatkov (uporabi se predpripravljen GIS gradnik). 

• Urejanje besedila v vnosnih poljih in izvoz v dokument (.docx, .pdf). 

• Celozaslonski način. 

Nabor funkcionalnosti se lahko po strokovni presoji izvajalca in po predhodnem dogovoru z 

naročnikom tudi spreminja. Če se tekom izvedbe naloge ugotovi, da so nekatere trenutne 

funkcionalnosti nepotrebne, bi jih bilo potrebno preoblikovati ali vključiti nove, je potrebno 

prilagoditi nabor funkcionalnosti in na ta način zagotoviti optimizacijo informacijske rešitve. 
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3 Obseg dela 

3.1 Analiza zahtev in načrtovanje informacijske rešitve 

Na podlagi izhodišč naročnika, izvajalec pripravi končno specifikacijo za izdelavo 

informacijske rešitve. 

3.2 Priprava PZI in razvoj ter implementacija informacijske rešitve v testno okolje 

Izvajalec pripravi Projekt za izvedbo (PZI), skladen z navodili in zahtevami Ministrstva za 

digitalno preobrazbo (MDP). 

3.2.1 Predviden delovni proces  

Informacijska rešitev eV_Zemljišča bo omogočila digitalizacijo sledečih procesov Oddelka za 

upravljanje s premoženjem (OUP), vključno z njihovimi podprocesi: 

• Upravni postopki 

o Podelitev statusov Naravno vodno javno dobro (NVJD) in Grajeno vodno javno 

dobro (GVJD) 

o Odvzem statusov NVJD in GVJD 

o Lastninjenje zemljišč 

• Podelitev in pridobitev pravice graditi 

o Sporazumi z državnimi organi 

o Podelitev in pridobitev stavbne pravice 

o Podelitev in pridobitev služnosti 

o Sklenitev sporazuma o medsebojnih pravicah pri gradnji vodne infrastrukture 

o Sklenitev sporazuma o medsebojnih pravicah pri uporabi vodne infrastrukture 

o Sklenitev sporazuma o uporabi zemljišča 

o Prodajna pogodba 

o Menjalna pogodba 

o druge kombinacije pogodb 

• Urejanje upravljavstva vodnih in priobalnih zemljišč v lasti RS 

• Pridobivanje zemljišč po predkupni pravici 

• Razpolaganje z zemljišči 

o Prodaja opuščenih vodnih in priobalnih zemljišč 

o Menjava vodnih in priobalnih zemljišč 

o Nakup vodnih in priobalnih zemljišč 

o Brezplačen prenos vodnih in priobalnih zemljišč 

• Odškodnina za škodo v suhem zadrževalniku. 

Predhodno je bil na DRSV izveden podroben popis procesov, rezultate katerega bo naročnik 

posredoval izbranemu izvajalcu, saj jih je, poleg informacij končnih uporabnikov, potrebno 

upoštevati pri razvoju informacijske rešitve. Našteti procesi imajo možne predhodne in/ali 

sledeče procese, ki potekajo znotraj informacijske rešitve eV_Zemljišča ali znotraj drugih 

informacijskih rešitev na platformi eVode (npr. eV_VodnaKnjiga, eV_Plan, eV_Dajatve) in 

vsebujejo enake vhodne podatke, zato je potrebno zagotoviti povezljivost med procesi in njim 

namenjenimi aplikacijami na nivoju informacijskega sistema. 

Za lažjo predstavo je v nadaljevanju predstavljen poenostavljen in posplošen proces v 

informacijski rešitvi eV_Zemljišča, s katerim poskušamo opisati glavnino naštetih postopkov. 

Na tem mestu poudarjamo, da je potrebno pri samem razvoju informacijske rešitve 
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eV_Zemljišča upoštevati specifike vsakega procesa posebej in da morajo biti ti v samo 

aplikacijo vključeni v celoti (skladno s popisom procesov in dopolnitvami le tega s strani 

uporabnikov). 

Večina postopkov se začne tako, da stranka izpolni elektronski obrazec (vlogo) za izbrano 

storitev, v nekaterih primerih pa vlogo izpolni drug državni organ ali občina. Nekatere vloge so 

rezultat predhodnih procesov, ki se izvajajo na DRSV – zanje izpolnjevanje elektronskih 

obrazcev ni potrebno, saj so podatki na voljo v drugih informacijskih rešitvah znotraj 

informacijskega sistema eVode. 

Ne glede na izhodišče, je vsaka prejeta vloga zabeležena v dokumentnem sistemu – odpre 

se nova zadeva, ki je glede na vsebino vloge dodeljena posameznemu referentu. Nova 

zadeva je posredovana vodji Oddelka za upravljanje s premoženjem v potrditev, nato pa 

referentu v obravnavo. Vodja lahko zadevo dodeli drugemu referentu, če je to potrebno. 

Referent v prvi fazi preveri popolnost vloge in v primeru pomanjkljivosti pripravi poziv vlagatelju 

k dopolnitvi. Roki za dopolnitev so različni – pri nekateri procesih so zakonsko predpisani, 

ponekod pa jih določi referent na podlagi obsega potrebnih dopolnitev. Proces dopolnjevanja 

vloge se ponavlja dokler vloga ni popolna.  

Ko referent prejme popolno vlogo, lahko nadaljuje s preverjanjem pogojev na podlagi 

rezultatov prostorske analize (stvar funkcionalne rešitve eVs_Preseki, ki ni predmet te naloge) 

in z vsebinskim odločanjem. V nekaterih postopkih v tej fazi zaprosi za strokovno podporo 

zaposlene v drugih notranjih organizacijskih enotah DRSV ali institucijah državne uprave. 

Rezultat omenjene prostorske analize je podlaga za avtomatsko generiran dokument 

(dopisa/izjave/odločbe/pogodbe), ki je posredovan stranki oz. v nadaljnjo obravnavo. Glavni 

oblikovalec končnega dokumenta je referent, ki mora imeti možnost dopolnjevanja dokumenta 

z lastnimi pripombami, obrazložitvami in usmeritvami.  

Ko je dokument pripravljen, se zabeleži v dokumentni sistem in od tam posreduje naprej. Na 

tej točki prihaja do opaznejših razlik med posameznimi skupinami procesov, ki jih izvajajo na 

OUP. Za različne skupine procesov je potrebno pripraviti različne tipe dokumentov, prav tako 

pa se med seboj razlikujejo po sledečih podprocesih, ki jih izvajajo v drugih oddelkih ali na 

drugih organih. Podatki o samem procesu se (za različne procese v različnih fazah) 

posodobijo tudi v evidenci stvarnega premoženja.   

 

Slika 1: Shematski prikaz poenostavljenih procesov Oddelka za upravljanje s premoženjem. Puščice nakazujejo 

smer toka podatkov. 
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3.2.2 Način delovanja informacijske rešitve na platformi eVode 

Stranka izpolni spletni obrazec in na ta način odda vlogo. Podatki za začetek upravnih 

postopkov se pridobijo od povezanih informacijskih rešitev znotraj informacijskega sistema 

eVode. Ko vloga prispe v informacijski sistem eVode, je potrebno, preden se podatki 

posredujejo na dogodkovno-sporočilno vodilo, ustvariti nov zapis v centralnem registru 

subjektov (eVs_Subjekti; ni predmet te naloge) in šifrirati morebitne osebne podatke. 

Informacijo o zaključenem opravilu funkcionalna rešitev eVs_Subjekti posreduje na 

dogodkovno-sporočilno vodilo, kjer nanjo čaka informacijska rešitev eV_Zemljišča. Ta 

zabeleži informacijo o prejeti vlogi v evidenco stvarnega premoženja in vrne povratno 

informacijo nazaj na dogodkovno-sporočilno vodilo. Podatki o samem postopku in o 

spremembah statusa zadeve se tekom postopka vpisujejo v evidenco stvarnega premoženja, 

v kateri je vedno zabeleženo zadnje stanje.   

Ko je informacija o novi vlogi zabeležena v evidenci stvarnega premoženja, funkcionalna 

rešitev za komunikacijo z dokumentnim sistemom (eVs_DocSys; ni predmet te naloge) 

zabeleži v dokumentni sistem, odpre novo zadevo in posreduje informacijo o novi zadevi na 

dogodkovno-sporočilno vodilo. Zadeva je najprej posredovana vodji oddelka na platformo 

moje.eVode, kjer jo ta potrdi ali zahteva spremembe (npr. sprememba referenta). 

Po potrditvi vodje referent prejme zadevo  v  obravnavo na moje.eVode, kjer izvede 

preverjanje popolnosti vloge in v primeru nepopolne vloge pripravi poziv za dopolnitev vloge. 

Ko referent prejme popolno vlogo, sledi preverjanje pogojev v obliki prostorske analize. 

Funkcionalna rešitev za ustvarjanje prostorskih presekov (eVs_Preseki; ni predmet te naloge) 

pridobi podatke o lokaciji iz vloge (koordinate in podatki o parcelah) in jih preseka z naborom 

podatkovnih slojev v bazi, ki so predvideni za posamezen postopek. Nato poveže rezultat 

analize s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni in rezultat pošlje na dogodkovno-sporočilno vodilo. 

Rezultat preseka je pogoj za avtomatsko kreiranje tipiziranega predloga končnega 

dokumenta, ki ga ustvari informacijska rešitev eV_Zemljišča. 

Preko uporabniškega vmesnika referent pregleda grafične podatke, vsebino vloge in rezultate 

prostorske analize ter uredi avtomatsko generiran dokument. Pripravljen dokument se 

zabeleži v evidenco stvarnega premoženja. Nato se s pomočjo funkcionalne rešitve 

eVs_DocSys zabeleži, kot izhodni dokument v dokumentnem sistemu, zadeva se zaključi in 

rezultat postopka se posreduje stranki. 
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Slika 2: Shematski prikaz načina delovanja informacijske rešitve eV_Zemljišča v informacijskem sistemu eVode. 

3.3 Testiranje informacijske rešitve in priprava tehnične dokumentacije 

Naročnik in izvajalec se ob ugotovljeni napaki pri testiranju dogovorita o roku za odpravo 

napake. Izvajalec je dolžan v dogovorjenem roku sporočene napake odpraviti. 

Izvajalec mora sodelovati z izvajalcem penetracijskih testov in poskrbeti za odpravo napak v 

testnem okolju. 

Izvajalec pripravi testno verzijo informacijske rešitve in jo preda naročniku v testiranje. 

Naročnik z zapisnikom, ki ga podpišeta oba pogodbenika, potrdi ustreznost informacijske 

rešitve. 

3.4 Implementacija informacijske rešitve v produkcijsko okolje 

Po uspešno opravljenem testiranju v testnem okolju izvajalec pripravi vse korake za 

implementacijo informacijske rešitve v produkcijsko okolje. Po uspešni implementaciji sledi 

ponovno testiranje in odprava morebitnih napak. 

Izvajalec mora sodelovati z izvajalcem penetracijskih testov in poskrbeti za odpravo napak. 

3.5 Uporabniška navodila in usposabljanje končnih uporabnikov 

Izvajalec pripravi uporabniška navodila za končne uporabnike informacijske rešitve. Kadar bo 

prihajalo do sprememb pri uporabi informacijske rešitve, izvajalec primerno ažurira 

uporabniška navodila. 

Usposabljanje uporabnikov se bo izvedlo v predvidenem obsegu po dogovoru z naročnikom. 
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4 Način sodelovanja in oblika posredovanja podatkov 
Izvajalec bo izvajal predhodno opisane naloge in sodeloval z naročnikom v skladu z 

vsakokratnimi usmeritvami. 

Predvideni so tedenski sestanki in redno usklajevanje z naročnikom. Strokovnjaki izvajalca 

naloge ves čas trajanja nalog zagotavljajo aktivno udeležbo na sestankih, v dogovoru z 

naročnikom pripravljajo potrebna gradiva in predstavitve ter naročnika sprotno obveščajo o 

napredku. V delovni proces morajo biti vključeni tudi končni uporabniki informacijske rešitve. 

Celotna dokumentacija informacijske rešitve, vključno z izvorno programsko kodo, bo vodena 

na enem mestu, katere lastnik je DRSV. Izvajalec mora voditi evidenco verzij programske 

kode ter opisati vsebinske spremembe posamezne verzije. Zadnja verzija mora biti dostopna 

znotraj informacijske rešitve. 

Izvajalec se obveže, da bo končno rešitev izdelal skladno z zadnjimi smernicami modernega 

in varnega razvoja programske opreme, upoštevajoč pravila tehnične odličnosti in kakovosti 

(tako kode, kot dokumentacije in končnega izdelka). 

V času izvajanja naloge bo izvajalec oddal naročniku: 

• tehnično in uporabniško dokumentacijo, 

• ažurno in natančno dokumentacijo API vmesnikov (Open API standard), 

• poročilo uspešno izvedenih avtomatskih testov (vsaj testi enot in integracijski testi, 

Junit ali primerljivi format),  

• uporabniška navodila in poročilo o opravljenem usposabljanju uporabnikov, 

• izvorno programsko kodo. 

Vsa poročila za izvedene storitve morajo imeti sklic na številko pogodbe, ki bo sklenjena z 

izvajalcem, ter navedbo, da so dela opravljena za: ‘’Zeleni slovenski lokacijski okvir, šifra 

projekta: C2.K7.IK’’. Brez sklica na številko pogodbe, navedbe imena in šifre projekta se bo 

račun avtomatsko zavrnil.  

Vsa poročila in izdelki za izvedene storitve morajo biti označeni v skladu z navodili naročnika. 

5 Terminski plan 
Roki za izvedbo posameznih mejnikov so podani v spodnji preglednici. 

Št. 

mejnika 
Opis 

Vrednost 

posameznega 

mejnika (%) 

Rok za izvedbo 

1.   
Analiza zahtev in načrtovanje 
informacijske rešitve 

10 
20 delovnih dni po 

podpisu pogodbe 

2.   
Priprava PZI in razvoj ter 
implementacija informacijske rešitve v 
testno okolje 

60 22. 08. 2025 

3.   
Testiranje informacijske rešitve in 

priprava tehnične dokumentacije 
10 30. 09. 2025 

4.  
Implementacija informacijske rešitve v 

produkcijsko okolje 
10 30. 10. 2025 

5.  
Uporabniška navodila in usposabljanje 

končnih uporabnikov 
10 19. 12. 2025 
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6 Način plačila 
S potrditvijo opravljene storitve s strani naročnika izvajalec izda račun v znesku opredeljenim 

v terminskem planu.  

Izvajalec mora naročniku posredovati posamezni račun izključno v elektronski obliki (e-račun), 

skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 

(Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). 

Potrjeno naročilo bo plačano najkasneje v 30 dneh po prejemu popolno izstavljenega računa, 

ki bo potrjen s strani naročnika (oz. prvi delovni dan po tem roku, če bi plačilo zapadlo na ne-

delovni dan). 

 


