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I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 

Naročnik Luka Koper, d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila JN 49/2025 

Premet javnega naročila OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT  

Postopek Odprti postopek 

Podlaga (člen) po Zakonu o 
javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 91/15 s spremembami,  
v nadaljevanju: ZJN-3) 

40. člen 

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Vrsta predmeta Storitev 

Predmet naročila Predmet naročila je oprema za vhodno-izhodno točko KT in 
vzdrževanje za obdobje desetih let. 

Roki za izvedbo 
naročila 

so navedeni v Vzorcu pogodbe v nadaljevanju tega dokumenta. 

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN 49/2025, je objavljena na portalu javnih 
naročil. Dokumentacija je na voljo brezplačno. 
 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo ta dokument s prilogami. Sestavni del 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, 
popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila objavljena na portalu javnih naročil. 
 

Kontaktni podatki za 
dodatna pojasnila 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko portala javnih naročil 
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila. 
 
V zavihku »Vprašanja, odgovori in pojasnila« je omogočeno zastavljanje 
vprašanj s klikom na gumb »Pošlji vprašanje naročniku«. V tem zavihku 
so po objavi s strani naročnika objavljeni tudi vsi odgovori in morebitna 
dodatna pojasnila. 

 
Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na 
zgornji način. 

Rok za postavitev 
vprašanj 

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih 
morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil 
www.enarocanje.si. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko portala 
javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega 
naročila. 

http://www.enarocanje.si/
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Ogled je možen in 
priporočljiv, ni pa 
obvezen! 
 

Kontaktni podatki za predhodno 
najavo 

Lokacija in predmet ogleda 

ogledi.jn@luka-kp.si Območje Luke Koper 

Ogled lokacije, delovnih pogojev in obstoječe opreme je možen v terminu 
do roka za postavljanje vprašanj po predhodni najavi vsaj en dan pred 
željenim terminom ogleda. 

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE 

Predložitev ponudb 

Rok za prejem 
ponudb 

Rok za prejem ponudb je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih 
morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil 
www.enarocanje.si. 

Povezava za oddajo 
elektronske ponudbe  

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, pri 
objavi tega javnega naročila (povezava za elektronsko predložitev ponudb 
je navedena na portalu javnih naročil pri objavi tega javnega naročila, 
točka »B.5 Elektronska predložitev«). 

Spremembe in umik 
ponudb 

Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali 
spremeni v skladu z navodili za uporabo e-JN 
(https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html).  

Javno odpiranje ponudb 

Čas 
Eno uro po izteku roka za prejem ponudb oz. kot navedeno v 
obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na 
portalu javnih naročil. 

Lokacija 
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, pri 
objavi tega javnega naročila. 

 
  

mailto:ogledi.jn@luka-kp.si
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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2. NAVODILA PONUDNIKOM 

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku 
oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe. 

2.1. Financiranje naročila in plačilni pogoji 

Javno naročilo je delno financirano s sredstvi projekta ACCESSMILE, ki je bil odobren na 
razpisu  programa Interreg SREDNJA EVROPA. 

2.2. Spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v času trajanja 
razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za prejem ponudb. Spremembe in 
dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Morebitne spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo 
objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naročila in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe. 

2.3. Zaupnost podatkov  

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne 
ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.  

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v 
ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega 
bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno 
skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona 
o gospodarskih družbah ipd.). 

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka 
za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v 
ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. 

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno 
označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen 
podatek, mora biti to eksplicitno označeno. 

2.4. Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju vseh 
zahtevanih pogojev. 

 

Samostojna 
ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt 
(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter 
sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo 
naročila. 

Ponudba  
s podizvajalci 

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu. 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-
2) navesti VSE podizvajalce, ter vse njihove podatke na način in kot so 
zahtevani v obrazcu OBR-2 in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni 
podizvajalec (opis del in količina oz. kar je predvideno v obrazcu). 
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Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi poleg 
zahtevanega OBR-2, predložiti:  
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to 

zahteva. 

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor 
podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. 
člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izbrani ponudnik v pogodbi o 
izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora 
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). 
Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil 
izbranemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki. 

Izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več 
podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega 
izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. 

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega 
naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. 

Skupno 
nastopanje 

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v 
ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi in vse 
njihove podatke na način in kot so zahtevani v obrazcu OBR-2 in vsak del 
naročila, ki ga bo izvedel posamezni gospodarski subjekt (tj. partner v skupni 
ponudbi) (opis del in količina oz. kar je predvideno v obrazcu). 

Pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), 
predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo, najkasneje do podpisa 
pogodbe o izvedbi javnega naročila. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, 
ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu 
in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto dela naročila, ki ga opravlja 
posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za 
celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.  

Tuji ponudniki 
 

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake 
pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, če so v tej dokumentaciji zahtevana, 
prevedena v slovenski jezik (npr. potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb; 
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb; izpis iz ustreznega registra, kakršen 
je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda 
pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, 
v kateri ima sedež gospodarski subjekt).  

Če država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne 
zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in 
b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, Ponudnik lahko ponudnik namesto 
zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno odgovornostjo, predloži 
zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti. Ta izjava 
mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima 
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gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v slovenski jezik. Ponudnik se 
zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem 
prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano 
in potrjeno. Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) 
dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. 

Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje 
izvedbe del poteka v slovenskem jeziku. 

2.5. Finančna zavarovanja 

2.5.1. Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti  

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je opredeljeno v Vzorcu pogodbe iz te 
dokumentacije. 

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, uskladi vsebinsko ustreznost le tega z naročnikom oz. 
predstavnikom naročnika navedenim v pogodbi.  

2.5.2. Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in 
/ali garancijskem roku  

Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku se 
predloži kot je opredeljeno v Vzorcu pogodbe iz te dokumentacije. 

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v jamčevalnem in/ali garancijski dobi, uskladi vsebinsko ustreznost le tega z 
naročnikom oz. predstavnikom naročnika navedenim v pogodbi. 

2.5.3. Zavarovanje odgovornosti za škodo 

Ponudnik bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku: 
▪ kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati 

naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in sicer za škodo nastalo 
zaradi malomarnega ravnanja ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne 
škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo 
oz. preprečitev nastanka škode, z letno zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR, skupaj z 
zavarovalnimi pogoji. 

Kopijo zavarovalne pogodbe (skupaj z zavarovalnimi pogoji) mora ponudnik naročniku predložiti v 
roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi brez 
kakršnih koli obveznosti do izvajalca in unovči instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, če je to že bilo predloženo. 

2.6. Ponudbena cena 

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe natančno pregledal dokumentacijo v 
zvezi z oddajo javnega naročila in se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je 
spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na delovanje in uporabo predmeta naročila, da se 
je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki 
Sloveniji, da je v celoti preučil vso priloženo dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov 
ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške , 
ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, 
skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, 
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naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, 
predelave in podobno).  

Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika naknadno zahtevati kalkulativne osnove, 
normative in analizo cen postavk, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti. 

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz 
ponudbenega predračuna in ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta 
naročila oz. kot je določeno v tej dokumentaciji. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan 
posebej v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudba. 

2.7. Predložitev ponudbe 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.  

Za tuje ponudnike so informacije dostopne v angleškem jeziku preko povezave 
https://ejn.gov.si/en/ponudnik.html.   

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu 
z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 
istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 
klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 
oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v 
ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za prejem 
ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si najkasneje do roka predvidenega za prejem ponudb. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«. 

Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu 
e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem 
sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše 
skupni ponudbeni znesek oz. ponudbeno ceno iz obrazca »OBR-1 Ponudba« brez davka v EUR in 
znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.  

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBR-1 Ponudba« v obliki pdf, predračun in ostale 
priloge pa v obliki pdf ali drugih oblikah, če je posebna oblika obrazca izrecno zahtevana v tej 
dokumentaciji, naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena 
vrednost«, ki jo bo ponudnik vpisal v sistem e-JN in dokument, ki bo naložen v del »Predračun«, 
bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. 

V primeru razhajanj med podatki glede vrednosti navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena 
vrednost«, podatki v obrazcu »OBR-1 Ponudba« naloženim v del »Predračun« in morebitnim 
predračunom, naloženim v del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v morebitnem 
predračunu, v kolikor predračuna ni pa podatki navedeni v obrazcu »OBR-1 Ponudba«. 

2.8. Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html
https://ejn.gov.si/en/ponudnik.html
https://ejn.gov.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-4826
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni 
ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem 
e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«. Generira se Zapisnik o 
odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb, ki je ponudnikom, ki 
so oddali ponudbe, dostopen v sistemu e-JN.   

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 
javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, 
navedenega v ponudbi, ali preko sistema e-JN. 

2.9. Pregled in presoja ponudb 

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila.  

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika 
lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in 
odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne 
poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči. 

2.10. Načrt pogajanj 

Pogajanj NE bo. 

2.11. Odločitev o oddaji naročila 

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo 
objavi na portalu javnih naročil.  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z 
zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 

2.12. Pravno varstvo 

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja. 

2.13. Sklenitev pogodbe 

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu 
pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od 
prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi opravičljivih 
okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. 

V roku osem (8) delovnih dni od vročitve z obeh strani podpisane pogodbe, je ponudnik dolžan 
predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do ponudnika. 
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3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI in MERILA 

3.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega 
naročila in dokazila 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za 
izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: 
https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD 
– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali 
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 
podpisan.  
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži 
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 

V primeru, da v ESPD zahteva po izpolnjevanju določenih pogojev ni označena, naročnik izrecno 
opozarja, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, izkazati izpolnjevanje vseh 
zahtev in pogojev, ki so zanj (glede na obliko sodelovanja gospodarskega subjekta v ponudbi) 
kakorkoli določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  

Pojasnila glede ESPD v angleškem jeziku so dostopna na: https://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/digital/espd_en. 
 
Izpolnjevanje pogojev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo 
ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3. 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna 
dokazila, prevedena v slovenski jezik. 

3.1.1. Razlogi za izključitev 

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 

po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj 
ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge 
države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
 

- Gospodarski subjekt na dan ko poteče rok za prejem ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
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sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz 
alineje a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3). 
 

- Naročnik bo na podlagi triindvajsetega odstavka 1. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. 
aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja 
Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in Sklepa (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 
2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki 
povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročila izključil gospodarski 
subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) 
št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer 
v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega 
obrazca ESPD in obrazca OBR-3 »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in neobstoju 
razlogov za izključitev«. 

3.1.2. Pogoji za sodelovanje 

3.1.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila in jo prevzema v ponudbi (vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec) 
mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). Zahteva se vpis v enega od poklicnih ali poslovnih 
registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

3.1.2.2. Ekonomski in finančni položaj 

a) Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, je v 
zadnjih treh poslovnih letih, za katera so že javno objavljeni bilančni podatki (če posluje 
manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) imel povprečne  letne čiste prihodke od prodaje 
vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV) za del posla, ki ga prevzema. 

b) Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, na dan 
oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh 
pred rokom za prejem ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več 
kot 10 zaporednih dni. 

c) Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno 
bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 ali bonitetno oceno, ki sodi v zgornjih 60% 
najboljših ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju 
bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je pravna oseba javnega prava, 
mora imeti izkazane lastne vire in dolgoročne obveznosti vsaj v trikratniku vrednosti 
prevzetega posla v ponudbi.  

Gospodarski subjekt s sedežem v RS (razen pravne osebe javnega prava) izpolnjevanje tega 
pogoja izkazuje z bonitetno oceno AJPES iz S.BON-1 obrazca, ki ni starejši od 30 dni od 
prvega roka za prejem ponudb navedenega v obvestilu o naročilu na portalu javnih 
naročil.  Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je pravna oseba javnega prava in kot taka 
ne more pridobiti obrazca S.BON-1, izpolnjevanje tega pogoja izkaže s predložitvijo obrazca 
AJPES BON-1/Z, ki ni starejši od 30 dni od prvega roka za prejem ponudb navedenega v 
obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil. 

Gospodarski subjekt s sedežem izven RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno 
oceno drugih institucij, ki ni starejša od 30 dni od prvega roka za prejem ponudb 
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navedenega v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil, pri čemer bo naročnik 
ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% najboljših ocen 
po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen. 
Zahtevana bonitetna ocena se nanaša na zadnje poslovno leto za katero je bil ponudnik 
dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja oziroma zadnje bonitetno 
poročilo če to odraža spremenjeno bonitetno oceno kot poročilo izdelano za zadnje poslovno 
leto za katerega je bil ponudnik dolžan oddati letno poročilo.  

Pogoj pod točko c) mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo 
javnega naročila, razen podizvajalcev. 

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD 
obrazca in obrazca OBR-3 »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in neobstoju razlogov za 
izključitev« (oziroma obrazca OBR-3A za podizvajalca). 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje pogojev. 

3.1.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost 

Pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja 
na sposobnosti drugih subjektov morajo slednji izvesti del naročila, za katere se zahtevajo 
sposobnosti in biti imenovani kakor podizvajalci ali partnerji v ponudbi. 
 
A) REFERENCE 
 
Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je od 1. 1. 2020 dobavil in namestil najmanj 
en sistem vhodno-izhodne točke s sistemom za prepoznavanje tovornjakov in kontejnerjev v 
primerljivih pristaniščih (kot primerljivo pristanišče se upoštevajo pristanišča z letnim pretovorom 
TEU najmanj 1 milijon, dnevni obrat tovornjakov povprečno 700 ter z najmanj dvema vhodnima in 
izhodnima linijama, ki podpirajo avtomatski vstop in izstop kamionov).  
 
Ponudnik navede referenčne posle v OBR-4 »Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne 
sposobnosti«. Ponudnik pridobi potrdilo naročnikov za vsako izmed izkazanih referenc OBR-4A 
»Potrdilo naročnika«.  
 
Po končanem odpiranju ponudb mora ponudnik, v kolikor se  za to odloči naročnik, omogočiti ogled 

in preizkus enega referenčnega posla in/ali ponujenega blaga. Ogled organizira ponudnik na 

lokaciji, kjer se nahaja zaključen referenčni posel in/ali ponujeno blago, za najmanj 2 osebi 

naročnika (predstavnik nabave in uporabnika) na stroške ponudnika. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da predloži dodatna dokazila glede 
navedenih referenc iz seznama oz. preveri navedbe pri naročniku referenčnega posla. 

 

B) TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI 

 
Ponudnik mora zagotavljati vse potrebne tehnične zmogljivosti (npr. informacijski sistem,  opremo, 
komunikacijsko infrastrukturo, idr.) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, 
skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter predpisi 
in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bo ponudnik naročniku v določenem 
roku predložil morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. 
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Ponudnik potrdi izpolnjevanje tehničnih zmogljivosti za izvedbo posla s predložitvijo obrazca OBR-
4 »Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti«. 
 

3.2. Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe 

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je določeno na podlagi meril ponudbena 
cena in pokritost vsebinsko-tehničnih zahtev. 
 
Merila prikazuje spodnja tabela meril, v kateri so navedena posamezna merila, oznaka meril, 
maksimalno število točk, ki ga je možno pridobiti za posamezno merilo ter seštevek maksimalnega 
števila točk, ki ga je možno pridobiti z vsemi merili skupaj. Število točk pri posameznem kriteriju 
se izračunava/zaokrožuje na eno decimalno mesto natančno. 

 
Tabela meril: 
 Merilo za ocenjevanje ponudb Oznaka merila  Maksimalno število točk 

1. Ponudbena cena Ppc 70 
2. Pokritost vsebinsko-tehničnih zahtev Pvseb 30 
SKUPAJ   Pskupno  100 

 
Skupna ocena ponudbe (Pskupno = Ppc + Pvseb) je seštevek točk vseh meril, pri čemer bo izbran 
ponudnik, ki je dosegel najvišje skupno število točk. V primeru enakega števila točk, bo izbrana 
ponudba ponudnika, ki je v merilu ponudbena cena pridobil višje število točk. 
 

1. Ponudbena cena (Ppc) 

 
Upošteva se ponudbena cena navedena na obrazcu OBR-1 Ponudba. Ponudbena cena se zaokroži 
na dve decimalni števili. 
 
Število točk na ponudbeno ceno se ocenjuje po naslednji formuli: 
 
Št. točk= (Pn1/Pp1) x 70 
Pri čemer je:  
70 = največje možno število točk  
Pn1= najnižja ponujena ponudbena cena 
Pp1= ponudbena cena posameznega ponudnika 
 

2.  Pokritost vsebinsko-tehničnih zahtev (Pvseb) 

 
Ponudnik lahko pridobi največ 30 točk vezano na pokritost dodatnih vsebinsko-tehničnih zahtev  
 
Ponudnik lahko v okviru tega merila doseže največ 130 točk. Za točkovanje po tem merilu se 
upoštevajo dodatno nudene vsebinsko-tehnične zahteve razvidne iz obrazca OBR 1b »Tehnične 
zahteve« in sicer na zavihku »Obr.1b-Tehnične zahteve«, ki so v stolpcu »Tip zahteve« označene 
z oznako »M«.  
 
Ponudnik pridobi točke le za tisto tehnično zahtevo iz obrazca OBR 1b »Tehnične zahteve« in sicer 
na zavihku »Obr.1b-Tehnične zahteve«, ki ima v stolpcu »Tip zahteve« oznako »M« in je zanjo v 
stolpcu »Izpolnjevanje zahteve« v polje vpisal »1«, kar pomeni, da je dotično zahtevo vključil v 
svojo ponudbo. Za točkovanje po merilih se upoštevajo le tiste vsebinsko-tehnične zahteve, za 
katera je izpolnjeno polje v stolpcu »Izpolnjevanje zahteve« izpolnjeno kot določeno v prejšnjem 
stavku oz. obrazcu OBR 1b.  
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Merilo odraža prednost v fazi izvedbe javnega naročila, saj za naročnika vsebinsko-tehnične 
zahteve, ki jih je na obrazcu OBR-1b opredelil kot merilo, predstavljajo sistem z dodatnimi 
funkcionalnostmi kot je uporaba sistema na mobilnih napravah, boljša uporabniška izkušnja in višja 
stopnja varnosti.   
 

Pokritost dodatnih vsebinsko tehničnih-zahtev se točkuje skladno s spodnjo tabelo:  

 

Št. točk= (Pp1/Pn1) x 30 
Pri čemer je:  
30 = največje možno število točk  
Pn1= najvišja vrednost dodatnih vsebinsko tehničnih-zahtev (seštejejo se vse vrednosti 1 
posameznega ponudnika) 
Pp1= vrednost dodatnih vsebinsko tehničnih-zahtev posameznega ponudnika (seštejejo se vse 
vrednosti 1 posameznega ponudnika) 
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II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

1. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z 
zahtevami in predlogami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Sestavljajo jo naslednji 
dokumenti/obrazci: 
1. Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (OBR-1) s priloženima izpolnjenima in 

podpisanima obrazcema Ponudbeni predračun (OBR-1A) in Tehnične zahteve (OBR-
1B) in dokazila v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev iz te dokumentacije, v 
kolikor so zahtevana  

2. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v 
skupnem nastopu (OBR-2) 

3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in 
neobstoju razlogov za izključitev (OBR-3) (za ponudnika in v primeru skupne ponudbe 
za partnerja) 

4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za 
sodelovanje in neobstoju razlogov za izključitev (OBR-3A) (v primeru ponudbe s 
podizvajalci) 

5. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne 
sposobnosti (OBR-4) 

6. Izpolnjena in podpisana Potrdila naročnika (OBR-4A) 
7. Izpolnjen in podpisan obrazec Vzorec pogodbe (OBR-5) 
8. Izpolnjen in podpisan obrazec Identifikacija ponudnika/poslovnega partnerja (KYC 

obrazec) oz. izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika (OBR-6) (izjavo mora predložiti ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe in 
vsak morebitni podizvajalec, v kolikor zahteva neposredna plačila in njegova udeležba v poslu 
predstavlja več kot 10.000,00 EUR brez DDV)   

9. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava ponudnika o spoštovanju kodeksa ravnanja 
poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper (OBR-7) (izjavo mora predložiti ponudnik, 
partner v primeru skupne ponudbe). Kodeks je objavljen na internetnem naslovu: 
https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208. 

10. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo 
javnega naročila)  

11.  Dokazilo bonitetne ocene (za ponudnika in partnerje, ne velja za podizvajalce) 
12.  Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-8) (informativni vzorec obrazca, 

predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca oz. dokazila primerljive vsebine je zahtevana 
v primeru ponudbe s podizvajalci, v kolikor slednji zahteva neposredno plačilo) 

 

Dokumente/obrazce se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Vse ponudbene dokumente 
se predloži v "PDF" zapisu (oz. xml. ali drugi obliki, kjer je to zahtevano). 

Navedbe v predloženih dokumentih morajo izkazovati aktualna in resnična stanja v času oddaje 
ponudbe ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, 
če izvirnik ni posebej zahtevan. 

Vsebine obrazcev in dokumentov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni dovoljeno 
spreminjati.  

Zaželjeno je, da so dokumenti v ponudbi zloženi oz. v sistem e-JN naloženi po vrstnem redu 
Obrazcev.  

Ponudba, v kateri bi ponudnik karkoli spremenil v opisu, količini, merski enoti, ali karkoli, kar je 
naročnik vnaprej pripravil, bo izločena. 
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1.1. Ponudba 

V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene 
naslednje zahteve:  
➢ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja. 
➢ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno 

z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna 
ponudbena cena (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v 
valuti EUR. 

➢ Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane. 
➢ Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za prejem ponudb. 
➢ V ponudbi mora biti naveden rok dobave (v kolikor je vnos podatka zahtevan). 
➢ Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene. 
➢ Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom 

ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, 
ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila 

1.2. Podatki o gospodarskem subjektu 

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot 
vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. 

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila 
prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak 
poleg osnovnih podatkov o gospodarskem subjektu, navede tudi opis dela izvedbe naročila, ki ga 
prevzema, ter količino v %. Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po 
vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela.  

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti 
zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika. 

1.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti 

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le 
gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevano referenco in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse 
potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo. 

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za ugotavljanje sposobnosti, in sicer najprej za 
ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce. 

1.4. Ponudbeni predračun 

V ponudbi mora biti predložen obrazec Ponudbeni predračun iz te dokumentacije, ki ga ponudnik 
v celoti izpolni. Cene v ponudbenem predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR, na dve 
decimalni mesti natančno.  

1.5. Vzorec pogodbe 

Ponudnik mora priložiti izpolnjen Vzorec pogodbe iz te dokumentacije.  

1.6. Instrumenti zavarovanja 

Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil.  
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III. SPECIFIKACIJA NAROČILA (CONTRACT SPECIFICATION) 
 
Predmet naročila je postavitev testnega OCR portala na obstoječo vhodno točko Luke Koper ter 
postavitev nove vhodno-izhodne točke za tovornjake s sistemom za prepoznavanje tovornjakov in 
kontejnerjev (OCR) v dveh fazah (prva faza: Postavitev testnega OCR portala in druga faza: 
Postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke). Naročilo zajema tudi deset (10) letno vzdrževanje 
postavljene opreme.   
 
Kontejnerski terminal uporablja TOS (Terminal Operating System) ponudnika Tideworks 
Technology, ki obsega sledeče module: Spinnaker, Traffic Control in Mainsail ter VBS (Vehicle 
Boooking System) sistem ponudnika Actual IT. OCR sistem mora biti popolnoma integriran s TOS 
in po potrebi z  VBS ter preostalimi spremljajočimi sistemi (npr. LDAP za avtentikacijo uporabnikov). 
Obveznost OCR ponudnika je, da integrira svojo OCR rešitev v sistemu naročnika z vmesniki (npr. 
API, Web Services, itd.) za dvosmerno komunikacijo. 
 
Osnovne zahteve za pripravo ponudbe:  
 

• ponudnik dobavi vhodno-izhodno točko (OCR portal) kapacitet za terminal velikosti 
pretovora do 2 milijona TEU in med 2000 ter 2700 tovornjakov za prevoz kontejnerjev 
dnevno, z možnostjo razširitve za povečanje števila pretovora TEU in povečanje števila 
tovornjakov;  

• ponudnik ima možnost dobave in postavitve OCR sistemov za prepoznavanje kontejnerjev 
na terminalskih dvigalih (RMG, RTG, STS) ter železnici (z možnostjo prepoznavanja vagonov 
in vlakovnih kompozicij) v sklopu enotne platforme; 

• ponudnik mora zagotoviti možnost dinamične konfiguracije logike vhoda in izhoda 
tovornjakov, razširitev ali spremembo logike procesa (npr. sprememba pravil v prihodnosti 
brez potrebe po programiranju); 

• v kolikor ponujena rešitev ne bo »oblačna« mora ponudnik v ponudbi navesti minimalno 
konfiguracijo strojne in programske strežniške opreme za delovanje sistema; 

• ponudba mora vsebovati predlagan informativni terminski načrt dobave in vgradnje opreme 
ter implementacije programske rešitve; 

• ponudnik mora zagotoviti in vključiti v ponudbo integracijo z obstoječimi sistemi naročnika, 
vključno z morebitnimi deli na strani ponudnikov obstoječih sistemov naročnika; 

• ponudba mora zajemati vse potrebne dodelave na obstoječih sistemih, ki so potrebni za 
izvedbo procesa, ki je predmet naročila; 

• garancija: min. 24 mesecev od prevzema oz. več kjer je s standardi ali s strani proizvajalca 
to določeno; 

• dostava in vgradnja opreme na lokaciji naročnika; 
• vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji; 
• ponudba mora vsebovati specifikacijo potrebnih vzdrževalnih del in jasno razmejitev izvedbe 

le-teh med naročnikom in ponudnikom; 
• ponudba mora obsegati tudi vzdrževanje, ki bo zagotavljalo nemoteno delovanje sistema; 

• oprema mora biti skladna s trenutno veljavno zakonodajo na območju Republike Slovenije; 
• ob prevzemu je opremo zahtevana dokumentacija: spremna tehnična dokumentacija, izjava 

EU o skladnosti, certifikati materiala, atesti, navodila za uporabo v slovenščini, navodila za 
vzdrževanje, katalog rezervnih delov; 

• vsi podatki, ki bodo na razpolago izbranemu izvajalcu morajo biti hranjeni v skladu z General 
Data Protection Regulation (GDPR); 

• ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati in v ponudbo zajeti in vključiti vso potrebno 
opremo in komponente, tudi če le-te niso eksplicitno navedene v tej dokumentaciji, so pa 
nedvoumno potrebne za zagotavljanje polne funkcionalnosti strojne in programske opreme 
glede na zahteve, kot jih je naročnik opredelil v tej dokumentaciji;  
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• tehnični prevzem: tehnična kontrola, prevzem ter preizkus funkcionalnosti se izvede na 
mestu uporabe s strani naročnika. 

 
Uporabniški vmesnik je preprost, intuitiven ter uporabniku prijazen. Vgrajene ima smiselne 
kontrole, ki uporabnikom rešitve pomagajo pri pravilnem vnosu podatkov v sistem oziroma pri 
izvedbi posameznih funkcionalnosti rešitve, obvezna polja so vizualno označena. 
; + 
Prva faza : Postavitev testnega OCR portala 
Tehnične specifikacije in opis OCR portala 
 

• Prepoznavanje številke kontejnerjev (ISO6346 standard) z najmanj 98% zanesljivostjo.  
• Prepoznavanje številke kontejnerjev z najmanj 98% zanesljivostjo tudi v prisotnosti 2x20' 

na prikolici. 
• Prepoznavanje tipa kontejnerja (ISO Code identification) z najmanj 97% zanesljivostjo. 
• Prepoznavanje registrskih številk kamionov z 98% zanesljivostjo. 
• Prepoznavanje registrskih številk kamionskih prikolic s 95% zanesljivostjo. 
• Prepoznavanje ladijske zalivke s 95% zanesljivostjo, če je kontejner nameščen z vrati na 

koncu prikolice (ne velja za 2x20'). 
• Prepoznavanje prisotnosti in oznake IMO/UN številk na kontejnerju s 95% zanesljivostjo. 
• Povezovanje, komunikacija ter izmenjava in potrjevanje podatkov med OCR aplikacijo in 

GOS ter preostalimi sistemi naročnika. 
• Prepoznavanje, opozarjanje in beleženje morebitnih poškodb zunanjosti kontejnerja. 
• Odčitavanje mora biti zagotovljeno pri prehodu portala do 40 km/h. 

 
GOS (Gate Operating System) mora podpirati branje, posodabljanje, sinhronizacijo v realnem času 
in izmenjavo podatkov s preostalimi sistemi naročnika (npr. Active Directory, VBS, TOS Tideworks 
itd.). 
 
Zagotavljati mora zajem in izmenjavo naslednjih podatkov: 

• Številka kontejnerja. 
• Tip kontejnerja (ISO koda) vključno s kontejnerjem cisterna (tank-tainer). 
• Prisotnost 2 ali več kontejnerjev na kamionski prikolici in celotno evidentiranje obeh 

kontejnerjev. 
• Registrska številka kamiona. 
• Registrska številka prikolice. 
• Prazna prikolica. 
• Prisotnost IMO/UN nalepke na kontejnerju. 
• IMO številke na kontejnerju. 
• UN številke na kontejnerju. 
• Prisotnost zalivke na kontejnerju. 
• Zunanje poškodbe kontejnerja. 
• Ura prihoda/odhoda med različnimi OCR portali in kioski. 

• Tara in nosilnost kontejnerjev zapisana na vratih kontejnerja. 
• Opozarjanje uporabnika o prepoznanih neskladjih. 
• Prikaz rezultatov preko grafičnega vmesnika na posamezni točki procesa za uporabnika GOS 

portala in voznika tovornjaka: 
o rezultat preverjanja ustreznosti najave; 
o nadaljnja navodila za napotitev tovornjaka na ustrezno kontrolno točko; 
o prikazovanje končne pozicije na vhodni točki terminala in depoja; 

• Uporabnik GOS portala mora imeti še sledeče možnosti: 
o Nadzor nad obiski tovornjakov; 
o Upravljanje s prehodi tovornjakov; 
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o Preverjanje in urejanje podatkov, ki so prebrani s strani OCR portala; 
o Upravljanje pravil;  
o Upravljanje uporabniških računov; 
o Možnost ročnega odpiranja in blokiranja posameznih ramp; 
o Revizijska sled sprememb (v primeru spremembe podatkov mora biti zavedeno čas 

izvedbe spremembe, uporabniški račun, ki je izvedel spremembo in vsebina 
podatkov, ki so bili predmet spremembe); 

o Prikazovanje tehničnega statusa OCR naprav (online/offline) 
o Priprava poročil ter pregled analitike podatkov (npr. statistični prikazi, zgodovina, 

uspešnost prepoznave). 
 
Lokacija za postavitev testnega OCR portala se uskladi z naročnikom. 
 
Rok za dobavo in postavitev testnega portala je najkasneje do 30. 11. 2025. Izbrani ponudnik mora 
do navedenega roka izvesti vse potrebne aktivnosti, ki so z njegove strani potrebne za delovanje 
testnega OCR portala v polni funkcionalnosti, kot je določeno v tej dokumentaciji. Naročnik bo 
preveril delovanje testnega OCR portala. Delovanje testnega OCR portala bo naročnik preveril po 
uspešno izvedenem prevzemu, kot je določen v Vzorcu pogodbe te dokumentacije. Preverjanje s 
strani naročnika se bo izvajalo predvidoma 3 mesece, pri čemer bo preverjena stopnja zanesljivosti, 
odčitavanje itd. V kolikor bo naročnik pri preverjanju delovanja testnega OCR portala, kot je 
opredeljeno v tem odstavku ugotovil, da le-ta ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev oziroma ne 
dosega zahtevane stopnje zanesljivosti in ne izpolnjuje ostalih kriterijev glede testnega OCR 
portala, ki so navedeni v tej dokumentaciji, si pridržuje pravico in ne pristopi k izvedbi in realizaciji 
»druge faze: Postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke«. 
 
Druga faza: Postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke 
Tehnične specifikacije in opis vhodno-izhodne točke 
Za vhodno-izhodno točko za tovornjake se predvideva postavitev 6 ločenih kontrolnih točk (glavna 
vhodna točka, glavna izhodna točka, vhodna točka kontejnerski terminal, izhodna točka 
kontejnerski terminal, vhodna točka depo ter izhodna točka depo), ki morajo medsebojno 
zagotavljati nemoten vhod in izhod tovornjakov, ki prevažajo kontejnerje. Kontrolne točke morajo 
odčitavati in prepoznavati podatke ter avtomatsko usklajevati podatke s sistemi naročnika za 
potrebe čim hitrejšega, optimalnega in pravilnega vstopa tovornjakov v območje pristanišča ter 
posredovati povratne informacije šoferjem tovornjakov o predvidenih nakladalnih/razkladalnih 
mestih kontejnerjev. 
 
Tehnične specifikacije in opis OCR portalov, ki so zahtevani v drugi fazi so iste kot so navedene pri 
testnem OCR portalu iz opisa prve faze. 
 

• Glavna vhodna točka 
Predvidena je postavitev treh (3) OCR portalov, ki omogočajo prehod tovora širine 2,5m ter višine 
4,2m, in en portal, ki mora omogočati tudi prehod izven-gabaritnega tovora (širine tovora 3,5m ter 
višine 4,5m). Vsi portali morajo biti opremljeni z zapornico pred OCR portalom (vzpostavitev zanke), 
ki vodi v  štiri (4) vhodne vozne pasove za tovornjake, od tega mora en vozni pas omogočati prehod 
izven-gabaritnega tovora (širine tovora 3,5m). Vsak vozni pas mora imeti nameščen kiosk za šoferje 
tovornjakov, ki so opremljeni s prikazovalnikom odpornim na zunanje vremenske vplive (min. 
dolžina diagonale 22cm), alfa numerično tipkovnico za vnos PIN, komunikacijskim modulom 
(VOIP/interkom) ter modulom z možnostjo identifikacije (čitalec kartic, čitalec QR kode ali 
podobno). Vsaka kamionska linija mora biti opremljena z ustrezno zapornico po kiosku in s kamero 
za prepoznavanje kamionskih tablic (LPR kamera; License Plate Recognition) ter ustrezno prometno 
signalizacijo (opozorilne table, luči/semafor, prometni znaki, prikazovalniki informacij za šoferje). 
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Glavna vhodna točka na podlagi prejetih podatkov z OCR portala ter LPR kamere ter uskladitvijo 
informacij prisotnih v preostalih sistemih že vzpostavljenih s strani naročnika omogoči ali zavrne* 
vstop tovornjaka v pristanišče. V primeru vstopa mora vhodna točka šoferju podati informacijo o 
naslednji kontrolni točki, kot izhaja iz spodnje preglednice: 
 

Razklad  CNT Naklad CNT Navodilo Kontrolna točka 

Prazen CNT Ni naklada Go to DEPO gate DEPO 

Poln CNT Ni naklada Go to TERMINAL gate TERMINAL 

Prazen CNT Prazen CNT Go to DEPO gate DEPO 

Poln CNT Prazen CNT Go to TERMINAL gate TERMINAL 

Poln CNT Poln CNT Go to TERMINAL gate TERMINAL 

Neujemanje z OCR   Go to TROUBLE area TROUBLE 

  Neujemanje z OCR Go to TROUBLE area TROBULE 

Poln CNT  Go to CUSTOMS area* CUSTOMS 

 
*v primeru, ko TOS nosi informacijo carinskega kontrole oz. blokade. 
 
V primeru, da ni ustrezne najave ali povraten informacije se kamionu zavrne vstop v pristanišče 
(EXIT). 
 
Glavna vhodna točka mora omogočati dodatno kontrolo vstopa tovornjakov v primeru  
razklada/naklada kontejnerjev z nevarnim blagom (IMO/ADR). 
 
Vhodna točka mora posredovati informacije o vstopu tovornjaka in kontejnerja v sistem TOS in po 
potrebi VBS. 
 
Glavna vhodna točka mora zagotavljati prepustnost minimalno 60 kamionov na uro. 
 
Opis predvidenega procesa 

1. Začetek postopka – ustvarjanje najave v VBS. 
• Voznik tovornjaka prejme nalogo za dostavo ali prevzem kontejnerjev. 
• Voznik se prijavi v sistem VBS (Vehicle Booking System). 
• Voznik vnese podatke o kontejnerjih (uvoz). 
• Ustvari najavo (appointment), ki lahko vključuje plačilo pristojbin. 
• Po potrditvi s strani sistema prejme najava status “booked”. 
• Najava se shrani tudi v TOS (Terminal Operating System) z ustreznim referenčnim ključem. 

 
2. Prihod tovornjaka – začetek OCR postopka 
• Tovornjak prispe v Luko Koper in zapelje skozi OCR portal (avtomatski optični čitalec). 
• OCR prepozna vse lastnosti in oznake skladno z opisom v tehnični specifikaciji prve faze. 
• GOS (Gate Operating System) ustvari Truck Visit (obisk tovornjaka), ki še ni povezan z 

najavo. 
 

3. Pregate – preverjanje povezave z najavo 
• Na prehodu “Pregate” sistem preveri, ali OCR podatki ustrezajo aktivni najavi v TOS. 
• Preverjanje vrne pozitiven rezultat: 

o vozniku se samodejno prikaže navodilo za nadaljevanje na naslednjo kontrolno 
točko (DEPO, TERMINAL, TROUBLE, CUSTOMS, EXIT), 
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o rampna zapornica se odpre. 
• Preverjanje vrne negativen rezultat: 

o voznik mora vnesti identifikacijsko številko najave (PIN koda, QR koda ali podobno), 
da se poskuša najava poiskati ročno. 

• Identifikacija ni uspešna: 
o vozilo se preusmeri na EXIT (izhodna točka – tovornjak zapusti pristanišče.) 

 
4. Ročno usklajevanje na ADMIN območju 
• V ADMIN območju uslužbenec ročno preveri OCR podatke. 
• Na podlagi razpoložljivih podatkov ročno poveže Truck Visit z obstoječo najavo v TOS. 
 
5. Vhod na DEPO ali TERMINAL 
• DEPO gate: 

• Voznik prispe na vhod v DEPO. 
• Sistem z LPR (License Plate Recognition) identificira vozilo. 
• GOS pošlje zahtevek v TOS za pridobitev TID (Truck Instruction Detail) – to so navodila 

za lokacijo manipulacije. 
• TOS vrne navodila, vozniku se prikaže lokacija za razklad/naklad preko prikazovalnika 

ter posredovanjem informacije v VBS in odpre se rampa. 
• TERMINAL gate: 

• Postopek je enak kot pri DEPO vhodu, uporablja se za manipulacije s polnimi kontejnerji. 
 
6. Manipulacija in izhod 

• Po opravljeni manipulaciji voznik nadaljuje proti izhodu (OUT gate) – DEPO ali 
TERMINAL. 

• OCR ponovno preveri kontejnerje in LPR registracije. 
• GOS preveri, ali so bile vse manipulacije uspešno zaključene. 
• Na podlagi tega GOS sproži:  

o delno zaprtje obiska (če so bile opravljene le manipulacije na eni lokaciji) ali, 
o popolno zaprtje Truck Visit (če so vse aktivnosti zaključene). 

 
• Glavna izhodna točka 

Glavna izhodna točka se umesti v prostor na obstoječi postavljeni infrastrukturi. Predvidi se 
opremljanje treh voznih pasov s kamerami za prepoznavanje registrskih tablic (LPR kamera) z 
namenom pridobivanja informacij o dejanskem izstopu tovornjakov iz območja pristanišča ter 
posredovanjem podatka v TOS ter po potrebi VBS. Vsak izhodni vozni pas mora biti opremljen z 
ustrezno prometno signalizacijo. 
 

• Vhodna točka kontejnerskega terminala 
Predvideva 4 vhodne vozne pasove za tovornjake od tega mora en pas omogočati prehod izven- 
gabaritnega tovora (do širine tovora do 3m). Vsak vozni pas mora biti opremljen s kioskom za 
šoferje, ki so opremljeni s prikazovalnikom (min. dolžina diagonale 22cm) in komunikacijskim 
modulom (VOIP/interkom). Vsak kamionski vozni pas mora biti opremljen z ustrezno zapornico po 
kiosku in kamero za prepoznavanje kamionskih tablic (LPR kamera) ter ustrezno prometno 
signalizacijo (opozorilne table, luči/semafor, prometni znaki, prikazovalniki informacij za šoferje). 
Vhodna točka kontejnerskega terminala preveri pravilnost prihoda tovornjaka na kontrolno točko 
skladno z najavo ter mora na podlagi odčitka LPR kamere ter izmenjavo podatkov s sistemom TOS 
zagotoviti informacijo šoferju o predvideni lokaciji razklada/naklada kontejnerja preko 
prikazovalnika ter posredovanjem informacije v sistem VBS. Vhodna točka mora posredovati 
informacijo o vstopu tovornjaka na kontejnerski terminal v sistem TOS in po potrebi VBS. 
 

• Izhodna točka kontejnerskega terminala 
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Predvideva postavitev dveh (2) OCR portalov (za prehod tovora širine 2,5m ter višine 4,2m) ob 
tem da mora en portal omogočati prehod izven-gabaritnega tovora (širine tovora do 3,5m ter višine 
4,5m), ki vodijo v 4 izhodne vozne pasove. Od tega mora en vozni pas omogočati prehod izven-
gabaritnega tovora (do širine tovora 3m). Vsak vozni pas na izhodni točki mora imeti nameščen 
kiosk za šoferje, ki je opremljen s prikazovalnikom (min. dolžina diagonale 22cm) in 
komunikacijskim modulom (VOIP/interkom). Vsak kamionski vozni pas mora biti opremljen z 
ustrezno zapornico po kiosku in kamero za prepoznavanje kamionskih tablic (LPR kamera) ter 
ustrezno prometno signalizacijo (opozorilne table, luči/semafor, prometni znaki, prikazovalniki 
informacij za šoferje). Izhodna točka kontejnerskega terminala mora na podlagi odčitka LPR 
kamere ter odčitka OCR portala zagotavljati prehod tovornjakom skladno z najavo ob vstopu 
tovornjaka v pristanišče. Izhodna točka kontejnerskega terminala mora šoferju zagotoviti 
informacijo o predvideni naslednji točki. Izhodna točka mora posredovati informacije o izhodu 
tovornjaka in kontejnerja v TOS in po potrebi VBS. 
 
 

• Vhodna točka depo 
Predvideva postavitev treh vhodnih voznih pasov. Vsak vozni pas mora imeti nameščen kiosk za 
šoferje, ki je opremljen s prikazovalnikom (min. dolžina diagonale 22cm), komunikacijskim 
modulom (VOIP/interkom), kamero za prepoznavanje registrskih tablic (LPR kamera)  ter zapornico 
nameščeno za kioskom. Kontrolna vhodna točka depo preveri pravilnost prihoda tovornjaka na 
kontrolno točko skladno z najavo ter mora na podlagi odčitka LPR kamere in preverbe s sistemom 
TOS in VBS šoferju preko prikazovalnika na kiosku ter posredovanjem informacije v sistem VBS  
zagotoviti informacijo o predvidenem nakladalnem/razkladalnem mestu. Vhodna točka depo mora 
posredovati informacije o vstopu tovornjaka in kontejnerja v TOS in VBS. 
Ponudnik ima možnosti dobave sistema prenosnih ročnih naprav (tablični računalnik z nameščenim 
GOS sistemom ponudnika) za potrjevanje morebitnih odčitkov zunanjih poškodb zunanjosti 
kontejnerjev ter vnos dodatnih poškodb zunanjosti ter beleženje dodatnih poškodb zunanjosti in 
notranjosti kontejnerja. Vneseni podatki v GOS se morajo prenesti v TOS sistem.  
 

• Izhodna točka depo 
Predvideva postavitev dveh (2) OCR portalov, ki vodijo v 3 izhodne vozne pasove. Vsak izhodni 
vozni pas mora imeti nameščen kiosk za šoferje, ki je opremljen s prikazovalnikom (min. dolžina 
diagonale 22cm), komunikacijskim modulom (VOIP/interkom). Vsak kamionski vozni pas mora biti 
opremljen z ustrezno zapornico po kiosku in kamero za prepoznavanje kamionskih tablic (LPR 
kamera) ter ustrezno prometno signalizacijo (opozorilne table, luči/semafor, prometni znaki, 
prikazovalniki informacij za šoferje). Izhodna točka mora na podlagi pravilnega odčitka OCR portala 
in LPR kamere zagotoviti izhod tovornjaka ter šoferju podati informacijo na naslednji točki. Odčitek 
OCR portala mora izhodna točka depo posredovati v TOS in VBS. 
 
 
Vzdrževanje in tehnična podpora – zahtevano je vzdrževanje in tehnična podpora za obdobje 
desetih let  

• ponudnik mora zagotoviti tehnično podporo v angleškem jeziku, 
• ponudnik mora zagotoviti tehnično specifikacijo za vse integracije med posameznimi 

sistemi, 
• ponudnik mora zagotoviti vzpostavitev povezave z operativnim sistemom naročnika (TOS 

Tideworks Mainsail 10) ter po potrebi s sistemom za najavo tovornjakov (VBS) in ostalimi 
sistemi (npr. LDAP), 

• Ponudnik zagotovi in po potrebni razvije vmesnike, ki zagotavljajo izmenjavo elektronskih 
sporočil med sistemi za potrebe izvedbe celotnega procesa vhoda in izhoda tovornjakov. 

• ponudnik dobavi vso potrebno tehnično in računalniško opremo za potrebe vzpostavitve 
vhodno-izhodne točke. 
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• Ponudnik izdela načrt umestitve vseh delov tehnološke opreme za potrebe izdelave 
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in sicer projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD) in za izvedbo (PZI). Razvidna in specificirana mora biti vsa 
predvidena oprema, zahtevani priključki na elektro in telekomunikacijsko omrežje in vsi 
ostali tehnični elementi, ki jih mora zagotoviti naročnik (temelji, podstavki, nadstrešnice, 
zaščitni elementi, signalizacija, ipd.)  Navedeno v tej alineji mora ponudnik pripraviti v roku 
40 dni od uvedbe v delo. Projektna dokumentacija (DGD in PZI) ni predmet tega naročila. 

• Ponudnik mora zagotoviti sodelovanje s projektantom po naročnikovem izboru pri pripravi 
projektne dokumentacije za potrebe infrastrukturne umestitve vhodno-izhodne točke (DGD 
in PZI), pri določitvi prometnega režima ter pri obvladovanju izjem. 

• Ponudnik zagotovi brezplačno vzdrževanje opreme v garancijskem roku (preventivno 
vzdrževanje in izredno vzdrževanje opreme – odprava napak, okvar.) 

• Ponudnik zagotovi nadgradnjo programske in strojne opreme za obdobje najmanj 10 let z 
namenom spodbujanja inovacij, dviga konkurenčnosti in dolgoročnega trajnostnega 
razvoja, ki vključuje tehnologije optičnega prepoznavanja znakov (OCR), strojnega učenja 
(ML), umetne inteligence (AI) in se uporablja za identifikacijo kontejnerjev, vozil, registrskih 
tablic, oznak ter avtomatizacije dela na kontejnerskih terminalih.  

• Ponudnik zagotovi izobraževanje uporabnikov programske rešitve. 
• Ponudnik mora dostaviti seznam letnih in drugih periodičnih vzdrževalnih načrtov. 
• Ponudnik zagotovi izobraževanje za potrebe vzdrževanja strojne opreme 
• Ponudnik mora zagotoviti podporo naročniku po principu 24/7 za odpravljanje napak v 

primeru nedelovanja dobavljene opreme za obdobje najmanj 10 let: 
o Prijava kritične napake (nedelovanje sistema v celoti – promet je ustavljen) mora 

biti odzivni čas ponudnika za pristop k odpravi napake v roku 1 ure in ne več kot 2 
ure. 

o Prijava napake visokega tveganja (sistem deluje, vendar povzroča resnejše omejitve 
pri delu, več kot 50% sistema ne deluje pravilno) napake mora odzivni čas 
ponudnika v roku 2 uri in ne več kot 4 ure. 

o Prijava napake srednjega tveganja (sistem deluje vendar z zmanjšano 
operativnostjo ter povzroča počasnejšo obdelavo prometa) mora odzivni čas 
ponudnika 4 ure vendar ne več kot 12 ur. 

o Prijava napake nizkega tveganja (sistem deluje brez napak svetovanje uporabnikom, 
dokumentarne težave, predlogi za izboljšave, priprave poročil) morajo biti 
odpravljene v roku 24 ur vendar ne več kot 72 ur 

• Zagotavljanje delovanja sistema 24/7 ob normalnih razmerah, ob delujočem upravljanem 
delovnem okolju: 

o najmanj 99,8% zanesljivost strežniške infrastrukture; 
o letni izpad ne sme presegati 17,52 ur; 
o mesečni izpad ne sme presegati 4 ur; 
o dnevni izpad ne sme presegati 2 ure; 
o sočasen izpad storitev več uporabnikom se ne sešteva; 

• Ponudnik definira seznam vseh rezervnih delov potrebnih za 24/7 delovanje, ki jih mora 
imeti naročnik na zalogi. 

• Ponudnik mora obvestiti naročnika, da se posamezni komponenti bliža konec življenjske 
dobe (end of life) in da obstaja velika verjetnost, da bo posledično kmalu nastopilo 
pomanjkanje rezervnih delov. To posebej velja za kritične komponente, ki jih ni mogoče 
nadomestiti oziroma nove komponente ne podpirajo nameščeno OCR infrastrukturo ali OCR 
aplikacije. Ponudnik mora definirati seznam ključnih delov. 

• Ponudnik definira vse omejitve OCR portala in GOS sistema, ki bi jih naročnik moral 
upoštevati za optimalno delovanje OCR sistema in spremljajočih sistemov. 

• Ponudnik pripravi predlog arhiviranja podatkov.  
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OBVEZNA PRILOGA → Ponudnik v PONUDBI priloži dokumentacijo za ponujeno 
opremo/blago, iz katere so razvidne tehnične specifikacije ponujenega blaga. V kolikor 
rešitev ne bo oblačna mora ponudnik v ponudbi priložiti minimalno konfiguracijo 
strojne in programske strežniške opreme. 
 
V kolikor ima ponudnik pripombe, predlog spremembe ali pomisleke v zvezi s 
tehničnimi specifikacijami ali drugimi poglavji te dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila, jih lahko izrazi na način postavitve vprašanj na portalu javnih naročil, 
pod predmetno javno naročilo, ki je objavljeno. (postavljanje vprašanj, točka 1.3. te 
dokumentacije).  
 
Prevod Specifikacije naročila v angleški jezik/Translation of the Contract specification 
into English: 
 

WARNING: The translation of the Contract specification into English is intended only as an 

assistance to tenderers in order to help them understand the content and whether they are 
interested in submitting a tender. In the event of deviations of the English translation from the 
original in the Slovenian language, the original in the Slovenian language shall apply. 

 
The subject of the contract is the installation of a test OCR portal at the existing entry point of the 
Port of Koper and the installation of a new entry-exit point for trucks with a truck and container 
recognition system (OCR) in two phases (first phase: Installation of a test OCR portal and second 
phase: Installation of other entry-exit point equipment). The contract also includes ten (10) years 
of maintenance of the installed equipment.   
 
The container terminal uses the TOS (Terminal Operating System) from the provider Tideworks 
Technology, which includes the following modules: Spinnaker, Traffic Control and Mainsail, and the 
VBS (Vehicle Booking System) system from the provider Actual IT. The OCR system must be fully 
integrated with TOS and, if necessary, with VBS and other accompanying systems (e.g. LDAP for 
user authentication). The OCR provider is obliged to integrate its OCR solution into the customer's 
system with interfaces (e.g. API, Web Services, etc.) for two-way communication. 
 
Basic requirements for the preparation of the tender:  
 

• the tenderer shall supply an entry/exit point (OCR portal) with a capacity for a terminal with 
a transshipment of up to 2 million TEU and between 2,000 and 2,700 container trucks per 
day, with the option of expansion to increase the number of TEU transshipment and the 
number of trucks;  

• the tenderer has the option of supplying and installing OCR systems for container 
recognition on terminal cranes (RMG, RTG, STS) and railway (with the option of recognising 
wagons and train compositions) as part of a single platform; 

• the tenderer must ensure the possibility of dynamic configuration of truck entry and exit 
logic, expansion or modification of process logic (e.g. future rule changes without the need 
for programming); 

• if the offered solution is not ‘cloud-based’, the tenderer must specify in the tender the 
minimum configuration of hardware and software server equipment for the operation of 
the system; 

• the tender must include a proposed informative schedule for the delivery and installation 
of equipment and the implementation of the software solution; 

• the tenderer must ensure and include in the tender the integration with the contracting 
authority's existing systems, including any work on the part of the providers of the 
contracting authority's existing systems; 

https://www.enarocanje.si/
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• the tender must cover all necessary modifications to existing systems that are required to 
carry out the process that is the subject of the contract; 

• warranty: min. 24 months from acceptance or more where specified by standards or by the 
manufacturer; 

• delivery and installation of equipment at the contracting authority's location; 
• the installed materials must comply with the regulations and standards applicable in the 

Republic of Slovenia; 
• the tender must include a specification of the necessary maintenance work and a clear 

division of responsibilities between the contracting authority and the tenderer; 
• the tender must also include maintenance to ensure the smooth operation of the system; 
• the equipment must comply with the legislation currently in force in the Republic of 

Slovenia; 
• upon delivery, the following documentation is required for the equipment: accompanying 

technical documentation, EU declaration of conformity, material certificates, attestations, 
instructions for use in Slovenian, maintenance instructions, spare parts catalogue; 

• all data made available to the selected contractor must be stored in accordance with the 
General Data Protection Regulation (GDPR); 

• when preparing the tender, the tenderer must take into account and include in the tender 
all necessary equipment and components, even if they are not explicitly mentioned in this 
documentation, but are clearly necessary to ensure the full functionality of the hardware 
and software in accordance with the requirements specified by the contracting authority in 
this documentation;  

• technical acceptance: technical inspection, acceptance and functionality testing shall be 
carried out at the place of use by the contracting authority. 

 
The user interface is simple, intuitive and user-friendly. It has built-in meaningful controls that help 
users of the solution to enter data into the system correctly or to perform individual functions of 
the solution; mandatory fields are visually marked. 
; + 
First phase: Setting up a test OCR portal 
Technical specifications and description of the OCR portal 
 

• Container number recognition (ISO6346 standard) with at least 98% reliability.  
• Container number recognition with at least 98% reliability, even in the presence of 2x20' 

on a trailer. 
• Container type recognition (ISO Code identification) with at least 97% reliability. 
• Truck registration number recognition with 98% reliability. 
• Recognition of truck trailer registration numbers with 95% reliability. 
• Recognition of container seals with 95% reliability if the container is placed with the door 

at the end of the trailer (does not apply to 2x20'). 
• Recognition of the presence and marking of IMO/UN numbers on the container with 95% 

reliability. 
• Interconnection, communication, exchange and confirmation of data between the OCR 

application and GOS and other systems of the contracting authority. 
• Recognition, warning and recording of any damage to the exterior of the container. 
• Reading must be ensured when passing through the portal at speeds of up to 40 km/h. 

 
The GOS (Gate Operating System) must support reading, updating, real-time synchronisation and 
data exchange with the contracting authority's other systems (e.g. Active Directory, VBS, TOS 
Tideworks, etc.). 
 
It must ensure the capture and exchange of the following data: 
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• Container number. 
• Container type (ISO code), including tank containers (tank-tainers). 
• Presence of two or more containers on a truck trailer and complete recording of both 

containers. 
• Truck registration number. 
• Trailer registration number. 
• Empty trailer. 
• Presence of IMO/UN sticker on the container. 
• IMO numbers on the container. 

• UN numbers on the container. 
• Presence of seal on the container. 
• External damage to the container. 
• Time of arrival/departure between different OCR portals and kiosks. 
• Tare weight and load capacity of containers written on the container doors. 
• Warning the user about identified discrepancies. 
• Displaying results via a graphical interface at each point in the process for the GOS portal 

user and truck driver: 
o result of the appointment compliance check; 
o further instructions for directing the truck to the appropriate checkpoint; 
o display of the final position at the terminal and depot entry point; 

• The GOS portal user must also have the following options: 
o Control over truck visits; 
o Management of truck crossings; 
o Verification and editing of data read by the OCR portal; 
o Management of rules;  
o Management of user accounts; 
o Option to manually open and block individual ramps; 
o Audit trail of changes (in the event of a data change, the time of the change, the 

user account that made the change and the content of the data that was changed 
must be recorded); 

o Display of the technical status of OCR devices (online/offline) 
o Preparation of reports and review of data analytics (e.g. statistical displays, history, 

recognition performance). 
 
The location for the installation of the test OCR portal shall be agreed with the contracting authority. 
 
The deadline for the delivery and installation of the test portal is no later than 30 November 2025. 
The successful tenderer must carry out all necessary activities required on their part for the test 
OCR portal to function in full, as specified in this documentation, by the specified deadline. The 
contracting authority will verify the operation of the test OCR portal. The contracting authority will 
verify the operation of the test OCR portal after successful acceptance, as specified in the Model 
Contract in this documentation. The verification by the contracting authority will be carried out for 
an estimated period of 3 months, during which the level of reliability, reading, etc. will be verified. 
If, during the verification of the operation of the test OCR portal, as defined in this paragraph, the 
contracting authority finds that it does not meet all of the contracting authority's requirements or 
does not achieve the required level of reliability and does not meet the other criteria for the test 
OCR portal specified in this documentation, the contracting authority reserves the right not to 
proceed with the implementation and realisation of "Second phase: Installation of other entry-exit 
point equipment". 
 
Second phase: Installation of other entry-exit point equipment 
Technical specifications and description of the entry-exit point 
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For the entry-exit point for trucks, the installation of 6 separate control points is envisaged (main 
entry point, main exit point, container terminal entry point, container terminal exit point, depot 
entry point and depot exit point), which must ensure the smooth entry and exit of trucks 
transporting containers. The control points must read and recognise data and automatically 
synchronise data with the contracting authority's systems for the purposes of the fastest, optimal 
and correct entry of trucks into the port area and to provide feedback to truck drivers on the 
planned loading/unloading locations of containers. 
 
The technical specifications and description of the OCR portals required in the second phase are 
the same as those specified for the test OCR portal in the description of the first phase. 
 

• Main entry point 
Three (3) OCR portals are planned to be installed, allowing the passage of cargo 2.5 m wide and 
4.2 m high, and one portal that must also allow the passage of oversized cargo (3.5 m wide and 
4.5 m high). All portals must be equipped with a barrier gate in front of the OCR portal (loop 
installation) leading to four (4) entry lanes for trucks, one of which must allow the passage of 
oversized cargo (cargo width 3.5 m). Each lane must have a kiosk for truck drivers, equipped with 
a display resistant to external weather conditions (min. diagonal length 22 cm), an alphanumeric 
keyboard for entering a PIN, a communication module (VOIP/intercom) and a module with 
identification capability (card reader, QR code reader or similar). Each truck line must be equipped 
with an appropriate barrier gate the kiosk and a camera for recognising truck number plates (LPR 
camera; License Plate Recognition) and appropriate traffic signals (warning signs, lights/traffic 
lights, traffic signs, information displays for drivers). 
 
Based on the data received from the OCR portal and LPR camera, and by reconciling the information 
present in the other systems already established by the contracting authority, the main entry point 
allows or denies* the truck entry into the port. In the event of entry, the entry point must provide 
the driver with information about the next checkpoint, as shown in the table below: 
 

Unloading CNT Loading CNT Instruction Check point 

Empty CNT No loading Go to DEPO gate DEPO 

Full CNT No loading Go to TERMINAL gate TERMINAL 

Empty CNT Empty CNT Go to DEPO gate DEPO 

Full CNT Empty CNT Go to TERMINAL gate TERMINAL 

Full CNT Full CNT Go to TERMINAL gate TERMINAL 

OCR mismatch   Go to TROUBLE area TROUBLE 

  OCR mismatch Go to TROUBLE area TROUBLE 

Full CNT  Go to CUSTOMS area* CUSTOMS 

 
*if TOS contains information about customs control or blockade. 
 
If there is no appropriate appointment or feedback, the truck is denied entry to the port (EXIT). 
 
The main entry point must allow for additional control of truck entry in the event of 
unloading/loading of containers with dangerous goods (IMO/ADR). 
 
The entry point must forward information about the entry of the truck and container to the TOS 
system and, if necessary, to the VBS. 
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The main entry point must ensure a throughput of at least 60 trucks per hour. 
 
Description of the planned process 

1. Start of the procedure – creating an appointment in the VBS. 
• The truck driver receives an order for the delivery or collection of containers. 
• The driver logs into the VBS (Vehicle Booking System). 

• The driver enters the container data (import). 
• An appointment is created, which may include the payment of fees. 
• After confirmation by the system, the appointment receives the status "booked." 
• The appointment is also stored in the TOS (Terminal Operating System) with the 

appropriate reference key. 
 

2. Truck arrival – start of the OCR process 
• The truck arrives at the Port of Koper and drives through the OCR portal (automatic optical 

reader). 
• The OCR recognizes all characteristics and markings in accordance with the description in 

the technical specification of the first phase. 
• The GOS (Gate Operating System) creates a Truck Visit that is not yet linked to the 

appointment. 
 

3. Pregate – checking the link to the appointment 
• At the "Pregate" crossing, the system checks whether the OCR data matches the active 

notification in the TOS. 
• The check returns a positive result: 

o the driver is automatically shown instructions to proceed to the next checkpoint 
(DEPO, TERMINAL, TROUBLE, CUSTOMS, EXIT), 

o the barrier gate opens. 
• The check returns a negative result: 

o the driver must enter the identification number of the appointment (PIN code, QR 
code, or similar) to try to find the appointment manually. 

• Identification is unsuccessful: 
o the vehicle is redirected to EXIT (exit point – the truck leaves the port). 

 
4. Manual coordination in the ADMIN area 
• In the ADMIN area, an employee manually checks the OCR data. 
• Based on the available data, they manually link the Truck Visit to the existing appointment 

in TOS. 
 
5. Entry to DEPO or TERMINAL 
• DEPO gate: 

• The driver arrives at the DEPO entrance. 
• The system identifies the vehicle using LPR (License Plate Recognition). 
• GOS sends a request to TOS to obtain TID (Truck Instruction Detail) – these are 

instructions for the handling location. 
• TOS returns the instructions, the driver is shown the location for unloading/loading via 

the display and by forwarding the information to VBS, and the barrier gate opens. 
• TERMINAL gate: 

• The procedure is the same as at the DEPO entrance and is used for handling full 
containers. 

 
6. Handling and exit 
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• After handling, the driver continues towards the exit (OUT gate) – DEPO or TERMINAL. 
• OCR rechecks the containers and LPR registrations. 
• GOS checks whether all handling operations have been successfully completed. 
• Based on this, GOS triggers:  

o partial closure of the visit (if only handling at one location was performed) or 
o complete closure of Truck Visit (if all activities are completed). 

 
• Main exit point 

The main exit point is located in the space of the existing infrastructure. Three lanes are to be 
equipped with license plate recognition cameras (LPR cameras) in order to obtain information about 
the actual exit of trucks from the port area and to forward the data to the TOS and, if necessary, 
to the VBS. Each exit lane must be equipped with appropriate traffic signs. 
 

• Entry point of the container terminal 
It provides for four entrance lanes for trucks, one of which must allow the passage of oversized 
cargo (up to 3 m wide). Each lane must have a kiosk for drivers, equipped with a display (minimum 
diagonal length 22 cm) and a communication module (VOIP/intercom). Each truck lane must be 
equipped with an appropriate barrier gate after the kiosk and a camera for recognising truck license 
plates (LPR camera) and appropriate traffic signals (warning signs, lights/traffic lights, traffic signs, 
information displays for drivers). The entry point of the container terminal checks the correctness 
of the truck's arrival at the checkpoint in accordance with the appointment and, based on the LPR 
camera reading and data exchange with the TOS system, must provide the driver with information 
about the expected location of unloading/ loading of the container via the display and by forwarding 
the information to the VBS system. The entry point must forward information about the entry of 
the truck into the container terminal to the TOS system and, if necessary, to the VBS. 
 

• Exit point of the container terminal 
Installation of two (2) OCR portals (for cargo with a width of 2.5 m and a height of 4.2 m) is 
planned, with one portal allowing the passage of oversized cargo (cargo width up to 3.5 m and 
height 4.5 m), leading to four exit lanes. One of these lanes must allow the passage of oversized 
cargo (up to 3 m wide). Each lane at the exit point must have a kiosk for drivers, equipped with a 
display (min. diagonal length 22 cm) and a communication module (VOIP/intercom). Each truck 
lane must be equipped with an appropriate barrier gate after the kiosk and a camera for recognising 
truck license plates (LPR camera) and appropriate traffic signals (warning signs, lights/traffic lights, 
traffic signs, information displays for drivers). The exit point of the container terminal must, based 
on the LPR camera reading and the OCR portal reading, ensure the passage of trucks in accordance 
with the appointment made when the truck entered the port. The exit point of the container 
terminal must provide the driver with information about the next point. The exit point must forward 
information about the exit of the truck and container to TOS and, if necessary, to VBS. 
 
 

• Depot entry point 
Three entry lanes are planned. Each lane must have a kiosk for drivers, equipped with a display 
(min. diagonal length 22 cm), a communication module (VOIP/intercom), a camera for license plate 
recognition (LPR camera), and a barrier gate installed behind the kiosk. The depot entry control 
point checks the correctness of the truck's arrival at the control point in accordance with the 
appointment and, based on the LPR camera reading and verification with the TOS and VBS systems, 
must provide the driver with information about the planned loading/unloading point via the display 
on the kiosk and by transmitting the information to the VBS system. The depot entry point must 
forward information about the entry of the truck and container to TOS and VBS. 
The tenderer has the option of supplying a system of portable handheld devices (tablet computers 
with the tenderer's GOS system installed) for confirming any readings of external damage to the 
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exterior of containers and entering additional damage to the exterior and recording additional 
damage to the exterior and interior of the container. The data entered into the GOS must be 
transferred to the TOS system.  
 

• Depot exit point 
Two (2) OCR portals are planned, leading to three exit lanes. Each exit lane must have a kiosk for 
drivers, equipped with a display (min. diagonal length 22 cm) and a communication module 
(VOIP/intercom). Each truck lane must be equipped with an appropriate barrier gate after the kiosk 
and a camera for recognising truck license plates (LPR camera) and appropriate traffic signals 
(warning signs, lights/traffic lights, traffic signs, information displays for drivers). Based on the 
correct reading of the OCR portal and LPR camera, the exit point must ensure the exit of the truck 
and provide the driver with information at the next point. The exit point of the depot must forward 
the OCR portal reading to TOS and VBS. 
 
 
Maintenance and technical support – maintenance and technical support are required for a 
period of ten years  

• the tenderer must provide technical support in English, 
• the tenderer must provide technical specifications for all integrations between individual 

systems, 
• the tenderer must ensure the establishment of a connection with the contracting authority's 

operating system (TOS Tideworks Mainsail 10) and, if necessary, with the truck notification 
system (VBS) and other systems (e.g., LDAP). 

• The tenderer shall provide and, if necessary, develop interfaces that enable the exchange 
of electronic messages between systems for the purposes of the entire truck entry and exit 
process. 

• The tenderer shall supply all necessary technical and computer equipment for the 
establishment of the entry/exit point. 

• The tenderer shall prepare a plan for the placement of all technological equipment for the 
purposes of preparing project documentation for the construction, namely design 
documentation for obtaining a building permit (DGD) and detailed design documentation 
(PZI). All planned equipment, required connections to the electrical and telecommunications 
networks, and all other technical elements to be provided by the contracting 
authority(foundations, bases, canopies, protective elements, signalling, etc.) must be 
clearly specified.  The tenderer must prepare the items listed in this paragraph within 40 
days of commencing work. The project documentation (DGD and PZI) is not subject to this 
contract. 

• The tenderer must ensure cooperation with the designer selected by the contracting 
authority in the preparation of project documentation for the infrastructure placement of 
the entry-exit point (DGD and PZI), in determining the traffic regime, and in managing 
exceptions. 

• The tenderer shall provide free maintenance of the equipment during the warranty period 
(preventive maintenance and emergency maintenance of equipment – repair of faults and 
malfunctions). 

• The tenderer shall ensure the upgrading of software and hardware for a period of at least 
10 years with the aim of promoting innovation, increasing competitiveness, and long-term 
sustainable development, which includes optical character recognition (OCR) technologies, 
machine learning (ML), artificial intelligence (AI) and is used for the identification of 
containers, vehicles, license plates, markings, and the automation of work at container 
terminals.  

• The tenderer shall provide training for users of the software solution. 
• The tenderer must deliver a list of annual and other periodic maintenance plans. 
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• The tenderer shall provide training for hardware maintenance purposes. 
• The tenderer must provide 24/7 support to the contracting authority for troubleshooting in 

the event of malfunction of the supplied equipment for a period of at least 10 years: 
o When a critical fault is notified (complete system failure – traffic is stopped), the 

tenderer's response time for fault rectification must be within 1 hour and no more 
than 2 hours. 

o When a high-risk fault is notified (the system is operational but causes serious 
limitations in operation, more than 50% of the system is not functioning properly) 
the tenderer’s response time for fault rectification must be within 2 hours and no 
more than 4 hours. 

o When a medium-risk fault is notified (the system is functioning but with reduced 
operability and causing slower traffic processing)  the tenderer’s response time for 
fault rectification must be within 4 hours and no more than 12 hours. 

o When a low-risk fault is notified (the system is functioning without errors, user 
advice, documentation issues, suggestions for improvements, report preparation), 
it must be resolved within 24 hours but no later than within 72 hours. 

• Ensuring 24/7 system operation under normal conditions, with a functioning managed 
working environment: 

o at least 99.8% reliability of the server infrastructure; 
o annual downtime must not exceed 17.52 hours; 
o monthly downtime must not exceed 4 hours; 
o daily downtime must not exceed 2 hours; 
o simultaneous loss of services to multiple users is not cumulative; 

• The tenderer defines a list of all spare parts necessary for 24/7 operation, which the 
contracting authority must have in stock. 

• The tenderer must notify the contracting authority that individual components are 
approaching the end of their service life and that there is a high probability that a shortage 
of spare parts will soon occur as a result. This applies in particular to critical components 
that cannot be replaced or where new components do not support the installed OCR 
infrastructure or OCR applications. The tenderer must define a list of key parts. 

• The tenderer defines all limitations of the OCR portal and GOS system that the contracting 
authority should take into account for the optimal operation of the OCR system and 
accompanying systems. 

• The tenderer prepares a proposal for data archiving.  
 
MANDATORY ANNEX → The tenderer shall attach documentation for the offered 
equipment/goods to the TENDER, showing the technical specifications of the offered 
goods. If the solution is not cloud-based, the tenderer must attach the minimum 
configuration of hardware and software server equipment to the tender. 
 
If the tenderer has any comments, suggestions for changes, or concerns regarding the 
technical specifications or other sections of this documentation related to the public 
procurement, they may express them by posting questions on the public procurement 
portal under the relevant public procurement that has been published. (Asking questions, 
point 1.3 of this documentation).  
 
  

https://www.enarocanje.si/
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IV. OBRAZCI 

- PONUDBA (OBR-1) 
- PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-1A) 
- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM 

NASTOPU (OBR-2) 
- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN NEOBSTOJU 

RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV (OBR-3) 
- IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN 

NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV (OBR-3A) 
- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI (OBR-4) 
- POTRDILO NAROČNIKA (OBR-4A) 
- VZOREC POGODBE (OBR-5) 
- IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA/POSLOVNEGA PARTNERJA (KYC OBRAZEC) oz. 

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA  (OBR-6) 

- IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA POSLOVNIH 
PARTNERJEV SKUPINE LUKA KOPER (OBR-7) 

- OBRAZEC ESPD V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v 
izvedbo javnega naročila; glej tč. 3.1)  

- ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (OBR-8) 
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OBR-1 

PONUDBA 

 
 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila: JN 49/2025 

 
1. Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 

2. Predmet naročila: OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT  

3. Ponudnik:  

4. Ponudbene vrednosti  

 Predračunska cena (brez DDV): ___________ EUR (vpišete 
vrednost iz ponudbenega predračuna) 

Na predračunsko ceno dajemo          % popusta. 

 

Ponudbena cena brez DDV  EUR 

Ponudbena cena z DDV  EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

Pokritost vsebinsko-tehničnih zahtev (Pvseb) __________________ (navesti št. vsebinsko-
tehničnih zahtev iz obrazca OBR 1b z oznako »M« (merilo), ki jih ponuja ponudnik v ponudbi). 

 

Poreklo blaga:____________________ (ustrezno dopolnite) 

5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 
ki je priloga te ponudbe. 

6. Cena je fiksna za predmet naročila iz ponudbe.  

7. Ponudba velja še 120 dni po roku za prejem ponudbe. 

8. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila. 

9. Dobavni roki 

9.1 Rok za izdelavo načrta umestitve predvidene opreme za potrebe izdelave projektne 
dokumentacije za gradnjo objekta in sicer projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD) in za izvedbo (PZI), ki ju je naročil naročnik ločeno, je 40 
koledarskih dni od podpisa pogodbe 

9.2 Rok za dobavo, montažo, testiranje in prevzem za prvo fazo (testni OCR portal) je 
30.11.2025. 

9.3 Rok za dobavo, montažo, testiranje in prevzem druge faze (postavitev ostale opreme 
vhodno-izhodne točke) je 15.10.2027 oz. 30 koledarski dni od zaključene gradnje 
objekta (kar nastopi kasneje) 
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10. Finančni pogoji – smo seznanjeni in soglašamo s finančnimi pogoji navedenimi v vzorcu 
pogodbe.  

11. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na 
drugega izvajalca. Naročnika bomo nemudoma obvestili in mu sporočili s katerimi podizvajalci 
sodelujemo, sicer smo naročniku dolžni poravnati stroške ali ostalo škodo, ki mu nastane 
zaradi nepravočasnega obvestila. 

12. Izjavljamo, da smo pred oddajo naročila podrobno preučili dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, tako da smo vsemi značilnostmi in specifikami seznanjeni in da se z njo v 
celoti strinjamo. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu naročila smo naročnika 
opozorili. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali nikakršnih zahtevkov. 

13. Naročniku bomo predložili instrument finančnega zavarovanja skladno  z dokumentacijo v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 

Priloge: 
- Priloga 1: Ponudbeni predračun (OBR-1A) 
- Priloga 2: Tehnične zahteve (OBR-1B) (izpolnjena excell datoteka)  
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OBR-1A 

Ponudbeni predračun 

 
JN 49/2025 OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT 

 
 

 Obseg storitev 
Enota količina Cena na 

enoto v EUR 

brez DDV 

Vrednost v 

EUR brez DDV 

1.  
Dobava in postavitev testnega 

OCR portala (prva faza) 

kos 1  
 

2. 

Dobava in postavitev ostale 

opreme vhodno-izhodne točke 

(druga faza) 

kos 1  

 

3. 
Vzdrževanje sistema (za 

obdobje deset (10) let)  

Vzdrževanje 
za en mesec 

120  
 

Skupaj v EUR brez DDV 
   

* 

(*vrednost, ki jo ponudnik vpiše na obrazec Ponudba OBR-1, »Ponudbena cena brez DDV«) 

 
 
Vse cene so izražene v evrih. 
Cene so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalni mesti natančno. 

      

      
Datum:  

 Ponudnik:   
Kraj: Žig        

   (Ime, priimek in podpis 
pooblaščene osebe)    
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OBR-2 

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM 
NASTOPU 

1. PONUDBA 

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 49/2025 »OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT« 
dajemo (se označi z X): 

☐ Samostojno 

☐ S podizvajalci 

☐ Skupno ponudbo 

2. PODATKI O PONUDNIKU 

2.1 Podatki o ponudniku 

Popolna firma ponudnika  

Naslov ponudnika  

Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba ali več pooblaščenih oseb za podpis 
pogodbe 

 

Možnost digitalnega podpisovanja pogodbe 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom1 vseh 
pooblaščenih oseb za podpis pogodbe 

DA / NE 

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Naziv in naslov banke:  

BIC/SWIFT  

Telefon**  

e-naslov**  

Število zaposlenih  

Predstavnik prodajalca (ime priimek, e-
pošta, tel./gsm)* 

 

 *podatek za pogodbo, **podatek za objavo na portalu javnih naročil v primeru izbora 

 
 
 
1 Glej Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in 
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba - 
910/2014 - EN - e-IDAS - EUR-Lex). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
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2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih 

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s 
podizvajalci. 
Pri javnem naročilu z oznako JN 49/2025 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

Št. 

Popolna firma podizvajalca, 
naslov, pooblaščena oseba, 
matična številka, 
identifikacijska številka za DDV 

Opis dela izvedbe naročila, ki 
ga bo izvedel podizvajalec 

Zahteva 
neposredna 
plačila 
DA/NE 
 

Količina 
(%) od 
celote 
glede na 
vrednost 
prevzeta 
dela 
javnega 
naročila 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane 
podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani 
ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo. 

2.3 Skupna ponudba 

Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. 
Pri javnem naročilu z oznako JN 49/2025 sodelujemo naslednji ponudniki: 

Št. 

Popolna firma so-ponudnika, 
naslov, pooblaščena oseba, 
matična številka, 
identifikacijska številka za 
DDV, e-naslov**, tel.** 

Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo 
izvedel so - ponudnik 

Količina (%) 
od celote glede 
na vrednost 
prevzetega 
dela javnega 
naročila 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-3 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN NEOBSTOJU RAZLOGOV 
ZA IZKLJUČITEV 

 
Ponudnik/partner:  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
a) nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 
poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni 
začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 
 

b) na dan ko poteče rok za prejem ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz 
postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz alineje a) 4. odstavka 
75. člena ZJN-3); 
 

c) smo vpisani v poslovni register, registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in 
jo prevzemamo v ponudbi, in sicer za dejavnost 
____________________________________________________________________; 
 

d) na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 
dneh pred rokom za prejem ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 10 zaporednih dni; 
 

e) v zadnjih treh poslovnih letih, za katera so že javno objavljeni bilančni podatki (v primeru 
poslovanja manj kot 3 leta, v obdobju, odkar poslujemo) smo imeli povprečni letni čisti prihodek 
od prodaje vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV) za del posla, ki ga prevzemamo. 
Naš povprečni letni čisti prihodek od prodaje v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal: 

 
__________________ EUR; 

 
f) imamo zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 oz. tej oceni primerljivo 

oceno, skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; 
 

g) se na nas in na vse osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 
833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v 
Ukrajini, ne nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dodatna zahtevana dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

 
Datum:   Ponudnik/partner 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-3A 

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN 
NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV 

 
Podizvajalec:  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
a) nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 
poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni 
začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 
 

b) na dan ko poteče rok za prejem ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz 
postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz alineje a) 4. odstavka 
75. člena ZJN-3); 
 

c) smo vpisani v poslovni register, registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in 
jo prevzemamo v ponudbi, in sicer za dejavnost 
____________________________________________________________________; 
 

d) na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 
dneh pred rokom za prejem ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 10 zaporednih dni; 
 

e) v zadnjih treh poslovnih letih, za katera so že javno objavljeni bilančni podatki (v primeru 
poslovanja manj kot 3 leta, v obdobju, odkar poslujemo) smo imeli povprečni letni čisti prihodek 
od prodaje vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV) za del posla, ki ga prevzemamo. 
Naš povprečni letni čisti prihodek od prodaje v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal: 

 
__________________ EUR; 

 
f) se na nas in na vse osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 

833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v 
Ukrajini, ne nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dodatna zahtevana dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

 
Datum:   Podizvajalec 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-4 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI 

 
Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (npr. proizvodnjo, 
mehanizacijo, opremo, itd.) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno 
z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter predpisi in 
standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku 
predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti.  
 
Podatki o referenčnih poslih: 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 
referenčnem naročilu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 
morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega naročila. 
 

 REFERENČNI POSEL I REFERENČNI POSEL II 

Ime referenčnega posla 
  

Naročnik 
 

  

Dobavitelj 
 

  

Podizvajalec 
(v kolikor je 
gospodarski subjekt 
nastopal kot 
podizvajalec) 

  

Datum izvedbe posla 
(mesec, leto) 

  

Kraj izvedbe 
posla/lokacija dobave 
(znotraj držav Evropske 
Unije) 

  

Vrednost celotnega 
posla v EUR (brez DDV) 

  

Vrednost dela posla s 
katerim se izkazuje 
izpolnjevanje pogoja 
tehnične in strokovne 
sposobnosti (reference) 
v EUR (brez DDV) 

  

Delež podizvajalca, v 
kolikor je nastopal kot 
podizvajalec,  glede na 
vrednost v % 

  

Opis vsebine posla  
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Opombi:  
- v kolikor prednastavljene tabele na obrazcu ne zadostujejo za navedbo vseh referenčnih poslov, 

ponudnik izpolni in priloži več obrazcev OBR-4, 
- če ponudnik ne želi razkriti dejanskih vrednosti svojih poslov, lahko ponudnik navede na obrazec 

OBR-4 in OBR-4A, da izpolnjuje najmanjšo zahtevano vrednost posameznega posla. 
 
Priloga: POTRDILO NAROČNIKA ZA VSAKO IZMED IZKAZANIH REFERENC (tj. obrazec OBR-4A).  
 
V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora 
predložiti:  
- potrdilo naročnika (obrazec OBR-4A) podpisano s strani končnega naročnika  ali  
- potrdilo naročnika (obrazec OBR-4A) podpisano s strani naročnika podizvajalca, kateremu pa 

mora predložiti še potrjene reference končnega naročnika naročniku podizvajalca. 
 
Vsebina potrdila naročnika mora biti skladna z vzorcem (tj. obrazec OBR-4A iz te dokumentacije). 
 
V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno naročilo z opravljenim naročilom za naročnika 
Luka Koper, d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika. Naročnik bo iz lastnih evidenc 
preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da ponudnik vseeno preveri pri 
naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil. 
 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-4A 

POTRDILO NAROČNIKA 

 
Naročnik:  
........................................................................................................................................ 

predmet naročila:  
.......................................................................................................................................,  
 
ki se je izvedlo  _____________________________(mesec, leto – od – do)   
 
v skupni vrednosti   ........................................... EUR brez DDV, 
 
potrjuje, da je izvajalec/dobavitelj naročila 
 
............................................................................................................................... 
 
naročilo izvedel pravočasno in kvalitetno. 

 
V okviru tega posla je bilo dobavljeno naslednje blago (dodati opis iz katerega bo izhajalo 
izpolnjevanje pogojev glede referenc): 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 
 
Kontaktna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:  
 
................................................................., 
 
tel.: ........................................................., e-pošta .......................................................... 
 
Podpisnik potrdila naročnika ................................................................ (navesti ime in priimek) 
 
Funkcija oz. delovno mesto podpisnika potrdila pri naročniku ..................................................... 

(navesti funkcijo) 
 

Datum:    Žig:    Podpis: 
 

_________________  ___________________  ____________________ 
          
 
Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je 
z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih, v kolikor so iz 
potrdil razvidni vsi podatki, navedeni v tem obrazcu. 
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OBR-5 

VZOREC POGODBE (Model contract) 

 
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER, 
ki jo zastopata predsednik uprave _____________  in član uprave ______________   
(kot NAROČNIK) 
Identifikacijska številka za DDV: SI 89190033  
Matična št.: 5144353000 
 
 
in 
 
 
____________________ (naziv izvajalca), ____________________ (naslov izvajalca), ki ga 
zastopa ___________________ (pooblaščeni zastopnik izvajalca za podpis pogodbe) 
(kot IZVAJALEC) 
Identifikacijska številka za DDV: _____________  
Matična št.: ___________ 
 
 
sklepata naslednjo 
 
 

P O G O D B O št. JN 49/2025 / ISPKT24/ 45- __________ 
 
 

I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »»OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO 

TOČKO KT« (v nadaljevanju: javno naročilo) po postopku __________ z interno oznako 
49/2025 (obvestilo o naročilu je bilo dne __________ objavljeno na portalu javnih naročil);  

- je izvajalec naročniku predložil ponudbo št. ____________ z dne _____________, ki je 
priloga št. 1  k tej pogodbi (v nadaljnjem besedilu: ponudba);  

- je naročnik na podlagi odločitve objavljene na portalu javnih naročil javno naročilo oddal 
ponudniku ___________;  

- to pogodbo sklepata z namenom določiti pogoje in način izvedbe predmeta javnega 
naročila;  

- (OPCIJA: pride v poštev le, če več izvajalcev odda skupno ponudbo) so izvajalci kot 
partnerji dne __________ sklenili __________ (v nadaljnjem besedilu: konzorcijska 
pogodba), ki ureja razmerja med partnerji ter razdelitev del in odgovornosti med njimi. 
Konzorcijska pogodba je priloga in sestavni del te pogodbe. V okviru konzorcijske pogodbe 
je glavni partner ………………….., ostali gospodarski subjekti in sicer _________so partnerji. 
V nadaljevanju te pogodbe se za glavnega partnerja in partnerje uporablja izraz skupni izraz 
izvajalec. Izvajalci iz konzorcijske pogodbe solidarno in neomejeno odgovarjajo naročniku 
za izvedbo te pogodbe in izvedbo del ter storitev, ki so potrebne za njeno popolno izpolnitev.  
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II. Predmet pogodbe 
 

2. člen 
 

Predmet te pogodbe je  »OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT«, ki zajema: 
 

- prvo fazo: postavitev testnega OCR portala na obstoječo vhodno točko Luke Koper, 
- drugo fazo: postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke za tovornjake s sistemom za 

prepoznavanje tovornjakov in kontejnerjev (OCR), 
- vzdrževanje dobavljene opreme za obdobje deset (10) let po prevzemu druge faze.  

 
Podrobnejša vsebina in obseg predmeta te pogodbe, sta opisana v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila in ponudbi izvajalca in sta sestavni del te pogodbe.  
 
V primeru neskladja med pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo 
se upoštevajo določila te pogodbe. 
 
 
III. Obveznosti izvajalca 

 
3. člen 

 
Izvajalec se zaveže delo oziroma storitve, ki so predmet te pogodbe, izvesti skladno s: 
- to pogodbo,  
- specifikacijo naročila oziroma dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi 

prilogami, 
- ponudbo izvajalca,  
- veljavnimi relevantnimi predpisi, standardi in zakonodajo. 
 

4. člen 
 
Izvajalec izjavlja in se zavezuje: 
- da je pred oddajo ponudbe preučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je z njeno 

vsebino seznanjen in nima dodatnih vprašanj, vezanih na predmet pogodbe, 
- da si je pred začetkom del površine oz. lokacije, kjer se bo postavitev opreme izvajala, ogledal 

in jih s profesionalno skrbnostjo preučil, tako da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi 
in specifikami v celoti seznanjen, 

- delo opraviti v celoti, solidno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z 
določbami te pogodbe, pravili stroke, strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z zakonskimi 
predpisi in veljavnimi standardi, 

- delo opraviti tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku, 
- da brez naročnikovega izrecnega soglasja za skladiščenje materiala, potrebnega za izvedbo del 

iz te pogodbe, izvajalec ne bo zasedal naročnikovih površin, na katerih se izvaja naročnikov 
delovni proces, pri čemer izvajalec za zastoje iz tega naslova ni upravičen do  nobenih dodatnih 
stroškov ali podaljševanja rokov, 

- da bodo vgrajeni materiali in oprema brez stvarnih in pravnih napak in bodo ustrezali predpisom 
in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, , v nasprotnem bo na lastne stroške in na lasten 
riziko nemudoma odstranil neustrezen material/opremo in/ali saniral neustrezno izvedeno delo 
na način, ki bo ustrezal pravilom stroke, 

- pred samim pričetkom izvedbe postavitve opreme predložiti naročniku na vpogled  predpisana 
dokazila o ustreznosti opreme in opis tehnologije izvedbe del, 

- pred prevzemom posamezne storitve (prevzemom prve faze oz. druge faze) izročiti naročniku 
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vso potrebno dokumentacijo za prevzem oziroma v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila zahtevano dokumentacijo; 

- samostojno skrbeti in izvajati na delovišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot za naprave 
in material po veljavni zakonodaji in skleniti z naročnikom Sporazum o ukrepih zagotavljanja 
varnosti, sicer za posledice opustitve prevzema popolno materialno in kazensko odgovornost, 

- da bo pred začetkom del delovišče ustrezno uredil in zavaroval ter morebitna nevarna dela 
prijavil Inšpektoratu RS za delo, če taka dela obstajajo, 

- da bo pred začetkom del izdelal in naročniku predložil terminski načrt izvedbe dobave in vgradnje 
opreme ter implementacije programske rešitve (upoštevajoč v ponudbi predložen informativni 
terminski načrt dobave in vgradnje opreme ter implementacije programske rešitve);  

- da bo pred pričetkom del na podlagi pisne prošnje, organizacijski enoti, ki je pristojna za 
varovanje pristanišča za svoje zaposlene in za zaposlene morebitnih svojih podizvajalcev (na 
svoje stroške) uredil dovolilnice za vstop na območje koprskega pristanišča, 

- da bo za vstop z osebnim vozilom na območje koprskega pristanišča plačal uporabo cest v skladu 
z Luškim cenikom (https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji), 

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila o redu, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-
kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu), 

- da bo po koncu izvedbe postavitve opreme (prve oz. druge faze) poskrbel za odstranitev 
morebitnih odpadkov in da so  vsi odpadki odstranjeni in odloženi skladno z veljavnimi predpisi, 
sicer je naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi tega oz. ima naročnik, 
če odpadkov ne odstrani izvajalec, pravico odstraniti odpadke na stroške izvajalca, naročnik pa 
terjatev na povračilo stroškov odstranitve odpadkov oziroma škode z enostransko pobotno izjavo 
pobota s terjatvami, ki jih ima izvajalec do naročnika. Skrb za odstranitev odpadkov vključuje 
tudi obveznost izvajalca, da bo za prevoz nastalih odpadkov angažiral ustrezno usposobljenega 
in pooblaščenega prevoznika, 

- da bo v kolikor bodo pri izvajanju storitev nastali odpadki, katerih lastnik je naročnik, bo pred 
odvozom odpadkov iz območja pristanišča naročniku posredoval podatke za kreiranje 
evidenčnega lista (pooblaščeni prevoznik, pooblaščeni prevzemnik, vrsta odpadka, ocenjena 
količina odpadka) in poskrbel, da bo naročnik prejel potrjen evidenčni list o predaji odpadkov, 

- kadarkoli omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila 
o posameznih vprašanjih, 

- da bo pred prevzemom postavljenega testnega sistema oz. postavljene ostale opreme vhodno-
izhodne točke izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del; 

- da bo vzdrževal postavljeno opremo ves čas dogovorjenega obdobja skladno s pogodbo, tako 
da bo zagotovljeno nemoteno delovanje opreme/sistema in zagotovljene vse funkcionalnosti 
opreme oz. sistema iz ponudbe in Specifikacije naročila; 

- sprotno obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi ovirale, otežile ali podražile realizacijo 
izvedbe del. 

 
 
IV. Obveznosti naročnika 
 

5. člen 
 
Naročnik je pred pričetkom del dolžan izvajalcu za potrebe izvedbe vseh del za čas izvedbe del 
priskrbeti na svoj račun tudi: 
 
1. projekte oziroma načrte za izvedbo del, v kolikor ti obstajajo, 
2. pot za prost dovoz k lokaciji izvajanja postavitve in odvoz od lokacije, 
3. uporabo zemljišča za čas izvedbe postavitve.  
 

V. Izvedba s podizvajalci 

https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
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6. člen 

 
Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila, v kolikor bo del storitve izvedel s podizvajalci, 
jamči in se zaveže:  
- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno in skladno z določili iz te pogodbe, 

veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, 
- da v razmerju do naročnika izvajalec odgovarja za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, 

ki so predmet te pogodbe, 
- da bo v pogodbe, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo 

podizvajalci, če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do 
glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o 
opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili 
vse izvirnike dokumentacije.  

7. člen 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje,  da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-
3. 
 

Izvajalec bo dela oziroma storitve izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi (v 

primeru, da je v ponudbi navedel podizvajalce). 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, 
zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu 
s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika in pridobil pisno soglasje naročnika. 
Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3. 
 
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec naročniku najkasneje v petih dneh po 
nastali spremembi predložiti vsaj: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike (novih) predlaganih podizvajalcev, 
- vse obrazce predvidene za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 

vključno izpolnjenimi enotnimi evropskimi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) 
za nove podizvajalce, v kolikor so bili ti zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila,  

- izjavo podizvajalca o načinu plačila in po potrebi pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc za nove podizvajalce. 

 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi 
od pogodbe. 

 
8.  člen 

 
Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in izvajalca samo, če posamezni podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 ter predloži pisno soglasje, 
da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. V tem primeru je 
podizvajalec upravičen do plačila od naročnika, izvajalec pa s podpisom te pogodbe izrecno 
pooblašča naročnika ter soglaša, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije namesto njega 
poravna terjatev podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, do izvajalca, naročnik pa to 
pooblastilo sprejema in soglaša s takšnim načinom plačila ter se zavezuje, da bo namesto izvajalca 
poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Za izvedbo neposrednega plačila bo izvajalec 
vsakemu svojemu računu oziroma situaciji priložil račun oziroma situacijo podizvajalca, ki jo je 
izvajalec predhodno potrdil.  
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Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine zneska 
naročnikove obveznosti, ki je v vsakem trenutku priznan za podizvajalčevo delo na tej pogodbi ter 
izvajalcu še neplačan. Če naročnik nima zapadlih obveznosti do izvajalca (ker je izvajalcu izvedeno 
delo že plačal ali je uveljavljal kakršnekoli nasprotne zahtevke, ki odlagajo plačilo ali zmanjšujejo 
terjatev izvajalca), podizvajalec ni upravičen zahtevati neposrednega plačila od naročnika in mora 
izvajalec sam urediti razmerje do podizvajalca. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost 
del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca, presegala pogodbeno vrednost, ki jo je na podlagi te 
pogodbe naročnik dolžan plačati izvajalcu za izvedena dela oziroma storitve. Morebitni stroški in 
škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala, se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo 
naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca. 
 
Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost 
naročnikovega plačila do glavnega izvajalca zmanjša za podizvajalcu izplačani znesek.  
 
Naročnik v razmerju do podizvajalca v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je 
podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih 
stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. 
 

9. člen 

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve: 
- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega 

izvajalca ter glavni izvajalec pisno potrdi terjatev podizvajalca, 
- dokler predložena situacija ali račun za že opravljena dela ni potrjen s strani naročnika. 
 
Naročnik ni dolžan razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in 
zapadlostjo njihovih terjatev. Če nastane med izvajalcem in podizvajalcem kakršenkoli spor glede 
tega, kdo je upravičen zahtevati določeno plačilo za še neplačana dela od naročnika, ali če plačilo 
za isto delo od naročnika zahtevata tako podizvajalec kot izvajalec, je naročnik upravičen zadržati 
plačilo terjatve za ta dela, tudi če je terjatev že zapadla, dokler izvajalec in podizvajalec spora ne 
rešita sporazumno oziroma naročniku ne predložita pravnomočne odločbe, zoper katero so bila 
izčrpana vsa razpoložljiva redna in izredna pravna sredstva. Izvajalec izrecno priznava, da naročnik 
v primerih iz tega odstavka ni v zamudi s plačilom terjatev do izvajalca in podizvajalca ter z 
zadržanjem plačila ne krši te pogodbe. Naročnik lahko izvrši pogodbeno pravico zadržati plačilo, 
dokler izvajalec in podizvajalec ne dosežeta dogovor ali sodišče odloči, kateri od njiju je upravičen 
do plačila. 
 
Če nihče od podizvajalcev ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec naročniku dolžan v roku 
60 dni od dneva naročnikovega plačila končnega računa oziroma situacije predložiti svojo pisno 
izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila, 
in pisne izjave podizvajalcev, da so plačilo prejeli. Če izvajalec ne izpolni te obveznosti, naročnik 
ravna v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3 in Državni revizijski komisiji poda predlog za 
uvedbo postopka o prekršku.  
 
 
VI. Vrednost del in način plačila 
 

10.  člen 
 
Skupna pogodbena vrednost je določena na osnovi priložene ponudbe in znaša: 
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___________________ EUR 
(z besedo ______________________________________ evrov ……/100), 

od tega znaša: 

- vrednost postavitve testnega OCR portala na obstoječo vhodno točko Luke Koper: 
………………….. EUR, 

- vrednost postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke: ……………………. EUR, 

- vrednost vzdrževanja za obdobje deset let od prevzema postavljene opreme iz predhodne 
alineje: …………………… EUR. Vrednost vključuje vse stroške za izvedbo storitev vzdrževanja 
oziroma zagotavljanja vseh funkcionalnosti opreme/sistema, kot izhajajo iz te pogodbe in 
Specifikacije naročila. 

 

Cene iz ponudbe so  fiksne in nespremenljive, razen v primerih, ki jih dopuščajo veljavni predpisi 
ali so dogovorjeni s to pogodbo.    
 
Cene iz prvega odstavka so cene brez davka na dodano vrednost, ki se obračuna v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

11.  člen 
 
Storitve oz. dela po tej pogodbi se obračunavajo, kot opredeljeno v nadaljevanju: 

- za izvedeno postavitev testnega OCR portala na obstoječo vhodno točko Luke Koper izvajalec 
izstavi račun po prevzemu le-tega; podlaga za izstavitev računa in priloga k računu je 
prevzemni zapisnik, podpisan s strani obeh pogodbenih strank; 

- za izvedeno postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke izvajalec izstavi račun po 
prevzemu te opreme; podlaga za izstavitev računa in priloga k računu je prevzemni zapisnik, 
podpisan s strani obeh pogodbenih strank; 

- storitve vzdrževanja postavljene opreme se obračunavajo mesečno, na podlagi vrednosti 
pavšala (mesečnega zneska) iz ponudbe. Izvajalec bo storitve obračunal mesečno, tj. do 5. 
dne od začetka posameznega meseca.  

 
Naročnik bo obveznosti plačila poravnal z nakazilom na transakcijski račun izvajalca št. 
………………………………. odprt pri ………………….. Rok za plačilo posameznega računa je 75 dni šteto 
od datuma opravljene storitve, ki bo razvidna iz izvajalčevega računa. V primeru zamude s plačilom  
pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti. 
 

*  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik po lastni presoji svoje obveznosti iz te pogodbe 
poravna tudi na kateregakoli od sledečih načinov, pri čemer se vsi ti načini izpolnitve obveznosti 
štejejo za običajne ter predstavljajo utečeno poslovno prakso: 
• z neposrednim plačilom podizvajalcem v skladu z 8. členom te pogodbe, 
• z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec 

do naročnika ali do katerekoli od odvisnih in pridruženih družb iz skupine Luke Koper, 
• do 30 % skupne pogodbene vrednosti z verižno kompenzacijo, na ta znesek se zamudne obresti 

ne obračunajo, 
• z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi 

subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu v skladu z 
Obligacijskim zakonikom ali pa so taka soglasja že vključena v tej pogodbi, 
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• z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun št. ____________________ odprt pri banki 
_________________________. 

 
Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa.  
 
Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika. 
 
 
VII. Roki in druge časovne obveznosti 
 

12.  člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo (za prvo in drugo fazo) z dnem 
sklenitve te pogodbe. Z izvajanjem vzdrževanja sistema je dolžan začeti takoj po prevzemu druge 
faze. 
 
 

13. člen 
 
Izvajalec je seznanjen s tem, da je rok za izdelavo načrta umestitve predvidene opreme vhodno-
izhodne točke za potrebe izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objekta in sicer projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in za izvedbo (PZI), ki ju je naročil 
naročnik ločeno, 40 koledarskih dni od podpisa te pogodbe, kar je časovno že upoštevano v rokih 
v nadaljevanju tega člena. 
 
Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe v rokih, kot sledi: 
- prva faza - postavitev testnega OCR portala: najkasneje do 30.11.2025; 
- druga faza - postavitev ostale opreme vhodno-izhodne točke:  do 15.10.2027 oz. v 30 

koledarskih dneh od zaključene gradnje objekta (kar nastopi kasneje)..  
 
Izvajalec se obvezuje izvajati vzdrževanje vhodno-izhodne točke v obdobju 10 (deset) let od 
prevzema opravljenih storitev iz 2. alineje predhodnega odstavka tega člena (izvedene druge faze). 
 
V izogib dvomu, v roku, ki je določen za izvedbo posameznih storitev drugega odstavka tega člena, 
je izvajalec dolžan izvesti vsa dela in izpolniti vse obveznosti, ki so potrebne za izvedbo posameznih 
storitev, ki so predmet te pogodbe, ter z naročnikom izvesti prevzem storitev (postavljene opreme) 
skladno z določili te pogodbe.  
 
Pogodbeni stranki sta seznanjeni z dejstvom, da se predmetno naročilo sofinancira v okviru EU 
projekta z akronimom ACCESSMILE, ki je bil odobren v okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA 
za sofinanciranje projektnih aktivnosti, med katerimi je predvidena tudi postavitev testnega OCR 
portala za cestni prevoz kontejnerjev, in sicer so aktivnosti, ki so vezane na postavitev testnega 
OCR portala KT, sofinancirane v višini 80% oz. do porabe proračuna, ki je za testni OCR portal 
predviden v projektu ACCESSMILE; zaradi tega mora biti testni OCR portal postavljen in operativen 
najkasneje do roka, ki je za postavitev določen v 1. alineji drugega odstavka tega člena pogodbe. 
V kolikor bo pri izvedbi postavitve testnega OCR portala s strani izvajalca nastala zamuda iz 
kateregakoli vzroka (razen v primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, ki utemeljujejo izredno 
podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del postavitve testnega OCR portala),  zaradi česar 
naročnik ne bo upravičen do sofinanciranih sredstev Evropske unije, je izvajalec dolžan povrniti 
naročniku škodo v višini predvidenih sofinanciranih sredstev Evropske unije. 
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14.  člen 
 
Stranki se lahko sporazumno dogovorita za spremembo rokov za izvedbo del po tej pogodbi v 
naslednjih primerih: 
- če je sprememba rokov za izvedbo del objektivno potrebna zaradi dodatnih del, izvedenih na 

podlagi pisne zahteve naročnika, zaradi katerih dokončanje pogodbenih del v predvidenem roku 
ni mogoče, ali 

- iz drugih utemeljenih razlogov. 
 
Šteje se, da izvedba del v predvidenem roku ni mogoča, če del zaradi dodatnih del v sprva 
dogovorjenem roku za izvedbo ne bi mogel izvesti skrben strokovnjak.  
 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov za izvedbo, 
mora izvajalec nemudoma, vendar najkasneje v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve zanje, 
pisno opozoriti naročnika.  
 
Če izvajalec iz kateregakoli razloga (utemeljenega ali neutemeljenega) zamuja pri izvajanju del, je 
o tem dolžan v 2 (dveh) delovnih dni od dneva, ko izve za zamudo ali njen vzrok, pisno obvestiti 
naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Ne glede na podano prošnjo izvajalca za podaljšanje 
roka mora izvajalec nadaljevati z izvajanjem pogodbenih del.  
 
Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da se pogodbeno dogovorjeni roki za zaključek pogodbeno 
dogovorjenih del lahko spremenijo zgolj sporazumno, naročnik pa nima nikakršne obveznosti ali 
dolžnosti privoliti v kakršnokoli podaljšanje roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora 
biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.  
 

15.  člen 
 

Rok izvedbe se pod pogoji, dogovorjenimi v tem členu, samodejno in brez sklenitve aneksa k 
pogodbi podaljša zgolj v naslednjih primerih in za čas: 
- v primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo višjo silo, in sicer za čas trajanja višje sile, 
- v primeru, da izvajalec del ni mogel začeti ali izvajati iz razloga v sferi naročnika, in sicer za 

dneve, ko izvajalec del ni mogel izvajati (npr. zaradi izvajanja dejavnosti naročnika kot npr. 
vendar ne izključno pretovor in skladiščenje blaga). 

 
Izvajalec mora, če iz upravičenih razlogov iz prejšnjega odstavka z deli ne bi mogel začeti ali 
nadaljevati, v roku enega delovnega dne od ugotovitve razloga o tem pisno obvestiti naročnika, s 
podajo objektivnih dokazov o njegovem obstoju, naročnik pa je dolžan upravičeni razlog pisno 
potrditi, sicer se šteje, da bi izvajalec z deli lahko začel ali nadaljeval in se na nemožnost opravljanja 
dela kasneje ne more več sklicevati.  
 
Okoliščine, ki predstavljajo višjo silo po tem členu, pomenijo zlasti naravne katastrofe, stavke ali 
druge tovrstne motnje, dejanja javnih sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, 
vstajo, nemire, epidemije, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje 
vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije, odločitve in dejanja oblastnih organov, motnje v 
prometu, motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu, namenjenem računalniškim 
povezavam in katerikoli drug dogodek, ki ni pod nadzorom katerekoli stranke te pogodbe in ki ga 
ob primernem prizadevanju nobena stranka te pogodbe ne more odpraviti, preprečiti ali se mu 
izogniti. 
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Celotno obdobje nezmožnosti izvajanja del iz razlogov iz tega odstavka stranki zavedeta v 
prevzemnem zapisniku. Stranki se izrecno dogovorita, da izvajalec zaradi podaljšanja rokov iz 
razlogov, navedenih v tem členu, ni upravičen do spremembe pogodbene cene.  
 
V primeru, da izvajalec ni mogel začeti ali izvajati del iz razloga v sferi naročnika, naročnik izvajalcu 
ni dolžan povrniti nikakršnega prikrajšanja.  
 

16.  člen 
 

Če naročnik med izvajanjem postavitve testnega portala/ostale opreme vstopno/izstopne točke 
ugotovi, da obstaja nevarnost, da bo nastopila zamuda izvajalca, izvajalec pa naročniku tega ne 
sporoči, niti ne predlaga podaljšanja roka izvedbe, naročnik o tem obvesti izvajalca in ga pozove, 
da pojasni potek del in pričakovano zamudo. Izvajalec mora naročniku v roku 3 (treh) dni odgovoriti 
na poziv in pojasniti, ali šteje, da zamuda ne bo nastala in kako bo zagotovil, da zamuda na stanje 
del in potek roka ne bo nastala, ali pa v istem roku zaprositi za podaljšanje del.  
 
Če izvajalec odgovori, da zamuda pri postavitvi portala/opreme ne bo nastala, vendar kljub temu 
do nje pride, se šteje, da je izvajalec ravnal grobo malomarno in je naročnik upravičen do 
pogodbene kazni za zamudo postavitve testnega portala/postavitve ostale opreme 
vstopno/izstopne točke  skladno z določili iz te pogodbe, povečane za 100%.  
 
V primeru, da se stranki dogovorita za podaljšanje roka, naročnik ohrani pravico zahtevati 
pogodbeno kazen zaradi zamude za čas od poteka prvotno dogovorjenega roka za izvedbo 
predmeta pogodbe, razen če izvajalec izkaže, da zamuda ne izvira iz razlogov iz njegove sfere. V 
primeru dvoma se šteje, da razlogi za zamudo izhajajo iz sfere izvajalca.  
 
Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o do 
tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikov pooblaščeni predstavnik. Naročnik prizna izvajalcu 
do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela, in sicer sorazmerno opravljenemu delu. Izvajalec 
je dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev ustreznih dovoljenj. V 
primeru, da izvajalec navedene dokumentacije ne predloži v postavljenem roku, ima naročnik 
pravico odstopiti od pogodbe ter unovčiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
VIII. Prevzem  
 

17.  člen 
 

Prevzem izvedene prve faze / izvedene druge faze se izvede s podpisom prevzemnega zapisnika 
posamezne faze, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 

stroke;  
- kakovost izvedenih del in kakovost opreme ter pripombe v zvezi s tem;  
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti oziroma 

opredelitev elementov, ki jih je izvajalec dolžan zamenjati, ponovno vgraditi ipd.; 
- druge pomembnejše ugotovitve; 
- datum prevzema. 
 
Naročnik je dolžan prevzeti od izvajalca predmet posamezne faze pod pogojem:   
- da so izvršena vsa dela v kakovosti in količini, kakor so opredeljena s to pogodbo in 

dokumentacijo, na katero se pogodba sklicuje, in odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile 
predhodno ugotovljene,  
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- da je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija, ki jo kot tako opredeljuje zakon ali ta 
pogodba,  

- da je naročniku predan instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem 
in/ali garancijskem roku. 

 
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso kumulativno izpolnjeni, naročnik ni dolžan prevzeti predmeta 
pogodbe in lahko prevzem zavrne. Če naročnik prevzem zavrne, se šteje, da izvajalec obveznosti 
ni izpolnil in se morebitna dotlej nastala zamuda z izpolnitvijo (v ožjem smislu) nadaljuje.  
 
Naročnik bo po zaključku prve faze - postavitve testnega portala (po prevzemu te faze) izvedel 
testiranje delovanja testnega portala, in sicer bo testiranje trajalo  predvidoma 3 mesece. V 
primeru, da bo testiranje uspešno (tj. bo naročnik ugotovil, da testni portal izpolnjuje vse 
naročnikove zahteve oziroma dosega zahtevano stopnjo zanesljivosti in izpolnjuje ostale kriterije 
glede testnega OCR portala, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN 
49/2025), bo naročnik o tem izvajalcu izdal potrdilo. 
 
V primeru, da bo naročnik pri preverjanju delovanja testnega OCR portala, kot je opredeljeno v 
predhodnem odstavku, ugotovil, da le-ta ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev oziroma ne dosega 
zahtevane stopnje zanesljivosti in ne izpolnjuje ostalih kriterijev glede testnega OCR portala, ki so 
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN 49/2025, si pridržuje pravico, da ne 
pristopi k izvedbi in realizaciji druge faze, tj. k fazi »Postavitev vhodno-izhodne točke«. V tem 
primeru bo to naročnik pisno sporočil izvajalcu. V tem primeru izvajalec iz tega naslova do naročnika 
nima nobenih zahtevkov, razen plačila postavitve testnega portala in izvajalčevih storitev, pravilno 
izvedenih do zaključka faze testiranja.  
 
Če se ob prevzemu ugotovi, da dela niso opravljena v skladu z določili te pogodbe (nepravilna 
izpolnitev predmeta pogodbe, ki nastopi, če ni izpolnjen pogoj iz 1. ali 2. alineje drugega odstavka 
tega člena), lahko naročnik po lastni izbiri zavrne prevzem in določi izvajalcu primeren rok za 
izpolnitev pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali pa prevzame predmet pogodbe 
z napakami in pri tem uveljavlja vse pravice, ki jih ima zaradi tega po tej pogodbi ali skladno z 
veljavno zakonodajo. Če naročnik določi primeren dodatni rok, stranki soglašata, da je primeren 
dodatni rok v trajanju največ 15 dni, lahko pa se tudi skrajša glede na okoliščine primera. 
 
Po preteku dodatnega roka iz prejšnjega odstavka naročnik preveri, ali je bil predmet te pogodbe 
realiziran (pravilno izpolnjen) in: 
- v kolikor je bil predmet realiziran (pravilno izpolnjen) in so bile vse napake odpravljene, naročnik 

predmet pogodbe prevzame,  
- v kolikor naročnik ugotovi, da tudi po dodatnem roku niso izpolnjeni pogoji za prevzem, lahko 

po lastni izbiri zavrne prevzem izpolnitve in odstopi od pogodbe ali pa se odloči prevzeti predmet 
pogodbe; če se odloči prevzeti predmet pogodbe, lahko naročnik zaradi napak pri izpolnitvi 
uveljavi vse pravice, ki jih določa poglavje »Jamčevalni in/ali garancijski zahtevki« te pogodbe. 

 
Če naročnik kljub obstoju ovir za prevzem predmet pogodbe prevzame, je prevzem del sicer 
opravljen, vendar zamuda izvajalca s tem ni odpravljena in traja še naprej, vse dokler izvajalec ne 
odpravi vseh nepravilnosti in izpolni vse druge pogoje za prevzem (zamuda v širšem smislu).  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da se v dvomu šteje, da naročnik prevzema ni opravil, razen če je v 
prevzemnem zapisniku izrecno navedeno, da naročnik izvedena dela prevzema ali v zapisniku ni 
ugotovljena nobena pomanjkljivost ali ovira za prevzem izvedenih del. 
 
 
IX. Pooblaščene osebe 
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18.  člen 

 
Naročnik pooblašča za svojega predstavnika g. __________________, tel./gsm: _____________, 
e-poštni naslov: _________________________, izvajalca pa bo zastopal g. __________________ 
tel./gsm: ______________, e-poštni naslov: _________________________.  
 
Predstavnik naročnika predstavlja in zastopa naročnika v zvezi z vsemi opravili, potrebnimi za 
izvedbo pogodbe v obsegu določil te pogodbe, nima pa pooblastila za zastopanje glede opravil, ki 
presegajo vsebino te pogodbe ali za kakršenkoli dogovor, ki po vsebini pomeni spremembo 
pogodbe (vključno s podaljšanjem rokov, naročilom dodatnih del itd.).   
 
Pogodbeni stranki sta dolžni pisno obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov iz tega 
člena v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi. 
 
 
X. Pogodbene kazni in škoda 
 

19.  člen 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbene kazni, in sicer za naslednje  primere: 
(1) za zamudo pri postavitvi testnega OCR portala oz. za zamudo pri postavitvi ostale opreme 
vhodno-izhodne točke, (2) za zamudo pri postavitvi testnega OCR portala oz. za zamudo pri 
postavitvi ostale opreme vhodno-izhodne točke v širšem smislu, ki nastane zaradi napak 
(nepravilne izpolnitve), (3) za zamudo odzivnega časa za kritične napake,  (4) za neizpolnitev in 
(5) za nedoseganje zahtevane zanesljivosti delovanja sistema. 
 
(1) Pogodbena kazen za zamudo:  

-    če izvajalec zamudi z izvedbo postavitve testnega OCR portala iz kateregakoli vzroka, razen 
v primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene 
vrednosti postavitve testnega OCR portala za vsak začeti dan zamude. Plačilo pogodbene 
kazni za zamudo iz te alineje ne sme presegati 10 % vrednosti postavitve testnega OCR 
portala. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva 
zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
Naročnik lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne 
izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. 
dobave predmeta pogodbe za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno 
ugotovljen prevzem postavljenega testnega OCR portala; 

 -    če izvajalec zamudi z izvedbo postavitvi ostale opreme vhodno-izhodne točke iz kateregakoli 
vzroka, razen v primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, dolguje naročniku 0,5 % od 
pogodbene vrednosti postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke za vsak začeti dan 
zamude. Plačilo pogodbene kazni za zamudo iz te alineje ne sme presegati 10 % vrednosti 
postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke. Pravica do pogodbene kazni za zamudo 
nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si 
pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik lahko pogodbeno kazen za zamudo 
uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni 
ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te določbe 
se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljen prevzem postavljene ostale opreme 
vhodno-izhodne točke. 
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(2) Pogodbena kazen za zamudo v širšem smislu: če izvajalec pravočasno izvede pri 
postavitvi testnega OCR portala oz. postavitvi ostale opreme vhodno-izhodne točke, vendar s 
stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so izvajalcu sporočene, je izvajalec dolžan plačati naročniku 
pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak, in sicer za 
vsak dan neodprave napak 0,5% vrednosti tiste postavitve, glede katere je v zamudi po tej alineji, 
skupno pa ne več kot 10% vrednosti tiste postavitve, glede katere je v zamudi po tej alineji. Kot 
dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski 
pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, 
da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, 
ko so bile vse napake dejansko odpravljene, postavljeni testni OCR portal oz. ostala oprema 
vhodno-izhodne točke pa ponovno v nemoteni uporabi naročnika. 
Zamuda v širšem smislu po tej pogodbi zajema tudi odpravo vseh napak in pomanjkljivosti 
povezanih z dokumentacijo, ki jo mora izvajalec izročiti naročniku po tej pogodbi.  

 
(3) Pogodbena kazen za zamudo odzivnega časa za kritične napake:  če izvajalec zamudi 
odzivni čas v primeru kritične napake iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile ali razlogov 
v sferi naročnika, dolguje naročniku 10 % od mesečnega zneska vzdrževanja za vsako začeto uro 
zamude. Plačilo pogodbene kazni za zamudo iz te alineje ne sme presegati dvakratnika mesečnega 
zneska vzdrževanja. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva 
zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik 
lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca 
pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot trenutek izvedbe odprave napake za potrebe 
te določbe se šteje trenutek, ko je napaka odpravljena; 

 
(4) Pogodbena kazen za neizpolnitev: če izvajalec iz kakršnega koli drugega razloga razen 
razlogov povzročenih s strani naročnika in razen višje sile ne izvede postavitve testnega OCR portala 
(prva faza) oz. postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke (druga faza) ali naročnik zamudne 
izpolnitve izvajalca ne sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene 
kazni v višini 10% pogodbene vrednosti faze, ki ni izpolnjena. Če naročnik zahteva plačilo 
pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil 
od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja 
pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi 
drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, 
ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega 
razloga na strani izvajalca.  

 
(5) Pogodbena kazen za nedoseganje zahtevane zanesljivosti delovanja sistema: če 
postavljeni sistem ne dosega zahtevane zanesljivosti delovanja, ki je določena v Specifikaciji 
naročila (tj. če je ugotovljena manjša zanesljivost od zahtevane, večji dnevni/mesečni/letni izpad 
od dovoljenega v okviru zagotavljanja delovanja sistema 24/7), iz kateregakoli vzroka, razen v 
primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, dolguje naročniku 10 % mesečne vrednosti storitve 
vzdrževanja za vsakokratno nedoseganje zanesljivosti. Skupaj plačilo pogodbene kazni iz tega 
naslova ne sme presegati 10 % vrednosti letnega vzdrževanja. Pravica do pogodbene kazni nastane 
na podlagi pogodbe in dejstva nedoseganja stopnje zanesljivosti delovanja, naročnik ni dolžan 
izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
 
Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh jamčevalnih in/ali garancijskih 
obveznosti po tej pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega 
pogodbeno kazen.  
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Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi 
terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost naročnika za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. 
se z le-to pobota.  
 
V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in 
povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika 
do popolne odškodnine. 
 
Vrednost vseh kazni iz tega člena lahko znaša največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. 
 

20.  člen 
 
Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te 
pogodbe, povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Škoda obsega tako navadno škodo, 
kakor tudi izgubljeni dobiček.  
 
 
XI. Zavarovanje  
 

21.  člen 
 
Izvajalec se zaveže v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe kot jamstvo za  dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti  po tej pogodbi in kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti 
naročniku instrument finančnega zavarovanja, in sicer originalno nepreklicno in brezpogojno 
bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, izdano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, 
Revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, v višini 10% seštevka 
vrednosti postavitve testnega portala OCR (postavka 1 iz priloge OBR-1A) z DDV in vrednosti 
postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke (postavka 2 iz priloge OBR-1A), z veljavnostjo vsaj 
še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu postavljene ostale opreme vhodno-izhodne 
točke,. 

V primeru podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo postavitve ostale opreme vhodno-izhodne 
točke, je izvajalec dolžan naročniku v roku osem (8) delovnih dni od podpisa aneksa dostaviti 
ustrezno podaljšanje instrumenta finančnega zavarovanja, z veljavnostjo vsaj še devetdeset (90) 
dni po podaljšanem predvidenem  prevzemu postavljene ostale opreme vhodno-izhodne točke. 
 
Če  izvajalec naročniku ne izroči instrumenta finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, 
naročnik lahko, po lastni presoji, bodisi (i) brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od 
pogodbe, bodisi (ii) zadrži deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV za čas iz prvega 
odstavka tega člena, ki se ne obrestuje. Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, če izvajalec ne predloži podaljšanja instrumenta finančnega zavarovanja skladno s 
prejšnjim odstavkom. Zadržano p 
ačilo se ne obrestuje. 
 
Instrument finančnega zavarovanja za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko 
unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 
kvaliteti, količini in roku, ter v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi 
tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti, ali v primeru, da izvajalec naročniku 
ne izroči instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem 
roku. 
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Če naročnik unovči instrument finančnega zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku izdati najmanj 
enakovrstno zavarovanje do konca zgoraj določenega roka veljavnosti zavarovanja, sicer lahko 
naročnik kot zavarovanje v preostanku roka iz prvega odstavka tega člena skladno s tretjim 
odstavkom tega člena brezobrestno zadrži 10% (deset odstotkov)  seštevka vrednosti postavitve 
testnega portala OCR (postavka 1 iz priloge OBR-1A) z DDV in vrednosti postavitve ostale opreme 
vhodno-izhodne točke (postavka 2 iz priloge OBR-1A).  
 

22.  člen 
 
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti na izvedenih delih 
(postavljeni opremi – izvedeni prvi fazi in drugi fazi), ves čas trajanja te pogodbe.  
  
Jamčevalni in/ali garancijski rok za opravljena dela ter opremo znaša dve leti, šteto od izvršenega 
prevzema druge faze (tj. postavitve ostale opreme vhodno-izhodne točke). 
  
Izvajalec se zavezuje v okviru jamčevalnega in/ali garancijskega roka odpraviti vse pomanjkljivosti 
na opremi ali pri delovanju opreme oz. pomanjkljivosti, ki so posledica nekvalitetno opravljenih del 
postavitve opreme. Napake oz. pomanjkljivosti je dolžan izvesti ob upoštevanju odzivnih časov in 
rokov, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN 49/2025.  

 
23.  člen 

Kot jamstvo za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku izvajalec del v roku 8 
delovnih dni od prevzema del naročniku, kot pogoj za uspešen prevzem del, izroči instrument 
finančnega zavarovanja, in sicer originalno nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo 
na prvi poziv, izdano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku, v 
vrednosti pet odstotkov (5%) skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost instrumenta 
finančnega zavarovanja mora biti vsaj trideset (30) dni daljša od najdaljšega jamčevalnega in/ali 
garancijskega roka iz prejšnjega člena te pogodbe. 

V primeru, da naročnik v jamčevalnem in/ali garancijskem roku odkrije in izvajalcu notificira 
napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost 
instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku. 

V kolikor izvajalec ne more zagotoviti instrumenta finančnega zavarovanja z veljavnostjo iz prvega 
odstavka tega člena, se naročnik strinja, da mu izvajalec  predloži instrument finančnega 
zavarovanja s krajšo zapadlostjo, pod pogojem, da pred iztekom veljavnosti le-tega dostavi 
naročniku nov instrument finančnega zavarovanja. V kolikor vsaj 15 dni pred zapadlostjo 
instrumenta finančnega zavarovanja izvajalec ne dostavi naročniku novega oz. podaljšanega 
instrumenta finančnega zavarovanja, je naročnik upravičen obstoječi instrument unovčiti. Tako 
pridobljeni znesek zadrži naročnik do izteka jamčevalnega in/ali garancijskega roka iz te pogodbe 
in se ne obrestuje.  

Naročnik lahko unovči instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalni in/ali 
garancijski dobi, v kolikor izvajalec ne odpravi katerekoli napake ali reklamacije na način, določen 
v členih poglavja »Jamčevalni in/ali garancijski zahtevki« te pogodbe, ali če se je nad izvajalcem 
začel postopek zaradi insolventnosti. 
 
 
XII. Jamčevalni in/ali garancijski zahtevki 

 
24. člen 
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Izvajalec je v času garancijskega roka dolžan odpravljati pomanjkljivosti oz. napake na opremi 
skladno s Specifikacijo naročila. 
 
V kolikor izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti pravočasno skladno s Specifikacijo naročila, jih lahko 
odpravi naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca (v kolikor model vzdrževanja takšen pristop 
omogoča), pri čemer lahko naročnik unovči zavarovanje iz 23. člena. 

26. člen 
 
Če izvajalec v določenem roku ne odpravi napake ali naročniku sporoči, da napake ne namerava 
odpraviti ali to očitno izhaja iz ravnanja izvajalca (npr. izvajalec se ne odzove, izvajalec ne pride na 
ogled, izvajalec se ne javlja naročniku, ne odgovarja na sporočila, itd.), sme naročnik po lastni izbiri 
uveljaviti drug jamčevalni in/ali garancijski zahtevek, in sicer lahko: 

- vztraja, da mora izvajalec napako odpraviti,  
- napako odpravi preko drugega izvajalca (če oprema oz. sistem to omogoča) in od izvajalca 

zahteva povrnitev stroškov, ki so nastali z odpravo napake, 
- napako odpravi sam z angažiranjem lastnih delavcev in lastnih sredstev ter izvajalcu 

obračuna običajno vrednost stroškov odprave napake, ki bi nastali, če bi naročnik angažiral 
zunanjega izvajalca, 

- napake ne odpravi in izvajalcu obračuna manjvrednost stvari, ki je posledica napake, pri 
čemer se manjvrednost lahko obračuna bodisi kot ocenjena manjša vrednost stvari z napako 
ali kot ocenjeni seštevek vseh stroškov, ki bodo v bodoče potrebni, da se napaka odpravi, 

- odstopi od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. 
 

V vseh opisanih primerih naročniku pripada tudi pavšalna odškodnina, ki jo stranki skupno ocenita 
na 5% ocenjene ali dejanske vrednosti stroškov ali manjvrednosti, ki so posledica napake. Pavšalna 
odškodnina je namenjena kritju naročnikovih manipulativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z napako 
(čas zaposlenih naročnika in drugi stroški).  
 
V vsakem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca tudi povrnitev vse preostale škode, 
ki neposredno ali posredno nastane zaradi napake. 
 

27. člen 
 
Naročnik pravic iz naslova jamčevanja in/ali garancije ne izgubi s potekom enega leta od obvestila 
o napaki, ki po pogodbeni ureditvi med strankama niti ni pogoj za pridobitev pravic, temveč se 
stranki dogovorita, da terjatev preneha v roku 3 (treh) let od trenutka, ko so znani vsi elementi, ki 
omogočajo izračun terjatve naročnika (npr. prejeti vsi računi izvajalcev za odpravo napak in 
podobno). 
 
 
XIII. Prenehanje pogodbe 
 

28. člen 

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca 
kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če: 
- v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe izvajalec ne izroči naročniku instrumenta 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih, 
- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez 

likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  
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- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, ki je odločen s to 
pogodbo, in tudi ne v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik in ne more biti daljši od 5 
(petih) dni, 

- je očitno, da izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti 
v naknadno postavljenem roku s strani naročnika, 

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več 
kot 10 dni, in zaradi tega zamujenega ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku,  

- izvajalec stori bistveno kršitev obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi ali zakonu ter je kršitev 
takšne narave, da ni mogoče nadaljnje sodelovanje z izvajalcem in bi bilo nepravično od 
naročnika pričakovati, da izvajalcu omogoči nadaljevanje te pogodbe,  

- v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon.  
 
V primerih iz prejšnjega odstavka in v drugih primerih, kjer to določa ta pogodba ali zakon, naročnik 
pridobi odstopno pravico, ko izvajalec stori kršitev, in naročnik izvajalca na to ni dolžan predhodno 
opomniti ali mu omogočiti roka za odpravo kršitve. Naročnik odstop izjavi z navadno izjavo. V 
primeru drugih kršitev lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe, vendar le, če je prej izvajalcu določil 
dodatni rok, v katerem je imel ta možnost kršitev odpraviti. 
 
Vse dokler dela po tej pogodbi niso v celoti končana, ima naročnik pravico odstopiti tudi od dela ali 
celotne izvedbe predmeta pogodbe, ki do tedaj še ni izveden. V tem primeru ni dolžan izvajalcu 
plačati nikakršnega nadomestila, izgube dobička, povračila stroškov ali drugega plačila zaradi 
predčasnega prenehanja pogodbe ali zmanjšanja naročila ali drugega sorodnega razloga.  
 
 
XIV. Razvezni pogoj 
 

29. člen 
 
Ta pogodba preneha veljati v primeru nastopa razveznega pogoja, ki se uresniči če je naročnik 
seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 
odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, 
da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 
ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela 
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 
odločitvami izrečena globa za prekršek.  
 
V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec 
lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel 
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev 
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne 
ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil 
dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec 
zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. 
členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta 
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov 
zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne 
prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 
pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da 
je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.  
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V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne 
začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od 
seznanitve s kršitvijo. V takem primeru naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v celotnem znesku, razliko do polne odškodnine pa zahteva v plačilo od izvajalca. 
 
 
XV. Protikorupcijska klavzula in posli s člani uprave, nadzornega sveta, s poslovodji in 
prokuristi  
 

30. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 
nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun 
izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za 
pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali 
bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po 
prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja te pogodbe ni 
in ne bo sklepal poslov s člani uprave, nadzornega sveta ter poslovodji in prokuristi družbe ali 
njihovimi družinskimi člani ter se seznanja, da je za te posle v skladu z 270a. členom Zakona o 
gospodarskih družbah dolžan predhodno obvestiti družbo naročnika, saj je za sklenitev potrebno 
soglasje nadzornega sveta oziroma soglasje skupščine. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsebino 
tega odstavka pogodbe, z obveznostjo obveščanja in so mu znane posledice, ki iz njega izvirajo, 
zato soglaša, da posebna pisna izjava izvajalca o neobstoju navedenih okoliščin ni potrebna oziroma 
se le-tej odpoveduje. 

 
 
XVI. Končne določbe 

 
31. člen 

 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v zvezi z izvajanjem pogodbenih pravic in obveznosti 
komunicira z javnostmi samo naročnik, kolikor ni izrecno in pisno usklajeno z naročnikom, da z 
javnostjo komunicira tudi izvajalec. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev pogodbe, 
da jo lahko naročnik odpove.  
 
Izvajalec se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka 
Koper (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo poslovnega partnerja«, ki je 
sestavni del Kodeksa. 

 
32. člen 
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Za vsa ostala določila, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika (Ur.l.RS, št. 83/2001 s spremembami) in druge veljavne zakonodaje.  
 

33. člen 
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta medsebojne spore poskušali razreševati sporazumno, 
v nasprotnem primeru pa dogovorita pristojnost sodišča v Kopru, z uporabo slovenskega prava, po 
katerem se tudi presoja pogodbeno razmerje. 
 

34. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za morebitne spremembe te pogodbe sklenili pisni aneks 
k tej pogodbi, v kolikor ni s to pogodbo izrecno določeno, da sklenitev pisnega aneksa ni potrebna. 
 

35. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Kot datum sklenitve šteje datum 
zadnjega podpisa. 
 
V primeru, da se pogodba podpiše lastnoročno, je pogodba napisana v dveh izvodih, od katerih 
prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. V primeru, če se pogodba podpiše elektronsko, pa 
je izvirnik pogodbe v digitalni obliki. Ta pogodba prične veljati z dnem sklenitve. 
 
Priloga in sestavni  del te pogodbe: 

a) ponudba št. ……….. z dne ……………… , 
b) dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, 
c) (navesti ostale sestavne dele, npr. konzorcijska pogodba). 

 
 
 
Koper, _______________________ 
         (datum)     
 

 _______, ________________________ 
(kraj, datum) 

Naročnik:  Izvajalec: 
Luka Koper, d.d.  __________________  

(naziv) 
   
Predsednik uprave __________    __________________  

(pooblaščena oseba za podpis pogodbe) 
 
Član uprave   
_______________    
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English translation of the Model contract 
 
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER, 
represented by the Management Board President _____________ and the Management Board 
MEMBER ______________   
(as the CONTRACTING AUTHORITY) 
VAT identification number: SI 89190033  
Registration number: 5144353000 
 
 
and 
 
 
____________________ (name of the contractor), ____________________ (address of the 
contractor), represented by ___________________ (authorized representative of the contractor 
to sign the contract), 
(as the CONTRACTOR) 
VAT identification number: _____________  
Registration number: ___________ 
 
 
conclude the following 
 
 

CONTRACT no. JN 49/2025 / ISPKT24/ 45- __________ 
 
 

V. Introductory provisions 
 

Article 1 
 

The parties hereby declare that: 
- the contracting authority has carried out the public procurement procedure “OPREMA ZA 

VHODNO-IZHODNO TOČKO KT”(EQUIPMENT FOR THE ENTRY-EXIT POINT OF CONTAINER 
TERMINAL) (hereinafter: public procurement) in accordance with procedure __________ 
with internal reference number 49/2025 (the contract notice was published on the public 
procurement portal on __________);  

- the contractor submitted to the contracting authority the tender no. ____________ dated 
_____________, which is Annex 1 to this contract (hereinafter: the tender);  

- on the basis of the decision published on the public procurement portal, the contracting 
authority awarded the public contract to the tenderer ___________;  

- this contract is concluded with the purpose of determining the conditions and manner of 
implementation of the subject of the public contract;  

- (OPTION: only applicable if several contractors submit a joint tender), the contractors as 
partners on __________ concluded __________ (hereinafter: consortium agreement), 
which regulates the relations between the partners in the distribution of works and the 
responsibilities between them. The consortium cgreement is an annex and an integral part 
of this contract. Within the framework of the consortium agreement, the main partner 
is………………….., other economic operators, namely _________are partners. In the 
continuation of this contract, the term "contractor" is used for the main partner and 
partners. The contractors under the consortium contract shall be jointly and severally liable 
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to the contracting authority for the implementation of this contract and the execution of 
the works and services necessary for its complete fulfilment.  

 
 

 
VI. Subject of the Contract 
 

Article 2 
 

The subject of this contract is “OPREMA ZA VHODNO-IZHODNO TOČKO KT”(EQUIPMENT FOR THE 
ENTRY-EXIT POINT OF CONTAINER TERMINAL)," which includes: 
 

- first phase: installation of a test OCR portal at the existing entry point of the Port of Koper, 
- second phase: installation of other entry-exit point equipment for trucks with a truck and 

container recognition system (OCR), 
- maintenance of the delivered equipment for a period of ten (10) years after the acceptance 

of the second phase.  
 
The detailed content and scope of this contract are described in the documentation relating to the 
award of the public contract and the contractor's tender and form an integral part of this contract.  
 
In the event of any inconsistency between the the procurement documents and the tender, the 
provisions of this contract shall prevail. 
 
 
VII. Obligations of the service provider 

 
Article 3 

 
The contractor undertakes to perform the work or services that are the subject of this contract in 
accordance with: 
- this contract,  
- contract specification or procurement documents and their annexes, 
- the contractor's tender,  
- applicable relevant regulations, standards and legislation, 
 

Article 4 
 
The contractor declares and undertakes to the following: 
- that before submitting the tender, it has examined all the documentation, is familiar with its 

contents and has no further questions relating to the subject of the contract, 
- that, prior to commencing work, it has inspected the area or location where the equipment will 

be installed and examined it with professional diligence, so that it is fully familiar with the work 
site and all its characteristics and specifics, 

- to carry out the work fully, in a sound and workmanlike manner, with due dilligence, in 
accordance with the provisions of this contract, the rules of the trade, with professionally 
qualified personnel and in compliance with the legal provisions and standards in force, 

- to carry out the work in such a way that the contracting authority's work process is not 
jeopardised or disrupted, 

- that without the contracting authority's express consent for the storage of materials necessary 
for the performance of the work under this contract, the contractor shall not occupy the 
contracting authority's premises where the contracting authority's work process is carried out, 
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whereby the contractor shall not be entitled to any additional costs or extension of deadlines 
for delays arising from this, 

- that the installed materials and equipment will be free of material and legal defects and will 
comply with the regulations and standards applicable in the Republic of Slovenia, otherwise the 
contractor shall, at its own expense and risk, immediately remove the unsuitable 
material/equipment and/or remedy the unsuitably performed work in a manner that complies 
with professional rules, 

- before the actual start of the installation of the equipment, to submit to the contracting authority 
for inspection the prescribed evidence of the suitability of the equipment and a description of 
the technology used to perform the works, 

- before the acceptance of individual services (acceptance of the first phase or second phase), to 
submit to the contracting authority all necessary documentation for acceptance or the required 
documentation relating to the award of the public contract; 

- to independently take care of and implement all safety measures at the work site for both 
workers and equipment and materials in accordance with applicable legislation and conclude an 
Agreement on Safety Measures with the contracting authority, otherwise assuming full material 
and criminal liability for the consequences of the omission, 

- to properly arrange and secure the work site before the start of work and report any potentially 
hazardous work to the Slovenian Labor Inspectorate, if such work exists; 

- that, prior to the commencement of work, it will prepare and submit to the contracting authority 
a schedule for the delivery and installation of equipment and the implementation of the software 
solution (taking into account the informative schedule for the delivery and installation of 
equipment and the implementation of the software solution submitted in the tender);  

- that, prior to the commencement of work, it will, on the basis of a written request, arrange for 
the organisational unit responsible for port security to issue entry permits to the Koper port area 
for its employees and the employees of any subcontractors (at its own expense) 

- that it will pay for the use of roads in accordance with the Port of Koper price list (https://luka-
kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji) for entry into the Port of Koper area with a personal vehicle, 

- that it will comply with all rules and regulations applicable at Luka Koper d.d. (https://www.luka-
kp.si/en/port-guide/port-security/), 

- that after the completion of the installation of the equipment (first or second phase), it will 
ensure the removal of any waste and that all waste is removed and disposed of in accordance 
with the applicable regulations, otherwise it shall be liable to the contracting authority for any 
damage that the contracting authority may suffer as a result, or if the contractor fails to remove 
the waste, the contracting authority shall have the right to remove the waste at the contractor's 
expense, and the contracting authority shall be entitled to claim reimbursement of the costs of 
waste removal or damage by means of a unilateral set-off statement against the contractor's 
claims against the contracting authority. The contractor's responsibility for waste removal also 
includes the obligation to engage a suitably qualified and authorized carrier for the transport of 
the waste generated, 

- that, if waste owned by the contracting authority is generated during the performance of the 
services, the contractor shall, prior to the removal of the waste from the port area, provide the 
contracting authority with the information necessary to create a record sheet (authorized carrier, 
authorized recipient, type of waste, estimated quantity of waste) and ensure that the contracting 
authority receives a confirmed record sheet on the delivery of waste, 

- to enable the contracting authority to inspect the performance of contract work at any given 
time and follow their instructions on specific issues, 

- to hand over to the contracting authority all necessary documentation on the quality of the work 
performed before acceptance of the installed test system or other equipment of the entry/exit 
point; 

https://www.luka-kp.si/en/port-guide/port-security/
https://www.luka-kp.si/en/port-guide/port-security/
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- to maintain the installed equipment throughout the agreed period in accordance with the 
contract, so as to ensure the smooth operation of the equipment/system and all the 
functionalities of the equipment or system specified in the offer and the contract specification; 

- to keep the contracting authority informed of any circumstances which may hinder, complicate 
or make more costly the realization of the works. 

 
 
VIII. Obligations of the contracting authority 
 

Article 5 
 
Before the commencement of work, the contracting authority is obliged to provide the contractor 
with the following at its own expense for the purposes of performing all work for the duration of 
the work: 
 
4. projects or plans for the performance of work, if any, 
5. free access to the location of the installation and removal from the location, 
6. use of the land for the duration of the installation.  
 

VIII. Acting with subcontractors 
 

Article 6 
 
In the execution of the public contract in question, insofar as it will perform part of the service 
with subcontractors, the contractor guarantees and undertakes:  
- that its subcontractors will carry out the work conscientiously, honestly and in accordance with 

the provisions of this contract, the applicable legal provisions and the rules of the profession, 
- in relation to the contracting authority, to take full care and assume responsibility for the 

subcontractors in respect of the implementation and quality of the works covered by this 
contract, 

- to include in the contracts concluded with the subcontractors clauses requiring the 
subcontractors, in the event that they claim direct payment from the contracting authority for 
any claim they may have against the main contractor in respect of the subject-matter of this 
contract, to provide the contracting authority with all documentation relating to the works 
carried out and the existence of the claim against the main contractor and, in particular, to 
provide the contracting authority with all original documentation.  

 
Article 7 

 
By signing this contract, the contractor acknowledges that it is aware of the definition of 
subcontractor under the ZJN-3. 
 

The contractor shall perform the work or services itself or with subcontractors specified in the 

tender (if there are any subcontractors are specified in the tender). 

 
The contractor undertakes to notify the contracting authority of any changes relating to 
subcontractors (in particular changes to data, replacement of subcontractors, exclusion of 
subcontractors, subsequent nomination of subcontractors) in accordance with the third paragraph 
of Article 94 of ZJN-3, and obtain the written consent of the contracting authority. The contracting 
authority shall issue or refuse consent in accordance with the fourth paragraph of Article 94 of ZJN-
3. 
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In the cases referred to in the previous paragraph of this article, the contractor must submit to the 
contracting authority, within five days of the change occurring, at least: 

- the contact details and legal representatives of the (new) proposed subcontractors, 
- all forms intended for subcontractors in the documentation relating to the award of the public 

contract, including completed European Single Procurement Documents (ESPD) for new 
subcontractors, if these were required in the documentation relating to the award of the public 
contract,  

- a statement by the subcontractor on the method of payment and, if necessary, an authorization 
to obtain information from official records for new subcontractors. 

 

If the contracting authority finds that the work is being performed by a subcontractor for which it 
has not given its written consent, it may withdraw from the contract. 

 
Article 8 

 
Direct payment to a subcontractor shall be binding on the contracting authority and the contractor 
only if the individual subcontractor requests direct payment in accordance with the fifth paragraph 
of Article 94 of ZJN-3 and submits written consent for the contracting authority to settle the 
subcontractor's claim against the contractor instead of the contractor. In this case, the 
subcontractor is entitled to payment from the contracting authority, and by signing this contract, 
the contractor expressly authorizes the contracting authority and agrees that, on the basis of a 
confirmed invoice or statement, the contracting authority will settle the subcontractor's claim 
against the contractor, who requests direct payment, instead of the contractor, and the contracting 
authority accepts this authorization and agrees to this method of payment and undertakes to settle 
the subcontractor's claim against the contractor on behalf of the contractor. For the purpose of 
direct payment, the contractor shall attach to each of its invoices or statements an invoice or 
statement from the subcontractor, which the contractor has previously approved.  
 
Direct payments by the contracting authority to any subcontractors may be made up to the amount 
of the contracting authority's obligation, which is recognized at any time for the subcontractor's 
work under this contract and has not yet been paid to the contractor. If the contracting authority 
has no outstanding obligations to the contractor (because it has already paid the contractor for the 
work performed or has asserted any counterclaims that defer payment or reduce the contractor's 
claim), the subcontractor is not entitled to demand direct payment from the contracting authority 
and the contractor must settle the relationship with the subcontractor itself. 
 
The contractor is fully liable for all consequences and damages that may arise for the contracting 
authority if the value of the subcontractors' work, together with the contractor's work, exceeds the 
contractual value that the contracting authority is obliged to pay to the contractor for the work or 
services performed under this contract. Any costs and damages which the contracting authority 
may incur in this way shall be deducted from the total contract value and may be set off against 
the contracting authority's liability to the contractor. 
 
When the contracting authority has settled the subcontractor's claim against the main contractor 
the contracting authority's payment obligation to the main contractor shall be reduced by the 
amount paid to the subcontractor.  
 
The contracting authority shall not be liable to pay default interest and other incidental claims, 
including penalties, in respect of the works performed and the invoices due from the main 
contractor to the subcontractor, but the obligation shall remain exclusively with the main 
contractor. 
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Article 9 

The Contracting Authority may withhold the payment of the subcontractor's claim: 
- until all documentation relating to the work performed and the existence of the subcontractor's 

claim against the main contractor has been delivered to the main contractor and the main 
contractor has confirmed the subcontractor's claim in writing, 

- until the submitted interim certificate or invoice for the work already carried out has been 
approved by the contracting authority. 

 
The Contracting Authority shall not be obliged to settle disputes between the Contractor and 
subcontractors concerning the eligibility and maturity of their claims. If any dispute arises between 
the Contractor and the subcontractor as to who is entitled to claim from the Contracting Authority 
a particular payment for work not yet paid for, or whether payment for the same work is claimed 
from the Contracting Authority by both the subcontractor and the Contractor, the Contracting 
Authority shall be entitled to withhold payment of the claim for that work, even if the claim is 
already due, until the dispute between the contractor and the subcontractor has been settled by 
agreement or until they submit a final decision against which all available ordinary and 
extraordinary remedies have been exhausted. In such a case, the Contractor explicitly 
acknowledges that the Contracting Authority shall not be in default in the payment of claims against 
the Contractor and the subcontractor and shall not be in breach of this contract by withholding 
payment. The Contracting Authority may exercise its contractual right to withhold payment until 
the Contractor and the subcontractor have reached an agreement or a court has decided which of 
them is entitled to payment. 
 
If the subcontractor does not request direct payment from the contracting authority, the main 
contractor undertakes, by signing this contract, to send to the contracting authority, no later than 
60 days after payment of the final invoice or statement, its written declaration that it has paid all 
the subcontractors directly connected with the subject of the contract, and the subcontractors' 
written statement that they have received payment. If the contractor fails to fulfill this obligation, 
the contracting authority shall act in accordance with the seventh paragraph of Article 94 of ZJN-
3 and submit a proposal to the National Review Commission to initiate a minor offence procedure.  
 
 
IX. Value of works and method of payment 
 

Article 10 
 
The total contract value is determined on the basis of the enclosed tender and amounts to: 

___________________ EUR 
(With words______________________________________ evrov ……/100), 

of which: 

- Value of installation of a test OCR portal at the existing entry point of the Port of Koper: 
………………….. EUR, 

- Value of installation of other entry-exit point equipment: ……………………. EUR, 

- maintenance value for a period of ten years from the acceptance of the installed equipment 
referred to in the previous indent: …………………… EUR. The value includes all costs for 
performing maintenance services or ensuring all functionalities of the equipment/system, as 
specified in this contract and contract specification. 
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The prices in the offer are fixed and unchangeable, except in cases permitted by applicable 
regulations or agreed upon in this contract.    
 
The prices in the first paragraph are prices excluding value added tax, which is charged in 
accordance with applicable legislation. 
 

Article 11 
 
Services or work under this contract shall be invoiced as specified below: 

- for the installation of the test OCR portal at the existing entry point of the Port of Koper, the 
contractor shall issue an invoice after its acceptance; the basis for issuing the invoice and the 
attachment to the invoice shall be the acceptance record signed by both contracting parties; 

- for the installation of other entry-exit point equipment, the contractor shall issue an invoice 
after acceptance of the equipment; the basis for issuing the invoice and the attachment to the 
invoice shall be the acceptance report signed by both contracting parties; 

- maintenance services for the installed equipment shall be invoiced monthly, based on the flat 
rate (monthly amount) specified in the tender. The contractor shall invoice the services 
monthly, i.e. by the 5th day of each month.  

 
The contracting authority shall settle the payment obligations by transfer to the contractor's 
transaction account no. ………………………………. opened with ……………………….. The deadline for 
payment of each invoice is 75 days from the date of service provision, as indicated on the 
contractor's invoice. In the event of late payment, the contractor shall be entitled to statutory 
default interest. 
 

*  
 
The contracting parties agree that the contracting authority may, at its own discretion, also settle 
its obligations under this contract in any of the following ways, all of which are considered normal 
and represent established business practice: 
• by direct payment to subcontractors in accordance with Article 8 of this contract, 

• by mutual offsetting or assignment to the extent of the total amount of liabilities that the 
contractor has to the contracting authority or to any subsidiaries and associates of the Port of 
Koper Group, 

• up to 30% of the total contract value with chain set-off, on which no default interest shall be 
charged, 

• by assignment or any other means of fulfilling obligations with other companies or legal entities, 
insofar as the contracting parties sign the relevant documents on such payment in accordance 
with the Obligations Code or if such consents are already included in this contract, 

• by transfer to the contractor's transaction account no. ____________________ opened with 
the bank _________________________. 

 
Settlement with offsetting is carried out on the due date of the invoice.  
 
The contractor may not transfer its monetary claim against the contracting authority to a third 
party without the prior written consent of the contracting authority. 
 
 
X. Deadlines and other time commitments 
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Article 12 
 
The contracting parties agree that the contractor shall commence work (for the first and second 
phases) on the date of conclusion of this contract. The contractor shall commence system 
maintenance immediately after acceptance of the second phase. 
 
 

Article 13 
 
The contractor is aware that the deadline for preparing the plan for the installation of the planned 
entry-exit point equipment for the purposes of preparing the design documentation for the 
construction of the facility, namely the design documentation for obtaining a building permit (DGD) 
and detailed design documentation (PZI), which the contracting authority has ordered separately, 
is 40 calendar days from the signing of this contract, which is already taken into account in the 
deadlines set out in the remainder of this article. 
 
The contractor undertakes to perform the work under this contract within the following deadlines: 
- first phase - installation of the test OCR portal: by 30 November 2025 at the latest; 
- second phase – installation of other entry-exit point equipment:  by 15 October 2027 or within 

30 calendar days of the completion of the construction of the facility (whichever occurs later).  
 
The contractor undertakes to maintain the entry-exit point for a period of 10 (ten) years from the 
acceptance of the services performed under the second indent of the previous paragraph of this 
article (completed second phase). 
 
For the avoidance of doubt, within the period specified for the performance of the individual 
services referred to in the second paragraph of this article, the contractor shall be obliged to 
perform all work and fulfil all obligations necessary for the performance of the individual services 
that are the subject of this contract, and to carry out acceptance of the services (installed 
equipment) with the contracting authority in accordance with the provisions of this contract.  
 
The contracting parties are aware of the fact that the contract in question is co-financed within the 
framework of the EU project with the acronym ACCESSMILE, which was approved under the 
Interreg CENTRAL EUROPE programme for the co-financing of project activities, among which the 
installation of a test OCR portal for the road transport of containers is also envisaged, namely the 
activities related to the installation of the test OCR portal in the container terminal are co-financed 
in the amount of 80% or up to the use of the budget provided for the test OCR portal in the 
ACCESSMILE project; for this reason, the test OCR portal must be set up and operational no later 
than the deadline specified in the first indent of the second paragraph of this Article of the contract. 
Should the implementation of the test OCR portal by the contractor be delayed for any reason 
whatsoever, except in the case of force majeure or reasons in the sphere of the contracting 
authority justifying an extraordinary extension of the contractual period for the implementation of 
the test OCR portal, due to which the contracting authority will not be entitled to the European 
Union co-financing, the contractor shall be liable to compensate the contracting authority for 
damages for the amount of the planned European Union co-financing. 
 

Article 14 
 
The parties may mutually agree to change the deadlines for the performance of work under this 
contract in the following cases: 
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- if the change of deadlines for the performance of work is objectively necessary due to additional 
work performed on the basis of a written request by the contracting authority, due to which 
the completion of the contractual work within the envisaged deadline is not possible, or 

- for other justified reasons. 
 
It shall be deemed that the performance of the work within the envisaged deadline is not possible 
if, due to additional work, a diligent professional would not be able to perform the work within the 
initially agreed deadline for performance.  
 
The contractor must immediately, but no later than within 2 (two) working days from the day on 
which it becomes aware of them, notify the contracting authority in writing of the occurrence and 
cessation of circumstances that may affect the change of deadlines for completion under this 
contract.  
 
If the contractor is delayed in performing the work for any reason (justified or unjustified), it shall 
notify the contracting authority in writing within 2 (two) working days of becoming aware of the 
delay or its cause and request an extension of the deadline. Notwithstanding the contractor's 
request for an extension of time the contractor shall proceed with the performance of the contract 
works.  
 
The contracting parties expressly agree that the contractually agreed deadlines for the completion 
of the contractually agreed work may only be changed by mutual agreement, and the contracting 
authority shall have no obligation or duty to agree to any extension of the deadline. Any agreement 
to modify the contractual deadline shall be made in writing as an annex to this contract.  
 

Article 15 
 

Under the conditions agreed in this article, the deadline for completion shall be automatically 
extended without the conclusion of an annex to the contract only in the following cases and for 
the following periods: 
- in the event of circumstances constituting force majeure, for the duration of the force majeure, 
- in the event that the contractor has been prevented from commencing or carrying out the 

works for reasons within the sphere of the contracting authority, for the days during which the 
contractor has been prevented from carrying out the works (e.g. due to the performance of 
the contracting authority's activities, such as, but not limited to, the handling and storage of 
goods). 

 
If, for the justified reasons referred to in the previous paragraph, the contractor is unable to 
commence or continue the work, it must notify the contracting authority in writing within one 
working day of establishing the reason, providing objective evidence of its existence, and the 
contracting authority shall be obliged to confirm the justified reason in writing, otherwise it shall 
be deemed that the contractor could have commenced or continued with the work and may no 
longer invoke the impossibility of performing the work at a later date.  
 
Circumstances constituting force majeure under this Article shall include natural disasters, strikes 
or other such disturbances, acts of public enemies, wars, whether declared or not, blockades, 
insurrections, riots, epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods, the breaking 
down of embankments, disturbances of public order, explosions, decisions and acts of public 
authorities, disruption of traffic, disruption of telecommunications and computer traffic, and any 
other event or circumstance beyond the control of any party to this contract which cannot, by the 
exercise of reasonable diligence, be foreseen, prevented or remedied by any party to this contract. 
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The entire period of inability to perform the work for the reasons specified in this paragraph shall 
be recorded by the parties in the acceptance report. The parties expressly agree that the contractor 
shall not be entitled to change the contract price due to the extension of deadlines for the reasons 
specified in this article.  
 
If the contractor was unable to commence or perform the work for reasons attributable to the 
contracting authority, the contracting authority shall not be obliged to compensate the contractor 
for any disadvantages.  
 

Article 16 
 

If, during the installation of the test portal/other equipment at the entry-exit point, the contracting 
authority becomes aware that there is a likelihood of delay by the contractor and the contractor 
does not notify the contracting authority or request an extension of the completion date, the 
contracting authority shall notify the contractor and invite the contractor to explain the progress of 
the works and the expected delay. The contractor shall reply to the request within 3 days and 
explain whether it considers that there will be no delay and how it will ensure that there will be no 
delay in the light of the state of the works and the progress of the deadline, or request an extension 
of the deadline within the same period.  
 
If the contractor responds that there will be no delay in the installation of the portal/equipment, 
but a delay nevertheless occurs, the contractor shall be deemed to have acted with gross 
negligence and the contracting authority shall be entitled to a contractual penalty for the delay in 
the installation of the test portal/ installation of other entry-exit point equipment in accordance 
with the provisions of this contract, increased by 100%.  
 
If the parties agree to extend the deadline, the contracting authority retains the right to claim a 
contractual penalty for the delay for the period from the expiry of the originally agreed deadline 
for the performance of the subject of the contract, unless the contractor proves that the delay is 
not due to reasons within its sphere of influence. In case of doubt, the reasons for the delay shall 
be deemed to originate from the contractor's sphere of influence.  
 
If the contractual work is interrupted at the request of the contracting authority, the contractor 
prepares a report on the work performed so far, which is confirmed by the contracting authority's 
authorized representative. The contracting authority shall reimburse the contractor for the costs 
incurred to date in connection with the performance of the work, in proportion to the work 
performed. The contractor shall deliver to the contracting authority all the documentation 
necessary to obtain the relevant permits. In the event that the contractor fails to submit the said 
documentation within the set deadline, the contracting authority has the right to withdraw from 
the contract and redeem the security instrument for good performance of contractual obligations. 
 
VIII. Acceptance  
 

Article 17 
 

The acceptance of the completed first phase/completed second phase shall be carried out by 
signing the acceptance report for each phase, which shall specify in particular: 
- whether the work performed complies with the provisions of this contract, applicable legal 

regulations, and professional rules;  
- the quality of the work performed and the quality of the equipment, as well as any comments 

in this regard;  



   

 

 

LUKA KOPER, d.d 
Vzorec RD OP BL (oprema) ver 4 - 6. 9. 2024 

 
Stran 71 od 89 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN 49/2025 

 

- a definition of the work that the contractor is obliged to redo, complete, or repair, or a definition 
of the elements that the contractor is obliged to replace, reinstall, etc.; 

- other important findings; 
- date of acceptance. 
 
The contracting authority is obliged to accept the subject of each phase from the contractor, 
provided that:   
- all work has been performed in the quality and quantity specified in this contract and the 

documentation referred to in the contract, and all previously identified deficiencies have been 
remedied;  

- all necessary documentation, defined as such by law or this contract, has been handed over to 
the contracting authority,  

- a financial security instrument for the rectification of defects during the warranty and/or 
guarantee period has been handed over to the contracting authority. 

 
If the conditions set out in the previous paragraph are not cumulatively met, the contracting 
authority is not obliged to accept the subject of the contract and may refuse acceptance. If the 
contracting authority refuses to accept the subject of the contract, the contractor shall be deemed 
to have failed to fulfil its obligations and any delay in performance (in the narrow sense) that has 
occurred up to that point shall continue.  
 
After the completion of the first phase – the installation of the test portal (after the acceptance of 
this phase) – the contracting authority will test the operation of the test portal, which is expected 
to take 3 months. If the testing is successful (i.e., the contracting authority determines that the 
test portal meets all of the contracting authority's requirements or achieves the required level of 
reliability and meets the other criteria for the test OCR portal specified in the documentation 
relating to the award of public contract JN 49/ 2025), the contracting authority will issue a 
certificate to the contractor. 
 
If, when checking the operation of the test OCR portal as defined in the previous paragraph, the 
contracting authority finds that it does not meet all the contracting authority's requirements or 
does not achieve the required level of reliability and does not meet the other criteria for the test 
OCR portal which are specified in the documentation relating to the award of public contract JN 
49/2025, it reserves the right not to proceed with the implementation and realization of the second 
phase, i.e., the phase of installation of entry-exit point. In this case, the contracting authority shall 
notify the contractor in writing. In this case, the contractor shall have no claims against the 
contracting authority in this regard, except for payment for the installation of the test portal and 
the contractor's services, properly performed until the end of the testing phase.  
 
If, upon acceptance, it is determined that the work has not been performed in accordance with the 
provisions of this contract (incorrect performance of the subject matter of the contract, which 
occurs if the condition set forth in the first or second indent of the second paragraph of this article 
is not met), the contracting authority may, at its discretion, refuse acceptance and set a reasonable 
deadline for the contractor to fulfil its contractual obligations in accordance with the provisions of 
this contract, or accept the subject matter of the contract with defects and exercise all rights it has 
under this contract or in accordance with applicable law. If the contracting authority sets a 
reasonable additional deadline, the parties agree that a reasonable additional deadline shall be a 
maximum of 15 days, but may be shortened depending on the circumstances of the case. 
 
After the expiration of the additional deadline referred to in the previous paragraph, the contracting 
authority shall check whether the subject of this contract has been performed (properly completed) 
and: 
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- if the subject matter has been realized (properly fulfilled) and all defects have been remedied, 
the contracting authority shall accept the subject of the contract,  

- if the contracting authority finds that the conditions for acceptance have not been met even 
after the additional deadline, it may, at its discretion, refuse to accept the performance and 
withdraw from the contract or decide to accept the subject of the contract; if the contracting 
authority decides to accept the subject of the contract, it may, due to errors in performance, 
exercise all rights provided for in the chapter "Warranty and/or guarantee claims" of this 
contract. 

 
If, notwithstanding the existence of any impediment to acceptance, the contracting authority 
accepts the subject of the contract, the acceptance of the works has been completed, but the 
contractor's delay is not thereby eliminated and continues until the contractor corrects all errors 
and fulfils all other conditions for acceptance (delay in the broadest sense).  
 
The contracting parties agree that in case of doubt, it is considered that the contracting authority 
has not completed the acceptance, unless it is explicitly stated in the acceptance record that the 
contracting authority accepts the works or no deficiency or obstacle to the acceptance is found in 
the acceptance record. 
 
 
IX. Authorized persons 
 

Article 18 
 
The contracting authority authorizes its representative __________________,tel/mobile: 
_____________, e-mail address: _________________________, and the contractor will be 
represented by __________________ tel./mobile: ______________e-mail address 
_________________________.  
 
The contracting authority's representative shall represent and act for the contracting authority in 
respect of all work necessary for the performance of the contract within the scope of the provisions 
of this contract, but shall have no authority to act for work beyond the scope of this contract, or 
for any agreement which in substance constitutes a modification of the contract (including 
extensions of deadlines, ordering of additional work, etc.).   
 
The contracting parties shall notify the other party in writing of the replacement of the 
representatives referred to in this Article within three (3) working days of the replacement. 
 
 
X. Contractual penalties and damages 
 

Article 19 
 
The contracting parties also stipulate contractual penalties in this contract for the following cases: 
(1) for delays in the installation of the test OCR portal or for delays in the installation of other 
entry-exit point equipment, (2) for delays in the installation of the test OCR portal or for delays in 
the installation of other entry-exit point equipment in a broader sense, arising from errors (incorrect 
completion), (3) for delays in response time for critical errors, (4) for non-compliance, and (5) for 
failure to achieve the required system reliability. 
 
(1) Contractual penalty for delay:  
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- if the contractor delays the installation of the test OCR portal for any reason, except in cases 
of force majeure or reasons within the sphere of the contracting authority, it shall owe the 
contracting authority 0.5% of the contractual value of the installation of the test OCR portal 
for each day of delay. The payment of the contractual penalty for delay under this 
paragraph may not exceed 10% of the value of the installation of the test OCR portal. The 
right to a contractual penalty for delay arises on the basis of the contract and the fact of 
the delay; the contracting authority is not obliged to declare to the contractor that it 
reserves the right to a contractual penalty. The contracting authority may enforce the 
contractual penalty for delay even if it did not expressly reserve the right to a contractual 
penalty upon acceptance of the contractor's delayed performance. For the purposes of this 
provision, the date of performance or delivery of the subject of the contract shall be deemed 
to be the date on which the acceptance of the installed test OCR portal is recorded by 
mutual agreement; 

 - if the contractor delays the installation of other entry-exit point equipment for any reason, 
except in cases of force majeure or reasons within the sphere of the contracting authority, 
it shall owe the contracting authority 0.5% of the contractual value of the installation of 
other entry-exit point equipment for each day of delay. The payment of the contractual 
penalty for delay under this paragraph may not exceed 10% of the value of the installation 
of other entry-exit point equipment. The right to a contractual penalty for delay arises on 
the basis of the contract and the fact of the delay; the contracting authority is not obliged 
to declare to the contractor that it reserves the right to a contractual penalty. The 
contracting authority may enforce the contractual penalty for delay even if it did not 
expressly reserve the right to a contractual penalty upon acceptance of the contractor's 
delayed performance. For the purposes of this provision, the date of performance or 
delivery of the subject of the contract shall be deemed to be the date on which the 
acceptance of the remaining equipment of the entry-exit point is recorded in the acceptance 
record. 
 
 

(2) Contractual penalty for delay in a broader sense: if the contractor performs the installation of 
the test OCR portal or the installation of other entry-exit point equipment on time, but with factual 
or legal errors that are reported to the contractor, the contractor shall be obliged to pay the 
contracting authority a contractual penalty for the period from the notification of the first error to 
the elimination of all errors, namely, for each day of failure to remedy the errors, 0.5% of the value 
of the installation for which it is in delay under this indent, but not more than 10% of the value of 
the installation for which it is in delay under this indent. The date of notification of the defect shall 
be the date on which the contractor was sent a notification of the defect by e-mail, verbally or by 
registered mail, and the date of rectification of the defect shall be the date on which it is recorded 
that all reported defects have been rectified or, if the date of rectification of the defects is not 
recorded, the date on which all errors were actually rectified and the test OCR portal or other entry-
exit point equipment was returned to the contracting authority for uninterrupted use. 
In a broader sense, delay under this contract also includes the rectification of all errors and 
deficiencies related to the documentation that the contractor must deliver to the contracting 
authority under this contract.  

 
(3) Contractual penalty for delay in response time for critical errors:  if the contractor 
misses the response time in the event of a critical error for any reason, except in cases of force 
majeure or reasons within the contracting authority's sphere of influence, it shall owe the 
contracting authority 10% of the monthly maintenance fee for each hour of delay. The payment 
of the contractual penalty for delay from this indent may not exceed twice the monthly maintenance 
amount. The right to a contractual penalty for delay arises on the basis of the contract and the 
fact of the delay; the contracting authority is not obliged to declare to the contractor that it reserves 
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the right to a contractual penalty. The contracting authority may enforce the contractual penalty 
for delay even if it did not expressly reserve the right to a contractual penalty upon acceptance of 
the contractor's delayed performance. The moment when the defect is rectified for the purposes 
of this provision shall be deemed to be the moment when the defect is rectified; 

 
(4) Contractual penalty for non-performance: if, for any reason other than reasons caused by the 
contracting authority and except for force majeure, the contractor fails to install the test OCR portal 
(first phase) or install other entry-exit point equipment (second phase) or the contracting authority 
does not accept the contractor's delayed performance and a situation of non-fulfilment arises, the 
contracting authority shall be entitled to a contractual penalty of 10% of the contractual value of 
the phase that has not been completed. If the contracting authority demands payment of the 
contractual penalty for non-fulfilment, the performance claim shall cease and the contracting 
authority shall be deemed to have withdrawn from the contract. However, in case of doubt, in the 
event of delay by the contractor the contracting authority shall be deemed to apply a contractual 
penalty for delay and not a contractual penalty for non-fulfilment, unless the contracting authority 
declares otherwise. The contracting authority may also apply a contractual penalty for non-
fulfilment in all other cases where the contract is terminated as a result of withdrawal from the 
contract due to delay or error or for any other reason on the part of the contractor.  

 
(5) Contractual penalty for failure to achieve the required system reliability: if the 
installed system does not achieve the required reliability specified in the Contract Specification (i.e., 
if the reliability is found to be lower than required, greater daily/monthly/annual downtime than 
permitted in the context of ensuring 24/7 system operation), for any reason, except in cases of 
force majeure or reasons within the sphere of the contracting authority, the contractor shall owe 
the contracting authority 10% of the monthly value of the maintenance service for each instance 
of failure to achieve reliability. The total payment of contractual penalties under this title may not 
exceed 10% of the value of annual maintenance. The right to contractual penalties arises on the 
basis of the contract and the fact of failure to achieve the level of operational reliability; the 
contracting authority is not obliged to declare to the contractor that it reserves the right to 
contractual penalties. 
 
The payment of any contractual penalty does not release the contractor from all warranty and/or 
guarantee obligations under this contract, nor from liability for damages if the damage exceeds 
the contractual penalty.  
 
The amount of the calculated contractual penalty, for which the contracting authority issues an 
invoice to the contractor, shall constitute a claim of the contracting authority against the contractor, 
and the contracting authority's obligation for the amount of the contractual penalty shall be reduced 
or offset by it.  
 
In the event that the contracting authority has suffered damages that exceed the contractual 
penalty as a result of the delay or non-fulfilment of the contractor, the contractor shall, in addition 
to the contractual penalty, pay all costs incurred and compensate the contracting authority for the 
damages resulting from the delay or non-fulfilment in the amount calculated by the contracting 
authority, i.e. the difference up to the amount of the full compensation. 
 
The value of all penalties under this article may not exceed 10% of the total contract value. 
 

Article 20 
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The contractor shall be obliged to compensate the contracting authority for all damages caused to 
the contracting authority during the performance of the works that are the subject of this contract, 
whether through negligence or intent. Damages include both ordinary damages and lost profits.  
 
 
XI. Insurance  
 

Article 21 
 
The contractor undertakes, within eight (8) working days of signing this contract, as a guarantee 
for the proper performance of the contractual obligations under this contract and as a condition 
for the validity of the contract, to provide the contracting authority with a financial security 
instrument, namely an original irrevocable and unconditional bank guarantee, redeemable on first 
demand, issued in accordance with the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG, 2010 
revision) or equivalent surety insurance from an insurance company, in the amount of 10% of the 
total value of the installation of the OCR test portal (item 1 of Annex OBR-1A) including VAT and 
the value of the installation of other entry-exit point equipment (item 2 of Annex OBR-1A), valid 
for at least ninety (90) days after the expected acceptance of the installed other entry-exit point 
equipment. 

In the event of an extension of the contractual deadline for the installation of other entry-exit point 
equipment, the contractor shall be obliged to deliver to the contracting authority, within eight (8) 
working days of the signing of the annex, a corresponding extension of the financial security 
instrument, valid for at least ninety (90) days after the extended expected acceptance of the other 
entry-exit point equipment. 
 
If the contractor fails to deliver the financial security instrument referred to in the first paragraph 
of this article to the contracting authority, the contracting authority may, at its own discretion, 
either (i) withdraw from the contract without any obligations to the contractor, or (ii) retain ten 
percent (10%) of the contract value including VAT for the period referred to in the first paragraph 
of this Article, which shall not bear interest. The provisions of this paragraph shall also apply mutatis 
mutandis if the contractor fails to submit an extension of the financial security instrument in 
accordance with the previous paragraph. The retained 
payment shall not bear interest. 
 
The contracting authority may redeem the financial security instrument for the quality and timely 
performance of contractual obligations if the contractor fails to fulfil its obligations to the 
contracting authority in accordance with the contract, in the agreed quality, quantity and deadline, 
and in the event that the contractor fails to fulfil its contractual obligations due to the fact that 
insolvency proceedings have been initiated against him, or if the contractor doesn't give the 
contracting authority a financial security instrument to fix defects during the warranty and/or 
guarantee period. 
 
If the contracting authority cashes in the financial security instrument, the contractor is obliged to 
issue the contracting authority with at least the same type of security until the end of the above-
mentioned period of validity of the security. Otherwise, the contracting authority may, as security 
for the remainder of the period specified in the first paragraph of this article, retain 10% (ten 
percent) interest-free of the total value of the installation of the OCR test portal (item 1 of Annex 
OBR-1A) including VAT and the value of the installation of other entry-exit point equipment (item 
2 of Annex OBR-1A, in accordance with the third paragraph of this article.  
 

Article 22 
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The contractor shall be liable to the contracting authority for any errors and defects in the work 
performed (installed equipment – first and second phases) throughout the duration of this contract.  
  
The warranty and/or guarantee period for the work performed and the equipment is two years, 
counting from the completed acceptance of the second phase (i.e., installation of other entry-exit 
point equipment). 
  
The contractor undertakes to remedy all defects in the equipment or its operation, or defects 
resulting from poor-quality installation work, within the warranty and/or guarantee period. The 
contractor shall rectify errors or deficiencies taking into account the response times and deadlines 
specified in the documentation related to the award of the public contract JN 49/2025.  

 
Article 23 

As a guarantee for the rectification of defects during the warranty and/or guarantee period, the 
contractor shall, within 8 working days of the handover of the work to the contracting authority, 
as a condition for the successful acceptance of the work, submit a financial security instrument, 
namely an original irrevocable and unconditional bank guarantee, redeemable on first demand, 
issued in accordance with the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG, 2010 revision) or 
equivalent suretyship insurance from an insurance company, for the rectification of defects during 
the warranty and/or guarantee period, in the amount of five percent (5%) of the total contract 
value including VAT. The validity of the financial security instrument must be at least thirty (30) 
days longer than the longest warranty and/or guarantee period specified in the previous article of 
this contract. 

If, during the warranty and/or guarantee period, the contracting authority discovers and notifies 
the contractor of defects that will not be remedied before the expiry of this period, the contractor 
shall be obliged to extend the validity of the financial security instrument for the rectification of 
defects during the warranty and/or guarantee period. 

If the contractor is unable to provide a financial security instrument with the validity specified in 
the first paragraph of this article, the contracting authority agrees that the contractor may submit 
a financial security instrument with a shorter maturity, provided that the contractor delivers a new 
financial security instrument to the contracting authority before the expiry of the validity of the 
previous one. If the contractor fails to deliver a new or extended financial security instrument to 
the contracting authority at least 15 days before the expiry of the financial security instrument, the 
contracting authority shall be entitled to redeem the existing instrument. The contracting authority 
shall retain the amount thus obtained until the expiry of the warranty and/or guarantee period 
specified in this contract, and no interest shall be paid on it.  

The contracting authority may redeem the financial security instrument to remedy defects during 
the warranty and/or guarantee period if the contractor fails to remedy any defect or complaint in 
the manner specified in the articles of the chapter "Warranty and/or guarantee claims" of this 
contract, or if insolvency proceedings have been initiated against the contractor. 
 
 
XII. Warranty and/or guarantee claims 

 
Article 24 

 
During the warranty period, the contractor is obliged to remedy any defects or faults in the 
equipment in accordance with the Contract Specification. 
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If the contractor fails to remedy the defects in a timely manner in accordance with the Contract 
Specification, the contracting authority or a third party may remedy them at the contractor's 
expense (if the maintenance model allows such an approach), in which case the contracting 
authority may enforce the insurance referred to in Article 23. 

Article 26 
 
If the contractor fails to rectify the defect within the specified time limit or informs the contracting 
authority that it does not intend to rectify the defect or this is clear due to the contractor’s conduct 
(e.g. the contractor does not respond, the contractor does not come to inspect, the contractor 
does not report to the contracting authority, does not respond to messages, etc.), the contracting 
authority may of its choice make another warranty and/or guarantee claim, namely: 

- insist that the contractor rectify the defect,  
- rectify the defect through another contractor (if the equipment or system allows this) and 

demand reimbursement from the contractor for the costs incurred in rectifying the defect, 
- rectify the defect by engaging its own employees and own resources and charge to the 

contractor the normal value of the costs of rectification of the defect that would have been 
incurred if the contracting authority had engaged an external contractor, 

- does not rectify the defect and charges to the contractor the inferiority of the item resulting 
from the defect, whereby the inferiority can be calculated either as the estimated lower 
value of the defective items or as the estimated sum of all costs that will be necessary in 
the future to rectify the defect, 

- withdraw from the contract for reasons attributable to the contractor. 
 

In all the cases described above, the contracting authority is also entitled to a flat-rate 
compensation, which the parties collectively estimate at 5% of the estimated or actual value of the 
costs or inferiority resulting from the defect. Flat-rate compensation is intended to cover the 
contracting authority’s handling costs incurred in connection with the defect (time of the 
contracting authority’s employees and other costs).  
 
In any case, the contracting authority shall also be entitled to claim compensation from the 
contractor for any remaining damage caused directly or indirectly by the defect. 
 

Article 27 
 
The contracting authority shall not lose the rights arising from the guarantee and/or warranty upon 
expiry of one year from the date of notification of the defect, which, according to the contractual 
arrangement between the parties, is not a condition for the acquisition of rights; the parties agree 
that the claim shall expire within 3 (three) years from the time when all the elements enabling the 
calculation of the contracting authority’s claim are known (e.g. receipt of all invoices from 
contractors for the rectification of defects, etc.). 
 
 
XIII. Termination of the contract 
 

Article 28 

In addition to the grounds provided for by law and without any obligation to the contractor, the 
contracting authority may terminate this contract at any time or immediately if: 
- within eight (8) working days of the signature of the contract, the contractor fails to deliver to 

the contracting authority a performance guarantee, 
- the contractor is the subject of insolvency proceedings or proceedings for striking off the 

register without winding up, or voluntary or compulsory winding-up,  
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- the contractor has not commenced the contractually agreed works within the contractual period 
determined by this contract, nor within the subsequent period set by the contracting authority, 
which may not exceed 5 (five) days, 

- it is evident that the contractor did not achieve the contractually agreed quality and did not 
establish it even within the subsequently set deadline by the contracting authority, 

- the contractor interrupts the works without the consent of the contracting authority or is more 
than 10 days late each time according to the envisaged plan, and would not compensate for 
these delays even within the subsequently determined deadline,  

- the contractor commits a material breach of his obligations under this contract or under the 
law and the breach is of such a nature that further cooperation with the contractor is impossible 
and it would be unfair to expect the contracting authority to grant the contractor an additional 
deadline to remedy the breach,  

- in other cases determined by this contract or the law.  
 
In the cases referred to in the preceding paragraph and in other cases provided for in this contract 
or the law, the contracting authority shall have the right of withdrawal when the contractor commits 
a breach and shall not be obliged to give the contractor prior notice or a deadline to remedy the 
breach. The Contracting Authority shall declare the withdrawal by means of a simple statement. In 
the case of other breaches, the contracting authority may also withdraw from the contract, but 
only if it has previously set an additional deadline for the contractor within which it had the 
opportunity to remedy this breach. 
 
Until the works under this contract have been fully completed, the contracting authority shall also 
have the right to withdraw from all or part of the performance of the subject of the contract not 
yet performed. In this case, he shall not be liable to pay the contractor any compensation, loss of 
profit, reimbursement of expenses or other payment on account of the early termination of the 
contract or the reduction of the order or any other related cause.  
 
 
XIV. Resolutory condition 
 

Article 29 
 
This contract shall terminate if a resolutory condition is fulfilled, which i.e. if the contracting 
authority learns that the court has established by a final decision a violation of the obligations 
referred to in the second paragraph of Article 3 of the ZJN-3 by the contractor or his subcontractor, 
or if the contracting authority learns that the competent state authority has identified at least two 
violations with the contractor or his subcontractor during the performance of the contract in relation 
to remuneration for work, working hours, rest periods, performance of work on the basis of civil 
law contracts despite the existence of elements of an employment relationship or in relation to 
undeclared employment and for which a fine for the violation has been imposed by a final decision 
or several final decisions.  
 
If the contracting authority is aware of the violation, he shall inform the contractor within 10 days. 
The contractor may, within a period to be fixed by the contracting authority, which may not exceed 
15 days, furnish evidence that he has taken sufficient measures to prove his reliability despite the 
existence of the violation. If there is a violation by a subcontractor, the contractor may, within the 
same time limit, provide evidence that the subcontractor has taken sufficient measures to 
demonstrate his reliability despite the existence of the violation. If the contractor has not provided 
evidence in respect of the subcontractor, or if he has done so, but the contracting authority 
considers that these measures are not sufficient, the contractor may replace the subcontractor 
within a period to be determined by the contracting authority, which may not exceed 15 days in 
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accordance with Article 94 of the ZJN-3, or take over the subcontracted work himself, provided 
that this replacement or take-over does not constitute a substantial modification of the contract. If 
the contractor has not provided evidence for himself or for the subcontractor, or if he has done so, 
but the contracting authority considers that these measures are insufficient, or if the contractor 
does not himself take over the work or proposes a new subcontractor, or if the contracting authority 
rejects the proposed new subcontractor in due time in accordance with Article 94 of the ZJN-3, the 
resolutory condition shall be exercised provided that at least six months remain between the time 
when the contracting authority became aware of the breach and the expiry of the contract.  
 
If the resolutory condition is fulfilled, the contract shall be deemed to be terminated as from the 
date of conclusion of the new public procurement contract, and the contracting authority shall start 
the new procurement procedure without delay, but at the latest within 60 days of becoming aware 
of the violation. If the contracting authority does not initiate a new procurement procedure within 
that period, the contract shall be deemed to be terminated on the sixtieth day after the notification 
of the violation. In such a case, the contracting authority shall redeem the performance guarantee 
for the full amount of the contract and shall claim the difference up to the full amount of the 
compensation from the contractor. 
 
 
XV. Anti-corruption clause and transactions with members of the management board, 
the supervisory board, managers and proxies  
 

Article 30 

The parties hereby confirm that they know and are aware of the fact that the contract is null if, at 
any stage of the conclusion or performance of this contract, any person, on behalf of or on the 
account of the contractor, has promised, offered or provided any unauthorized benefit to obtain a 
business deal under this contract or to conclude a deal under more favourable conditions, or to 
omit the due supervision of the performance of contractual obligations, or to engage in any other 
conduct or omission that is causing or will cause damage to the contracting authority or is or will 
enable the contracting authority's representative or agent and/or the contractor or their 
representative, agent or intermediary to obtain unauthorized benefits. 
 
The parties undertake to avoid any conduct which would render the contract null under the 
preceding paragraph of this article. This declaration constitutes a declaration in accordance with 
the rules on integrity and prevention of corruption. 
 
By signing this contract, the contractor declares that it has not and will not, at any stage of the 
conclusion or performance of this contract, enter into any transactions with members of the 
management board, the supervisory board, the company's managers and proxies, or members of 
their families, and acknowledges that he is obliged to notify the company of the contracting 
authority in advance of such transactions pursuant to article 270a of the Companies Act, as the 
conclusion of such transactions requires the consent of the supervisory board or the consent of the 
general meeting. The Contractor declares that he is aware of the contents of this paragraph of the 
contract, of the obligation to notify and of the consequences arising therefrom, and therefore 
agrees that a specific written declaration by the Contractor that the above circumstances do not 
exist is not necessary or is waived. 

 
 
XVI. Final Provisions 

 
Article 31 
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The Parties agree that only the Contracting Authority shall communicate with the public in 
connection with the exercise of the contractual rights and obligations, unless it is expressly agreed 
in writing with the Contracting Authority that the Contractor shall also communicate with the public. 
Breach of this clause shall constitute such a breach of contract in such a way that the contracting 
authority may terminate the contract.  
 
The Contractor undertakes to comply with the  Code of Conduct for business partners of the Luka 
Koper Group (hereinafter: the Code) and has signed the Business Partner Declaration, which is an 
integral part of the Code. 

 
Article 32 

 
For all other provisions not expressly agreed in this contract, the provisions of the Obligations Code 
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 83/2001 as amended) and other applicable 
legislation shall apply.  
 

Article 33 
 
The contracting parties agree that they will attempt to resolve any disputes between them 
amicably, otherwise they agree that the court in Koper shall have jurisdiction, applying Slovenian 
law, which shall also govern the contractual relationship. 
 

Article 34 
 
The contracting parties agree that any amendments to this contract shall be made in a written 
annex to this contract, unless this contract expressly stipulates that a written annex is not 
necessary. 
 

Article 35 
 
The Agreement is deemed to be concluded when it is signed by both Contracting Parties.  The date 
of conclusion shall be the last signed date. 
 
In the event that the Contract is signed in manuscript, it shall be written in two copies, one copy 
of which shall be given to each of the contracting parties. In the event that the contract is signed 
electronically, the original of the contract is in digital form. This contract shall enter into force on 
the date of conclusion. 
 
Annex and integral part of this contract: 

d) tender no.……….. dated………………, 
e) documentation underlying for the award of public procurement contract, 
f) (specify other components, e.g. consortium agreement). 

 
 
 

Koper, _______________________ 

         (date)     

 

 _______, ________________________ 

(Place, Date) 

   

Contracting authority:  Contractor: 

Luka Koper, d.d.  __________________  

(title) 
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President of the Management 

Board__________   

 __________________  

(person authorized to sign the contract) 

 
Member of the Management Board   
_______________    

 

  



   

 

 

LUKA KOPER, d.d 
Vzorec RD OP BL (oprema) ver 4 - 6. 9. 2024 

 
Stran 82 od 89 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN 49/2025 

 

 

OBR-6 

IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA/ POSLOVNEGA PARTNERJA (KYC OBRAZEC) 
oz. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB 

V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
  

 
Podatki v tem vprašalniku se zbirajo za namen izvedbe aktivnosti skrbnega preverjanja poslovnih partnerjev 
in preverjanja nasprotja interesov v postopkih oddaje javnih naročil v skladu s šestim odstavkom 14. člena 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s 
spremembami, in ostalih nabavnih postopkih.  

 
1. Podatki o ponudniku oz. gospodarskem subjektu 

Naziv ponudnika in pravna oblika:  

Matična številka:  

Naslov (sedež ponudnika):  

Osnovna dejavnost ponudnika:  

Telefon:  

E-pošta:  

Spletna stran:  

 
2. Podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje gospodarskega subjekta (člani uprave, 

direktorji ali prokuristi) 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Položaj/nastopa v vlogi:  

Stalno prebivališče:  

Ali je oseba, pooblaščena za zastopanje politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Položaj/nastopa v vlogi:  

Stalno prebivališče:  

Ali je oseba, pooblaščena za zastopanje politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Položaj/nastopa v vlogi:  

Stalno prebivališče:  

Ali je oseba, pooblaščena za zastopanje politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 
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Ime in priimek:  

EMŠO:  

Položaj/nastopa v vlogi:  

Stalno prebivališče:  

Ali je oseba, pooblaščena za zastopanje politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 
*Politično izpostavljena oseba je v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju 
terorizma (ZPPDFT-2, Ur. l. št. 48/22 in 145/22) vsaka oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na 
vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi 
sodelavci. Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju so: voditelji držav, 
predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki, izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles 
(poslanci Državnega zbora in Državnega sveta), člani vodstvenih organov političnih strank, člani vrhovnih in 
ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih 
primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev, člani računskih sodišč in svetov 
centralnih bank, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih 
organizacij in visoki častniki oboroženih sil, člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij, 
predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, 
sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih 
organizacijah. 
Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene 
ali nesklenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. 
Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski 
lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo ali fizična 
oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za 
katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe. 

 

3. Podatki o članih nadzornega sveta gospodarskega subjekta 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Stalno prebivališče:  

Ali je član nadzornega sveta politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Stalno prebivališče:  

Ali je član nadzornega sveta politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Stalno prebivališče:  

Ali je član nadzornega sveta politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 

Ime in priimek:  

EMŠO:  

Stalno prebivališče:  

Ali je član nadzornega sveta politično izpostavljena oseba?*       ☐ DA     ☐ NE 

 
4. Podatki o lastniški strukturi gospodarskega subjekta: 

a) fizične osebe (navedite vse osebe z lastniškim deležem 5% ali več) 
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 Ime in priimek EMŠO Stalno prebivališče 
Lastniški 
delež (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

b) pravne osebe (navedite vse osebe z lastniškim deležem 5% ali več) 
 

 Naziv podjetja Matična št. Sedež 
Lastniški 
delež (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

 
5. Podatki o dejanskih lastnikih - Ultimate beneficial owner gospodarskega subjekta 

 
Kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta se šteje vsaka  fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira 
ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se transakcija izvaja (glej tudi Zakon o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22 in 17/25) 40., 42. do 44. 
člen). Kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta se šteje: 
A. Fizična oseba (osebe), ki je lastnik ponudnika oz. gospodarskega subjekta in ga obvladuje z neposrednim 

lastništvom zadostnega poslovnega deleža, delnic (vključno z delnicami, ki se glasijo na prinosnika), 
glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta.  
Kazalnik neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba je lastništvo več kot 25% 
poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne 
osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice. 

B. Fizična oseba (osebe), ki obvladuje ponudnika oz. gospodarski subjekt s posrednim lastništvom zadostnega 
poslovnega deleža, delnic (vključno z delnicami, ki se glasijo na prinosnika), glasovalnih oziroma drugih pravic, 
na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta.  Kazalnik posrednega lastništva, ki 
ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba je posrednega lastništva več kot 25% poslovnega deleža, 
glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 
25 odstotkov in ene delnice. 

C. Fizična oseba (osebe), ki ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ponudnika oz. gospodarskega 
subjekta ali ima možnost nadzorovati, usmerjati ali kako drugače bistveno vplivati na poslovodne odločitve 
gospodarskega subjekta na podlagi zagotavljanja sredstev (npr. na podlagi pooblastila, pogodbenega razmerja 
s ponudnikom, ipd.).  

D. V primeru, kadar ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik po točkah A., B. ali C., se za 
dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva tega 
gospodarskega subjekta (osebe pooblaščene za zastopanje ponudnika oz. gospodarskega subjekta – glej točka 
2). 

 

Ugotovljena je vsaj ena fizična oseba kot dejanski lastnik po točkah A, B ali C (ustrezno označi): 

☐ DA     ☐ NE 

 

V kolikor je ugotovljena vsaj ena fizična oseba kot dejanski lastnik po točkah A, B ali C, se v 
nadaljevanju navede vse dejanske lastnike po točkah A, B ali C. 

 
 

Fizične osebe: 
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Dejanski lastnik 1 

Ime in priimek: EMŠO: 

Stalno prebivališče:  

Tip dejanskega lastništva (ustrezno izberite): 

☐ A   ☐ B   ☐ C    

Lastniški delež (vpisati odstotek neposrednega ali 

posrednega lastništva pri tipu dejanskega lastništva 
A ali B): _________% 

Ali je dejanski lastnik politično izpostavljena oseba?*:   ☐  DA     ☐  NE       

 
Dejanski lastnik 2 

Ime in priimek: EMŠO: 

Stalno prebivališče:  

Tip dejanskega lastništva (ustrezno izberite): 

☐ A   ☐ B   ☐ C    

Lastniški delež (vpisati odstotek neposrednega ali 
posrednega lastništva pri tipu dejanskega lastništva 

A ali B): _________% 

Ali je dejanski lastnik politično izpostavljena oseba?*:   ☐  DA     ☐  NE       

 
Dejanski lastnik 3 

Ime in priimek: EMŠO: 

Stalno prebivališče:  

Tip dejanskega lastništva (ustrezno izberite): 

☐ A   ☐ B   ☐ C    

Lastniški delež (vpisati odstotek neposrednega ali 
posrednega lastništva pri tipu dejanskega lastništva 

A ali B): _________% 

Ali je dejanski lastnik politično izpostavljena oseba?*:   ☐  DA     ☐  NE       

 

6. Z gospodarskim subjektom povezane družbe 

 
Za povezane družbe po Zakonu o gospodarskih družbah se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v 
medsebojnem razmerju tako, da: 

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); 
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali 
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

 

 Naziv podjetja Matična št. Sedež 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

 
7. Informacije o obdelavi osebnih podatkov 

 
Luka Koper, d.d. se zavezuje, da bo zbrane podatke obdelovala izključno za namene izvedbe skrbnega preverjanja 
poslovnih partnerjev v postopkih naročanja v skladu z internimi akti Luke Koper, d.d. in Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) in v postopku oddaje in izvajanja javnega naročila, ob spoštovanju vseh relevantnih 
predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter obveznosti Luke Koper, d.d., ki  izhajajo iz teh predpisov. 
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Zbrani osebni podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam in bodo shranjeni na predpisanih mestih ob 
uporabi ustreznih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih varovalnih ukrepov, dokler bo potrebno za izpolnjevanje 
namena, za katerega so bili zbrani, in zaradi spoštovanja predpisanih rokov arhiviranja, po preteku pa se trajno uničijo. 
Luka Koper, d.d. bo osebam, katerih osebni podatki se obdelujejo, omogočila uresničevanje pravic v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov (pravica do obveščenosti, pravica do dostopa do osebnih podatkov, pravica do dopolnitve, popravka 
ali izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti in pravica do ugovora) pisno na 
naslov Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper z navedbo »Varstvo osebnih podatkov« ali po e-pošti 
varstvo.podatkov@luka-kp.si. 

 

8. Izjava o točnosti podatkov 

 
S podpisom te izjave gospodarski subjekt pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za verodostojnost, točnost in 
resničnost podatkov ter potrjuje, da je seznanjen z okoliščinami, da je pogodba, ki bi jo Luka Koper, d.d. lahko sklenila 
s ponudnikom neveljavna v primeru, da so vse ali katere koli navedbe v tem dokumentu nezanesljive, netočne ter 
neresnične in neutemeljene. Luka Koper, d.d. si pridržuje pravico preveriti točnost vseh podatkov, navedenih v tej izjavi. 
Ponudnik mora tekom trajanja poslovnega sodelovanja nemudoma obvestiti Luko Koper, d.d. o vsaki 
spremembi podatkov, ki so predmet tega dokumenta. 

 
 

 
Pooblaščeni zastopnik ponudnika oz. gospodarskega subjekta: 

 

Ime in priimek:  

Položaj/nastopa v vlogi:  

Podpis:  

Datum:  

 

  

mailto:varstvo.podatkov@luka-kp.si
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OBR-7 

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA POSLOVNIH 
PARTNERJEV SKUPINE LUKA KOPER 

 
 
Potrjujemo, da smo seznanjeni z določbami Kodeksa ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka 
Koper, ki je objavljen na https://www.luka-kp.si/o-podjetju/pomembni-dokumenti/ in izjavljamo, 
da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in ravnamo skladno s kodeksom ter uveljavljamo 
navedene vrednote in bomo spoštovanje le teh uveljavljali tudi pri naših poslovnih partnerjih. 
 
Spoštovanje Kodeksa ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper zagotavljamo z izvajanjem 
sledečih ukrepov obvladovanja tveganj korporativne integritete: 
 
1. Podjetje ima formalno sprejeto politiko za preprečevanje korupcije z izrecno izjavo o ničelni 

toleranci do koruptivnih ravnanj? 

☐ DA     ☐ NE 

2. Podjetje je vzpostavilo sistem upravljanja s tveganji korupcije, ki zajema jasno in smiselno 
opredeljene zaščitne ukrepe za preprečevanje korupcije v vseh dejavnosti, ki so pod nadzorom 
podjetja? 

a. V podjetju se izvaja redno ocenjevanje tveganja korupcije? 

☐ DA     ☐ NE 

b. V podjetju se izvajajo postopki skrbnega preverjanja poslovnih partnerjev? 

☐ DA     ☐ NE 

c. Podjetje ima izdelane politike in delovna navodila za izvajanje notranjih kontrol in zaščitnih 
ukrepov v poslovnih procesih, ki so ocenjeni z več kot nizkim inherentnim tveganjem 
korupcije, vključno z nabavo, prodajo in področji posebnega pomena kot so sponzorstva, 
donacije, darila in pogostitve? 

☐ DA     ☐ NE 

d. Zaposleni so deležni ustreznega usposabljanja o sistemu upravljanja s tveganji korupcije,  
pričakovanjih podjetja glede skrbnega ravnanja vseh zaposlenih ter postopkih 
sankcioniranja v primeru kršitev? 

☐ DA     ☐ NE 

e. Vzpostavljene so zaupne poti za prijavo nepravilnosti, ki zaposlenim omogoča prijavo 
nepravilnosti? 

☐ DA     ☐ NE 

f. Drugi ukrepi za zagotavljanje korporativne integritete (navedite kratek opis drugih 
ukrepov): 

_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 

S podpisom te izjave ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za verodostojnost, 
točnost in resničnost podatkov ter potrjuje, da je seznanjen z okoliščinami, da je pogodba, ki bi jo 

https://www.luka-kp.si/o-podjetju/pomembni-dokumenti/
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Luka Koper, d.d. lahko sklenila s ponudnikom neveljavna v primeru, da so vse ali katere koli 
navedbe v tem dokumentu nezanesljive, netočne ter neresnične in neutemeljene. Luka Koper, d.d. 
si pridržuje pravico preveriti točnost vseh podatkov, navedenih v tej izjavi. Ponudnik mora tekom 
trajanja poslovnega sodelovanja nemudoma obvestiti Luko Koper, d.d. o vsaki spremembi 
podatkov, ki so predmet tega dokumenta. 

Kraj: Datum: 

Naziv in žig podjetja: 
 
 
 

Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe: 
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OBR-8 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 

 
 
PODIZVAJALEC:  

Popolna firma podizvajalca  

Naslov podizvajalca  

Pooblaščena oseba  

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

 
 
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 s spremembami) zahtevamo, da bo naročnik Luka Koper, d.d., za javno naročilo, JN 
49/2025 namesto ponudnika ____________________________________________________ 
/vpiše se naziv ponudnika/  poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 
 
 

Datum:   Podizvajalec (podpisnik) 

Kraj:  Žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 

 
 
 
Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno javno naročilo izvajali s 
podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo. Obrazec mora izpolniti, podpisati 
in žigosati podizvajalec. Obrazec je informativne narave in služi ponudnikom kot pomoč pri pripravi, 
ponudniki lahko uporabijo drug obrazec, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi podatki, ki so navedeni 
v tem obrazcu. 


