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Stevilka 37165-77/2025 &t investicijskega 24-0006
projekta:
Datum: 30. 5. 2025 Naziv investicijskega OBJR Rekonstrukcije objektov —
projekta: podrocje Ljubljana/Kranj
PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI gradnje mostu LJ0140 cez Grosupeljscico v
Mlaéevem na R3-647/1173 v km 2,188

[1.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Most ¢ez vodotok Grosupelj$éica se nahaja na regionalni cesti R3-647/1173, v km 2,188, v
neposredni blizini naselja Veliko Mlacevo.

Most je bil zgrajen leta 1946 in je zasnovan kot sovprezna konstrukcija, sestavljena iz petih vzdolznih
jeklenih nosilcev in armiranobetonske (AB) plosce, ki skupaj tvorijo nosilno konstrukcijo mostu.
Svetla odprtina med krajnima opornikoma znasa 7,00 m, 8irina mostu pa je 8,00 m. Krizanje z
vodotokom poteka pod pravim kotom (90°). Podporno konstrukcijo tvorita dva krajna opornika, ki sta
plitko temeljena. Na robnih vencih mostu je names¢ena varnostna ograja, na katero je dodatno
pritrjeno drZalo za pesce. Cestisce je asfaltirano.

V blizini mostu se nahaja dvosmerna kolesarska steza, ki pretka vodotok dolvodno od obstojeCega
objekta. Pred mostom v smeri naselja Grosuplie potekata dostopni poti do kmetijskih zemljiS¢.
Priblizno 130 m za mostom, v smeri Velikega Mlageva, se nahaja krozisée, za mostom na levi strani
v isti smeri pa se nahaja avtobusna postaja.

Most je umeséen v ekolosko pomembno obmotje, ki predstavija osrednji Zivljenjski prostor velikih
zveri. Obenem se objekt nahaja v obmogju drzavnega prostorskega nacrta (DPN) za nadgradnjo
selezniske proge §t. 80 drzavna meja — Metlika — Ljubljana, in sicer na odseku lvancna Gorica -
Ljubljana.

Na mostu poteka kablovod, namenjen merilni postaji Agencije RS za okolje (ARSO), namescen pa je
tudi merilec vodostaja (radar za spremljanje gladine vode). Dolvodno, med obstojeCim cestnim
mostom in mostom kolesarske steze, je nameséena hidroloska merilna postaja. V neposredni okolici
mostu potekajo $e vodovodno, telekomunikacijsko omrezje in cestna razsvetljava.

Stanje obstoje¢ega mostu &ez Grosupelj$tico je slabo. Na AB ploséi so prisotne razpoke,
zamakanje, na ve& mestih je armatura razkrita in korodirana. Tudi na stikih s krajnimi oporniki prihaja
do zamakanja konstrukcije. Na vzdolZnih jeklenih nosilcih je prisotna korozija in luséenje betona. Na
opornikih so prisotne razpoke in korodirana armatura, vidna je erodiranost betonske povrsine pri
petah. Robni venci so mo&no poskodovani — razpadajo, prisotno je odpadanje vecjih kosov betona.
Vozis&e je dotrajano — asfalt je razpokan, prisotne so udarne jame.
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DVOZIVKE

Odsek ceste R3-424/1225 na obmogju mostu je po seznamu Studije Predlog ukrepov za zasgito
dvoZivk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018), med km 0.112 in km 9.057, evidentiran
kot odsek prehajanja dvozivk.

| 2. PREDLOG RESITVE ]

Objekt je na zadnjem obdobnem pregledu dobil kodificirano oceno 2, kar pomeni slabo stanje. V
skladu z navedenim je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za nadomestno gradnjo mostu in
rekonstrukcijo navezovalne ceste ter vodnogospodarske ureditve v obmotju obravnave.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehniénih predpisov, standardov in tehni&nih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projekine naloge izdela projektno dokumentacijo

za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi vsebinami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
projektno resitev nadomestne gradnje objekta, projektno resitev obnove ceste z vsemi prikljucki,
dovozi in dostopi, ureditvijo povrdin za pesce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede vodenja prometa
v Casu gradnje in nacrt vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravliéno hidrologkimi, geolosko-
geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Projektant naroéniku v pregled posreduje dokumentacijo na ravni DPP, ki bo predmet posredovanja
v pridobitev projektnih in drugih pogojev. Naro&nik, na podlagi do tedaj znanih podatkov iz prejete
dokumentacije posreduje projektantu potrditev ali predlog korekcije predlaganega DPP, ki ga je
projektant dolzan korigirati. Po izvedeni korekciji DPP projektant posreduje dokumenetacijo DPP v
pridobitev projektnih pogojev ter celoten izvod tudi naroéniku v elektronski obliki.

Po prejemu projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati konéno varianto projektne resitve na
nivoju projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in jo poslati v potrditev
narocniku (v elektronski obliki). V skladu z naroénikovimi smernicami oziroma zahtevami je
projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe, analize in statiéne izraéune z namenom
iskanja najugodnejSe resitve, vzporedno tudi usklajevanj z naroénikom, soglasodajalci
oziroma drugimi delezniki.

Konéna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje 0z. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant pri¢ne z izdelavo PZI. Z nadomestno gradnjo objekta bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristiCen prerez objekta in ceste v obmo&ju obdelave, kateri bo skladen z
veljavno zakonodaijo ter bo v &im vegji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg nadomestne gradnje premostitvenega objekta zajeti in
ustrezno resiti tudi smiselni del obnove navezovalne ceste R3-647/1173 z odvodnjavanjem,
navezavo na obstojeCe stanje na zagetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin
za pesce in/ali kolesarje, ureditvijo prikljutkov in dovozov, vodenje prometa v &asu gradnje ter
potrebne vodnogospodarske ureditve obmogju Grosupeljé&ice. Prav tako pa po potrebi in v skladu z
zahtevami mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali zagé&ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 2,000 do cca km 2,120. Stacionaza zadetka in

konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojete
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten

2/14



poseg, tako stalne kot tudi zagasne ureditve, mora ostati Znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogode urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
narocnika oz. njegov strokovni nadzor.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemljisca, katera niso v drzavni alj obcinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nagelna soglasja lastnikov zemljis¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmotje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nagelnih soglasij ni mogoge pridobiti, se poskusa izogniti, &e je le mogoce. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naro¢nika.

| 3. OBSTOJEEA DOKMENTACIJA ]

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmoéne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je arhivski izvod projekta:
¢ Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647 odsek 1173 Grosuplie - Mlagevo (km 0+720 -
2+317), odsek 1174 Mlagevo — Krka (km 0+000 — 0+480), odsek 1368 Miagevo — Rasica
(km 0+00 — 0+095); Gradnja mostu na kolesarski poti Cez Grosupeljscico: PID &t. 049/19;
TEMPOS, okoljsko gradbenistvo, d.o.0., november 2023; (arhivski izvod $t. 005.2161)

[ 4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA ]

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri- projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti&ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih prilog.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:/flwww, ov.silzbirke/storitve/predaija- ro'ektne-dokumentaci'e-v-arhiv-direkci'e-za-infrastrukturol

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/lwww.gov.silzbirke/storitve/ redaja- ro'ektne~dokumentaci'e-v-arhlv-direkci'e

-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z naértovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni naért PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
Za prvo stranjo izvedbenega nacrta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.,

Tabela za vnos kazalnikoy je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://iwww.qgov.si/assets/or ani-v-sestaviIDRSIIDokumenti-DRSIINavodiIa- radiva/Projektiranje-

Eroiektna-dokumentaciiaIKazalniki-tabela.xlsx
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[5. PROJEKTNI POGOJIIN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU

]

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmotje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in

soglasja oz. mnenja.

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajak:ev po povedanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru Z naroénikom. Ce izstavijeni projektni pogoji niso v skladu z

veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe &lena, odstavka, tocke ali alineje za

kona oz. predpisa,

na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan sogIasodajalcalmnenjedajalca

pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko dolocena sahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa Se pravotasno

pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

51 Obveséanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Sl

o naértovanih gradbenih delih

ovenije (AKOS)

Skladno z 11. &lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, §t.133/22 in
18/23-ZDU-10) in Splodnim aktom 0 preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in 0 skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, st. 9/2018) je projektant dolzan v imenu

naro¢nika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS

(http:llinvesticije.akos-rs.sil) vpisati podatke 0 naértovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim
naro&nikom v elektronska komunikacijska omreZja in pripadajoCo infrastrukturo, da izrazijo interes za
vkljugitev elektronskih komunikacijskin omreZij in pripadajocCe infrastrukture v naértovanje oziroma

za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiée nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z

naro&nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vlozi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi narocniku in

konzultantu na rednih koordinacijah.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Il

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte (TSCO7) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehnicne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta

2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje.

Pri naértovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezista, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST

EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant

pri svojem delu ustrezno upostevati.

(7. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|

7.4 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge

pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.
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Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no porogilo ter tehnitna poroCila za
posamezne dele projekta. V tehniénem porodilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takSnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izracuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika tudi vlozZiti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljisca.
Projektant mora pri pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti
vse sluZnostne upravitence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo placnika sluznosti za
posamezen komunalni vod.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljis¢ih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (0z. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice).

Poseg se nadrtuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristicnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmod&ju posegov v vodni svet in na podlagi hidravlicnega
profila odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za €as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zacasne zapore vozisca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podlage za projektiranje

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiSkokatastrskega naérta in mnenja o optimalni metodi izboljSave izhaja, da je kakovost
zemljikokatastrskega naérta neustrezna, mora geodetski nacrt vsebovati tudi lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljavo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.

7.21 Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi
izboljsave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljsave pridobi
narocnik.

7.2.2 Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, st.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafi¢ni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblaséeni inZenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narotilu geodetskega nacrta glede na namen
uporabe geodetskega nacérta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hisnih
stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajali¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih
premostitvenih objektov (vtoéni in izto¢ni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v bliZini vozisca.
Geodetski naért mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskih obcCinah. Na
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geodetskem nacrtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta. Geodetski nacrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom da omogoéa klasiéno
2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.2.3 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljid¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrSina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povr§ina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalid¢a z obodnim hodnikom in postajali$¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluZznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zaasno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

[230. 4t]FSBSHTER [Rareatna blevitialLastnik Povrtina remiittaza Hacek 23 siudraet (2] Povrtina emijiEta 12 za¢atno sitnast (2] Povrilos tenifibea 2a o |
obeina (i, priimek, Stupra povrsina posine zven meje OPH. 0PPH ok
(Sifko) resiow, solastnigki Ceata| Ploénik; a slers elekiro 'Ilvdl — ?j‘;ﬁyn shamesiza ... varevaloegs pasu (m2) |
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Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in
sirini tega komunalnega voda vpiSe v logen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih ve&¢ zadasnih sluZnosti, se
podatek o povrsini zaCasne sluZnosti vpie v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zatasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in 3tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izboljanega zemljisko katastrskega naérta s prikazom urejenih mej,

- meja obstojeega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obéin,
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- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevilceno, pri Cemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predlozZiti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zadasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate totk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro&nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predraunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravijavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

7.3 Smernice za projektiranje

7.31 Geolosko - geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije

7.3.1.1 Geolosko geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja

V obstojeéi projektni dokumentaciji: Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647 odsek 1173
Grosuplie - Mlagevo (km 0+720 — 2+317), odsek 1174 Mlacevo — Krka (km 0+000 — 0+480), odsek
1368 Mlagevo — Rasica (km 0+00 — 0+095); PZI &t. 049/19; IB-KOM, InZenirski biro Kobe Mlaker
d.o.0. d.0.0., januar 2020 po recenziji julij 2020 je bilo izdelano Geolosko geomehansko porocilo.

Za potrebe dimenzioniranja tenmeljenja premostitvenega objekta je potrebno upostevati obstojeco
Geolodko geomehansko porogilo zgoraj navedenega PZI projekta.
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7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éa s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozistne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniéne raziskave voziséne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dolocitev stanja vozié¢ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

* lzvedbo sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondaZna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozi$éni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

¢ Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi§¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znadilnosti obmocja, detajini popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini
popis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

e Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinamiéno plos¢o oz. dinami&nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

* Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosiine plasti, zrnavost
(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znagaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podro&ju primerna za
vgrajevanje v vozis¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§éne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.4 Pokrovi jaskov v vozi§éu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziscu, je treba v projektnih resitvah obvezno naértovati jaske s fleksibilno ploséo.

7.3.5  Prikljuéki

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse prikljutke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
Cas zaCasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.6 Povrsine za kolesarje

7.3.6.1 Povrdine za kolesarje

V sklopu dograditve odsekov regionalne ceste R3-647, odsek 1173, odsek 1174 in odsek 1368 so se
dogradile tudi lo¢ene povrsine za kolesarje, kot del kolesarske povezave Grosuplia z zalednim
naseljem Veliko Mlacevo, ki sovpada z drzavno kolesarsko povezavo §t. G10 Ljubljana - Skofljica —
Zuzemberk — Novo mesto. V sklopu kolesarskih povréin se je zgradilo tudi cevni in plo$¢ati prepust
ter kolesarka brv, ki je locirana v neposredni blizini premostitvenega objekta, in sicer na dolvodni
strani obstojec¢ega mostu.
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7.3.7 Odvodnjavanje

Nacrt objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste. Odvodnjavanje
objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornin vod ob plo¢niku je potrebno v projekinih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.8 Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premi&nih gradbiséih, vkljuéno z obveznim popisom del in predracunom.

7.3.9 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati takdne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:
- prepre¢evanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbis¢u oz.
drugem gradbigéu, ki ob dologenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji stroke (npr.
reciklaZze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljuciti v tehni¢no porocilo, v popise del in v Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno Kkorist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se upoéteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozis¢a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koligini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
logeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolocili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.10 Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v casu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vkljuéno s popisom del in projektantskim predra¢unom. Stroski postavitve in vzdrZzevanja zapor ter
strogki morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravijanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroskov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
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predracuna. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti tetje
prometa) ob dnevnih konicah dolociti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izratune
itd. Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v ¢asu zadasne ureditve
prometa med gradnjo.

V nacrtu in v zbirnem tehni€nem poroilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nadrtuje nadomestno gradnjo objekta tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno
prevozna z obcasnimi zaporami polovice cesti$¢a (izmeniéni enosmerni promet). Natanéno je
potrebno opisati posamezne faze gradnje vklju¢no s prometno ureditvijo v posameznih fazah.
Popolne zapore niso dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je
potrebno narognikovo soglasje.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojegih
prikljuckov in dostopov do parcel v ¢asu gradnje.

Obvoza v €asu gradnje se ne projektira po obé&inskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro¢nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno obgino.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temvecC sluZi bolj natan&ni oceni stroskov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega naérta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. to¢ko Ill. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za prevzem/vloga za zaporo ceste/

7.3.11 Posebni pogoji za izvedho

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. &l.
ZCes-2, ¢e se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zagetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zakljuCku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

7.3.12 Popis del in predraéunski elaborat

lzdelati je potrebno popis del in predraunski elaborat lo¢eno.

o Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natanéno, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narogila za gradnjo. V opisih postavk
in koli¢inah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala $e
delovna sila, mehanizacija, pav$alni stroki, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke.
Posebej morajo biti ovrednoteni strodki eventuelnih ruen;j obstojeih delov objektov, prometne
ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stro$ki nadzora
projektanta in geomehanika,...). Popis del in predratunski elaborat naj bosta izdelana za vsako
etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena e na del v naselju in izven
naselja.

» Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z na&rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

eV popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

» Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba logiti:

- zagradnjo drzavne ceste (obstojete ceste, ipd.) v skladu s 58. &lenom Zakona o cestah
- loCeno je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od&kodninami,
spremembo namembnosti zemlji$¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
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ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, prikljuékov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zas¢ita komunalnih
vodov, strodke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov
zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$¢a (iz varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predraduni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljutno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vioZi kot zadnji list mape.

e V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predracuna in
skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.

e V predradunu se navede datum veljavnosti cen.

e Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cenalenoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (8t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoca
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih
mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.22 Hidravliéno-hidrolo$ka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

lzdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravli¢no-hidrologke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstoje¢e in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojecega stanja. V primeru poslabsanja obstojecega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmogij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o naéinu razvré¢anja zemljis¢ v razrede ogrozenosti.

7.3.23 Nacrt premostitvenega objekta

Naért naj obsega tehniéno porotilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakoli¢beno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Za
jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniske nacrte. Izdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno
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opisane posamezne faze gradnje. Za prednapete objekte je potrebno izdelati naért prednapetja
kablov.

7.3.24 Statiéni radun

V skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraduni, izdelani z radunalnigkimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene ali
opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim radunom razpok.

7.3.25 Nacrt obnove ceste v obmocju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno natrt obnove regionalne ceste R3-647/1173 v obmogju objekta. V sklopu naérta
je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmogju, urediti povr§ine za pesce
in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za obmog&jem obnove, in sicer ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozi§¢a.

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristicne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojeCega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolibeno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), obnove ceste z objektom in vodotokom, vzdolzne
in precne profile, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometno
reSitev v Casu gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve komunalnih
napeljav, odvodnjavanje cesti$¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Detajli morajo
biti usklajeni s "TSCO7", na¢rti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi
izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstojeci katastrski podlagi z obstoje&im gradbenim stanjem in
istocasnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom posega na parcele (stalni in
zacgasni odvzem).

Nacrt obnove ceste v obmoc&ju navezave na posamezni objekt mora obsegati posnetke profilov ceste
(z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi priklju¢ki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno zgoséeni
na podrocju zidov, prikljuckov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse na&rte drugih objektov na cesti,
kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe, in upostevati vse sedanje prikljutke in uvoze na
parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu. Ragunsko
hitrost dolo¢i projektant.

7.3.26 Nacrt zaCasnega premostitvenega objekta za vodenje prometa v éasu gradnje

V primeru, da se bo za vodenje prometa v ¢asu gradnje izdelalo obvozno cesto ob premostitvenem
objektu, ki ga je potrebno zgraditi, je potrebno izdelati na¢rt zacasnega premostitvenega objekta, ki
mora vsebovati zakoli¢beno in gradbeno situacijo, potrebne prereze, armaturne in opazne naérte ter
statini racun. V kolikor se bo za vodenje prometa uporabilo premostitveni objekt tipa Mabey, za
jekleno konstrukcijo ni potrebno izdelati naérta.

7.3.27 Komunalni vodi

Dolociti je potrebno potek obstoje¢ih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in obnove trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji. Izdela se
zbirma karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zadéite
komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zasgite komunalnih
vodov po posameznih fazah gradnje v tehni¢nem porocilu) s strani odgovornega projektanta mostu
oz. ceste. V preCnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih
vodov preko objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.
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Projektant izdela naé&rte prestavitev in po potrebi nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture
v skladu z zahtevami iz projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije
narodila. Nadrti prestavitev in po potrebi nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture
(komunalnih vodov) iz specifikacije narogila morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov,
kandelabrov in vsega ostalega v skladu s potrebami. Z izdelavo naértov prestavitev in po potrebi
nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pri¢ne $ele po pisni odobritvi s strani
naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za posamezni nacrt obstaja postavka v
specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro¢nikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolZan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.28 Ureditev struge v obmoéju premostitvenega objekta

Nad&rt mora zajeti ureditev struge Grosupelj$gice v obmocju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podrogja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri radunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojece stanje ceste primerna.

7.5 Normalni prec¢ni profil

Normalni pre¢ni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah.

Karakteristiéni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

8 REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

e Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno stevilo izvodov projektne dokumentacije

. naro¢niku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi narocnika) ter projektno

dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (iziemoma in po dogovoru z naronikom oziroma

njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolo¢enega mnenja) v predhodni pregled.

Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije

za infrastrukturo. Za potrebe revizije je potrebno priloZiti tudi prenosni pomnilniski medij (CD,
USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

o Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije s
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. ¢lenom Gradbenega zakona.
lzvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehniénih resitev, prometne varnosti in pregled predratunskega elaborata.

e Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano kon¢no pozitivno
revizijsko poroéilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolZan pridobiti izjavo
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim porocilom je potrebno priloZiti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.
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» Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

19 ZAKLJUCEK ]

e Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naro&nikom mora projektant
dostaviti pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priloZzen prenosni pomnilnigki medij (CD, USB
klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje revizije in/ali naro¢nika.

» Na prenosnem pomnilniskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predraéun v formatu xIs (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in
urejanje).

» Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljiséi predloziti loeno mapo v
treh izvodih ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z
vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podiagi.

Priloge:

- pregledna situacija,

- slike objektov

- katastrska tabela,

- obdobni pregled mostu.

lzdelovalka projektne naloge:

Sabina Zupan, univ. dipl. inZ. vod. Christian Mo¢énik, univ. dipl. inZ. grad.

In kom. inZz. Vodja projekta premostitveni objekti

DRI upravljanje investicij, d. o. o. DRI upravlj investicij, d. o. o.
\ S

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike S|ovenije za infrastrukturo:

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inZ. grad. . "

Milo$ Dular, univ. dipl. inz. geod. .\_‘1 A

Gordana Grahek, mag. 6 /MO A

Jernej Pavlin, univ. dipl. inZ. grad.

dr. Mojca Jarc Simoni¢, univ. dipl. inZ. grad.

pSLo
\\LP\NFQ‘J"/

Datum potrditve: Zig:

it 5 -07- 2025
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Priloga: Pregledna situacija
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Priloga: Slike mostu
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Trzaska cesta 19
1000 Ljubljana

Pogodba / Contract: 2431-23-000808/0 z dne 15.3.2024

' ’ﬂ} Predmet / Subject: Redni in glavni pregledi jeklenih in sovpreznih objektov v letu

2023

Objekt / Object: Most ¢ez Grosupeljééico na Mlacevem

Oznaka / Designation: LJ0140, R3-647-1173

Pregled / inspection: Glavni pregled

Avtor / Author: Blaz Rupnik, mag.inz.grad.
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P-31950/22 Most &ez Grosupeljégico na Miagevem ‘ W 4. .

1 UVOD

Po naroCilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo iz Ljubljane (pogodba DRSI &t. 2431-23-
000808/0 z dne 15.3.2024) je IMK d.0.0. iz Ljubljane opravil glavni pregled mostu &ez Grosupeljséico
na cesti R3-647, odsek 1173, km 2.177.

Pregled je bil izveden 23.4.2024, v ¢asu pregleda je bilo vreme oblaéno, vidljivost dobra.

V letu 2023 je bil opravljen redni letni pregled. Ugotovitve tega pregleda so razvidne iz porodila IMK
§t. 31703/23.

2 OBSEG PREGLEDA

Pregled mostu je bil izvréen v skladu z zahtevami Tehniénih predpisov za vzdrzevanje jeklenih
konstrukcij v ¢asu eksploatacije nosilnih jeklenih konstrukeij (Ur. list SFRJ &tev. 6/65).

Glavni pregled mostu je obsegal celovit vizualni pregled vseh delov objekta in opornikov nad in pod
re¢no gladino.

3 UGOTOVITVE PREGLEDA

Ugotovliene napake in poskodbe konstrukcije so podane v tabelariéni obliki v nadaljevanju poroéila.

LJ01402024042300001.JPG LJ01402024042300002./PG
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Most ez GrosupeljScico na Mlagevem i
,,,,, I MK
OKOLICA OBJEKTA
ZAP.ST. |MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
. . razpokana asfaltna previeka
1 okolica objekta cesti&&a na strani Grosuplje 3 LJ01402024042300101.JPG
LJ01402024042300101.JPG
RECNO KORITO
ZAP.ST. |MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
2 G RSB pri pregledu ni bilo ugotovljenih 5
napak
TEMELJI IN OPORNIKI
ZAP.S§T. |MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
) , .J01402024042300301.JPG
3 opornika na levem in desnem | razpoke, gnezda, poraslost z 3 LJ01402024042300302.JPG
bregu struge vegetacijo LJ01402024042300303.JPG
L.J01402024042300304./PG
4 opornik na strani Mlacevo vidna korodirana armatura 3

1.J01402024042300401.JPG

1-Q-089-0B01-Porotilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.08.2020
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LJ01402024042300301.JPG

LJ01402024042300303.JPG

LJ01402024042300401.JPG

1-Q-09-0B01-Poroéilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.09.2020
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LJ01402024042300302.JPG

LJ01402024042300304.JPG
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| I MK
PREKLADNA KONSTRUKCIJA
ZAP. 8T. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
5 vzdolzni jekleni nosilci - | korozija jekla — redukcija prereza, 9 L.J01402024042300501.JPG
vbetonirani odpadanije betona L.J01402024042300502.JPG
. . L.J01402024042300601.JPG
lugCenje betona, 2amakanje, LJ01402024042300602.JPG
6 betonska plos¢a vidna korodirana armatura — 2 11014020240 42300603- JPG
EinGane: sollinepng LJ01402024042300604.JPG
drobljenje in odpadanje betona
7 robni venci robnih vencev, poraséenost z 2 tjgmggggjgﬁggg;g;jgg
vegetacijo ’

LJ01402024042300501.JPG

LJO1402024042300601.JPG

1-Q-09-0801-Poroéilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.09 2020

LJ01402024042300602.JPG
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LJO1402024042300603.JPG

LJ01402024042300701.JPG

LJ01402024042300702.JPG

CESTISCE

ZAP.ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
L.J01402024042300801.JPG
8 vozidce razpoke, obraba 2 .J01402024042300802.JPG
LJ01402024042300803.JPG
; ; S obseZnej$e korozijske LJ01402024042300901.JPG
B [Iekisnlzobrid poskodbe 2 LJ01402024042300902.JPG
10 cestna odbojna ograja deformirana odbojna ograja 3 LJ01402024042301001.JPG

1-Q-09-0B01-Poroéilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.09.2020
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LEZISCA
ZAP.ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
11 lezidca objekt nima vgrajenih lezis¢ / /
DILATACIJE
ZAP.ST. MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
12 dilatacije objekt nima vgrajenih dilatacij / /
OPREMA OBJEKTA (SIGNALIZACIJA, OGRAJE, KOMUNALNI VODI)
, ZAP. 8T. |MESTO OPIS NAPAKE OCENA | KOMENTAR
13 jeklena varovalna ograja pri pragladu ni bila 5 /
J ora) ugotovljenih poskodb
IZLIVNIKI, ODVODNJAVANJE
ZAP.8T. |[MESTO OPIS NAPAKE OCENA KOMENTAR
14 izlivniki objekt nima vgrajenih izlivnikov / /

1-Q-09-0B01-Porogilo IMK, verzija 05, v uporahi od 22.09.2020
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4 SKLEPNO MNENJE O KONSTRUKCIJI IN PREDLOG UKREPOV ZA VARNOST IN

TRAJNOST

Nosilna konstrukcija objekta je v slabem stanju. Problemati¢ni so vbetonirani vzdolzni jekleni nosilci,
katerih spodnja pasnica ima reduciran nosilni prerez zaradi korozije. Zaradi zamakanja konstrukcije
se |uséi beton ob jeklenih nosilcih na spodnji strani betonske plosce. AB plosca je razpokana,
armatura je izpostavljena in korodira. Robni venec konstrukcije razpada, odpadli so vedji kosi betona.
Opormka na levem in desnem bregu sta v dobrem stanju, lokalno je opazno erodiranje pet, gnezda
na povréini zaradi slabse vgradnje betona, ter razpoke betona. Asfaltna previeka vozisca je

razpokana oziroma dotrajana. Varnostna ograja mostu je v dobrem stanju.

Za zagotovitev trajnosti mostne konstrukcije predlagamo naslednje ukrepe:

sanacijo vzdolznih jeklenih nosilcev po celotni dolzini in sanacijo AKZ,
sanacijo asfaltne prevleke,
sanacijo betona AB plosce,
sanacijo robnega venca,
sanacijo opornikov.

Skupna ocena mostu ¢ez Grosupelj$¢ico znasa 2 - SLABO STANJE.

SKUPNA OCENA OPIS POSKODBE / NAPAKE
o korozija jeklenih nosilcev
2 SLABO e luséenje krovnega sloja AB prekladne konstrukcije
STANJE e propadanje robnih vencev
o dotrajanost asfaltne previeke

Preglednika: Odgovorni preglednik:
-

M V- S

Jaka DIMNIK, dipl.inz.grad.

Blaz RUPNIK mag.inZ.grad.

Gregor GRUQ\ N, univ.dipl.inZ.grad.

‘ pregledov:

1-Q-09-0801-Poaroéilo IMK, verzija 05, v uporabi od 22.09.2020

Marko HOZJAN/ univ.dipl.inZ.grad.
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