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TEHNICNA SPECIFIKACIJA

»Elektromontazna dela ob zamenjavi energetskih transformatorjev v RTP 110/20 kV
Breq, RTP 110/20 kV Lenart in RTP 11/20 kV Ruse«




»Elektromontazna dela ob zamenjavi energetskih transformatorjev v RTP 110/20 kV
Breq, RTP 110/20 kV Lenart in RTP 11/20 kV Ruse«

Predmet povprasevanja so vsa elektromontazna dela in dobava opreme ob zamenjavi starih
energetskih transformatorjev v objektih RTP 110/20 kV Breg, RTP 110/20 kV Lenart in RTP 110/20 kV
Ruse.

1. RTP 110/20 kV Breg
Splosni opis

Predmet povprasevanja so vsa elektromontazna dela in dobava opreme ob zamenjavi dveh
energetskih transformatorjev v RTP 110/20 kV Breg. Izvedba projekta je po sistemu izvedbe “na klju¢”,
obradunano po dejanskih izmerah. Obstoje¢a transformatorja sta dotrajana in predvidena za
zamenjavo.

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV BREG

Del objekta: 110 kV stikalisce, TR polje 1 (=EQ5) in TR polje 2 (=E06)

Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 in TR 2 z novima energetskima TR
proizvajalca Kolektor ETRA 33.

Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan
TR 1: oktober 2026
TR 2: november 2025

Projektni podatki
Pri izdelavi dokumentacije je treba upostevati v nadaljevanju navedene dokumente:

projektno nalogo,
RTP 110/20 kV Ptuj-Breg, Nacrt gradbenih konstrukcij, Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, st. Projekta REEM19-A410/085A, st. nacrta REEM19-5G/01, IBE, Ljubljana, oktober
2006;

e RTP 110/20 kV Ptuj-Breg, Elektromontazni del 110 kV stikalis¢a, Projekt izvedenih del, st.
projekta REEM19-A410/085A, st. prikaza REEM19-8E/01, IBE, Ljubljana, april 2010;

e RTP 110/20 kV Ptuj-Breg, Elektromontazni del 20 kV stikalis¢a, Projekt izvedenih del, st.
projekta REEM19-A410/085A, st. prikaza REEM19-8E/02, IBE, Ljubljana, april 2010;

e Elaborat preverbe nosilnosti temelja v RTP Breg Ptuj, $t. projekta 30-2022, Stajerski inZeniring,
Maribor, 15. 7.2022

Vsa dokumentacija bo predana izbranemu ponudniku.

Opis projektnih resitev

Obstojeca energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 in TR polju 2 v RTP Breg bosta
pred montazo novih demontirana in odstranjena. Na njuno mesto bosta dostavljena nova energetska
transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR poljih med
TR 1in TR 2 do Q0 zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm?in po potrebi vsa prikljuéna, obesna
in spojna oprema. 20 kV zbiralnice E-Cu 60x10 mm pa se bodo prilagodile prikljuckom novih TR. Po
potrebi bodo zamenjani ali samo dodani tudi napajalni in signalni kabli, ki potekajo do krmilnih omaric
transformatorjev in krmilnih omaric regulacijskega stikala.

Obseg del ponudnika, izvajalca je podrobneje razviden v nadaljevanju.



Obveznosti investitorja
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Izvajalcu preda vso potrebno projektno in tehni¢no dokumentacijo,
Odstranitev, odvoz starih transformatorjev,

Uredi vse potrebne izklope,

Uredi dobavo novih transformatorjev na temelje TR polj,

Sodeluje pri funkcionalnih preizkusih in konénem STP.

Obseg del ponudnika, izvajalca

Izdela komplet projektno dokumentacijo PZI za primarni del prikljucitve transformatorjev na
110 kV in 20 kV strani,

Izdela sheme delovanja (PZI) vkljucitve novih TR na obstojec sistem zascite in vodenja ter LR,
Po koncanih delih izdela komplet PID dokumentacijo in vris ter dopolnitev obstojecih
projektov,

Izvede odklop in demontazo opreme in priklju¢kov iz obeh obstojecih transformatorjev ter
pripravi transformatorja na odvoz.

Izvede primarno priklju¢itev novih transformatorjev na 110 kV in 20 kV strani, vklju¢no z
dobavo vse potrebne opreme za izvedbo predmetnih del,

Dobavi in montira vse krmilno signalne kable, nove kabelske police, izvede kontrole oZicenja,
funkcionalne preizkuse, preizkuse signalizacije lokalno in daljinsko, meritve instalacij ...
Dobavi in montira vse potrebne ozemljitvene povezave in izvede izenaCevanje potencialov ter
izvede meritve le in lne z izdelavo porocila ali izjave.

Angazira akreditirano strokovno institucijo (EIMW ali enakovredno) za izvedbo prvih meritev
in izdelavo strokovne ocene. Obseg del je razviden iz ponudbenega predracuna.

Pri izvedbi predvidenih del mora izvajalec del, njegovi podizvajalci, kooperanti in drugi zunaniji
sodelavci upostevati dolocila Zakona o varstvu okolja in ravnanja z gradbenimi odpadki,

10. Izdela dokazilo o zanesljivosti in sodeluje na posameznem STP.
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2. RTP 110/20 kV Lenart
Splosni opis

Predmet povprasevanja so vsa elektromontaZzna dela in dobava opreme ob zamenjavi energetskega
transformatorja TR 1 na RTP 110 /20 kV Lenart. Izvedba projekta je po sistemu izvedbe “na kljuc”,
obracunano po dejanskih izmerah. Obstojec transformator je dotrajan in predviden za zamenjavo.

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV Lenart

Del objekta: 110 kV stikalis¢e, TR polje 1 (=EO5)

Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 z novim energetskim TR
proizvajalca Kolektor ETRA 33.

Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan

TR 1: julij 2026

Projektni podatki
Pri izdelavi dokumentacije je treba upostevati v nadaljevanju navedene dokumente:

projektno nalogo,
Nacrt gradbenih konstrukcij in montaznih del v TR boksih TR1 in TR2, SIP593.1-PZI.G02.TR,
Nacrt elektromontaze transformatorjev 110/20 kV TR1 in TR2, SIP593.1-PZ|.E03.2,
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prenapetosti v 110 kV DV polji, SIP638-PZI.E03.1,
e (C-194/25 - P15815 Nacrt elektrotehnike — Nadért sekundarne opreme sistemov zascite,
vodenja, meritev in sistema LR ter sistema sekundarne opreme Petersen dusilke RTP Lenart

Vsa dokumentacija bo predana izbranemu ponudniku.

Opis projektnih resitev

Obstojec energetski transformator 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 v RTP Lenart bo pred montaZzo
novega demontiran in odstranjen. Na njegovo mesto bo dostavljen nov energetski transformator
110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR polju med TR 1 do QO
zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm?in po potrebi vsa prikljuéna, obesna in spojna oprema.
20 kV zbiralnice pa se bodo prilagodile priklju¢kom novih TR. Po potrebi bodo samo dodani tudi
napajalni in signalni kabli, ki potekajo od komande do krmilnih omaric transformatorjev in krmilnih
omaric regulacijskega stikala.

Objekt RTP Lenart je v fazi obnovitvenih del katera bodo do zamenjave predmetnega TR zakljuc¢ena.
Obseg del ponudnika, izvajalca je podrobneje razviden v nadaljevanju.

Obveznosti investitorja

Izvajalcu preda vso potrebno projektno in tehni¢no dokumentacijo,
Odstranitev, odvoz starega transformatorja,

Uredi vse potrebne izklope,

Uredi dobavo novega transformatorja na temelj TR polja,

Sodeluje pri funkcionalnih preizkusih in konénem STP.
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Obseg del ponudnika, izvajalca

1. lzdela komplet projektno dokumentacijo PZl za primarni del prikljucitve transformatorja na
110 kV in 20 kV strani,

2. Sheme delovanja (PZl) vkljucitve novega TR na sistem zascite in vodenja ter LR so Ze izdelane
in NISO predmet povprasevania,

3. Po koncanih delih izdela komplet PID dokumentacijo in vris ter dopolnitev obstojecih
projektov,

4. lzvede odklop in demontaZo opreme in prikljuckov iz obstojecega transformatorja ter pripravi
transformator na odvoz.

5. lzvede primarno priklju¢itev novega transformatorja na 110 kV in 20 kV strani, vklju¢no z
dobavo vse potrebne opreme za izvedbo predmetnih del,

6. Dobavi in montira vse manjkajoce ali dodatne krmilno signalne kable, nove kabelske police,
izvede kontrole oZi¢enja, funkcionalne preizkuse, preizkuse signalizacije lokalno in daljinsko,
meritve instalacij ...

7. Dobavi in montira vse potrebne ozemljitvene povezave in izvede izenadevanje potencialov ter
izvede meritve le in I z izdelavo porocila ali izjave.

8. Angatzira akreditirano strokovno institucijo (EIMW ali enakovredno) za izvedbo prvih meritev
in izdelavo strokovne ocene. Obseg del je razviden iz ponudbenega predracuna.

9. Priizvedbi predvidenih del mora izvajalec del, njegovi podizvajalci, kooperanti in drugi zunaniji
sodelavci upostevati dolocila Zakona o varstvu okolja in ravnanja z gradbenimi odpadki,

10. Izdela dokazilo o zanesljivosti in sodeluje na posameznem STP.
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3. RTP 110/20 kV Ruse
Splosni opis

Predmet povprasevanja so vsa elektromontazna dela in dobava opreme ob zamenjavi dveh
energetskih transformatorjev v RTP 110 /20 kV Ruse. Izvedba projekta je po sistemu izvedbe “na kljuc”,
obracunano po dejanskih izmerah. Obstojeca transformatorja sta dotrajana in predvidena za
zamenjavo.

Osnovni podatki

Naziv objekta: RTP 110/20 kV RUSE

Del objekta: 110 kV stikalis¢e, TR polje 1 (=E03) in TR polje 2 (=E04)

Opis gradnje: Zaradi dotrajanosti zamenjati TR 1 in TR 2 z novima energetskima TR
proizvajalca Kolektor ETRA 33.

Investitor: Elektro Maribor, d.d.

Terminski plan
TR 1: oktober 2026
TR 2: julij 2027

Projektni podatki
Pri izdelavi dokumentacije je treba upoStevati v nadaljevanju navedene dokumente:

e projektno nalogo,
e pripadajoco PID dokumentacijo objekta.

Vsa dokumentacija bo predana izbranemu ponudniku.

Opis projektnih resitev

Obstojeca energetska transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) v TR polju 1 in TR polju 2 v RTP Ruse bosta
pred montaZo novih demontirana in odstranjena. Na njuno mesto bosta dostavljena nova energetska
transformatorja 110/20 kV (31,5 MVA) proizvajalca Kolektor ETRA 33. Po potrebi se v TR poljih med
TR 1in TR 2 do QO zamenjajo 110 kV zbiralnice Al/Fe 240/40 mm?in po potrebi vsa priklju¢na, obesna
in spojna oprema. 20 kV zbiralnice pa se bodo prilagodile prikljuckom novih TR. Po potrebi bodo
zamenjani ali samo dodani tudi napajalni in signalni kabli, ki potekajo do krmilnih omaric
transformatorjev in krmilnih omaric regulacijskega stikala.

Obseg del ponudnika, izvajalca je podrobneje razviden v nadaljevanju.

Obveznosti investitorja

Izvajalcu preda vso potrebno projektno in tehni¢no dokumentacijo,
Odstranitev, odvoz starih transformatorjev,

Uredi vse potrebne izklope,

Uredi dobavo novih transformatorjev na temelje TR polj,

Sodeluje pri funkcionalnih preizkusih in konénem STP.
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Obseg del ponudnika, izvajalca

1. lzdela komplet projektno dokumentacijo PZI za primarni del prikljucitve transformatorjev na
110 kV in 20 kV strani,

2. lzdela sheme delovanja (PZI) vkljucitve novih TR na obstojec sistem zascite in vodenja ter LR,

3. Po koncanih delih izdela komplet PID dokumentacijo in vris ter dopolnitev obstojecih



projektov,

4. lzvede odklop in demontaZzo opreme in prikljuckov iz obeh obstojecih transformatorjev ter
pripravi transformatorja na odvoz.

5. lzvede primarno prikljucitev novih transformatorjev na 110 kV in 20 kV strani, vklju¢no z
dobavo vse potrebne opreme za izvedbo predmetnih del,

6. Dobavi in montira vse krmilno signalne kable, nove kabelske police, izvede kontrole oZicenja,
funkcionalne preizkuse, preizkuse signalizacije lokalno in daljinsko, meritve instalacij ...

7. Dobaviin montira vse potrebne ozemljitvene povezave in izvede izenacevanje potencialov ter
izvede meritve le in I z izdelavo porocila ali izjave.

8. Angatira akreditirano strokovno institucijo (EIMW ali enakovredno) za izvedbo prvih meritev
in izdelavo strokovne ocene. Obseg del je razviden iz ponudbenega predracuna.

9. Priizvedbi predvidenih del mora izvajalec del, njegovi podizvajalci, kooperanti in drugi zunanji
sodelavci upostevati dolocila Zakona o varstvu okolja in ravnanja z gradbenimi odpadki,

10. Izdela dokazilo o zanesljivosti in sodeluje na posameznem STP.
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