REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR,
KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
OBRAZEC 8T. 12

VZOREC POGODBE

Naroénik: Podpisnik pogodbe:

RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Ivan Osrecki, v. d. direktorja
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR,
KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Ulica Ambrozi¢a Novljana 7, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa Ivan Osrecki, v. d. direktorja
Mati¢na Stevilka: 2516535000

Dav¢na Stevilka: 64234894

in
Uporabnik: St.:
SPLOSNA BOLNISNICA dr. FRANCA Podpisnik pogodbe:
DERGANCA NOVA GORICA Dimitrij Klangi¢, direktor

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Sempeter pri Gorici
ki ga zastopa Dimitrij Klan¢i¢, direktor

Mati¢na Stevilka: 5055695000

ID Stevilka za DDV: S| 11427205

ter
Izvajalec: St.:
FIRMA: Podpisnik pogodbe:
naslov: ,

ki ga/jo zastopa
Mati¢na Stevilka:
Davcna Stevilka:
IBAN: SI56 , odprt pri

sklepajo

POGODBO ST.
o rekonstrukciji centralne kotlovnice, hladilne strojnice in
prezra¢evalnih naprav v glavni stavbi SB NG

UVODNA DOLOCBA
1. dlen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega odprtega postopka po 40. ¢lenu Zakona o javhem
naro¢anju (Uradni list RS, st., 91/15 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZIN-3) za izvedbo javnega
narocila »Rekonstrukcija centralne kotlovnice, hladilne strojnice in prezragevalnih naprav v SB
dr. Franca Derganca Nova Gorica«, objava obvestila o naro€ilu dne na portalu
javnih narocil pod Sst. in v Uradnem listu Evropske unije pod S§t. ,
odlogitev o oddaji naroé€ila objavljena na portalu javnih narocil dne ;

- ima naro¢nik sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena v okviru projekta St. 2711 -22-0009 z
nazivom »SB Nova Gorica — Energetska sanacija COVID-19«, delno iz Sklada za podnebne
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spremembe na proracunski postavki 231758 in delno na proracunski postavki 221666 in/ali
221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode;
/spodnja dolocila se vnesejo v primeru, da izvajalec nastopa s partnerjem/ji/:

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne , pooblastil zakonitega zastopnika
vodilnega partnerja , da v njihovem imenu in za njihov racun

podpise in sklene to pogodbo;

- da vsak od partnerjev skupnega nastopanja do narolnika prevzema neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi;

- v primeru skupne ponudbe racune izstavlja vodilni partner in predlozi vsa finanéna zavarovanja
po tej pogodbi.

PREDMET POGODBE
2. dlen

Predmet pogodbe je izvedba rekonstrukcije centralne kotlovnice, hladilne strojnice in prezra¢evalnih
naprav pri uporabniku, upostevaje okoljske vidike in cilje zelenega javnhega naro€anja.

NaroCnik naro€a, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa dela, storitve ter dobavo in
namestitev opreme - natancen obseg del, vkljuéno z vsemi relevantnimi tehni¢nimi opisi, zahtevami,
pogoji in izrauni, je razviden iz celotne razpisne dokumentacije ter iz dokumentacije PZI in popisa del, ki
so sestavni deli te pogodbe.

Vsa dobavljena oz. vgrajena oprema mora biti ob dobavi nova, nerabljena, ne obnovljena in ne sme biti
starejSa od 12 mesecev od dneva dobave.

3. dlen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako deloviS¢e, vkljuéno z geoloSko sestavo tal, kot tudi
projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz
naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da
bo tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec je seznanjen, da:
- bodo dela potekala ve€ fazno in lahko tudi v ve€ izmenah in na dela proste dneve ter po predhodni
uskladitvi terminov dela z uporabnikom, in
- se bodo dela na objektu opravljala ob hkrathem neprekinjenem izvajanju bolnidni¢ne dejavnosti.

ROKI 1IZVEDBE POGODBENIH DEL
4. ¢len

Roki za izvedbo posameznih aktivnosti po tej pogodbi so:

Cas v koledarskih Aktivnost

dnevih

T Datum sklenitve pogodbe

T+7 Izvajalec pripravi natancen terminski in financni plan

T+15 PredloZitev finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

T+10=To Uvedba v delo

To+ 10 Izvajalec izdela in preda naro¢niku v potrditev: nacrt ureditve gradbis¢a, projekt
izvajanja betonskih konstrukcij, elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje
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emisije delcev z gradbiS¢, elaborat zdravja in varstva pri delu, tehnoloSki
elaborat in ostale elaborate za izvajanje GOI del
To+ 17 Izvajalec izdela in preda naro€niku z morebitnimi pripombami dopolnjen
tehnolo3ki elaborat
Izvedba vseh GOI del z vgradnjo opreme; izvajalec naroCniku predlozi Izjavo o
To + 450 . . .
dokonéanju GOI del in vgrajene opreme
To + 455 Kvalitativni in kvantitativni prevzem
Odprava vseh napak oz. pomanjkljivosti, ugotovljenih ob pregledu
To+ 515 Predlozitev finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
Primopredaja
To + 540 Izdelava kon¢énega obracuna
T + 550 Iztek veljavnosti pogodbe

Potrebne ostale tehnoloSke elaborate mora izvajalec predloziti nadzorniku najmanj 30 dni pred
predvidenim priCetkom posameznih del. Izvajalec del ne sme pristopiti k izvedbi posameznih del brez
potrienega tehnoloSkega elaborata.

UVEDBA V DELO
5. ¢len

Uvedba v delo obsega zlasti:
a) izroCitev gradbiS¢a v skladu z doloCbami Posebnih gradbenih uzanc in zagotovitev pravice
dostopa na gradbisce izvajalcu;
b) izroditev 1 potrjenega izvoda DGD projektne dokumentacije,
c) izroCitev PZI dokumentacije;
d) naro¢nikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izro€itev varnostnega nacrta;
e) zagotovitev moznosti prikljucitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovis&a.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

POGODBENA VREDNOST DEL
6. clen

Pogodbena vrednost znaa EUR brez DDV oz. EUR z DDV.

Podrobneje so cene navedene v ponudbenem predracunu oz. dokumentu »Predradun — popisi del«, Ki je
sestavni del te pogodbe. Cene so fiksne celotno pogodbeno obdobje.

Izvedba del po tej pogodbi 0z. cena za posamezno vrsto del zajema tudi vsa pripravljalna, zaklju¢na,
pomozna, spremljajoca in transportna dela ter uporabo za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav
vkljuéno z dvigali, pomoZnimi konstrukcijami, odri in podobno.
NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

7. Clen
Opravljena dela izvajalec obratuna po cenah iz ponudbenega predraduna glede na dejansko izvedene

koli€¢ine. Obradunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. lzvajalec izstavlja situacije
naro¢niku v zaGetku meseca za dela opravljena v preteklem mesecu.
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ObraCunavanje del bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zaCasnih mesecnih situacij in kon&ne situacije, v
katerih mora prikazati obracun delezev pladil vsem nominiranim podizvajalcem. Pred dokoné&no potrditvijo
naroc¢nika, mora vsako situacijo vsebinsko potrditi imenovani odgovorni nadzornik gradnje.

Naroénik je dol?an v roku 20 dni od prejema situacijo potrditi ali zavrniti. Ce je del situacije sporen,
naroCnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od
prejema opozorila za sporni del naroéniku predlozZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku
ne predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.

V primeru zavrnitve situacije in/ali prepozno dostavljene situacije, kot to dolo¢a ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje naroc¢niku in sofinancerjem povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali
prepozno dostavljene situacije (npr. zakonske zamudne obresti za pladilo davsgin).

8. ¢Clen
Racun oz. situacija se mora sklicevati na Stevilko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec poslje naro€niku ra¢un oz. situacijo in spremljajo€o dokumentacijo izkljuéno v elektronski obliki
preko spletne aplikacije UJPnet (e-raCun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim
Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike.

/navedeno dolocCilo se vnese v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva
neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na
katerega se nana3a zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloziti vsak partner v skupini izvajalcev
tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Placilo za opravljene storitve se v primeru skupne ponudbe izvede vsakemu izmed partnerjev posebe;.
Za opravljene storitve bo vodilni partner izstavil naro€niku situacijo, ki ji bodo priloZzene vse situacije
partnerjev in podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna pladila, ter rekapitulacija placil z navedbo zneskov,
ki bodo placani iz posameznih virov financiranja, pri Eemer je osnova za izstavitev in placilo situacije s
strani naroCnika potrjena situacija.

V primeru, da naroénik pride v zamudo z obveznostjo pladila potriene situacije, ima izvajalec pravico do
obraéuna in pladila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za as od datuma zapadlosti situacije v placilo
do datuma pladcila.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proradunske zmogljivosti
naro¢nika v letu 2025, 2026 in 2027. Ce pride do spremembe v proragunu ali programu dela naroénika
oz. do proracunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo
dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo. Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leti 2026 in 2027
se uredi pod odloZznim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu nastopi v veljavo, ko bodo
izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrSevanje proraCunov Republike Slovenije.

9. d¢len

Izvajalec pooblas¢a naroCnika, da na podlagi potrienega racuna oz. situacije neposredno placuje
podizvajalcem, ki to zahtevajo.

Narognik je dolZzan namesto izvajalca poravnati podizvajal€evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
izvajalec predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki to zahteva. Soglasje je sestavni del te pogodbe.
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V tem primeru mora izvajalec raéunu oz. situaciji obvezno priloZiti potrijene radune oz. situacije teh
podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obraunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev
in da drugih ni. 1zjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne smejo
preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo€enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo zavrnil
pladilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost racuna oz. izstavljene situacije podizvajalca presegla
vrednost, ki jo lahko izvajalec obraduna v doloéenem (vmesnem) obdobju v skladu z dologili te pogodbe.

Pogodbene stranke sogladajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

PODIZVAJALCI
10. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del po tej pogodbi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi obrazca st. 2 »Prijava drugih udeleZzencev«,
priloZzenega v ponudbi; ¢e podizvajalcev ni, se ta ¢len brise)

Naziv,

polni naslov,
mati¢na Stevilka,
davéna Stevilka,

TRR, na katerega bo naro¢nik podizvajalcu placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za
neposredno placilo),

podizvajalec zahteva neposredna placila: DA/NE

opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi
podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naro¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje del,
in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
skupaj z obvestilom naro€niku posredovati tudi podatke in dokumente iz 2., 3. in 4. alineje drugega
odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angazira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naro¢nika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljuitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti ter predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naro€nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil, ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo nominirani podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru razpisne dokumentacije predmetnega javnega narocila. Predlogu mora
biti predloZzena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro&nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vklju€itvi novega podizvajalca.
Narocnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega

ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona, lahko
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pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, €e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. €lena
tega zakona. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon&anje del. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema
predloga.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti, prevzetih s to pogodbo,
in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vklju€itve novega podizvajalca, bodo pogodbene stranke sklenile
dodatek k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje deleZ narogila podizvajalcem, ki
niso navedeni v pogodbi, lahko narognik odstopi od pogodbe in zaraduna pogodbeno kazen.

Izvajalec odgovarja za opravljeno delo podizvajalca in drugih subjektov, ki so po njegovem narocilu delali
pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (smiselna uporaba 630. ¢lena Obligacijskega zakonika).

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. ¢len

Naroc¢nik se obvezuje, da bo:

- pred priCetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi, v pogodbenem roku uvedel izvajalca v delo ter mu nudil vse potrebne
informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- imenoval oz. zagotovil izvajalca nadzora nad gradnjo;

- zagotovil koordinatorja za zdravje in varnost pri delu;

- izvajalcu in podizvajalcem pravoCasno placeval mesecne in kon¢no situacijo, skladno z dologili
te pogodbe,

- redno in teko&e spremljal napredovanje del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
12. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje, da bo:

- v primeru skupne ponudbe predlozil naro€niku v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene
pogodbe zavezujo€ pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, v katerem mora biti prikazana podrobna
razdelitev del med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po
vrednosti del;

- izdelal terminski in financni plan po navodilu nadzornika;

- vodil gradbeni dnevnik;

- vodil knjigo obracunskih izmer;

- &Citil interese naro¢nika;

- pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis¢e podrobno proucil in naro¢nika opozoril na
njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

- pravocasno opozoril naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- omogocil naro€niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda naro€nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in
zakoni, tehni€nimi predpisi;
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- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravhomocénim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to
obvezno v skladu z veljavho zakonodajo, navodili naro¢nika in v skladu s to pogodbo ter
terminskim naértom;

- naroc¢niku skladno z roki iz te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrZevanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- za vse vgrajene materiale dostavil naro€niku oz. odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne
vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvrSena dela pa porocila pooblas€enih
institucij o izvrSenih preiskavah, o izvr§enih meritvah;

- v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro&nik, narogil potrebne
preiskave (Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroSke takih
preiskav nosil izvajalec, sicer pa naroc¢nik);

- podpisal izjavo o dokon¢anju gradnje in dokazilo o zanesljivosti;

- pripravil ustrezen nacrt organizacije delovi§¢a, ki bo izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega
dovoljenja;

- zagotovil, da bo delovid€e urejeno v skladu z varnostnim naértom gradbid€a in Sporazumom o
skupnih ukrepih;

- uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;

- poskrbel za ograditev in oznacCitev gradbi§€a z gradbi$¢no tablo, ki mora biti v ¢asu od zacetka
gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja na vidnem mestu namesc¢ena na gradbiscu;

- pred pri¢etkom izvedbe del z nadzorom izdelal nacért nadzora, ki bo nadzorniku omogocal, da je
prisoten pred vsako pomembno fazo gradnje;

- pravocasno obveS&al nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala ter odpadnega materiala na/z gradbiS¢a/trase
0z. objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravhanjem
z odpadki;

- izro€il naroCniku evidencne liste, dolo¢ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- izrogil naro€niku Porodilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki jih mora izvajalec
(pooblasCenec) oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov ter
pridobiti podatke o izpolnjenih evidenénih listih (kopije evidenc&nih listov);

- na svoje stroSke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne
sestanke v dogovoru z naro€nikom in drugimi izvajalci;

- zagotovil prisotnost strokovnega kadra, ki ga zahteva gradbena zakonodaja, kar je vkljuéeno v
pogodbeno ceno;

- zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter
prepreCeval ezmerne obremenitve okolja;

- izbiral tehnoloSke in delovne procese, ki povzro€ajo najmanjSe mozno tveganje za nastanek
nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjSe negativne vplive na
okolje in objekte;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

- izpolnjeval vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

- po koné&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predal naro¢niku;

- takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestil naro€nika, da so pomanjkljivosti
odpravljene;

- podpisal izjavo o dokon€anju gradnje, dokazilo o zanesljivosti ter vso dokumentacijo, potrebno
za pridobitev vseh morebitnih dovoljenj, soglasij ali izpolnitev drugih upravno-pravnih zahtev;

- sodeloval z naro¢nikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v Casu
garancijskih rokov.

13. ¢len

Izvajalec je dolzan na pisno zahtevo naro¢nika izvesti dodatna ali nepredvidena dela, v kolikor se pokaze
potreba po tem, in sicer po enotnih cenah iz obrazca »Predradun — popisi del« ter v celoti v skladu z
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elementi osnovne ponudbe. V primeru, da posamezna vrsta nepredvidenih del ni zajeta v postavkah
obrazca »Predracun — popisi del«, izvajalec pripravi dodatno ponudbo z analizo cen, ki jo morata naro¢nik
in nadzornik potrditi. Izvajalec ne sme priCeti z izvajanjem dodatnih in nepredvidenih del dokler ne pridobi
potrditve naro¢nika in nadzornika, razen ¢e bi bilo ogroZeno Zivljenje ali zdravje ljudi.

V primeru potrebe po izvedbi dodatnih ali nepredvidenih del, ki jih izvajalec ne izvede sam, izvajalec ni
upravi¢en do obracuna manipulativnih stroSkov ali drugih stroSkov na ponudbeno vrednost cene
podizvajalca. Izvajalec je v tem primeru ne glede na obstoj obveznosti neposrednega placila dolzan ob
raCunu oz. situaciji priloziti racun podizvajalca.

14. ¢len

Izvajalec mora striktno uposStevati zascitne ukrepe pred in med izvajanjem ter po zaklju€ku izvajanja
gradbenih del, ki so v skladu z veljavnim pravilnikom uporabnika, in sicer:
(a) pred/med izvajanjem del:
- izvajalci del morajo priti na delovis¢e v Cistih oblacgilih in obutvi in z o&iS¢enimi delovnimi
pripomocki;
- aktivno preprecevanije Sirjenja prahu v ozracje s sprotnim odsesavanjem pri delu;
- pri posegih v stene je potrebno te zmociti, da se zmanjsa tvorba prahu;
- neuporabljena vrata zatesniti z lepilnimi trakovi;
- zamasiti ventilacijske jaSke in druge odprtine, da se prepredi kontaminacija le-teh s prahom;
- ob vhodu/izhodu v/z delovi§€a namestiti »lepljive« predpraznike;
gradbene odpadke zbirati na delovidCu in jih shranjevati v zaprtih zabojnikih;
(b) po zaklju€ku del:
- odstraniti vse vecje odpadke in drug material, ki je nastal med izvajanjem del ter grobo odistiti
prostore;
- ekipa HCTE uporabnika temeljito oéisti in razkuzi prostore ter opremo;
- negovalno osebje uporabnika ocCisti in razkuzi medicinske pripomocke in opremo ter izvede
razkuzevanje delovnih povr$in na oddelku;
- odpreti ventilacijske jaske in druge odprtine.

15. ¢len

Ce naroénik ali nadzornik ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju odstopajo od projektne
dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo pogodbena dela, ali takSna dela niso v skladu s predpisi, sta
upravi¢ena dela nemudoma ustaviti. Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika ali nadzornika na lastne stroske
takoj odstraniti neustrezne materiale in popraviti slabo izvedena dela oz. jih nadomestiti z ustreznimi ter
hkrati poravnati tudi vse nastale stroske, ki bi jih zaradi tega imel naro¢nik. Ce izvajalec ne uposteva
zahtev naroCnika ali nadzornika ter ne izvr8i nalog v postavljenem roku, lahko naro€nik, na stroSke
izvajalca, bodisi sam izvede zahtevan obseg nalog bodisi v ta namen angaZira druge osebe ali izvajalce.
Ne glede na to, kdo odpravi potrebna dela zaradi odstopanja od projektne dokumentacije, standardov oz.
neupo$tevanja atestov, pa naro¢nik v razmerju do izvajalca obdrzi vse pravice, ki jih ima sicer po tej
pogodbi v primeru odstopa oz. razdrtja pogodbe, vkljuéno z unovéitvijo finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA
16. ¢len

Uporabnik se zavezuje, da bo:
- ves Cas trajanja te pogodbe izvajalcu in njegovim podizvajalcem zagotavljal nemoten dostop do
lokacije, na kateri se dela izvajajo (gradbisce);
- pravocasno pripravil plan in izvedel selitev in izpraznitev prostorov, za nemoteno delo izvajalca v
skladu s pogodbenimi roki.
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FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
17. ¢len

Izvajalec mora v roku 15 dni od sklenitve pogodbe naroéniku izrogiti finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati vsaj Se 30 dni
po primopredaji.

Izvajalec lahko kot zavarovanje predlozi banéno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice, oboje v drzavi narocnika.

Finanéno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in placljivo na prvi poziv ter ne sme
bistveno odstopati od vzorca finanénega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa
predloZzeno finanéno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplacilo, krajSih rokov in/ali
nizjega zneska, kot jih je doloc€il naro¢nik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reSevanje sporov med
upravi¢encem in izdajateljem finanénega zavarovanja.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naro€nik unové&i v znesku, ki ga
sam dologi (v znesku terjatve naroCnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finanénega
zavarovanja, ki ima v takSnem primeru naravo pogodbene kazni) v naslednjih primerih:

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru ste€aja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen
je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi drzave, v kateri ima ponudnik sedez;

- Ceizvajalec ne podaljSa veljavnosti finanénega zavarovanja, Ceprav so podani pogoji, da naro¢nik
to lahko zahteva oz. ne poviSa vrednosti finanénega zavarovanja v primeru zviSanja skupne
vrednosti pogodbe;

- Ce bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krSitev ali zamude na strani izvajalca,

- Ce se bo tekom izvedbe projekta vec kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naro€ilo izvajal s
podizvajalci, ki niso priglaseni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naro¢nik zavrnil;

- Ce izvajalec ne predlozi ustreznega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku;

- Ceizvajalec naro¢niku povzrodi Skodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naroénika;

- Ceizvajalec naro¢niku poda zavajajoce ali laZzne informacije, podatke ali dokumente, zaradi esar
bi moral naro¢nik javno narocilo razveljaviti ali modificirati ali €¢e naroCnik utrpi kakSne druge
posledice;

- v drugih primerih, navedenih v tej dokumentaciji;

- zaradi popladila obradunane, a neplacane pogodbene kazni.

Ce se med izvajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti ali pogodbena vrednost,
mora izvajalec predloziti naro€niku v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjenega dodatka k tej pogodbi,
prenovljeno finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s spremembami
pogodbe, sicer sme narocnik unovciti prvotno finanéno zavarovanije.

Na zahtevo izvajalca bo narognik finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
izvajalcu vrnil potem, ko mu ta predloZi finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
POGODBENA KAZEN

18. ¢len
Ce izvajalec po izkljuéni krivdi izvajalca ne izvr§i pogodbenih del v pogodbeno dologenih rokih iz 4. élena

te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZan pla¢ati naro&niku pogodbeno kazen v visini 0,1 %
od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pogodbena kazen obracunava
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za vsako posamezno vmesno zamudo roka.

Za vsako spremembo strokovnega kadra izvajalca ali spremembo podizvajalca iz te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, je izvajalec dolzan pla¢ati naro€niku kazen v visini 10.000,00
EUR. Skupni znesek pogodbenih kazni zaradi spremembe kadra/podizvajalca ne sme presegati 5 %
pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naroCniku tudi v primeru neizpolnitve ali delne neizpolnitve
pogodbe, in sicer v viSini do 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbene kazni zaradi zamude, neizpolnitve in zaradi krSitve sprememb strokovnega kadra ali
podizvajalca se sestevajo in se med seboj ne izkljuCujejo.

19. ¢len

Nastanek Skode naroc¢niku ni pogoj za obraun pogodbene kazni in je naro¢nik upraviCen do placila
pogodbene kazni, ¢etudi mu ni nastala dejanska Skoda.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroCnik utrpi zaradi neizpolnitve alizamude s strani izvajalca in bi nastala
Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro€nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo
razlike do celotne od3kodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalCeve zamude ali
neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca in razdre pogodbo.

Izvajalec mora, &e ga naroCnik k temu pozove, skupaj z naroénikom sodelovati kot stranka v eventualnih
sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Pogodbena kazen in odSkodnina se obradunata z izstavitvijo racuna, katerega rok placila je 30 dni od
izstavitve racuna.

Izvajalec se strinja, da se obraCunana pogodbena kazen lahko pobota z zapadlimi obveznostmi
naroCnika. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izklju€uje unovditve finanénega zavarovanja.

GARANCIJSKI ROK
20. ¢len

Za vse izvedene storitve in vgrajeno opremo velja garancija za brezhibno delovanje v trajanju 2 let, za
GOl dela pa 10 let. Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/
proizvajalca z enakimi pogoji.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega &lena ne glede na garancijske roke
proizvajalcev, v kolikor so le-ti krajsi.

V primeru zamenjave posameznih delov predmeta javnega naro€ila, pri¢ne te€i nov garancijski rok. Vse
ugotovitve morajo biti zapisniSko ugotovljene.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je 24 ur in rok za odpravo napak do najve¢ 10 dni vezano na
GOl dela. Ce bi bil ta rok presezen, ima naro¢nik oz. uporabnik pravico narogiti odpravo napak pri tretji
osebi na strodke izvajalca in/ali unovciti ustrezno finanéno zavarovanje.

Garancijski rok zacne teci z dnem primopredaje. Po primopredaji ostane izvajalec Se naprej odgovoren
za izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanijkljivosti
v izdelavi del in opreme do izteka zadnjega garancijskega roka iz tega ¢lena. Steje se, da pogodba v tem
delu ostaja v veljavi.
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FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
21. ¢len

Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % konéne pogodbene vrednosti
z DDV mora izvajalec dostaviti uporabniku pred primopredajo in jo nato po potrieni konéni situaciji
uskladiti in po potrebi dopolniti. Dokler izvajalec ne predlozi finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku in ni izvedena primopredaja, bo naro€nik zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno Se vsaj 30 dni po izteku
2-letnega garancijskega roka.

Izvajalec lahko kot zavarovanje predlozi banéno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice, oboje v drzavi naro¢nika.

Finan€no zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in placljivo na prvi poziv ter ne sme
bistveno odstopati od vzorca finanénega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa
predloZzeno finanéno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplacilo, krajSih rokov in/ali
nizjega zneska, kot jih je dologil naro¢nik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reSevanje sporov med
upravi¢encem in izdajateljem finanénega zavarovanja.

Finan&no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko uporabnik unovéi v znesku, ki ga sam
doloc¢i (v znesku terjatve uporabnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finanénega zavarovanja,
ki ima v takSnem primeru naravo pogodbene kazni), Ce izvajalec:
- v garancijskem roku ne odpravi napak, ki so bile ugotovljene s strani naro¢nika, uporabnika ali
nadzora;
- ne prizna svoje odgovornosti za napake, ki so nedvomno povezane z izvedenimi deli;
- med garancijskim rokom preneha poslovati ali postane insolventen;
- napake sicer odpravi, a dela niso opravljena skladno z zahtevami (npr. povrSna popravila,
neupo$tevanje projektne dokumentacije);
- ignorira pozive naroCnika ali uporabnika, se ne odziva na obvestila o ugotovljenih napakah ali ne
pride na oglede napak.

22. ¢len

Narocnik in/ali uporabnik ter izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila
stanje izvedenih del. lzvajalec se obvezuje v primeru naroCnikovega ali uporabnikovega poziva o
ugotovitvi pomanijkljivosti v €asu garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 5 delovnih dni odzvati
in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 10 delovnih dni od poziva podati
pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem z vidika varnosti. 1zvajalec bo k odpravi napak v garancijski
dobi pristopil najkasneje v roku 15 delovnih dni od poziva naroCnika ali uporabnika in jih odpravil v
najkrajSem moznem ¢&asu, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od poziva, razen €e bi izvajalec in
naro¢nik oz. uporabnik sporazumno dolocila drug, daljSi rok ali e bi naroénik oz. uporabnik izvajalcu
dolodil drug, primeren rok. Naro¢nik oz. uporabnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj
navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za
odpravo taksnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov odprave napak
in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovg¢iti finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku.
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SKRBNIKI POGODBE IN GRADBENO VODSTVO
23. ¢len
Skrbnik pogodbe s strani narocnika je: ...,

Namestnik skrbnika pogodbe na strani naro€nika j€ ............ccccvvvvvvieeiieeeee e, Namestnik nadomesca
skrbnika pogodbe v €asu njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Skrbnik pogodbe s strani uporabnika je: ...,
Skrbnik pogodbe s strani izvajalCa J&: .......ccoviiiiiiii

S strani izvajalca je dolo€en za vodjo gradnje: .......c.ouiiiiiiinii i ,
ki ga v €asu njegove odsotnosti nadomesca: ...........coiiiiiiiiiii

Vodja gradnje mora prevzeti v izvajanje dela, za katere je imenovan in biti osebno prisoten pri vseh
poklicnih nalogah, ki jih izvaja.

S strani izvajalca je doloen za vodjo strojnih del: .. ... ,
ki ga v €asu njegove odsotnosti nadomesCa: ..........oooiiiiiiiii

S strani izvajalca je dolocen za vodjo elektro del: ... ,
ki ga v €asu njegove odsotnosti nadomesC€a: ..o

Imenovani vodja Nadzora PO GZ-1 J& ....uiuuie i ,
ki ga v €asu njegove odsotnosti nadomesCa: ..........cooiiiiiiiiiii i

Namestnik vodje lahko izvede najve¢ 25 % nepoklicnih funkcij vodje, ki jo nadomes¢a.

24. Clen
V primeru potrebe po zamenjavi kljuénega kadra je izvajalec dolZzan naro¢niku posredovati predlog za
zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila
za novo predlagani kader. Naro¢nik bo preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlogil,
ali bo novo predlagani klju€ni kader odobril. Naro¢nik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi
klju¢nega kadra tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega razloga.
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo kljuénega kadra zahteva naro¢nik sam. lzvajalec je
dolzan podati predlog za potrditev novega kadra, vklju¢no z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajSem
moznem ¢asu.
V primeru spremembe kljunega kadra pogodbene stranke sklenejo dodatek k tej pogodbi.
GRADBENO ZAVAROVANJE

25. ¢len

Izvajalec je dolzan imeti v asu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naro¢niku) sklenjeno
gradbeno zavarovanje pod pogoji, dolo¢enimi v tem &lenu pogodbe.

ViSina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 200.000,00 EUR.
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PredloZeno zavarovanje mora vkljuevati odgovornost za Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v
zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve
dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so
namenjeni za vgraditev in so vracunani v predra¢unski vrednosti gradbenega objekta;
- Ce se gradnja izvaja v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta;
- sosednji obstojeci objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uni¢enje ali poSkodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
- pozar, strela, eksplozija, vihar, to€a, izliv vode, mraz, led in sneg, snezni plaz, dez, odtrganje ali
zrusenje zemljis€a ter zemeljskega usada;
- gradbene nezgode;
- zaostale nevarnosti pa, e jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej
dogovorijo pogodbene stranke.

Izvajalec je dolzan naroCniku predloziti vsa potrdila o pladilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne
police najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica
ni ustrezna, ima naro¢nik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroske izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso $kodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzro¢eno zaradi
izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzro¢eno §kodo, nastalo delavcem in tretjim
osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo $kodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povracilo
tako nastale Skode lahko naro¢nik uveljavljala po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. ¢len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri
izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naroCnika,
uporabnika, nadzorniku ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odlogitev naro¢nika v postopku oddaje javnega
narocila, obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev
tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali (3) za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro€niku povzroCena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naro&nika, uporabnika ali nadzorniku,
ter izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka
ali obvestila Komisije za prepreevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega
nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe 0z. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v
smislu dolocil veljavne zakonodaje.
RAZVEZNI POGOJ
27. Clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici ob izpolnitvi katerekoli od naslednjih

okolis¢in:
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e Ce bo narognik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomo¢&no odlogitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali
e Ce bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu med
izvajanjem pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o plagilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlo€itvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odloCitvami izre€ena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve naro¢nika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Kljub obstoju krsitev iz prvega odstavka tega €lena, lahko izvajalec v roku, ki ga doloci naro&nik in ne sme
biti daljSi od 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo
zanesljivost.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga dolo¢i naro&nik in ne sme biti dalj$i od 15
dni, predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec dokazov za podizvajalca ne predlozi oz. &e naroénik oceni, da ukrepi ne zado$éajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloCi naro¢nik in ne sme biti daljSi od 15 dni ali sam
prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e zamenjava 0z. prevzem ne pomeni
bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali, &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zado&Cajo ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali e naroCnik
predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve
narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naroc€ila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnhega naroCila zaleti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce narognik v tem roku ne zaéne
novega postopka javnega narodila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s
krsitvijo.

KONCNE DOLOCBE
28. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vse informacije, podatke, dokumentacijo in druge zadeve, ki se nana$ajo na
izvajanje te pogodbe, obravnaval kot strogo zaupne. Brez predhodnega pisnega soglasja narocnika
izvajalec teh informacij ne sme posredovati nobeni tretji osebi, vkljuéno z javnostjo, mediji ali nepristojnim
osebam.

Izvajalec se obvezuje, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika podajal izjav, intervjujev,
sporoéil za javnost ali kakrSnih koli drugih informacij v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Vsa komunikacija
z mediji in javnostjo v zvezi z izvajanjem te pogodbe se izvaja izklju€no prek naroCnika ali njegovega
pooblascéenca.

Stran 14 od 15



Obveznost zaupnosti traja ves €as izvajanja te pogodbe in tudi po njenem prenehanju, ne glede na razlog
prenehanja pogodbenega razmerja, dokler informacije ne postanejo javno dostopne na zakonit nacin ali
dokler naro€nik pisno ne razresi izvajalca teh obveznosti.

29. ¢len

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo dologila Obligacijskega
zakonika, ZJN-3, Posebne gradbene uzance in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naroénik ne glede na dolo¢be Obligacijskega
zakonika odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so opredeljene v 96. ¢lenu ZJN-3.

30. ¢len
Pogodbene stranke so sporazumne, da je nastop ucinkovanja pravic in obveznosti iz te pogodbe
neodvisen od dejstva, ali je uporabnik s podpisom te pogodbe pristopil k pogodbenemu razmerju. Ob
izpolnitvi tega pogoja, pogodba ucinkuje od dneva sklenitve pogodbe med naro€nikom in izvajalcem.
Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem, da izvajalec pravo¢asno predlozi finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naro¢nik od izvajalca
zahteva povracilo vse $kode, ki bi mu zaradi tega nastala.
Iztek veljavnosti pogodbe ne vpliva na garancijske obveznosti izvajalca.

31. ¢len
Pogodba se lahko spremeni z dodatkom, ki ga sprejmejo in podpiSejo vse pogodbene stranke.
Za spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.
Ce katerakoli dolo&ba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvrsljiva, to ne vpliva na veljavnost
ostalih dolo¢b. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora €im bolj ustrezati namenu, ki ga je
Zelela dosedi neveljavna pogodba.

32. ¢len
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno. V
kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogo¢, se stranke dogovorijo, da je za reSevanje sporov
pristojno sodiS¢e v Ljubljani.

33. ¢len

Ta pogodba se sklepa na elektronski nacin in je sklenjena, ko jo elektronsko podpiSejo vse pogodbene
stranke. Datum sklenitve te pogodbe je razviden iz elektronskega podpisa zadnjega podpisnika.
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