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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e POWER ENGINCERING

1 PREDMET DOKUMENTACIJE ZA RAZPIS (DZR)

Obseg predmetne dokumentacije za razpis:

- demontazna dela
- dobava in montaza
- storitve

1.1 OBSEG DEMONTAZNIH DEL

V sklopu demontaznih del bodo v posameznih fazah gradnje izvedena naslednja dela:

- 110 kV nivo:
Odstranitev kombiniranih merilnih transformatorjev (KMT) DV polj
Odstranitev napetostnih merilnih transformatorjev (NMT) DV polj
Odstranitev vzdolznih lo€ilnikov v vzdolZznem polju
Odstranitev vseh NN kablov (napajalni, merilni, signalno krmilni) za VN opremo
DV in TR polj, vklju€no s krmilno relejnimi omaricami (KRO)
o Odstranitev prenapetostnih odvodnikov na jeklenem podstavku za 20 kV kable
O
- 20 kV nivo:
o Odstranitev celic 20 kV stikalis¢a
o Prestavitev kabelske police v kabelskem prostoru
- Komandni prostor EP:
o Odstranitev obstojeCih omar sekundarnih sistemov (SS)
o Demontaza obstojeCega AC in DC razdelilca in povezav
- AKU prostor (v nadaljevanju: Nov prostor LR):
o Demontaza dveh AKU baterij
- Pomozni prostor (opus€eno 10 kV stikalis¢e):
o Odstranitev preostale SN opreme in omar v pomoznem prostoru

O O O O

Opomba: vsa demontirana oprema, ki predmet ponovne montaze se odstrani na deponijo v
skladu s predmetno zakonodajo. Naro¢niku se oddajo ustrezni evidencni listi.

1.2 OBSEG DOBAVE IN MONTAZE OPREME

V sklopu izvajanja EMD (dobave in montaze) bodo v posameznih fazah gradnje izvedena
naslednja dela:

Montaza:

- 110 kV nivo:
o Tokovni merilni transformatorji (TMT) DV polj
o Napetostni merilni transformatorji (NMT) DV polj,
o Nova vzdolzna loCilnika z ozemljitvenimi nozi z motornimi pogoni,
o Petersenova dusilka (PD) in aparati za priklop (vakuumski odklopnik, lo€ilnik)

Dobava in montaza:

- 110 kV nivo:
o Rf SR omarica merilnih napetosti in servisnega dela na srednji fazi NMT/KMT
DV/TR polj
Spon¢ni in obesni material, vrvi za tokovne loke
Oprema za montazo nevtralne tocke 20 kV
Prenapetostni odvodnik za 20 kV kable
Ozemljitve
Reflektorji za montazo na portal

O O O O O
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- 20 kV nivo:
o Prestavitev kablov iz obstojeCih TR celic v nove TR celice
o Prestavitev kablov iz obstojecih celic TR LR v nove celice TR LR
o SN oprema in SN kabli (kabelske spojke, kabli, konektorji, nosilne
konstrukcije...)
o Rf kabelske police za NN kable
= OPOMBA: prestavljanje kablovodov izvodov izvede naro¢nik EP

- Komandni prostor EP
o Prestavitev NN kablov (kateri se ne zamenjajo z novimi) iz obstoje€ih omar SS
vV nove omare
o Prestavitev omar EP
o Postavitev novih omar SS na kon¢no lokacijo

- NN kabli in oprema
o hapajalni, merilni, signalno krmilni kabli (UV odporni) in kompenzacijski vodniki
za:
obstojeco VN opremo TR polj
novo VN opremo DV polj
Petersenovih dusilk
notranjo montazo (20 kV stikaliS€e, sekundarna oprema, lastna raba,
podaljSevanije obstojecih kablov),
= spojni in montazni pribor
o EMC uvodnice
- Ozemljitve:
Cu vrv 70 mm? za ozemljitev ograje, saniranje poskodovanih ozemljitev
Ozemljitvena zbiralka Cu 40x5 mm v kabelski kineti v KP ELES
»H« sponka za spajanje ozemljitvenih vodnikov 70 mm?
Vodnik HO7V-K za ozemljitev SN in VN naprav (6-70 mm?)
Ozemljitve vseh kovinskih konstrukcij in ograje RTP (katera je bila predmet
demontaZze, jeklene konstrukcije v 110 kV stikali§¢u ozemljene 1x)
- Splosno
o Protipozarna zatesnitev kabelskih cevi in kabelskih odprtin za prehod kablov
med pozarnimi sektorji (izvedba preboja v obstojeéem pozarnem tesnjenju,
tesnjenje novih prebojev)
o Napisne ploscice in table
o lzvedba vseh zagasnih in konénih VN, SN in NN povezav

O O O O O

1.3 OBSEG STORITEV

Za vsa izvedena dela bodo izvedene naslednje storitve:
- Prevzem VN naprav iz skladis€a investitorja, nalaganje, transport in razlaganje na
objektu
- Funkcionalni preizkusi opreme, naprav in izvedenih povezav
- VnaS$anje vseh potrjenih sprememb v PZl dokumentacijo s popravki
- lzdelava porocil, spiskov/protokolov za preizkusanje in spus€anje v pogon
- Sodelovanje pri spuscanju v pogon
- lzvedba vseh potrebnih meritev in merilnih protokolov
- TovarniSka/delavnisSka in druga dokumentacija za izdelavo PZI
- Certifikati, tipski testi naprav,...
- Transport na objekt
- Razlaganje na objektu

DZR: Elektromontazna dela
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e POWER ENGINCERING

2 OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Lastnik: Eles d.o.o. / Elektro Primorska, d. d.
Investitor: Eles d.o.o. / Elektro Primorska, d. d.
Lokacija objekta: Dekani 19, 6271 Dekani

Katastrska obcina: 2603

Parcele: 2800/12, 2800/8

2.1 STANDARDNE NAPETOSTI IN KRATKOSTICNE RAZMERE

Uporabljene standardne napetosti za prenosni sistem in napajanje sekundarnih sistemov:

nazivna napetost [kV] 110

najviSja obratovalna napetost [kV] 123
priCakovane daljnoro¢ne KS razmere na 110 kV zbiralkah. 3F KS 18 kA
faktor zemeljskega stika na 110 kV zbiralnicah 1,55
Izmeni¢na trifazna napetost 3x230/400 V, + 5 %, petZi¢ni, ozemljen (TN-C-S)
Izmeni¢na enofazna napetost 230V, = 5 %, trizi€ni, ozemljen (TN-C-S)

Enosmerna napetost za krmiljenje in 110 V, +15 %, -10 %, neozemljen s kontrolo
zascito izolacije

V tej tocki navedene napetosti so v skladu z SIST EN 60038. Frekvenca izmeni¢nega sistema
je 50 Hz. Vse napetosti in tokovi so RMS.

3 STANDARDI IN PREDPISI

Dolznost ponudnika opreme je, da upoStevana vso veljavno zakonodajo in vse tehni¢ne
predpise Republike Slovenije tako, da izpolnjuje vse zahteve ustreznih smernic Evropske
Unije.

Ponudnik opreme mora izpolnjevati zahtevane smernice o EMC.

Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti priporocila, predpise in standarde, po katerih je
oprema izdelana in preizku$ena.

Pri izvajanju del mora izvajalec upoStevati najman;j Se:
- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz-UPB1 (Ur. list RS, &t. 3/2007), ZVPoz-D Ur. list
RS, st. 83/2012

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Ur. list RS, §t. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)

Tehnologijo dela mora izvajalec prilagoditi zahtevam, ki so podane v varnostnem nacrtu in v
naslednjih predpisih:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 Ur. list RS, §t. 43/2011
- Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka, Ur. list RS, §t. 29/1992
- Zakonu o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, &t. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US)

DZR: Elektromontazna dela S - od 58
Datoteka: 4458.6E04.rev2 tran: 7 o
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UpoStevati pa mora tudi ostale varnostne zahteve, ki urejajo tovrstna dela in so navedene
najmanj v naslednjih pravilnikih in uredbah:

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbis&ih
(Ur. list. RS, §t. 83/2005)
- Pravilnik o gradbiscih (Ur. list. RS, §t. 55/2008, 54/2009 popr.)
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list. RS, §t. 101/2004)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS, &t.
89/99, s spremembo Ur. list RS §t. 39/2005)

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premescanju bremen (Ur. list
RS, st. 73/2005),

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Ur. list RS, &t. 17/2006, Ur. list. RS, &t. 18/2006 popr.)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, &t. 89/1999, s spremembami Ur. list. RS $t.
39/2005, 34/2010)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, &t. 34/2008)
Pri izvajanju del mora izvajalec upostevati najmanj Se naslednjo zakonodajo s spremembami
in dopolnitvami:

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur. list RS, §t. 199/21)

- Zakon o meroslovju ZMer-1-UPB1 (Ur. list RS, §t. 26/2005)

- Zakon o akreditaciji ZAkr (Ur. list RS 59/1999)

- Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1 (Ur. list

RS 17/2011)

- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur. list RS 82/13)

- Zakon o standardizaciji (Ur. list RS 59/99)

- Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC)

- Pravilnik o zahtevah na nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah

- Pravilnik o za&¢€iti nizkonapetostnih omreZij in pripadajoCih transformatorskih postaj

- Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

- Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti

v obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS §t. 101/2010

- Tehni¢na smernica TSG-1-001 PozZarna varnost v objektih

- Tehni¢na smernica TSG-N-002 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

- Tehni¢na smernica TSG-N-003 Za&¢ita pred delovanjem strele

- Tehni¢na smernica TSG-1-004 Uc¢inkovita raba energije

- Nacrt pozarne varnosti

4 SPLOSNE ZAHTEVE

Vsa oprema, katera se dobavlja mora biti naCrtovana in izdelana po najnovejSih strokovnih
dognanjih za take naprave. Naprave in materiali morajo biti ustrezni za vgradnjo v slanem
obmodju oz. za morske klimatske pogoje.

Visokonapetostne naprave morajo biti v ¢im ve€jem obsegu, kolikor to dovoljujejo transportne
in druge omejitve, sestavljene pri proizvajalcu.

DZR: Elektromontazna dela
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Vsi postopki izdelave naprav morajo potekati v skladu s najnovej$o izdajo standarda ISO 9001
in ISO 14001, za kar mora proizvajalec predloziti ustrezne dokaze.

4.1 POGOJI VGRADNJE

UposStevani morajo biti naslednji pogoji vgradnje:

- Naprave bodo vgrajene na nadmorski visini do 1.000 m

- Naprave morajo ustrezati morskim (slanim) klimatskim pogojem

- Naprave morajo brez poskodb prenesti in obratovati vsaj v temperaturnem obmodju
okolja od -25 °C do +40 °C (za zunanje prostore), relativna vlaznost do 95 %

- Naprave morajo biti izdelane po predpisih za potresno varno gradnjo EUROCODE 8.
Upostevati je treba projektni pospedek ag = 0,21 g

- Stopnja onesnaZenja b (po IEC/TS 60815-1)

- Ledene obloge razred 10 (SIST EN 62271-1)

- Naprave morajo biti dimenzionirane za obremenitve hitrosti vetra 42 m/s (1,1 kN/m?)

- Naprave morajo ustrezati elektromagnetni kompatibilnosti za  tovrstne
elektroenergetske objekte.

4.2 BARVNO OZNACEVANJE

V sploSnem naj oznaCevanje na krmilnih panelih, elektricnih povezavah in podobno, sledi
priporocilom IEC. Elektricne povezave naj bodo barvno oznacene po SIST EN 60445 in SIST
EN 60446 ali pa enobarvno s tem, da so na Zi¢nih zvezah navedene $tevilcne oznake.

Vse za&Citne povezave (PE in PEN) naj bodo izvedene z vodniki, ki imajo rumeno/zeleno
oznako.

4.3 ZAHTEVE ZA MONTAZO

4.3.1 Oziéenje in prikljuéni elementi

Na vseh ozi¢enih priklju¢kih morajo biti montirani konéniki (kabel CeveljCek, kabel kon¢nik,...)
ustreznih dimenzij glede na debelino Zi¢nih zvez. Vsi stiki vodnikov morajo biti ustrezno
obdelani (posrebreni ali cinjeni) in v skladu z veljavnimi standardi.

Vse naprave morajo biti narejena tako, da Zivali ne morejo povzrocCati kratkih stikov. Na spodniji
strani omar se uporabi ploCevinaste zaporne plosce s kabelskimi EMC uvodnicami.

Za pritegovanije pritrdilnih vijakov se mora uporabljati momentni klju¢.
Vsi priklju€ki morajo biti trajno in pravilno oznaceni.

Ponudnik mora dobaviti ustrezne dolzZine kablov za povezave med elementi, ki jih dobavlja, in
predvidene sponke. Ni dovoljeno podaljSevanje kablov s kabelskim spojkami (razen 20 kV
kablov).

4.3.2 Materiali in izdelava

Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav ali potro$ni material, uporabljen pri
storitvah v okviru tega razpisa, morajo ustrezati zahtevanim parametrom.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so SIST, ISO, IEC, EN, DIN in VDE. Vsi materiali
morajo biti skrbno izbrani tako, da bodo v celoti izpolnjevali specificirane zahteve. Vsi materiali,
ki bodo uporabljeni, morajo biti novi, brez napak in pomanjkljivosti, predpisane kvalitete.
Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoC¢i dokumentaciji, ki jo mora izvajalec
priloziti v ponudbi.

DZR: Elektromontazna dela
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4.3.3 Ozemljitev naprav

Izvedena mora biti zaS¢€itna in obratovalna ozemljitev.

V sklopu izvajanja zaSc&itne ozemljitve bodo ozemljeni vsi deli naprav, ki ne pripadajo njihovim
elektricnim tokokrogom (obicajno izolirani deli naprav, na katerih zaradi poSkodbe izolacije
nastane nevarni potencial).

V sklopu izvajanja obratovalnih ozemljitev bo ozemljen tisti deli naprave, ki je stalno ali
obCasno sestavni del obratovalnega elektricnega tokokroga.

Kovinski deli naprav in kovinske konstrukcije, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo,
morajo biti galvansko povezani s prikljuénim mestom za ozemljitev naprav ter mora biti
izvedeno izenalevanje potenciala.

4.4 NAPISNE TABLICE

Vse oznake in napisne tablice morajo biti v skladu s standardom SIST EN 62271-100 za
odklopnike in standardom SIST EN 62271-102 za loCilnike in ozemljilne lo€ilnike. Napisane
morajo biti v slovenskem jeziku in nameS€ene na vidnem mestu. Narejene morajo biti iz
nerjaveCega materiala.

Vsebino napisnih tablic za primarno in sekundarno opremo mora pred izdelavo potrditi druzba
ELES oz. EP.

Tablica merilnega transformatorja mora vsebovati njegove tehni¢ne podatke in oznako tipske
odobritve.

Napisne tablice za primarne prikljucke morajo biti izdelane z jasno vidnimi napisi oznak le teh.

5 OBSTOJECE STANJE OBJEKTA

ObstojeCe 110 kV stikalisCe je sestavljeno iz dveh DV polj, dveh TR polj in polja vzdolzne
loCitve. StikalisCe je ograjeno z zi¢no ograjo. V vogalih stikali§¢a so namesc¢eni kandelabri za
razsvetljavo. Vstop v stikaliS¢e je omogoCen skozi servisna vrata (za vozila) ter skozi
komandno zgradbo (osebni prehod).

DZR: Elektromontazna dela
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110 KV stikalis¢e

DZR: Elektromontazna dela .
Datoteka: 4458.6E04.rev2 Stran: 11 od 59



KORONA

RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikaliS¢e POWER ENGINEERING

Obstojeci prostor skladis¢a v pritli¢ju bo po obnovi imel funkcijo komandnega prostora ELES.
Prostor je opremljen s svetilkami sploSne in varnostne razsvetljave, vti€nicami ter s senzorii
za detekcijo pozara. Na stropu so tudi sevalniki za ogrevanje prostora. Vstop v prostor je iz
dvoriS¢a skozi dvokrilna servisna vrata.

Obstojeci skladis¢ni prostor (opusceno 10 kV stikalis¢e) bo po obnovi imel funkcijo skladis¢a
EP ter del prostora se bo preuredil v AKU prostor. Opremljen je s svetilkami sploSne, pomozne
in varnostne razsvetljave, vticnicami ter s senzorji za detekcijo pozara. V boksih SN celic so
deli SN opreme. V prostoru so tudi komandne omare.

Izgled Skladis¢nega prostora

DZR: Elektromontazna dela .
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V komandnem prostoru EP so name&¢ene omare TK, omare sekundarnih sistemov ter
razdelilci lastne rabe. 1z komandnega prostora se vstopa v prostor lastne rabe, v katerem so
nameS&ene AKU baterije, usmernik in razsmernik.

Omare sekundarnih sistemov v komandnem prostoru EP

DZR: Elektromontazna dela .
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Obstojeci AKU prostor (nov prostor LR)
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20 kV stikaliSCe je sestavljeno iz 22 celic:

- 1. niz: celice =JA01 — =JA11
- 2.niz: celice =JA12 —=JA 22

Uvod kablov v celice je iz kabelske Kleti.

20 KV stikalis¢ée

SN kabelski prostor

DZR: Elektromontazna dela
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6 PREDVIDENO STANJE OBJEKTA

6.1 110 KV STIKALISCE

V stikaliS¢u bodo v DV polji names&eni novi TMT, NMT in vzdolzni loCilniki in prikljuceni
medsebojno oz. na zbiralni¢ni sistem.

NamesScena bo Petersenova dusSilka z moznostjo izbire ozemljitve 20 kV NT TR preko PD ali
preko obstojeCega upora.

Na jekleni podstavek srednje faze NMT DV polj oz. kombiniranega merilnega transformatorja
TR polj bo nameS&ena omarica merilnih napetosti in servisnega dela.

Zamenjani bodo vsi napajalni, merilni, signalno krmilni kabli za VN opremo DV in TR polj,
demontirane in odstranjene bodo KRO DV in TR pol;.

Izvedena bo vzdolzna loCitev 110 kV zbiralnic 110 kV DV polj ENP Dekani in Divaca.
Zamenjani bodo 20 kV prenapetostni odvodniki v TR polju za zaS&ito SN kablov.
Na portalih se bodo vgradili 4 reflektoriji.

6.2 20 KV STIKALISCE

Izvedena bo SN kabelska priklju¢itev novega 20 kV stikaliS¢a sestavljenega iz treh sektorjev
(=JA01 - =JA10), =JB01 - =JB11, =JCO01 - =JC10). Za prikljuCitev kablov v kabelski kleti bo
nameS€ena nova jeklena nosilna konstrukcija za SN kable. Zaradi vgradnje dveh dodatnih
20 kV celic (=JA01, =JA02), se premakne kabelska polica s kabli, ki je locirana pod novimi
celicami.

Izveden bo priklop NN napajanja SN celic iz omar LR.

Po postavitvi 20 kV celic se montira kabelske police nad NN omaricami celic za polaganje NN
kablov. Police se montira tudi ob straneh celic do pred pripravljenih odprtin na tleh.

6.3 KOMANDNI PROSTOR ELES

Obstojeci prostor skladis&a bo preurejen v komandni prostor (KP) ELES.

Za vstop v prostor bodo narejena nova vhodna vrata iz hodnika. Za namestitev novih omar
sekundarnih sistemov bo v tleh narejena kabelska kineta. Iz obstojeCega jaSka ob vhodu iz
110 kV stikaliS¢a bo narejena nova kabelska kanalizacija in bo uvedena v kabelsko kineto.
Kabelska kineta dimenzij 60 cm (Sirina) x 35 cm (globina) bo delno pokrita s pohodno
plo¢evino in delno zabetonirana. Iz kinete bodo poloZene cevi do hiSnega razdelilca, delovne
mize operaterja ter do vertikalnega jaska ob steni za dovod kablov iz razdelilnikov lastne rabe
v prostoru lastne rabe (nadstropje).

V kabelski kineti bo nameS&ena ozemljitvena zbiralka iz Cu 40x5 mm, katera bo priklju¢ena
na ozemljitev v dviznem kabelskem jasku z 2 x HO7V-K 95 mm? ter Rf kanal za opti¢ne kable,
kabli bodo polozeni instalacijskih ceveh

6.4 KOMANDNI PROSTOR EP

Odstranjene/zamenjane bodo omare sekundarnih sistemov v komandnem prostoru, izvedene
bodo kabelske povezave omar (VN oprema, LR). Odstranjene bodo tudi omare lastne rabe.

DZR: Elektromontazna dela
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7 FAZNOST IZVEDBE GRADNJE

Izvajanje novogradnje in rekonstrukcije bo potekalo v posameznih fazah.
Faznost gradnje je podana v DZR &t. 4458.6E01, Sekundarni sistemi, lastna raba in TK.

Pri izvajanju posameznih faz je potrebno upoStevati obratovanje obstojeCega objekta RTP
110/20 kV Dekani in varno izvajanje del.

V obdobju izvajanja del je nujno zagotoviti povezavo objekta z enim 110 kV daljnovodom, in
obratovanje vsaj enega energetskega transformatorja 110/20 kV.

V sklopu izvajanja gradbenih del bo ze pripravljena kompletna nova kabelska kanalizacija,
katera bo skupaj z obstoje€o kabelsko kanalizacijo uporabljena za SN in NN kable. Pripravljeni
bodo tudi temelji za namestitev VN naprav.

Pripravljen bo tudi novi komandni prostor ELES ter nove cevi za povezavo KP EP — KP ELES.

V sklopu izvajanja EMD je potrebno upostevati naslednje:

- Uporabiti obstojeCo kabelsko kanalizacijo za NN kabelske povezave med 110 kV DV
polji in vzdolznim poljem z komandnim prostorom ELES.

- Za SN in NN signalno krmilne in napajalne kable za obe PD uporabiti delno novo
kabelsko kanalizacijo in novozgrajeno kabelsko kanalizacijo.

- 110 kV zbiralniéne vrvi se ohranijo. Za nove tokovne povezave med zamenjano VN
opremo in obstoje¢o oz. proti zbiralkami bo uporabljena Cu vrv 240 mm?.

- Vsa dela bodo izvajana v blizini delov pod napetostjo (110 kV, 20 kV...) zato je
potrebno upostevati vse potrebne varnostne ukrepe (zas€itne ograje, opozorila...) za
varno izvajanje del.

Obmocje gradbis¢a mora biti v vseh fazah izvajanja del ograjeno in zavarovano tako, da ne
bo mozno priti v stik z deli pod napetostjo (110 kV, 20 kV, NN) ter da bo primerno za obmocje
in klimo (veter, burja...).

Pred zaletkom izvajanje EMD po posameznih fazah gradnje bodo izvajana doloena
gradbena dela kot pogoj za zacetek izvajanja EMD (gradnja kabelske kanalizacije in jaskov,
ruSitev jeklenih podstavkov in betonskih temeljev VN naprav, gradnja novih temeljev in jeklenih
podstavkov za VN naprave in PD,...

Po kon€anju vsake faze bo potrebno izvesti meritve, testiranje opreme, spus€anje v
obratovanije ter izdelati vmesna in kon¢no skupno dokazilo o zanesljivosti. Pri izvajanju vsake
faze gradnje in rekonstrukcije je potrebno sprotno vna$ati spremembe v PZI dokumentacijo.

V nadaljevanju so opisana vsa osnovna dela v posamezni fazi za ELES in Elektro Primorska
(v nadaljevanju EP). Detajini opisi del bodo zajeti v PZI dokumentaciji in terminskem planu
izvedbe. Med izvedbo je potrebno v vsakem trenutku zagotavljati nemoteno delovanje sistema
0z. z minimalnim vplivom.

Pred priCetkov z deli se izvede:

- ureditev gradbis€a in dela, ki so s tem povezana,
- pripravljalna dela (zakoli¢ba infrastrukture, geodetska zakoli¢ba objektov, ...).

7.1 PRVA FAZA

Dela, ki ne vplivajo na obratovanje sistema ob upostevanju vseh obratovalnih zahtev
prenosnega in distribucijskega omrezja ter varnostnih ukrepov.
OBSTOJECI AKU PROSTOR

- Gradbena ureditev prostora.

- Ureditev elektro inStalacij.

DZR: Elektromontazna dela
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- Demontaza akumulatorske baterije proizvajalca FIAMM in odvoz na deponijo.

- Namestitev DC razdelilnikov =NK1+S11 in =NK2+S12 na mestu odstranjene AKU baterije
ter medsebojne kabelske povezave.

- Namestitev AC razdelilnika =NE+S1.
NOV AKU PROSTOR

- Gradbeno obrtniSka dela v AKU prostoru (priprava prostora in kabelskih tras do novega
prostora LR).

- Ureditev elektroinstalacij.

- Montaza nove akumulatorske baterije tipa OPzS vkljuéno s podstavkom in lovilno skledo
za kislino.

- Montaza dveh baterijskih omaric =NK1+S31, =NK2+S32.

- lzvedba medsebojnih kabelskih povezav med AKU baterijami in omarami usm/razsm.
KOMANDNI PROSTOR ELES (v nadalievanju KP ELES)

- Gradbeno obrtniSka dela za KP ELES in povezavo do dviznega jaska ter KP EP.

- Ureditev strojnih in elektro inStalacij.

- Namestitev novih omar sekundarnih sistemov (v nadaljevanju SS).
- Prikljucitev omar +SX01 in +SX02 na TK in omare SS.

110 kV STIKALISCE

- Gradbeno obrtniSka dela za izvedbo prostora Petersenovih dusilk (v nadaljevanju PD),
odvodnjavanja z lovilcem olj, prestavitev vodovoda ter novogradnja cevne kabelske
kanalizacije z jaski za 20 kV in NN povezave.

- Montaza PD, enopolnega vakuumskega odklopnika, enopolnega lo€ilnike in ostale
pripadajoCe opreme.

- Delna prestavitev ograje, ozemljitev celotne ograje in kandelabra razsvetljave.

- PodaljSanje notranje dostopne poti do krozne ceste v klancini med odklopnikom in
tokovnimi merilnimi transformatorji za DV polja.

SKLADISCE EP (pritli¢je in nadstropje)

- Gradbeno obrtniska dela skladis¢nega prostora EP (ruSitve, sanacija tlaka, elektro

indtalacije, montaza dviznih vrat, slikopleskarska dela ...) .
Ostala dela

- Sanacija fasade komandne zgradbe EP.

- lzvedba podaljSanja dostopne poti do komandne zgradbe EP s preklado.

OPOMBE:

Pri izvajanju del je potrebno odstraniti vrata na obstojeCih omarah SS ELES (+JY2, +RV3,

+RV4) zaradi laZzjega izvajanja del.

DZR: Elektromontazna dela
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7.2 DRUGA FAZA - DV 110 KV ENP DEKANI (=EAO01) IN SS EP

Dela, ki vplivajo na obratovanije sistema ob upostevanju vseh obratovalnih zahtev prenosnega
in distribucijskega omrezja ter varnostnih ukrepov.

Predvidena je rekonstrukcija DV ENP DEKANI ter montaza omar SS EP.

OBSTOJECI AKU PROSTOR

- Demontaza obstojeCe akumulatorske baterije proizvajalca PowerSafe in prestavitev v novi
AKU prostor.

- Po odstranitvi baterije se na njeno mesto postavi novo omaro razsmerjene napetosti
=NJ+S1.

- Namestitev razdelilnika izmenic¢ne napetosti =NE+S1 ter medsebojne kabelske povezave.
NOV AKU PROSTOR

- Montaza akumulatorske baterije proizvajalca PowerSafe in kabelska povezava na
baterijsko omarico.

KOMANDNI PROSTOR EP

- lzvedba sukcesivne prestavitve napajanja obstojeCe omare izmeni¢ne in razsmerjene
napetosti na novi omari =NE+S1 in =NJ+S1 (vkljuéno s podaljSevanjem obstojecih
napajalnih kablov).

- lzvedba sukcesivne prestavitve napajanja obeh usmernikov in razsmernikov na novi omari
DC razvoda.

- Odstranitev omare DV ENP DEKANI (=EA01+RV4) po zagonu nove omare =EA01+UE01
v novem KP ELES.

110 kV STIKALISCE

- Demontazna dela v polju =EAO01 (kombinirani merilni TR in napetostni merilni TR vklju¢no
s tokovnimi povezavami, sponkami,...), vsi NN kabli (signalno krmilni, merilni, napajalni)
med VN opremo in omaro SS, vkljuéno z krmilno relejno omarico (odklopi se tudi ozi¢enje
za Q11/Q15) ter omaro SS za doti¢no polje.

- Montaza novih TMT in NMT v polju =EAO01, vklju¢no s tokovnimi povezavami, sponkami,...

- Polaganje, priklop in oznaevanje vseh novih NN kablov med VN opremo in omarami SS
v polju =EA01.

- Montaza in ozi€enje nove omarice na 110 kV NMT

- lzvajanje ozemljitev v polju =EA01 in =EAO05.

- Gradbeno obrtniska dela, ki so povezana s poliem =EAQ1.
- Montaza reflektorjev na portale

Po izvedbi rekonstrukcije in testiranja polja se pricne z deli na vzdolznem locilniku v polju
=EA05:

- Demontazna dela v polju =EA05 (lo€ilnik vzdolzne loCitve -Q11 vklju¢no s tokovnimi
povezavami, sponkami,...), vsi NN kabli (signalno krmilni, merilni, napajalni) med VN

opremo in omarami SS.

- Montaza novega lo€ilnika vzdolZzne loCitve -Q11/Q15, vklju€no s tokovnimi povezavami,

sponkami,...

DZR: Elektromontazna dela
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- Polaganje, priklop in oznacevanje vseh novih NN kablov med VN opremo in omarami SS
v polju =EAO05 (ozi¢enje za Q11/Q15 se prikljuci v omaro polja EA01).

- Gradbeno obrtniska dela, ki so povezana s poliem =EAQ5.

Med izvajanjem rekonstrukcije vzdolZne locitve in DV polja se izvede tudi lo€itev 110 kV zbiralk
v polju =EAO01 z izolatorsko verigo.

KOMANDNI PROSTOR ELES

Testiranje in spus€anje v pogon omare SS za polje =EA01.

ENP DEKANI

- Vgradnja mreznih stikal in stikala RedBox.

- Zamenjava relejev distanéne in diferenéne zaSCite voda z novim relejem
diferen¢no/distan&ne za&cite.

- Demontaza naprave prenosa kriterija distanCne zascite.

7.3 TRETJA FAZA - DV 110 KV DIVACA (=EA02)

KOMANDNI PROSTOR EP

- Odstranitev omare DV DIVACA (=EA02+RV3) po zagonu nove omare =EA02+UE02 v
novem KP ELES.

- Demontaza omare centralnega racunalnika ELES (=W+JY2).

- Namestitev novih omar SS EP (=W+JY1, =W+QV2, =W+QV1) v komandnem prostoru
poleg obstojecih omar (na lokaciji demontiranih omar SS ELES)

OPOMBA:

Pri izvajanju del je potrebno odstraniti vrata na novih omarah SS EP (=W+JY1, =W+QV2,
=W+QV1) zaradi lazjega izvajanja del. Po namestitvi novih omar na kon¢no lokacijo bodo
vrata nameS¢ena na omare SS.

110 kV STIKALISCE

- Demontazna dela v polju =EA02 (kombinirani merilni TR in napetostni merilni TR vklju¢no
s tokovnimi povezavami, sponkami,...), vsi NN kabli (signalno krmilni, merilni, napajalni)
med VN opremo in omaro SS, vkljuéno z krmilno relejno omarico (odklopi se tudi ozi¢enje
za Q12/Q16) ter omaro SS za doti¢no polje.

- Montaza novih TMT in NMT v polju =EA02, vklju¢no s tokovnimi povezavami, sponkami,...

- Polaganje, priklop in oznaevanje vseh novih NN kablov med VN opremo in omarami SS
v polju =EA02.

- Montaza in ozi€enje nove omarice na 110 kV NMT
- lzvajanje ozemljitev v polju =EAQ02 in =EAO0S.
- Gradbeno obrtniSka dela, ki so povezana s poljem =EA02.

Po izvedbi rekonstrukcije in testiranja polja se pricne z deli na vzdolZznem locilniku v polju
=EAO05:

- Demontazna dela v polju =EA05 (lo€ilnik vzdolzne loCitve -Q12 vklju¢no s tokovnimi
povezavami, sponkami,...), vsi NN kabli (signalno krmilni, merilni, napajalni) med VN
opremo in omarami SS.
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- Montaza novega locilnika vzdolzne locitve -Q12/Q16, vklju¢no s tokovnimi povezavami,
sponkami,...

- Polaganije, priklop in oznagevanje vseh novih NN kablov med VN opremo in omarami SS
v polju =EAO05 (oZi€enje za Q12/Q16 se priklju¢i v omaro polja EA02).

- Gradbeno obrtniSka dela, ki so povezana s poljem =EAQ5.

Med izvajanjem rekonstrukcije vzdolzne locitve in DV polja se izvede tudi lo€itev 110 kV zbiralk
v polju =EA02 z izolatorsko verigo.

KOMANDNI PROSTOR ELES
- Testiranje in spus€anje v pogon omare SS za polje =EA02.
RTP DIVACA

- Demontaza naprave prenosa kriterija distanéne za&¢ite.
- lzvedba opti¢nih povezav za vzpostavitev prenosa kriterija distancne zaSCite preko
GOOSE.

7.4 CGETRTA FAZA — TR1 (=EA04) IN 20 KV STIKALISCE

Predvidena je rekonstrukcija 20 kV stikaliS¢a (=JA01-JA11) in zamenjava opreme za TR1.

KOMANDNI PROSTOR EP
- Odstranitev obstojeCe omare SS TR1 (=EA04+RV1).

- Postavitev nove omare SS TR1 (=EA04+RV1) na lokaciji odstranjene omare
(FEA04+RV1).

- Polaganije in priklju¢evanje novih signalnih in merilnih kablov SS za novo omaro TR1 EP
(obstojeci kabli se odstranijo).

110 kV STIKALISCE

Odstranitev krmilne omarice =EA04 +UE04 vklju¢no z opremo.

Prikljucevanje novih NN kablov (krm., napajalnih, sig., ...)

- Montaza in ozi€enje nove omarice na 110 kV kombiniranem merilnem transformatorju
- Montaza prenapetostnih odvodnikov za SN kable

20 kV STIKALISCE

- Nanizu 1 (=JA01-JA11) odklop SN kablov, demontaza objemnih TMT, ...

- Priklop izklju€enih SN kablov 1 niza za obstojeCe vodne celice in montaza demontiranih
objemnih TMT na drugi niz (zatasne povezave) paralelno k obstojedim povezavam.

- Demontaza obstojecih celic prvega niza (11 celic), odstranitev 20 kV spojne povezave in
NN kablov,

- Montaza sektorja A in B 20 kV celic ter medsebojna povezava.
- lzvedba medsebojnih NN povezav.

- Prikljucitev napajanja 20 kV stikalis¢a na LR.

7.5 PETA FAZA — TR2 (=EA03), 20 KV STIKALISCE IN PRIKLOP PD

Predvidena je rekonstrukcija 20 kV stikalis¢a (=JA12-JA22) in zamenjava opreme za TR2 ter
priklju€itev SN in NN kablov za PD in upor 2.
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KOMANDNI PROSTOR EP
- Odstranitev obstojeCe omare SS TR2 (=EA03+RV2).

- Postavitev nove omare SS TR2 (=EA03+RV2) na lokaciji odstranjene omare
(FEA03+RV?2).

- Polaganije in prikljucevanje novih signalnih in merilnih kablov SS za novo omaro TR2 EP
(obstojeci kabli se odstranijo).

110 kV STIKALISCE

- Odstranitev krmilne omarice =EA03 +UEO03 vklju¢no z opremo.
- Priklju¢evanje novih NN kablov (krm., napajalnih, sig., ...)
- Montaza in ozi€enje nove omarice na 110 kV kombiniranem merilnem transformatorju

- Povezave NN kablov do KP EP in SN kablov do PD ter priklju€itev na 20 kV nevtralno
tocko TR2 z uporom.

- Montaza prenapetostnih odvodnikov za SN kable
20 kV STIKALISCE

- Odklop in ponovni priklop zaasnih povezav SN kablov na nov sektor A in/ali B.
- Odklop in priklop SN kablov 2 niza (=JA14-JA20) za vodne celice na nov sektor A in/ali B.

- Demontaza celic drugega niza 20 kV stikalis¢a (=JA12-JA22), NN kablov, odklop SN
kablov, demontaza objemnih TMT, ...

- Montaza sektorja C 20 kV celic .

- PrikljuCitev napajanja 20 kV stikalis¢a na LR.

- lzvedba medsebojnih NN povezav.

- Povezava sektorja C (=JC01) na celico (=JB11) preko kabelske povezave.
- Povezava sektorja C (=JC10) na celico (=JA01) preko kabelske povezave.

7.6 SESTA FAZA

KOMANDNI PROSTOR EP

- Demontaza in odstranitev preostalih obstoje€ih omar SS EP (=W+JY1, =W+QV2,
=W+QV1) in premik novih omar SS EP (=W+JY1, =W+QV2, =W+QV1) na lokacijo
odstranjenih omar.

- Po priklopu vseh porabnikov AC in DC napajanja iz omar =NE+S1, =NJ+S1, +NK1 in +NK2
se izvede demontaza in odstranitev obstoje¢e omare LR 1NKS01 ter INGS+NJSO01.

8 ELEKTROMONTAZNA DELA (EMD)

V sklopu izvajanja projekta bodo izvedena naslednja EMD:

- Pripravijalna dela

- Demontazna dela

- Montazna dela

- Vklju€evanje v obratovanje

Narejena bodo EMD za naslednje enote:
- 110 kV stikalis¢e

DZR: Elektromontazna dela
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- 20 kV stikalisce

- Komandni prostor ELES
- Komandni prostor EP

- Skladi&éni prostor

Dela bodo izvajana fazno. V vsaki fazi je potrebno predvideti izvedbo vseh potrebnih
provizorijev/zacasnih namestitev opreme in zaCasnih povezav za nemoteno obratovanje RTP
v obdobju izvajanje demontaznih in montaznih del v posameznem delu obstojeCega stikalis¢a
0z. zgradbe RTP.

Obmocje gradbis¢a mora biti v vseh fazah izvajanja del ograjeno in zavarovano tako, da ne
bo mozno priti v stik z deli pod napetostjo (110 kV, 20 kV, NN) ter da bo primerno za obmocje
in klimo.

Obnovljeno in dograjeno 110 kV stikaliS¢e v RTP 110/20 kV Dekani bo ostalo izvedeno v H-
stiku. Vsa elektromontazna dela bodo izvajana znotraj ograjenega objekta RTP 110/20 kV
Dekani (prestavljeni del ograje zaradi gradnje PD bo znotraj predmetne parcele).

8.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Pripravljalna dela bodo izvajana fazno kot je opisano v poglaviu FAZNOST IZVEDBE
GRADNJE. Pripravljalna dela bodo izvajana v zgradbi RTP in v 110 kV stikaliS¢u kot pogoj za
izvajanje demontaznih in montaznih del.

8.2 DEMONTAZNA DELA

Demontazna dela bodo izvajana fazno kot je opisano v poglavju FAZNOST IZVEDBE
GRADNUJE. V sklopu izvajanja EMD bodo izvedena naslednja demontazna dela:

110 KV stikalisce

- Demontaza KMT DV polj (3x v vsakem DV polju)

- Demontaza NMT DV polj (1x v vsakem DV polju)

- Demontaza obstojecih vzdolznih lo€ilnikov v polju vzdolZne loCitve

- Odstranitev sponcne opreme in tokovnih povezav za zgoraj omenjeno VN
opremo (katera se demontira)

- Odstranitev vseh obstojecih NN kablov med novo VN opremo DV polj in omarami
SS

- Odstranitev vseh obstojecih NN kablov med obstojeo VN opremo TR polj in
omarami SS

- Odstranitev KRO DV in TR polj

- Demontaza povezava nevtralne to¢ke TR 2 do upora

- Demontaza prenapetostnih odvodnikov na jeklenem podstavku za 20 kV kable

20 kV stikalis¢e

- Odstranitev celic 20 kV stikaliS¢a
- Odstranitev konstrukcij v kabelskem prostoru in kablov SN in oziCenja
- Premik kabelskih polic na novo lokacijo, zaradi celic =JA01, =JA02

Komandni prostor EP
- Odstranitev obstoje€ih omar SS in omar LR (=1INGS+NJS01 in =1NK1S01)

AKU prostor (v nadaljevanju: Nov prostor LR)

- Demontaza dveh AKU baterij (AKU proizvajalca Fiamm se odpelje na deponijo,
drugo se prestavi na novo lokacijo)

- Prestavitev/odstranitev naprav elektroinstalacij, zaradi vgradnje nove omare
=NE+S1 (telefon, daljinec za klimo, ...)
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Skladiscni prostor

- Demontaza SN opreme in komandnih omar

8.3 MONTAZNA DELA

V sklopu izvajanja EMD bo v posameznih fazah gradnje dobavljena oz. prevzeta od
investitorja, vgrajena in spusfena v obratovanje spodaj nasteta oprema. Vsa oprema in
material se dobavi/prevzame, vgradi, testira in spusca v obratovanije.

110 KV stikalis¢e — DV polji

- Namestitev novih TMT in NMT v DV polju ENP Dekani (=EAQ1) — prevzem in
montaza

- Namestitev novih TMT in NMT v DV polju Divaca (=EAQ02) — prevzem in montaza

- Zamenjava vzdolznih lo€ilnikov v polju vzdolzne loCitve (=EA05) — prevzem in
montaza

- Vzdolzna lo€itev 110 kV zbiralnic

- Namestitev omarice merilnih napetosti s servisnimi vti€énicami na podstavek NMT
srednje faze v 110 kV DV polju ENP Dekani in 110 kV DV polju Divaca

- Sponc¢ni in obesni material ter tokovne povezave za priklop VN opreme

- Polaganje in obojestranska priklju€itev in oznaCevanje NN kablov med VN
napravami v DV polji in omarami vodenja in zascite ter med omarami LR v
komandnem prostoru EP in omarami SS v komandnem prostoru ELES

- Saniranje ozemljitvene mreze platoja ter ozemljitev primarne opreme in jeklenih
konstrukcij (dvostranska ozemljitev novih jeklenih konstrukcij in obstojecih, katere
so do zdaj bile enostransko ozemljene)

- Namestitev reflektorjev na portalih

110 KV stikalis¢e — TR polji

- Namestitev nove Petersenove duSilke (PD) skupaj z kompletom za izbiro nacina
ozemljitve 20 kV NT TR preko PD ali upora (vakuumski odklopnik, locilnik,...)

- SN in NN kabelske povezave za PD

- Namestitev omarice merilnih napetosti s servisnimi vti¢nicami na podstavek KMT
srednje faze v 110 kV TR polju TR 1 in 110 kV TR polju TR 2

- Polaganje in obojestranska priklju€itev in oznaCevanje NN kablov med VN
napravami v TR polji in omarami vodenja in zascite ter med omarami LR in
omarami SS v komandnem prostoru EP

- Zamenjava cevi za cevno povezavo 20 kV NT TR

- Zamenjava prenapetostnih odvodnikov za 20 kV kable

- Ozemljitev temeljev za dve PD in dela platoja na katerem bodo zgrajeni temelji
PD, delovne ozemljitve PD

- Za celotno ograjo stikalis¢a (obstojeci ohranjeni del in del prestavljene ograje) je
potrebno izvesti zunanji ozemljitveni obro¢ okrog ograje, ozemljiti ograjo ter
prikljuCiti na obstojeCi ozemljitveni sistem

20 kV stikalisée

- PodaljSanje SN kablov za TR 2 in priklop v novo TR celico

- Odklop SN kablov iz obstojecih celic TR 1, TR LR 1, TR LR 2 in priklop v nove
celice

- Prestavitev SN kablov iz obstojec€ih vodnih celic v nove celice

- Prestavitev objemnih TMT

- Jeklena konstrukcija za pritrditev SN kablov in objemnih TMT

- Polaganje in obojestranska priklju€itev in oznacevanje NN kablov med celicami
in omarami vodenja in za&Cite ter med omarami LR in omarami SS v komandnem
prostoru EP

- Rf kabelske police za NN kable
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OPOMBA: prestavitve SN kablov izvede naroc¢nik EP

Komandni prostor EP

- lzkljucitev kablov iz obstoje€ih omar SS

- Prikljucitev kablov v omare SS

- Prestavitev omar SS na kon¢no lokacijo

- Polaganje in obojestranska priklju¢itev NN kablov TR polj v omare SS

- PodaljSevanje obstojeCih kablov LR do nove lokacije razdelilnika (povezave
hiSnih razdelilnikov, zun. razsv., povezave iz TR LR)

Komandni prostor ELES

- Polaganje in obojestranska priklju€itev NN kablov DV polj v omare SS

8.4 VKLJUCEVANJE V OBRATOVANJE

Po kon&anih delih posamezne faze gradnje in rekonstrukcije bo vsa opremo preizkusena.
Vklju€evanje v obratovanje bo vsebovalo vse aktivnosti, ki so potrebne za zanesljivo in varno
obratovanije tistih naprav in sistema, ki je predmet zamenjave opreme:

- vizualni pregled vgrajenih naprav

- funkcionalni pregled posameznih elementov

- preverjanje delovanja po projektni dokumentaciji in navodilih za obratovanje
- vna$anje dopolnitev v projektno dokumentacijo

- izdelava vseh potrebnih meritev in nastavitev, sodelovanje pri preizkusih

- izjave o dokonc&aniju del in izdelava DZO

- zapisnik o vklju€evanju v obratovanje

- izdelava navodil za obratovanje in Solanje osebja

8.5 1ZVAJANJE EMD

V posameznih poljih 110 kV stikaliS¢a bo vgrajena primarna oprema, skladno z enopolno
shemo 110 kV.

Opis izvajanja EMD za polje 110 kV Divaca velja tudi za polje 110 kV ENP Dekani oz. opis
izvajanja del za polje 110 kV TR 1 velja tudi za polje 110 kV TR 2.

Spodaj opisana gradnja gradbenih elementov (izgradnja temelja in NN kabelske kanalizacije)
ni del tega razpisa - narejeno bo po razpisu za gradbena in obrtniska dela 4458.6G01.

8.5.1 Locilnik

Za namestitev lo€ilnikov v polju vzdolZne loCitve bodo pripravljeni temelji in jekleni podstavki.

LocCilniki bodo tripolni, paralelni, dvosteberni, z enim prekinjevalnim mestom, s tripolnim
elektromotornim pogonom. Na nosilno konstrukcijo bo namesSCena tudi pogonska omarica
loCilnika skupaj z vsemi pogonskimi vodili pogona in posameznih polov. Lo ilnik z
ozemljitvenimi noZi bo imel dve pogonski omarici in ozemljilne noze.

Primarni prikljucki bodo izvedeni kot prikljune plos€e, usmerjene horizontalno. Dimenzije
lukenj na primarnem priklju¢ku bodo ®14 mm, medosne razdalje med luknjami pa 50 mm.
Izdelani bodo iz aluminija.

Locilnik bo preko vrvi Cu 240 mm? in sponke za sornik @ 80/120 mm povezan na pol druge
VN naprave oz. na zbiralnico.

Za ozemljitev lo€ilnika bo jekleni podstavek opremljen z vijakom M14. Ozemljitev bo izvedena
s HO7V-K (r/z) vodnikom 70 mm? in pritrdilnim ter za$¢itnim materialom.
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8.5.2 110 kV TMT in NMT

Za potrebe namestitve 110 kV TMT in NMT DV polj bodo Ze pripravljeni temelji in jekleni
podstavki.

Merilni transformatorji (tokovni in napetostni) bodo enofazni, enopolno izolirani.

Primarni prikljucki bodo izdelani iz aluminijevih zlitin. Prikljucki bodo priklju¢ne ploS¢e dimenzij
100/105 mm, z luknjami ®14 mm na razdaljah 50/50 mm.

Merilni transformator bo preko vrvi Cu 240 mm? in ravne plo$¢ate sponke povezan na pol
druge VN naprave.

Za ozemljitev merilnega transformatorja bo jekleni podstavek opremljen z vijakom M14.
Ozemljitev bo izvedena s HO7V-K (r/z) vodnikom 70 mm? in pritrdiinim ter zascitnim
materialom.

8.5.3 Omarica merilnih napetosti NMT/KMT

V obeh 110 kV DV in TR poljih, bo na NMT (DV polje) in KMT (TR polje), na srednjem polu,
vgrajena omarica merilnih napetosti s posebnim delom za merilne napetosti in servisnim
delom z vti€nicami. Dobava in montaza merilne omarice je v sklopu elektromontaznih del.

Dovod kablov bo iz spodnje strani. Omarica je razdeljena na dva dela (vrata na omarici bodo
lo€ena za merilni in servisni del):

- napetostni del z zas¢itnimi avtomati za merilne napetosti,
- napetostni del z zas€itnimi avtomati za servisni del.

Servisna omarica bo opremljena z glavnim stikalom, varovalkami, zas¢itnim stikalom RCD 30
mA, 1 x 3f vtiCnico 20A, 400/230 V, 50 Hz (3L,N,PE), vti¢nico 16 A, 400/230 V, 50 Hz
(3L,N,PE). Omarica bo narejena iz Rf materiala, IP43, opremljena z grelcem s termostatom in
oddusnikom za zrak, vrstnimi sponkami, kanali,...

Predvidene dimenzije omarice so:

viSina: 800 mm
Sirina: 600 mm
globina: 210 mm

Opomba: V omarici v polju =EA02+SR01 bo dodatno vgrajena tudi preklopka za vklop delovne
razsvetljave v DV poljih.

8.5.4 Petersenova dusilka (PD)

20 kV NT TR je ozemljena preko ozemljitvenega upora.

Ob TR bo zgrajen prostor (temelj s poZarnimi stenami za dve PD) v katerem bosta namesceni
PD za ozemljitev NT obeh transformatorjev skladno z enopolno shemo. V sklopu izvajanja
tega projekta bo vgrajena PD samo za TR 2. 20 kV. NT TR 1 ostane ozemljena preko
obstojecega upora.

Na pozarni steni bo nameScen enopolni vakuumski odklopnik in enopolna lo€ilka za ozemljitev
20 kV NT TR, medsebojno povezana preko Cu zbiralke. Zbiralka bo priklju¢ena na 20 kV NT
TR s SN kablom 12/20 kV NA2XS(F)2Y, 1x150/25 mm?.

Zamenjana bo cevna zbiralka za povezavo 20 kV NT TR na podporni izolator, na katero bo
priklju¢en kabelski konénik SN kabla.

Enak tip SN kabla bo uporabljen za priklop upora iz Cu zbiralke na pozZarni steni PD preko
enopolnega vakuumskega odklopnika. SN kabel bo na obeh koncih zakljuéen z kabelskimi
kon¢niki.
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Priklop PD bo iz zbiralke izveden preko enopolnega lo€ilnika. SN kabel bo na locilnik prikljucen
preko kabelskega kon&nika. Priklop SN kabla na PD bo izveden preko Connex konénika.

8.5.5 110 kV sponc¢na in obesna oprema

Od sponéne in obesne opreme se zahteva, da je tehni¢no funkcionalna in kakovostna ter brez
pomanjkljivosti v materialu. Zadostiti mora zahtevi kakovostne izdelave in odpornosti proti
koroziji.

Vsi deli sponcne opreme morajo biti izdelani in oblikovani tako, da pojav korone in radijskih
motenj ne bo vi§ji od nivoja motenj vodnikov. Mora imeti naslednje karakteristike:

- ustrezati mora standardom SIST EN 61936-1 in SIST EN 50341-1

- opravljeni morajo biti tipski preizkusi

- vse sponke morajo biti sposobne trajno prenasati tok, ki je najmanj enak dopustnemu
toku vodnika. Pri tem se sponke ne smejo segreti bolj kot vodnik

- specificna tokovna gostota v sponkah ne sme presegati vrednosti 1,98 A/mm?

- pri sponkah za vrvi in 1,10 A/mm? pri sponkah za cevi

- proizvod mora dosegati visoko kakovost izdelave, material sponke mora biti homogen
in po celotnem volumnu sponke enakomerne kakovosti, brez poroznosti ali
razpokanega materiala

- sestava materiala telesa sponk mora biti navedena na risbi, ki pripada sponki

- navedeno dopustno izvle¢no silo, s katero lahko vodnik napenja sponko (izvle¢na sila)

- sponcna oprema mora biti v celoti odporna proti koroziji

- varjen spoj na sponkah ni dovoljen

- varjenje posameznih delov sponk je dovoljeno le na spojih trdnih in fleksibilnih delov
sponk, spoji morajo biti kakovostno izvedeni po preverjenem postopku

- vse povrSine varjenja morajo biti pred varjenjem in po njem ustrezno obdelane

- zvar mora biti po varjenju brez poroznih obmodij, vsak spoj mora biti ustrezno
pregledan in testiran

- navedeno napetost korone za vsako sponko (€e ni narejen test za to sponko, je treba
navesti vrednost iz tipskega testa za sorodno sponko)

- za izdelavo sme biti uporabljen le nov material, uporaba recikliranega materiala ni
dovoljena

- sponc¢ni material mora biti opremljen s kakovostnimi vijaki iz nerjavhega materiala
in elementi, ki prepreCujejo popusCanje zatezne sile vijakov, vijaki morajo biti
ugreznjeni v telo sponke, vijaki morajo biti prevleCeni z mastjo, ki omogoca
doseganje in vzdrzevanje zatezne sile na vijakih, mosti¢ni deli vijaénih sponk za
pritrditev vodnikov morajo biti iz ve€ delov (najmanj dveh za sponke za vodnike 240/40
mm? (239-AL1/43-A20SA)

- vse kontaktne povrS§ine morajo biti visoko kakovostno obdelane za zahtevane
standardne dimenzije VN-vodnikov in priklju¢kov VN-naprav,

- vsaka sponka mora imeti vidno oznako proizvajalca, kodo izdelka in podatek o
priteznem momentu (za vijacne sponke)

Kontaktne povrsine:

- specificna tokovna gostota na kontaktnih povrsinah ne sme presegati 0,36 A/mm?

- na delih sponk, ki so predvidene za kontakt z vrvnimi vodniki, morajo biti obdelane
tako, da bo omogocen dober stik med sponko in vodnikom in da bo pri montazi
omogocena penetracija kovine skozi oksidirano povrsino

- sponcna oprema mora biti konstruirana tako, da bo zagotovljen trajen kontakt med
sponko in vodnikom

- sponcCna oprema mora biti oblikovana tako, da bo omogocen dober stik sponke z
vodnikom oz. naj bodo objemni deli sponk, ki potiskajo vodnik k telesu sponke izdelani
tako, da bo imel vsak objemni del samo po dva vijaka.

Vijaéni material za spon¢no opremo:
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- naj bo s heksagonalnimi glavami v skladu z DIN standardom

- vijacni material naj bo nerjavni, kakovosti A2-F80 v skladu z ISO 3506 standardom

- konstrukcija sponke mora biti takSna, da izpadanje vijakov med montaze ne bo mozno

- vijaéni material in navoji v sponc¢nem materialu morajo biti prekriti z mazivom, ki
zagotavlja vodotesnost vijatne zveze; mazivo mora prav tako zagotavljati ustrezno
zmanjSanje trenja med vijakom in sponko za doseganje ustreznega zateznega
momenta

- vsi vijaki morajo biti opremljeni s podloZkami zaradi ohranjanja povrSinskega tlaku
glave vijaka na telo sponke

OPOMBA: Dimenzije sponénega materiala je potrebno uskladiti s priklju¢ki VN opreme in
sornikom kabelskega koncnika, kateri bodo dejansko dobavljeni.

DZR: Elektromontazna dela
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Pozicija 1:

T vijacna priklju¢na sponka za priklop vrvi Cu 240 mm?, @ 21,84 mm in odcepne vrvi Cu 240
mm?, @ 21,84 mm :

A — 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84)
B — 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84)

Opis kos
Zbiralnice: odcep proti loCilniku polja vzdolzne locitve (Q11/Q15, Q12/Q16) 6
SKUPAJ: 6
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Pozicija 2:
T vijacna priklju¢na sponka za priklop vrvi Cu 240 mm?, @& 21,84 mm in odcepne vrvi
243AL1/39 A20SA, 9 21,84 mm za NMT (T5):

A — 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84)
B — 20-25 mm (za priklop na vrv 243AL1/39 A20SA, & 21,84 mm)

Opis kos
Povezava DV-Q8/Q9: odcep proti NMT (T5) 2
SKUPAJ: 2
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Pozicija 3

Ravna vijana priklju€na sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (221,84 mm) na pokositren
sornik lo€ilnika @ 50/120 mm:

A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (921,84 mm)

Opis kos
Q11/Q15: locilnik v polju vzdolzne locitve - zbiralnica 1
Q12/Q16: locilnik v polju vzdolzne loCitve — zbiralnica 1
SKUPAJ: 2
C
D E
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Pozicija 4

450 vija¢na priklju¢na sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (21,84 mm) na pokositren sornik
loCilnika @ 50/120 mm:

A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (921,84 mm)

Opis kos

Q11/Q15: locilnik v polju vzdolzne locitve - zbiralnica 1

Q12/Q16: locilnik v polju vzdolzne loCitve — zbiralnica 1
SKUPAJ: 2

DZR: Elektromontazna dela
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Pozicija 5

90° vija¢na prikljuéna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (@21,84 mm) na pokositren sornik
loCilnika @ 50/120 mm:

A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (921,84 mm)

Opis kos
Q11/Q15: locilnik v polju vzdolzne locitve - zbiralnica 1
Q12/Q16: locilnik v polju vzdolzne loCitve — zbiralnica 1
Q11/Q15: priklop na Q12/Q16 3
Q12/Q16: priklop na Q11/Q15 3
SKUPAJ: 8
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Pozicija 6:

Ravna vijacna sponka, za priklop vrvi Cu 240 mm? (&21,84 mm) na plosc¢ati pol TMT 100x105
mm, 4x luknje @ 14/(50x50 mm):

A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (221,84 mm)

Opis kos
TMT (T1): odcep proti QO 6
TMT (T1): odcep proti Q8/Q9 6

SKUPAJ: 12
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Pozicija 7:

Ravna vijaéna sponka, za priklop vrvi 243AL1/39 A20SA (d21,84 mm) na ploScati pol NMT
100x105 mm, 4x luknje @ 14/(50x50 mm):

A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm za vrv 243AL1/39 A20SA, @ 21,84 mm)

Opis kos
NMT (T5): odcep proti povezavi DV-Q8/Q9 3
NMT (T5): odcep proti povezavi DV-Q8/Q9 3
SKUPAJ: 6
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Pozicija 8

60° vijacna prikljuéna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (@21,84 mm) na pokositren sornik
DV lo€ilnika @ 50/120 mm:

A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (921,84 mm)

Opis kos

Q8/Q9: priklop na TMT (T1) 6

OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije sornika na lo¢ilniku Q8/Q9

SKUPAJ: 6

DZR: Elektromontazna dela
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Pozicija 9

Ravna vija¢na prikljuéna sponka za priklop vrvi Cu 240 mm2 (21,84 mm) na plos¢ati pol
odklopnika 200x100 mm, 8x luknje @ 14/(50x50 mm):

A - Al plos¢a 200x100, 8x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm za vrv Cu 240 mm2 (921,84 mm)

Opis kos

QO: priklop na TMT (T1) 6

OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije plos¢atega pola
odklopnika QO

SKUPAJ: 6
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Pozicija 10:

T vijaCna priklju¢na sponka za priklop sornika 20 kV kabelskega konénika (KK) na cevno
zbiralko 20 kV NT TR pritrjene na podporni izolator na nosilni konstrukciji ob TR in odcepne
vrvi 243AL1/39 A20SA, @ 21,84 mm:

A — cevna zbiralka 20 kV NT TR
B — sornik 20 kV kabelskega koncnika

Opis kos

20 kV KK: priklop na cevno zbiralko med 20 kV NT TR in podpornim izolatorjem na 2
nosilni konstrukciji ob TR

OPOMBA: Pred dobavo sponke preveriti dimenzije cevne zbiralke in dimenzije
sornika 20 kV kabelskega koné€nika

SKUPAJ: 2
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Pozicija 11:

Enojna loCitvena izolatorska veriga (ENZ) za lo€itev 110 kV glavnih zbiralnic Cu 240
mm?, @ 20,3 mm 110 kV DV polj ENP Dekani in Divaca:

En komplet sestavljen iz: kos
1) oclesce z batiCem 1
2) spodnji zascitni obro¢ proti koroni 1
3) ponvica z o¢escem 1
4) zgornji zaSc¢itni obro¢ proti koroni 1
5) kompresijska napenjalna sponka za vodnik Cu 240 mm? 2
6) kompozitni izolator L=1315 mm, s ponvico na eni strani in 1
batiCem na drugi strani

Komplet: 6 (za loCitev 110 kV zbiralnic)

Jun

Pozicija 12:
Tokovna vijatna sponka za priklop dveh vrvi Cu 240 mm?, @& 21,84 mm:

A — 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @& 21,84 mm)
B — 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

DZR: Elektromontazna dela

Datoteka: 4458.6E04.rev2 Stran: 39 od 59



RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalidce

KORONA

POWELR CNGINCERING

Opis

kos

Odcepna vrv: ozemljitev zbiralnice na DV portal

SKUPAJ: 6
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8.5.6 Enozilni 20 kV XLPE kabli

Enozilni kabel bo uporabljen za:

- SN povezave za ozemljitev 20 kV NT TR (12/20 kV NA2XS(F)2Y, 1x150/25 mm?)
- Priklop kablov v novo TR celico za TR 2 (12/20 kV N2XS(F)2Y, 1x240 mm?)

Izvedeno bo podaljdanje 20 kV kablov za priklop v novo TR celico z vgradnjo kabelske spojke
in novega 20 kV kabla. Za podaljSanje 20 kV kabla je potrebno dobaviti enak tip kabla kot je
obstojeci. Obstojeci kabel je tip XHE 49 (0z. N2XS(F)2Y), 1x240 mm?), dva kabla/fazo.

Kabli (oba tipa) morajo imeti zas¢ito pred vzdolznim prodiranjem vilage v obliki finega praha
ali trakov. PE plas¢ kablov mora biti odporen pred UV zarki. Debelina plas¢a ne sme biti
manjsa od 2,5 mm.

Takoj po konCanih preizkusih pri proizvajalcu morata biti oba konca kabla zatesnjena s
toploskréno kapo. Zunanji konec kabla na vsakem kolutu mora biti opremljen z vle€nim
uSesom ustrezne mehanske odpornosti.

Izvajalec dobavi kabel na nepovratnih kolutih na podlagi kabelskih dolzin glede na dolZino
trase. Pri tem mora upoStevati dejanske dolZzine posameznih tras, na€in polaganja kabla in
druge omejitve. Potrebno je skrbeti, da se preprecijo poskodbe kabla med transportom in
rokovanjem.

8.5.7 20 kV kabelski konénik za zunanjo montazo

20 kV kabelski konéniki bodo uporabljeni v zunanjem prostoru in bodo izpostavljeni
atmosferskim vplivom (UV-zarki, dez, sneg in mraz), ter vlaznim in prasnim pogojem.
Uporabljeni bodo za kabelsko povezavo na nadzemne zbiralke.

Za montazo kabelskega koncnika bo uporabljena toploskréna tehnika in bo dobavljen v
kompletu skupaj z montaznim materialom. Priklop 20 kV kabla bo izveden s » T« sponko.

8.5.8 20 kV odvodnik prenapetosti

Za zaScCito 20 kV energetskih kablov bodo na jeklenih podstavkih na 20 kV strani TR
namesceni 20 kV odvodniki prenapetosti.

OhiSje odvodnikov prenapetosti mora biti iz kompozitnega materiala (silikonske gume ali
podobno).

20 kV odvodniki prenapetosti morajo biti dobavljeni z izolacijskim podnozZjem in linijskim
prikljuckom.

Aktivni del odvodnikov prenapetosti mora biti izdelan iz kovinskega oksida z mo¢no nelinearno
karakteristiko. Bloki iz kovinskega oksida morajo biti obdelani tako, da so lahko direktno v stiku
z izolacijskim materialom. Vsak blok uporabljen v modulu odvodnikov prenapetosti mora biti
individualno preizkusen glede na energetsko sposobnost in preostalo napetost.

Ponujeni tip prenapetostnin odvodnikov mora imeti tipski preizkus po IEC 60099-4,1998.
IzvleCek tipskega preizkusa mora biti prilozen ponudbeni dokumentaciji.

8.5.9 20 kV kabelski konektorji za notranjo montazo

20 kV kabelski konektorji s prenapetostnimi odvodniki bodo uporabljeni v notranjem prostoru
za priklop SN kablov v SN celice. Bodo izpostavljeni prasnim pogojem.

DZR: Elektromontazna dela
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8.5.10 20 kV kabelska spojka

Za spajanje in nadaljevanje kablov se uporabljajo kabelske spojke izolirane s polimeri, kjer so
materiali izredno odporni na dolgotrajne elektricne in atmosferske obremenitve, s
segrevanjem pa jih je mogoce hitro skréiti okoli kabla in zagotoviti kvalitetno zatesnitev.

Kabelska spojka mora zagotoviti popolno tesnjenje in dobro elektri¢no povezavo med obema
koncema kablov. Zagotoviti mora poleg elektricne povezave tudi mehansko zascito in zascito
pred vplivi okolja. Elektri€ni spoj se izvede z ustreznim veznim elementom.

Celovit sistem spojk mora izpolnjevati naslednje sploSne zahteve:

- mora biti uporaben za vse obi¢ajne zasnove kablov

- zagotavljati mora moznost preproste in varne vgradnje; izvajalec mora biri usposobljen
za vgradnjo/montazo kabelske spojke

- vgradnjo spojke s posebnim orodjem za vgradnjo spojk (lupilni noz, noz za odstranitev
plas¢a kabla,...)

- zagotavljati kratko in kompaktno zasnovo, ki zagotavlja, da je mogocCe kable z
vgrajenimi spojkami vkopati ali povle€i v cevi

- zagotavljati mehansko trdnost, ki mora biti enaka kot jo ima plas¢ HDPE, da bi tako po
potrebi omogocila vgradnjo brez polaganja v pes¢eno podlago

- mora biti primeren za obratovanje pri temperaturi vodnika do 90°C

- kabelski pribor mora biti dobavljen v kompletu vkljuéno z ustreznimi spojnimi tulci
(kompresijski) za spajanje vodnika in kovinskega zaslona kabla.

Telo spojke je lahko iz silikonske ali EPDM gume in mora imeti integriran sistem elektricne
zascCite. Zunanja cev naj bo v topli (toploskréni) izvedbi, mozna uporaba razli¢nih vrst tulcev
za 20 kV napetost.

8.5.11 Ozemljitve

Obstojeca ozemljitev platoja je izvedena iz vrvi Cu 70 mm?2,

Izvedena bo sanacija dela ozemljitvene mreze, katera bo poskodovana pri zamenjavi VN
opreme oz. gradnja dela mreZe na delu platoja kjer bo izvedena gradnja PD.

Pri gradnji temeljev in pozarnih sten za namestitev PD bodo narejeni temeljski izpusti iz Rf
30x3,5 mm, kateri bodo prikljuéeni na novozgrajeni del ozemljitvene mreze platoja. Priklop
temeljskih izpustov na ozemljitveno mrezo iz Cu 70 mm? bo izvedena s kriznimi Rf sponkami.

Medsebojno povezovanje Cu vrvi 70 mm? (obstoje¢-nova in nova-nova) bo izvedeno z »H«
spojkami.

Pri izvajanju medsebojnega spajanja je potrebno spojna mesta o istiti, na mestu spoja
uporabiti prevodno mast. Spoj je potrebno protikorozijsko za&¢ititi (kot npr. dekorodal trak,
ibitol).

V komandnem prostoru ELES bo v kabelski kineti nameS&ena ozemljitvena zbiralka iz Cu
40x5 mm. Zbiralka bo priklju¢ena preko vrvi 2xH07V-K 95 mm? na ozemljitveni sistem v
dviznem kabelskem jasku.

V komandni zgradbi je potrebno izvesti ozemljitev vseh kovinskih delov med novo opremo in
obstoje¢o tehnolodko ozemljitvijo. Enako je potrebno tudi izvesti za ozemljevanje dvojnega
poda na vsako tretjo nogico.

8.5.12 NN kabli

NN kabli (signalno krmilni in napajalni kabli) morajo biti dobavljeni, poloZeni, priklju€eni,
pritrjeni, oznaceni in urejeni.

DZR: Elektromontazna dela
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DolZine signalno-krmilnih kablov za priklju€evanje primarne opreme so ocenjene, konéna
koli¢ina kablov bo definirana s projektom PZI.

Vsi kabli so trdozi¢ni z opletom, kateri prekriva min. 85% povrSine kabla, tipa NYCY ali
podoben, enakih ali boljSih karakteristik, primerni za polaganje v zemljo ali pod vodo ter da so
UV obstojni.

Ob signalno-krmilnimi kabli bo polozen kompenzacijski vodnik. V 110 kV stikaliS¢u bo
priklijucen na ozemljitveno toéko VN opreme v omarici v polju. Na drugi strani bo
kompenzacijski vodnik zaklju¢en na ozemljitveni zbiralki v omari SS.

Po izvedenem polaganju kablov bodo izvedene meritve polozenih kabelskih povezav
(galvanska neprekinjenost, izolacijska upornost). Za izvedene meritve je potrebno dostaviti
merilne protokole.

8.5.13 Napisne tablice

Potrebno je dobaviti napisne tablice za:

- primarne naprave DV polj in polja vzdolZne loCitve
- oznake faz zbiralnic

- nazive v 110 kV poljih

- 20 kV kable in opremo

Napisne tablice bodo aluminijaste, debeline 1,5 mm, na beli podlagi ¢rne ¢rke, prasno
dvostransko lakirane oz. dvoplastna plos¢a, ABS, UV obstojna za graviranje (skladno z
zahtevami naro¢nika ELES oz. EP).

Za oznacevanje 20 kV kablov bodo uporabljene plasticne, UV odporne tablice, ¢rna podlaga
in gravirane bele Crke.

Velikost napisnih tablic, velikost &rk in tekst so predmet odobritve iz strani naro¢nika.

8.5.14 Delav zgradbi RTP

Izvedba EMD v zgradbi RTP zajema dela v 20 kV stikali§¢u ter v komandnem prostoru EP in
ELES.

Komandni prostor ELES

V komandnem prostoru ELES bo izvajalec sekundarnih sistemov (4458.6E01) dobavil in
namestil naslednje omare:

- =EA01+UEO1 omara vodenja in zas¢ite DV 110 kV ENP Dekani
- =EA02+UEO02 omara vodenja in zas€ite DV 110 kV Divaca

- +SX01 omara postajnega in daljinskega vodenja

- +SX02 omara delilnikov

Omare vodenja in zaSc¢ite bodo dimenzij (8§ x g x v) 800 x 800 x 2000 mm s podstavkom 200
mm. Namescene bodo na kabelski kineti komandnega prostora.

V nastete omare bo potrebno pripeljati NN kable iz polja ter napajalne kable iz omar LR v
novem prostoru LR.

Komandni prostor EP

Omare bodo names¢ene na podstavkih v dvojnem podu. Podstavki bodo izdelani za montazo
v dvojni pod s snemljivo sprednjo precko, nastavljivi po visini.

V komandnem prostoru EP bo izvajalec sekundarnih sistemov (4458.6E01) dobavil in namestil
na zacasno lokacijo (pred obstoje¢im omarami) naslednje omare:

- =W-HJY1 omara vodenja EP

DZR: Elektromontazna dela
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- =W+QV2 omara kontrole kvalitete elektricne energije
- =W+QV1 omara kontrolnih meritev

V naStete omare bo potrebno pripeljati NN kable iz obstoje€ih omar v komandnem prostoru
EP. Po prestavitvi kablov bodo obstojee omare odstranjene. Na mesto odstranjenih omar
bodo name&€ene nove omare.

Omare, katere bodo odstranjene in na sprod¢eno lokacijo bodo hamescene naslednje nove
omare:

-  =EA04+RV1 omara vodenja in zasc&ite TR 1
-  =EAQ03+RV2 omara vodenja in zascite TR 2

V nastete omare v komandnem prostoru EP bo potrebno pripeljati nove NN kable iz TR polj.

Pri podaljevanju kablov LR je potrebno upostevati betonsko preklado, ki je locirana v dvojnem
podu. V prekladi bodo ostali le obstojeci napajalni kabli iz TR LR, kjer bo preklada sanirana v
sklopu DZR &t. 4458.6G01.

Kabli, ki se na novo polagajo/podaljdujejo se poloZijo po trasi, ki zaobide preklado.

Po koné&anju prestavitve AC in DC napajanja vseh porabnikov iz obstoje¢e omare 1INGS+NJO1
ter INKSO01 v nove omare LR bosta obstoje¢i omari odstranjeni.

Uvod NN kablov v omare v komandnem prostoru ELES/EP bo izveden iz kabelske kinete oz.
iz dvojnega poda skozi jeklene konusne EMC uvodnice (dobava EMC uvodnic je v sklopu
sekundarnih sistemov, DZR §t. 4458.6E01, Sekundarni sistemi, lastna raba in TK). Vsi kabli
bodo obojestransko priklju€eni in oznaceni.

V KP EP bodo omare SS povezane na obstojeci ozemljitveni sistem v KP.
Omare SS v KP ELES bodo povezane na ozemljitveno zbiralko v kabelski kineti.

Vsi preboji med pozarnimi sektorji v zgradbi so Ze pozarno tesnjeni. Pri polaganju novih kablov
med poZarnimi sektorji bo izveden preboj pozarnega tesnenja ter njegova sanacija po
koncanju polaganja kablov.

Nov prostor LR

Obstojeci AKU prostor se preuredi v nov prostor LR.

V kotu prostora bo narejen preboj za napajalne kable SS v KP ELES. Iz omar bodo napajalni
kabli potekali po dviznem jasku ob steni potem ceveh v betonskih tleh potekali do kabelske
kinete. 1z kinete bodo kabli uvedeni v omare SS. Novi preboji iz prostora LR do KP ELES bodo
pozZarno tesnjeni.

20 kV stikalisée

Montaza novih 20 kV celic in demontaza obstoje€ih 20 kV celic bo izvajana fazno, kot je
opisano v DZR §&t. 4458.6E01, Sekundarni sistemi, lastna raba in TK.

Dobava, namestitev in medsebojne povezave me 20 kV celicami bo izvedeno v sklopu
izvajanja DZR ST.: 4458.6E03, 20 kV SN oprema.

V sklopu izvajanja EMD bo izvedena prestavitev SN kablov iz obstoje€ih v nove SN celice.
Priklop kablov v nove 20 kV celice bo konektorski.

Zaradi novega razporeda SN celic bo potrebno podalj$ati kable za priklop TR 2. PodaljSanje
kablov bo izvedeno s kabelskimi spojkami.

Za dvig kablov iz kabelske kleti v SN celice bo narejena nova jeklena konstrukcija. Na
konstrukcijo bodo pritrjeni kabli z obstojeimi kabelskimi objemkami. Na konstrukcijo bodo tudi
pritrjeni objemni TMT.

V kabelskem prostoru se izvede premik kabelskih polic pod celicama (=JA01, =JA02) na novo
lokacijo, zaradi novih SN kablov.
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Za namene polaganja krm., sig. in napajlnih kablov 20 kV celic se na robne celice sektorjev
namesti Rf kabelski kanal. NN kabli se iz kanala uvedejo v kabelski prostor po izvrtinah v tleh,
kjer se polozijo na kabelske police.

Iz AC in DC omar LR bodo poloZeni napajalni kabli za 20 kV stikalisCe.

9 PREGLEDI IN PREIZKUSI

Po kon€anih elektromontaznih delih mora izvajalec izvesti funkcionalne preizkuse za vsa dela
(namestitev in priklju¢evanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, montaza ozemljiinega
sistema znotraj stavbe in na platoju). PreizkuSanje se izvaja sukcesivno skladno s potekom
izvajanja elektromontaznih del. V sklopu funkcionalnih preizkusov mora izvajalec
elektromontaznih del opraviti vse potrebne meritve (meritve galvanskih povezav, upornosti
izolacije in podobno) za vse sisteme, ki so v obsegu dobav in montaz tega enotnega javnega
narodila.

Po uspesno opravljenih funkcionalnih preizkusih mora izvajalec elektromontaznih del predati
izpolnjene in overovljene protokole funkcionalnih preizkusov ter izdati pisno izjavo o kvalitetno
izvedenih delih, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo in da so vse spremembe,
ki so nastale v ¢asu izvajanja elektromontaznih del, zavedene v projektni dokumentaciji.

Sledili bodo Se skupni funkcionalni preizkusi po priklju€itvi posameznega polja na 110 kV
omrezno napetost. Preizkusi bodo izvedeni s strani investitorja in ob obvezni prisotnosti osebja
izvajalca elektromontaznih del in neodvisne institucije.

V obsegu storitev izvajalca elektromontaznih del je obvezna prisotnost pri funkcionalnih
preizkusih ter nudenje ustrezne pomodi in nasvetov pri odpravljanju tezav pri funkcionalnih
preizkusih.

V obsegu storitev izvajalca elektromontaznih del je izdelava spiskov protokolov za
preizkusanje za vsako posamezno polje in za celoten sistem. Spisek mora vsebovati vse
signale in njihove nadzorne toCke, na katerih bo preizkuSevalno osebje testiralo prisotnost
signala.

Izvajalec elektromontaznih del mora zagotoviti prisotnost njegovega osebja pri spuscanju
naprav in sistemov v pogon za pomoc pri morebitnih montaznih delih in pri konénih meritvah
na objektu, ki jih bo opravila neodvisna institucija.

Poleg tipskih preizkusov naprave, ki so zahtevani v Tehniénih podatkih (glej tabele za
posamezne naprave), sta bistvena:

- prevzemno preizku$anje v tovarni in
- prevzemno preizkudanje na objektu.

Vsi preizkusi morajo biti izvedeni po zahtevah IEC/SIST EN standardov, &e ni drugace
dogovorjeno.

Vse naprave in instrumente, potrebne za izvedbo zahtevanih preizkusov, mora zagotoviti
dobavitelj.

9.1 PREVZEMNI PREIZKUSI NA OBJEKTU (SAT)

Po kon¢ani montazi in pred preizkusnim obratovanjem mora izvajalec elektromontaznih del
posamezne naprave preizkusiti, dobavitell pa mora v primeru tezav nuditi
podporo/sodelovanje (koordinacija med druzbo ELES, proizvajalcem naprav in izvajalcem
elektromontaznih del) pri odpravljanju tezav.

Pred zacetkom teh preizkuSanj mora dobavitelj posredovati v potrditev vse predvidene
postopke prevzemnih preizkuSanj na objektu (SAT). PreizkuSanje naj se izvede v skladu s
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standardi IEC/SIST EN ter ob navzocnosti s strani druzbe ELES pooblas¢ene strokovne
institucije.

Pri tem je treba upostevati navodila in predpise proizvajalca naprav, mednarodne standarde,
splodno veljavne predpise in zahteve druzbe ELES.

Preizkusanja in spus€anje v pogon sekundarne opreme na objektu bo izvedlo osebje ELES,
izvajalec EMD pa mu mora pri tem nuditi vso podporo, predvsem pa mora po kon¢ani montazi
izvesti preverjanje pravilnosti prikljuitve vseh povezav ter o tem izdelati poroéilo in izjavo, da
je oprema pripravljena na funkcionalne preizkuse s strani investitorja.

Dobavitelj je dolzan na lastne stroSke odpraviti vse pomanijkljivosti na sami napravi oziroma
pri delovanju naprave, Ce je pomanijkljivost posledica poskodb pri transportu oz. nepravilnosti
same naprave.

Porocila o uspeSno opravljenih SAT je skupaj z rezultati preizkusov treba vnesti v tehniéni
informacijski sistem MAXIMO.

10 EMBALIRANJE IN TRANSPORT

Dobavitelj je dolZzan vse naprave ustrezno embalirati tako, da je zas&itena pred morebitnimi
podkodbami med transportom do objekta in v objektu ali poSkodbami zaradi nepravilne
embalaze. Vsak kos embalaze mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno oznacéen, oznaka
mora vsebovati osnovne podatke o vsebini, masi in z navodili za pravilno ravnanje. Vsi kosi
naprave z maso, vecjo od 50 kg, morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu. Vsi
elektriéni deli, ki bi jih lahko poSkodovala vlaga, morajo biti v vodotesno zaprti embalazi. Ta
mora ustrezno zascititi napravo v dobi najmanj dveh let. V primeru embalaze iz lesa je treba
upostevati direktivo Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodni standard za fitosanitarne
ukrepe ISPM-15.

Dobavitelj sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje naprav in materiala.
Zavarovanje opreme mora biti zajeto v ponudbeni ceni. Pregledati mora moznosti in nacin
transporta tezkih in velikih kosov naprave do objekta in v objektu do konénega mesta vgradnje,
o Cemer mora vsaj tri delovne dni pred transportom natancno obvestiti investitorja.

11 DOKUMENTACIJA

Dobavitelj mora dostaviti tipske teste, opise, risbe, diagrame, grafe, krivulje in podobne
dokumentirane informacije, ki so potrebne za kakovostno vrednotenje ustreznosti naprav in
opreme. Pred izdelavo hiSnega razdelilca je predloZzena dokumentacija predmet pregleda in
potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna
dokumentacija, potrjena s strani investitorja, je pogoj za uspesno tovarniSko prevzemno
preizkusSanje. V primeru pripomb mora dobavitelj pripombe upostevati in v doloenem roku
popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se
reSujejo na skupnih sestankih s prisotnostjo pooblas&enih oseb.

V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so doloCeni deli dokumentacije
pomanijkljivi ali nejasni, se lahko zahteva dopolnitev ali dodatno dokumentacijo.

Kljub uskladitvi dokumentacije z investitorjem, dobavitelj ostane polno odgovoren za
brezhibno delovanje dobavljene opreme v ¢asu garancijske dobe.

Podloge za projektno in tehnicno dokumentacijo morajo vsebovati:

- tovarniS8ko dokumentacijo posameznih naprav, ki so v sklopu dobave (npr.: priro¢niki za
namestitev in zagon, priro¢niki za uporabo, sheme tipskih prikljucitev, dimenzijske skice,
idr.)

- konceptualne resitve: prikljucitve vhodov in izhodov, idr.

- predloge v DWG formatu (izgledi naprav, notranje povezave, idr.)
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11.1 SPLOSNO

Ponudnik je odgovoren za oddajo vse dokumentacije, kot je zahtevano in v skladu s
seznamom dokumentacije, ki jo pripravi sam. Vrstni red predaje dokumentacije mora biti v
skladu z odvijanjem del, prav tako pa mora biti zagotovljeno, da so razpoloZljive zadostne
informacije, ki jih potrebujejo ostali sodelujoCi na projektu.

Dokumentacija naprav in opreme naj bo pripravljena za celotni pogodbeni obseg dobav.
Dokumentacija naprav in opreme mora obsegati:

- o0znako naprave, ali dela opreme, ali materiala

- identifikacijsko oznako opreme

- tip in kodo narocila

- referenco na omaro v kateri bo element vgrajen

- detajlne tehni¢ne podatke in tehni€ne opise iz katerih mora biti razvidno, da ponujena
oprema v celoti izpolnjuje zahteve iz razpisa

Omenjeni podatki so lahko podani s pomocjo katalogov. Na vsak nacin pa mora biti
nedvoumno nakazano, kateri podatki so relevantni za izbrano opremo.

11.2 SEZNAM DOKUMENTACIJE

Ponudnik je dolZzan izdelati detajini seznam dokumentacije, ki jo bo predal investitorju. Seznam
mora vsebovati tudi roke predaje posameznih dokumentov.

11.3 OBSEG DOKUMENTACIJE IN ROKI ODDAJE

Dokumentacijo, ki jo je potrebno predloziti ob vsaki zaklju€eni fazi:

- dokumentacija ob predloZitvi ponudbe

- dokumentacija po podpisu pogodbe (v roku 45 dni od podpisa)

- dokumentacija ob prevzemnem preizku$anju na objektu (po prevzemu)

- dokumentacija po montazi in po prevzemnem preizkusanju na objektu ter zagonu, pred
strokovnim tehni¢nim pregledom (po prevzemu).

11.3.1 Dokumentacija ob predlozitvi ponudbe

Sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti poleg vse dokumentacije, kot je zahtevano
v splosnih razpisnih pogojih Se naslednje:

- specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehni¢nih podatkov

- podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom

- risbe omar in vgrajene opreme, risbe in prospektni material elementov, ki bodo vgrajeni
V naprave in omare

- podatke o transportnih pogojih

- plan zagotovitve kakovosti

- popis vseh preizkusov, ki se bodo po zahtevah razpisa in plana zagotovitve kakovosti
ponudnika izvajali na dobavljeni opremi in

- predvideni terminski plan dobave in izvedbe del (v programu MS Project na CD)

11.3.2 Dokumentacija po podpisu pogodbe

- specifikacija opreme, ki jo potrdi investitor

- podrobna tehni¢na dokumentacija opreme

- izjave o lastnostih za opremo in material

- izjave o skladnosti po veljavni slovenski zakonodaji
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- predlogi/procedure preizkusanja in prevzemov
- terminski plan dobave in izvedbe elektromontaznih del, potrjen s strani investitorja

11.3.3 Dokumentacija ob prevzemnem preizku$anju na objektu

Izvajalec mora za preizkuSanje naprav v sklopu dobave in obsega pripraviti podroben program
preizkuSanj in ga dati v potrditev investitorju. Program preizkuSanj mora biti izdelan za SAT.

Program mora vsebovati vsaj naslednje postavke:

- dokumentacija o preizkuSanju na objektu

podatke o preizkusevalcih

merilne liste in protokole

- dokumentacija opreme

atesti o tipskem in kosovnem preizkuSanju

porocilo o prevzemnih preizkusih z zaklju€¢nimi ugotovitvami o ustreznosti
izjave o skladnosti

- montazna navodila in navodila za zagon

11.3.4 Dokumentacija po montazi, pred STP

Cistopis PZI z vnesenimi spremembami, do katerih je priSlo med montazo opreme in
naprav kot podloga za izdelavo PID

izjave o skladnosti po veljavni slovenski zakonodaji in predpisih (v 1 izvodu)

vsa porocila o meritvah in preizkusih (v 1 izvodu)

dokazilo o zanesljivosti

Vsa zgoraj navedena dokumentacija, razen prospektnega materiala, je predmet potrditve s
strani investitorja. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

12 TABELE TEHNICNIH ZAHTEV

NAVODILO DOBAVITELJEM

Dobavitelj mora obvezno v celoti izpolniti Tabele tehni¢nih zahtev za opremo.

Pri izpolnjevanju prilozenih tabel je potrebno upostevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik
S parametri ponujene opreme.

Ce parametri niso vpisani se $teje, da je tabela tehniénih zahtev izpolnjena nepopolno in se v
tem primeru ponudba izlo€i. Kjer rubrika «Zahtevane vrednosti« ni izpolnjena mora vseeno
ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme.

Vrednosti, ki so postavljene kot »Zahtevane vrednosti«, mora ponujena naprava najman;
dosegati (lahko so tudi boljse). V nasprotnem primeru se ponudba izlogi.

Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehniéne
dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, ...)

Primer za izpolnjevanje:
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ZAHTEVANE PONUDBENE
POZ. OPIS ENOTA
VREDNOSTI VREDNOSTI
XXX Presek ekrana plas¢a mm?2 min 25 min 25
OPOMBA:

Ponudnik je dolZzan za ponudbo preuditi veljavho komercialno in tehni¢no zakonodajo,
prostorske, klimatske, prometno-transportne, skladi§éne moznosti in pogoje za izvedbo
ponudbe ter predvideti tudi morebitne tezave v zvezi s so€asnim obratovanjem narocnikovih
obstojecih tehnoloskih sistemov, Ceprav niso dosledno navedeni v tej dokumentaciji.

Material, oprema in storitve so razpisane do popolne funkcionalnosti obratovanja in nadzora
ter se v zvezi s tem ponudnik ne more kasneje sklicevati na pomanijkljive podatke ali
nepopolno dokumentacijo in iz tega izvajati kakrSnekoli posledice v svojo korist.
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12.1 110 KV LOCITVENA IZOLATORSKA VERIGA

POz Opis Enota Zahtevang Ponudben_e
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec, drzava -
2 Tip -
SIST EN 61109
3 Standard - SIST EN 60383-2
SIST EN 61284
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
4 NajviSja napetost sistema kV 123
5 Tok kratkega stika kA/0,5 s 37,5
o | S amosersasia | w
7 g(t)aﬂgardna napetost ind. frekvence KV 230
MEHANSKE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
8 Prelomna mehanska sila (SML) ‘ kN 120
KONSTRUKCIJSKE ZNACILNOSTI
9 Dolzina mm 2000
10 Iskris€na razdalja mm 945
11 Oblikovanje potenciala - obro¢
12 DolZina nosilne sponke min mm -
13 Material zaklepa - Bronca/Rf
SESTAVA KOMPLETA LOCITVENE IZOLATORSKE VERIGE
14 oCesce z batiem kos 1
15 spodnji zas¢&itni obro€ proti koroni kos 1
16 ponvica z ofescem kos 1
17 zgornji za8¢&itni obro€ proti koroni kos 1
18| 7o Vodnik Ca 240 mme o | koo 2
kompozitni izolator L=1315 mm, s
19 ponvico na eni strani in baticem kos 1
na drugi strani
DIMENZIJE IN MASA
20 Teza enega sestava brez izolatorja kg ]
(zatezna veriga)
- Teza enega sestava brez izolatorja kg )
(lo€itvena veriga)
TRANSPORT
22 Velikost zaboja (VxDxS) ‘ mm -
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12.2 110 KV KOMPOZITNI IZOLATOR ZA VERIGO

POz Opis Enota Zahtevang Ponudben_e
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec, drzava -
2 Proizvajalec jedra, drzava -
3 Tip -
SIST EN 60071-1:2006
in SIST EN 60071-
1:2006/A1:2010.
4 Standard ) (SZI(?JSI)EN 61109:2008
SIST EN 61466 —
1:2016.
IEC TS 60815-3:2008
5 Spoji - SB
6 Velikost - S16, B16
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
7 Najvi§ja napetost sistema kv 123
8 ?::Qgsgtigsat ?t‘r;/g%firsska udarna zdrzna KV 550
9 atzandardna napetost ind. frekvence 50 KV 230
MEHANSKE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
10 Prelomna mehanska sila (SML) ‘ kN ‘ 120
KONSTRUKCIJSKE ZNACILNOSTI
11 DolZina izolatorja mm 1315
12 Plazilna razdalja min mm 2460
13 Premer jedra mm 16
Kovinski del:
14 - ponvica 115 mm - -
- bati¢ 105 mm
15 KroZnik - izmeniéni
16 Premer kroZnika izolatorja (max/min) mm -/-
MATERIAL
17 Jedro - FRP,ECR
18 Plas¢ - HTV
19 KroZniki - HTV
DIMENZIJE IN MASA
20 ‘ Teza enega izolatorja ‘ kg ‘ - ‘
TRANSPORT
21 ‘ Velikost zaboja (VxDxS) ‘ mm ‘ - ‘
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12.3 20 KV KABEL CU 240 MM?

Poz Opis Enota Zahtevang Ponud ben_e
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec -
2 Drzava proizvodnje -
SIST HD 620
S2:2010
3 | Standard ] SIST EN 60228:2005
SIST EN 60332-1-2
SPLOSNE LASTNOSTI
4 Tip kabla - N2XS(F)2Y
5 Nazivna napetost Uo/Un kv 12/20
6 NajviSja trajna obratovalna napetost Um kv 24
7 Atmosferska zdrzna udarna napetost KV 125
U1,2/50
8 Kratkotrajna zdrzna napetost Uson: kv 50
9 Vodnik - kompaktirani
10 Material vodnika - Cu
11 Oblik vodnika - RM
12 Izolacija - XLPE
13 Debelina polprevodne plasti na vodniku - 20,30 mm
14 Eg\l;);:;rléar\];zolacije vodnika; minimalna / ) >4.85mm/255mm
15 Debelina polprevodne plasti na izolaciji - 20,30 mnTmin =060
16 iF;glz;i(I;;aercggnr&zx. in min. debelino ) <070
17 Dopustna trajna temperatura vodnika oC 90
18| voinika (55 K8 28y c 250
19 Zaslon - Zice in trak
20 Material zaslona - Cu
21 Plas¢ kabla - DMP 2 (HDPE)
22 Debelina plas¢a - =2,0 mm
23 Delovna temperatura kabla - -30°Cdo+90°C
TEHNICNE LASTNOSTI
VODNIK
24 Presek vodnika; nazivni mm? 240
25 Premer vodnika mm 217,6in<19,2
26 Upornost vodnika pri 20 °C; max. Q/km <0,125
27 Tok kratkega stika vodnika 1s kA
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. Zahtevane Ponudbene
Poz Opis Enota ; .
vrednosti vrednosti
Tokovna obremenitev kabla pri 90 °C; v
28 A
zraku paralelno
29 Kapacitivnost pF/km
30 Induktivnost mH/km
ZASLON
31 Presek zaslona; nazivni mm?2 225
KABEL
32 Masa kabla kg/m <18
33 Zunaniji premer kabla mm >238in<44
Vzdolzna vodna zapora (F); trakovi
34
(swelable)
Normalna tokovna kapaciteta kabla v
35 realnih pogojih namestitve po tej razpisni A =580
dokumentaciji
Najvecja trajna dopustna obremenitev
36 kabla MVA 20
(trifazno)
37 Radij upogibanja kabla; min. mm
38 Premer plas¢a kabla; max. mm
39 Napis na plas¢u kabla; natisnjeni ali
vtisnjeni
OSTALE ZAHTEVE
40 Montaza notranja
41 Temperaturno obmocje °C -25 + +40
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCEERING

12.4 20 KV KABEL AL 150 MM?

Poz Opis Enota Zahtevang Ponud ben_e
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec -
2 Drzava proizvodnje -
SIST HD 620
S2:2010
3 | Standard ] SIST EN 60228:2005
SIST EN 60332-1-2
SPLOSNE LASTNOSTI
4 Tip kabla - NA2XS(F)2Y
5 Nazivna napetost Uo/Un kv 12/20
6 NajviSja trajna obratovalna napetost Um kv 24
7 Atmosferska zdrzna udarna napetost KV 125
U1,2/50
8 Kratkotrajna zdrzna napetost Uson: kv 50
9 Vodnik - kompaktirani
10 Material vodnika - Al (raz(rsebdz;lé)p oIEC
11 Oblik vodnika - RM
12 Izolacija - XLPE
13 Debelina polprevodne plasti na vodniku - 20,30 mm
14 FI?c?\t)perlti_:‘r:vj}]iazolacije vodnika; minimalna / ) >4.85mm/255mm
15 Debelina polprevodne plasti na izolaciji - 2030 mmmnin =060
16 Egrig?e@ggnﬂzx. in min. debelino ) <0,70
17 Dopustna trajna temperatura vodnika °C 90
1o | Copueine Ko empera o
19 Zaslon - Zice in trak
20 Material zaslona - Cu
21 Plas¢ kabla - DMP 2 (HDPE)
22 Debelina plas¢a - 22,0 mm
23 Delovna temperatura kabla - -30°Cdo+90°C
TEHNICNE LASTNOSTI
VODNIK
24 Presek vodnika; nazivni mm?2 150
25 Premer vodnika mm 213,7in<15,0
26 Upornost vodnika pri 20 °C; max. Q/km <0,206
27 Tok kratkega stika vodnika 1s kA

DZR: Elektromontazna dela
Datoteka: 4458.6E04.rev2
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCEERING

. Zahtevane Ponudbene
Poz Opis Enota ; .
vrednosti vrednosti
Tokovna obremenitev kabla pri 90 °C; v
28 A
zraku paralelno
29 Kapacitivnost pF/km
30 Induktivnost mH/km
ZASLON
31 Presek zaslona; nazivni mm? =25
KABEL
32 Masa kabla (kg/m) <14
33 Zunaniji premer kabla (mm) >233in<39
Vzdolzna vodna zapora (F); trakovi
34
(swelable)
Normalna tokovna kapaciteta kabla v
35 realnih pogojih namestitve po tej razpisni A =300
dokumentaciji
Najvecja trajna dopustna obremenitev
36 kabla kVA 100
(trifazno)
37 Radij upogibanja kabla; min. (mm)
38 Premer plas¢a kabla; max. (mm)
39 Napis na plas¢u kabla; natisnjeni ali )
vtisnjeni
OSTALE ZAHTEVE
40 Montaza notranja
41 Temperaturno obmocje °C -25 + +40

DZR: Elektromontazna dela
Datoteka: 4458.6E04.rev2
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCEERING

12.5 20 KV KABELSKA SPOJKA (KS)

POz Opis Enota Zahtevang Ponudben_e
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec - -
2 Drzava proizvodnje - -
Tip - -
3 Standard - glzsgogeD 629.1
MINIMALNE ELEKTRICNE LASTNOSTI KS
4 Nazivna napetost (Uo/U/Um) kv 12/20/24
5 Nazivni tok A 630
6 thirEgnic“:na komponenta toka kratkega KA/LS 16
IZBOR KS GLEDE NA PREREZ VODNIKOV KABLOV
7 Napetost kv 20
8 Vrsta spajanja - PE - PE
9 Prerez iz Al'in Cu mm2 150 do 240
10 Toploskréna tehnika DA/NE DA

DZR: Elektromontazna dela
Datoteka: 4458.6E04.rev2
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCERING

12.6 20 KV KONCNIK ZA ZUNANJO MONTAZO ZA KABEL AL 150 MM?

. Zahtevane Ponudbene
Poz Opis Enota : .
vrednosti vrednosti
SPLOSNO
1 Proizvajalec - -
2 Drzava proizvodnje - -
Tip - -
SIST HD 629.1
S2:2006/0prA1:2007
3 Standard -
SIST EN ISO/IEC
17050-1:2010
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE
4 Nazivna napetost Uo/Un kv 12/20
5 Najvisja trajna obratovalna napetost Um kv 24
6 Atmosferska zdrzna udarna napetost Y 125
U1,2/50
7 Kratkotrajna zdrzna napetost Usonz kV 50
8 Nazivni tok A 630
9 Izmenlcna komponenta toka kratkega KA/Ls 16
stika
10
KONSTRUKCIJSKE ZNACILNOSTI
11 Minimalna plazilna razdalja mm 500
12 Premer rebra mm 70 do 85
13 DolZina kabelskega konénika mm > 300
Zakljucek konc&nika:
14 - vrsta prikljucka mm Tulec @...
- material i} Al
15 UV odporen DA/NE DA
16 Toploskréna tehnika DA/NE DA
OSTALE ZAHTEVE
17 Montaza - Zunanja
18 Temperaturno obmocje °C -25 + +40

DZR: Elektromontazna dela
Datoteka: 4458.6E04.rev2
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCEERING

12.7 20 kV FAZNI PRENAPETOSTNI ODVODNIK

POz Opis Enota Zahtevang Ponud ben_e
vrednosti vrednosti

SPLOSNO

1 Proizvajalec - -

2 Drzava proizvodnje - EU

3 Tip - -

4 Veljavni standardi -
VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE

5 Energijska zmogljivost kJ/kV En.razred 2

6 NajviSja obratovalna napetost kV 24

7 Nazivna napetost odvodnika kV

8 B/Isksimalna preostala napetost po IEC - KV 21

9 Nazivni odvodni tok (8/20 ps) kA

10 Veliki tokovni impulz kA

1 Iszk%lzgig]slgg Vr;c;dtr:?éczaein Stevec delovanja DA/NE DA

12 Priklju¢ek za ozemljitev

13 Polimerna izolacija

DZR: Elektromontazna dela
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RTP 110/20 kV Dekani, 110 kV in 20 kV stikalis¢e

KORONA

POWLR CNGINCERING

13 GRAFICNI PRIKAZI

St. Dokument Id. oznaka
1. Situacija — ObstojecCe stanje 4458.6E04.001 (1/2)
2. Situacija — RusSitve 4458.6E04.001 (2/2)
3. Situacija — Novo stanje 4458.6E04.002 (1/2)
4. Situacija — Ozemljitve 4458.6E04.002 (2/2)
5. | DV polje 110 kV Divaéa (=EA02) 4458.6E04.003 (1/2), (2/2)

Tloris, prerez
6. Polje vzdolzne loCitve (=EAQ05) 4458.6E04.004
Tloris, prerez
7. 20 kV stikalis¢e — Tloris, Obstojece stanje 4458.6E04.005
8. 20 kV stikalis€e — Tloris, Novo stanje 4458.6E04.006
0. Komandni prostor EP — Obstojece stanje 4458.6E04.007
10. | Komandni prostor EP — Novo stanje 4458.6E04.008
11. | Komandni prostor ELES 4458.6E04.009
12. | Enopolna shema 110 kV — Obstojece stanje 4458.6E04.010
13. | Enopolna shema 110 kV — Novo stanje 4458.6E04.011
14. | Enopolna shema 20 kV — Obstojece stanje 4458.6E04.012
15. | Enopolna shema 20 kV — Novo stanje 4458.6E04.013
16. | Omarica merilnih napetosti in servisnega dela | 4458.6E04.014
=EAO01 +SR01 DV 110 kV ENP Dekani
17. | Prostor Petersenove duSilke (PD) 4458.6E04.015
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Detajl A: priklop ozemljitev na ograjo stikalis Ca
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Cu 70 mm2

0,6-0,8

SN S

TEMELJ
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| 05-max.1,0 ='|= 0,5-max.1,0 |

SPOJ V ZEMLJ

Cu 70 mm2 ozemlijitev platoja

Legenda:

Ve

zvedba tesnitev s
ermoskréno zaéiito

termoskrina cev
(=] orna

oblemka za pritrditev cevl

zos&tno Rf cev 8 S0 mm

A //\

Ozemljitev ograje izvesti na vsakem 3. stebru.

Nove ozemljitve vrv Cu 70 mm2
Obstojece ozemljitve vrv Cu 70 mm2

Kompenzacija Cu 70 mm2 (HO7V-K'

Temeljska ozemljitev FeZn 25x4 mm
(medsebojno varjena armatura)

Cevi (kabelska kanalizacija)

Varjen izpust

Povezava nove ozemljitve Cu 70 mm2 (H-sponka)

Povezava obstojeCe ozemljitve Cu 70 mm2 (H-sponka)

Povezava nove ozemljitve na obstoje¢o ozemiljitev
Cu 70 mm2 (H-sponka)
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Legenda:

Pozicija 1 - T vijaCna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm 2, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 2 - T vijacna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm 2, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv 243AL1/39 A20SA, @ 21,84

E-AMg1/Fe 95/55 mm?2 mm)

Pozicija 3 - Ravna vijaCna sponka -
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm T

40/40 ™ B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @& 21,84 mm) i
sz3. . T SZ ‘T’ Pozicija 4 - 45st vijaéna sponlg / - e
S — A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm £
@ @ @ @ @ B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm) %%@/ ‘?%
Pozicija 5 - 90st vijacna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
Cu cev @ 32/28 mm o @ cu 210 @%@ 5 B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @& 21,84 mm)
i u mm?2
Cu cev @ 32/28 mm ok P12 P2 cuz2e0mm? Al/Fe 240/40 mm2 o .
N Pozicija 6 - Ravna vijaCna sponka
: Cu 240 mm? % @ A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)

B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozarni zid PD i B ) G(D\ I
QsL - _ Pozicija 7 - ravna vijaéna sponka
_ \ R1 = = A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)
ﬁ i E | 3 o -}g B - 20-25 mm za vrv 243AL1/39 A20SA, & 21,84 mm)
| 1 1x150mm2 \
\ XHE 494 : Pozicija 8 - 60st vijatna sponka

A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm

VSE PRAVICE PRIDRZANE

B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Ograja 29.45
PD2
Cesta

7406 5975 6306 3500 2500 5000 3000 3500 2000 2000 2500 3000 5000 3000 3000 2500 Pozicija 9 - Ravna vijacha sponka
- —— — — —— —— -—— - - - —— - -—— - -—— -—— - A - Al plos¢a 200x100, 8x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)
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Pozicija 10 - T vijaCna sponka .
A - cevna zbiralka 20 kV NT TR Pl
B - sornik 20 kV kabelskega koncnika o660
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Pozicija 11 - Enojna loCitvena izolatorska veriga (ENZ) za % -
namestitev 110 kV glavnih zbiralnic Cu 240 mm2, & 21,84 mm
Pozicija 12 - Tokovna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm 2, @ 21,84 mm) 7
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm) =
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Legenda:

Pozicija 1 - T vijaCna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm 2, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 2 - T vijaCna sponka

A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm 2, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv 243AL1/39 A20SA, @ 21,84
mm)

Pozicija 3 - Ravna vijaCna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 4 - 45st vijaCna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 5 - 90st vijacna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
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B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm) %d

Pozicija 6 - Ravna vijacna sponka
A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@314/(50x50mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 7 - ravna vijaCna sponka
A - pokositrena plos€a 100x105, 4x@314/(50x50mm)
B - 20-25 mm za vrv 243AL1/39 A20SA, @ 21,84 mm)

Pozicija 8 - 60st vijaCna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 9 - Ravna vija¢na sponka
A - Al plos€a 200x100, 8x @14/(50x50mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)

Pozicija 10 - Priklju€na sponka prenapetostnega odvodnika
A - cevna zbiralka 20 kV NT TR
B - sornik 20 kV kabelskega konc¢nika
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Legenda:

Pozicija 1 - T vijacna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?2, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)

Pozicija 2 - T vijagna sponka
A - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv 243AL1/39 A20SA, & 21,84 mm)

Pozicija 3 - Ravna vijatna sponka

.o . T|OriS - NOVO Sta nje* A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm el
ObStOJeCG Sta nJe B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, & 21,84 mm) o

=EA05 -Q11/Q15 =EA05 -Q12/Q16

Novo stanje

Pozicija 4 - 45st vijaCha sponka
A - pokositren sornik aparata & 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)

DV 110 kV ENP DEKANI DV 110 kV DIVACA DV 110 kV ENP DEKANI DV 110 kV DIVACA

Pozicija 5 - 90st vijana sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)

Pozicija 6 - Ravna vijacna sponka
A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)
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Pozicija 7 - ravna vijana sponka
A - pokositrena plos¢a 100x105, 4x@14/(50x50mm)
B - 20-25 mm za vrv 243AL1/39 A20SA, I 21,84 mm)
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Pozicija 8 - 60st vijaCna sponka
A - pokositren sornik aparata @ 50/120 mm
B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)
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i )l Pozicija 9 - Ravna vijacna sponka

1 L | 1 A - Al plos¢a 200x100, 8x&J14/(50x50mm)
! 1 B - 20-25 mm (za priklop na vrv Cu 240 mm?, @ 21,84 mm)
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LEGENDA:

omare sekundarnih sistemov
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gradbena dela (cevi, kineta)
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OPOMBA: Namestitev opreme v 1. fazi gradnje KP istoCasno predstavlja kon¢no / \
stanje razporeda opreme v KP. >

A A

V 2. fazi gradnje bo izvedeno kabliranje omar SS skladno z izvajanjem
del v 110 KV stikaliscu.
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