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1. POVABILO K SODELOVAN]JU

Naro¢nik je na Portalu javnih narocil dne , pod stevilko JN ,je
objavil obvestilo o javnem narocilu po postopku oddaje narocila male vrednosti v skladu s 47.
Clenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl.
US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; nadaljevanju ZJN-3).

Predmet javnega narocila: »Sanacija plazu na LC 362 011 Cinzat - Fi$er Zaga - ko¢a na Sumik; ID
1447171 (po neurju in poplavah 4. avgusta 2023), faza ll«.

Ponudnik nosi vse stroske, povezano s pripravo in predlozitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe
se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega narocila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajSano RD). RD je objavljena na portalu javnih narocil in
je na voljo brezpla¢no. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu
javnih narocil.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizicna oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predloZitev ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod
ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Variantne ponudbe niso dovoljene.
Opcije niso dovoljene.

Naro¢nik izvaja postopek oddaje narocila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki
urejajo javno narocanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter podrocjem, ki
je predmet javnega narocila.

Projekt se sofinancira iz _drZzavnega proracuna iz naslova »Moc¢na neurja z veédnevnim

obilnim deZevjem s poplavami od 4. avgusta 2023«. Narocnik, bo podpisal pogodbo, ¢e bo
prejel sofinancerska sredstva.

2.NAVODILA ZA I1ZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si/, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema




za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIK]I, ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-]N
pooblascen za oddajanje ponudb odda s klikom na gumb »0Oddaj«. Informacijski sistem ob oddaji
zabelezi identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe
izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za €as, naveden v ponudbi, razen ¢e jo uporabnik
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe.

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, Ce jo narocnik prejme preko sistema e-]JN

https://ejn.gov.si/e]N2 najkasneje do roka dolofenega v obvestilu o javnem narocilu objavljenem

na Portalu javnih narocil. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-
JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-]JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
naro¢nik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila je objavljen

v obvestilu o narocilu na portalu javnih narocil.

2.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/. Datum in ura odpiranja sta dolocena v obvestilu o narocilu
objavljenem na portalu javnih naro¢il.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-]N samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno
odpiranje ponudb, prikaZe podatke o ponudnikih in omogocli dostop do dokumenta, ki ga
ponudniki naloZijo v sistem e-]N pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in v del

»Predracunc.

3. Ponudba
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:
0 Ponudba s predracunom - nalozi se v razdelek »Predracunc;

o ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi);


https://ejn.gov.si/eJN2

0 Obrazec - Podizvajalci v ponudbi - naloZi se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge;
0 Obrazec - Izjava ponudnika in vodje gradnje o referencah - naloZi se v razdelek
»Dokumenti, del »Ostale Priloge«;
O Popisi del - izpolnjeni - naloZijo se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge;
o Celotna ponudba ponudnika in ostali morebitni dokumenti - naloZijo se v razdelek
»Dokumenti, del »Ostale Priloge«.
Ponudnik v ponudbi priloZi le dokumente, ki so navedeni v tej tocki. Po pregledu ponudb bo
naroc¢nik najugodnejsega ponudnika pozval k predlozitvi dokazil, kot je navedeno za posamezni
zahtevani pogoj oziroma razlogom za izkljucitev.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi podatki
in dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni, in da priloZena dokumentacija ustreza originalu. V

nasprotnem primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso Skodo, ki mu je nastala.

4. Podizvajalci v ponudbi
Ce ponudnik izvaja javno naro¢ilo s podizvajalci mora ponudbi predloZiti:

e navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca,

e navesti vse podizvajalce in vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

v obrazcu podizvajalci v ponudbi,
e izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,
e obrazec soglasje za neposredna placila (Ce podizvajalec zahteva neposredna placila) za
vsakega podizvajalca.

Ce bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izkljucitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje, bo naroc¢nik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Ce bo vkljudil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje prejSnjega odstavka.
Naro¢nik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev in zahteval zamenjavo,

- Cebi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del,

- e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega narocila.
Le Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako narocnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v skladu s tem

¢lenom, mora:



- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroc¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika
poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga

je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo naro¢nik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.
Ce izvajalec ne ravna skladno s tem dolo¢ilom, bo naro¢nik DrZavni revizijski komisiji podal
predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. toc¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

[zbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za izvedbo narodila.

5. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloZi skupina gospodarskih subjektov.

Ce skupina gospodarskih subjektov predlozi skupno ponudbo, bo naro¢nik izpolnjevanje pogojev
(razlogov za izkljucitev, pogojev poklicne, ekonomske in finan¢ne sposobnosti) ugotavljal za
vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamicno in v njem navesti vse zahtevane
podatke.

Narocnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga oznacijo v
obrazcu ponudba.

Ce bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega narotila, bo morala
predloziti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega narocila Pravni akt o
skupni izvedbi javnega narocila mora natan¢no opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega narocila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega narocila
mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno
narocilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do narocnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi

v veljavo v primeru, ¢e bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejsi ponudnik.

6. Predracun

Predracun izpolnite tako, da vpiSete cene in jih pomnozite s koli¢inami. Ponudnik mora navesti
koncno ceno v evrih. Kon¢na cena mora vsebovati vse stroSke, DDV, popuste in rabate
pripravljena na nacin kot je doloceno v tej razpisni dokumentaciji.

Naknadno naroc¢nik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.



Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naro¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili vseh postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.
Pripisi in popravki v ponudbenem predracunu niso dovoljeni.
Ves izkopani material (zemlja in druge izkopnine), nastal pri izvedbi gradbenih del, se

zacasno _deponira na za to doloceni deponiji naro¢nika. Z dnem deponiranja material

reide v last narocnika, ki z njim prosto razpolaga. Izvajalec je dolZzan zagotoviti ustrezno

ravnanje Zz materialom v skladu z veljavno zakonodajo ter navodili strokovnega nadzora.

Naro¢nik izhajajo¢ iz nacel zagotavljanja konkurence, transparentnosti in enakopravne
obravnave ponudnikov zahteva, da ponudnik v cenah na enoto upoSteva in vkljuci skladno s
pogoji razpisne dokumentacije vse pricakovane in predvidene stroske in tudi stroske, ki jih v
Casu podajanja ponudbe ni bilo moZno natané¢no predvideti, so pa bili ocenjeni, oz. predvideni -

predvidljivi ter je izvajalec cenil tveganje za njihov nastanek, in sicer:

stroske pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbis¢a oz. delovi$c¢a

ter postavitve gradbiSc¢ne table;

- stroskov vseh morebitnih rusitev z deli in odvozi obstojece opreme vklju¢no s stroski
odvozov, rusSitvenih del ter stroski trajnih deponij za odstranjene materiale;
pricetek izvajanja gradbenih del;

- stroski vseh tehni¢nih varovanj, da gradbena dela ne povzrocajo in ogroZajo sosednjih
zemljis¢, vodotoka in komunalnih vodov;

- stroske vseh popravil na komunalnih vodih, ki morebiti nastanejo pri izvedbi gradbenih
del vklju¢no z popravilom skladnim s tehni¢nimi standardi del na poSkodovanih
komunalnih vodih in natan¢nim geodetskim posnetkom in oznacbo poskodbe na
komunalnem vodu - poSkodbe morajo biti javljene nosilcem infrastrukture in popravilo
le teh pregledano s strani upravljalcev posamezne infrastrukture;

- stroske nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, vkljuCujo¢ morebiti potrebne
posebna dvigala ipd predvidena za vgradnjo in montaZzo, kot tudi stroske vseh odvozov in
deponij odstranjenih materialov, tamponov, starih komunalnih vodov, elementov na
infrastrukturi, varnostnih ograj,...

- izdelavo ali najem in koriScenje, montaZo in demontazo vseh delovnih ter zasc¢itnih odrov,
ograj ter izdelavo izkopov, izvrtin, prebojev, Zlebov in utorov ipd potrebnih za izvedbo
pogodbenih del ipd., skratka vseh spremljajocih del pri izvedbi gradbenih del tega javnega
narocila

- stroske prevozov, raztovarjanja in skladi$¢enja na gradbiscu oz. deloviScu ter notranjega

transporta na gradbiscu,



stroske zakljucnih del na gradbiscu oz. delovis¢u z odvozom odvec¢nega materiala in
stroske vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno,

stroske zavarovanja gradbisc¢a oz. delovisca, delavcev ter materiala na gradbiscu oz.
deloviscu v ¢asu izvajanja del, zavarovanja za morebitne $kode do tretjih oseb in objektov
od zacCetka del do predaje objekta narocniku. Zavarovanje mora biti izvrSeno pri
pooblasceni zavarovalni druzbi,

stroske vzdrzevanja zacasnih internih poti na gradbiscu oz. delovi$cu in stroske ciscenja
javnih ter drugih poti in okolja izven gradbisca oz. delovisca, ki jih bo onesnazil s svojimi
vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,

stroske elaboratov, soglasij, materialni stroski prometnih zapor, prometnih preusmeritev
in podobnih stroskov,

viv v

stroske CiSCenja opreme in tistega dela objekta, ki ga je ponudnik uporabljal pri izvedbi
del, vse do primopredaje izvedenih del naro¢niku, Se posebej sprotno iS¢enje obstojece
cestne infrastrukture, ki se bo uporabljala kot transportna pot,

stroske elektricne energije, vode in morebitne ostale stroske v ¢asu izvajanja del,

stroske za popravilo morebitnih Skod, ki bi jih povzrocil izvajalec ali njegov
podizvajalec, na objektu kot celoti oz. delu objekta, opremi, dovoznih cestah, zunanjem
okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih,

stroske vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale,
stroske nostrifikacije in meritev pooblasc¢enih institucij, potrebnih za uspesno
primopredajo del, pri cemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovens¢ino in
nostrificirani od pooblaSc¢ene institucije v RS,

stroske v zvezi z odvozom odvecnega materiala, opreme ipd., ne glede na oddaljenost
deponije od gradbisca,

stroske morebitnih navodil za obratovanje in vzdrzevanje,

stroske zavarovanj,

zaklju¢na dela in odvoz odvecnih materialov ob zakljucku, ¢iSCenje objekta, CiSCenje
okolice ipd.,

poprava morebitnih Skod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta,
komunalni opremi ipd.,

izpolnjevanje dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
$t. 105/05, 34/08,109/09 in 62/10),

druge nenavedene in nepredvidene stroske ki bi jih dober strokovnjak/dober gospodar v

takSnem poslu moral in mogel predvideti - vsi ostali stroski, potrebni za izvedbo

predmeta pogodbe



Naroc¢nik za izvedbo vseh gradbenih del - predmeta javnega narocila, katera so doloc¢ena
v popisu ne bo pripoznaval dodatnih del, saj smatra, da so za razpisan obseg gradbenih del
v popisu dolocenih enotah vsebovani vsi stro$ki potrebni za izvedbo predmeta javnega
narocila, tako bo kon¢ni obracun izdelan na podlagi ugotovljenih koli¢in v popisu
dolocenih enot mere.

Morebitna dodatna dela, kot jih dolo¢a ta razpisna dokumentacija se pripoznavajo zgolj
izven meje izvedbe gradbenih del po popisu del te gradnje.

Na tak nacin obrac¢unavanja gradbenih del naro¢nik tudi sledi temeljnim nacelom javnega
narocanja, torej enakovredni obravnavi vseh prispelih ponudb.

Ce je v razpisni dokumentaciji ali popisih del dolo¢ena blagovna znamka lahko ponudnik ponudi
tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.

Pogodba bo sklenjena s klavzulo »obracun fiksnih cen po enoti mere«.

Naknadno naroc¢nik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naro¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili vseh postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.

V kolikor ponudnik vpiSe ceno nic¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplacno.

Pripisi in popravki v ponudben predracunu niso dovoljeni.

Ponudniki so dolzni preveriti pravilne izracune v Excelovih tabelah in jih tudi ro¢no preveriti, ter

prenesti v rekapitulacijo in v sam obrazec ponudbe.

Ponudnik v sistem e-]N v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpise
skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v
EUR se izracuna samodejno. V del »Predracun« nalozi izpolnjen obrazec »Ponudba s
predracunom«. Excel obrazec »Popisi del« pa nalozi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
»Skupna ponudbena vrednost, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naloZen

kot predracun v del »Predracung, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki
v obrazcu Ponudba s predracunom- naloZenim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del
»Predracung, in celotnim Predracunom to je popisi del - naloZzenim v razdelek »Dokumentix, del
»Ostale priloge«, kot veljavni Stejejo podatki v dokumentu Ponudba s predra¢unom, ki je

predlozen v razdelku »Predracun.

7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naroc¢nika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve
ponudb ter druge informacije o javnem narocilu posiljala preko informacijskega sistema eJN na

elektronsko posto, ki je navedena v tem sistemu.



3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej toc¢ki navedene pogoje.

A. Razlogi za izkljucitev
1. Naroc¢nik bo izkljucil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega narocila, ¢e obstajajo
razlogi za izkljucitev doloceni v 75. ¢lenu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD

B. Pogoji za sodelovanje:

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drzave ¢lanice,
v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega narocila, Ce je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona taksno
dovoljenje potrebno, ali morajo biti ¢lani posebne organizacije, da bi lahko v drzavi, v kateri imajo
svoj sedeZ, opravljali storitev.

Dokazilo za 1. in 2. tocko: ESPD

B.2 EkonomskKi in finan¢ni poloZaj:

1. Ponudnik v zadnjih Sestih mesecih Steto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih
racunov.

2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni placilni rok, ki pri¢ne tec¢i z dnem prejema pravilno
izstavljene fakture.

Dokazilo: ESPD

B.3 Tehnic¢na in strokovna sposobnost:

1. Daje ponudnik sposoben dela pogodbena dela dokon¢ati v skladu s terminskim planom in sicer
do 20.11.2026.

2. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega narocila. Ponudnik mora biti
usposobljen, da bo dela izvedel sam s svojimi delavci. V primeru skupne ponudbe pa eden izmed
sodelujocih v skupni ponudbi.

3. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani

narocnika.




4. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehni¢ne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo del iz sklopa za
katerega se prijavlja, v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili
stroke ter dolo¢ili predpisov in standardov s podrocja predmeta narocila.

5. Ponudnik mora spoStovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki.
6. Ponudnik mora dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/2002, 50/05, 49/06 in 17/11 -
ZTZPUS-1).

7. Ponudnik mora upoStevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu ter
zagotoviti ustrezne elaborate.

8. Ponudnik mora pri izvedbi del upostevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehnicne
dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem narocanju.

9. Da je ponudnik v zadnjih petih letih od objave javnega narocila samostojno ali skupni ponudbi
Ze izvedel vsaj eno sanacijo plazu v vrednosti najmanj 750.00,00 EUR brez DDV.

10. Da ima vodja gradnje v zadnjih petih letih od objave javnega narocila ustrezne reference z
izvedbo vsaj ene sanacije plazu v vrednosti najmanj 750.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo za 1,, 2., 3., 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10. tocko: ESPD

Dokazilo za 9 in 10: Izjava ponudnika in vodje gradnje o referencah.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva naroc¢nik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predlozi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naro¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi:
https://ejn.gov.si/espd in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

I[zpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujo¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-]N oddaja ponudbo, naloZzi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD
- ponudnik«, ESPD ostalih sodelujo¢ih pa nalozi v razdelek »SodelujoCi«, del »ESPD - ostali
sodelujocCi«. Ponudnik, ki v sistemu e-]N oddaja ponudbo, nalozi elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu Splo$nimi
pogoji uporabe sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako

veljavnost kot podpisan.
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https://ejn.gov.si/espd/

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »SodelujocCi«, del »ESPD - ostali sodelujoCi« prilozi

podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. MERILA

Za izbor najugodnejSega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejSa ponudba-

najniZja cena v EUR brez DDV.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROCANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, st. 43/2011, 60/2011, 63/2013,90/14 - ZDU, 60/17
in 72/19) vloZi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev narocila in ki verjetno izkaze,
da ji je bila ali bi ji lahko bila povzroCena $koda zaradi ravnanja narocnika, ki se v revizijskem
zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot krsitev naro¢nika v postopku oddaje javnega
narocanja.

Vlagatelj mora ob vlozitvi zahtevka za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplacati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR Stevilka SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSL]SI2X;
IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega narocanja.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloZi zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem narocilu.

Zahtevek za revizijo se vloZi prek portala eRevizija.

Zupan Obéine Lovrenc na Pohorju

Marko Rakovnik, prof.
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6. VZOREC POGODBE

NAROCNIK:
Nazivin sedeZ: e

IDSt.zZaDDV: e
Maticna Stevilka: = e
E-poSta: e
Skrbnik pogodbe:
Podpisnik: e

in:

IZVAJALEC:
Nazivin sedeZ: e

IDSt.zZaDDV: e
MatiCna Stevilka: =~ e
Poslovni radun: e
E-poSta: e
Skrbnik pogodbe:
Podpisnik: e

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

Predmet pogodbe: .

Lokacija realizacije pogodbe: .....nenneneennennes

Pravna podlaga pogodbe: Ponudba izvajalca St................. Z dne....ccovrvinenenn. , ha osnovi
izvedenega postopka.......ccccrivriiiiieiin i , objava na portalu javnih narocil Stevilka

............................ ):
L UVODNA DOLOCILA
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1. c¢len

Uvodna dolocila

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

daje naro¢nik dne............. objavil javno NaroCilo ... , St. objave na portalu
javnih narocil JN............ z dne ........... )

da je narocnik izbral izvajalca kot najugodnejSega ponudnika in je obvestilo o izbiri
Stevilka............. postalo pravnomoc¢no dne. ............ ;

da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil
predmet povprasevanja in ponudbe in

da je sestavni del te pogodbe razpisna dokumentacija naroc¢nika in ponudbena

dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

2.

¢len

Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naroc¢nika ter ponudbo izvajalca st. ........... ter

je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.

Izvajalec je svojo ponudbo naroc¢niku oddal na podlagi naslednje razpolozljive dokumentacije, ki

jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naro¢nik:

projekt za izvedbo (PZI);

- popisdel.
3. clen
Dodatna dela

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo, naro¢nik pa zahteva, da se

izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali

pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni

dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokoncanje projekta gradnje ali ne.

Za vsa morebitna dodatna dela iz prvega odstavka tega Clena izvajalec pripravi popis del in

finan¢no vrednost predvidenih dodatnih del, ki ga potrdita nadzornik in naroc¢nik.

IL.

13

DOKUMENTACIJA NAROCNIKA



4. clen

Dokumentacija naroc¢nika

Narocnik potrjuje in jam¢i, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razc¢lenitev pogodbene cene, ali na izvajalceve

pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naro¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge

dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in Ki jo je priskrbel naroc¢nik.

5. clen

Notifikacijska dolZnost izvajalca

[zvajalec mora v roku osem (8) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali
spremembe oz. dodatkov), e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika opozoriti na
pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec,

ter v zvezi s tem od naroc¢nika zahtevati spremembe oz. navodila.

[zvajalec lahko naroc¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije
opozori tudi kasneje, vendar samo Ce kljub dolzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega ¢lena
pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora
izvajalec naro¢nika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je
zavedel.

Ce izvajalec svoje dolZnosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem ¢lenu, je izvajalec naroéniku

odgovoren za vso Skodo, Ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti izvajalca utrpi narocnik.

6. clen

Zamuda pri predaji projektne dokumentacije

Ce izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravoéasno, da bi
izvajalec lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno dolocenih rokih,
mora izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi takSnega ravnanja nastale zamude ali

prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajo¢im delom dokumentacije ter z

opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.
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Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v osmih (8) dneh po tem, ko se je izvajalec
zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz

naslednjega odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoc¢e dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravicen do podaljSanja roka za izvedbo ter do povracila vseh

stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

7. clen

Pridobitev dovoljenj in soglasij

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naro¢nik pridobiti na lastne stroske, razen ce
za posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni doloéeno drugace. Ce naro¢nik tega ne stori,
mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakr$nimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale
zaradi tega. Izvajalec je upravicen tudi do povracila dodatnih stroskov in podaljSanja roka za

izvedbo.
III. POGODBENA CENA

8. dclen
Ponudbena vrednost pogodbe
Cena je dogovorjena s klavzulo »Obracun fiksnih cen po enoti mere«, ponudbena vrednost
pogodbe pa znasa:
- znesekVEURDrezDDV: e
- DDV 22%:
- znesekvEURzDDV: e

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takSno tveganje nosi narocnik.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomoZznih
del za izvedbo pogodbenih del, stroskov za izdelavo potrebne tehni¢ne dokumentacije, stroSkov
meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja

na tehni¢nem pregledu in drugih stroskov.

9. clen

Sprememba pogodbene cene
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V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela (iz 3. ¢lena te pogodbe) je izvajalec dolzan
narocniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti
ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za
dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podalj$anje pogodbenega roka. Ce aneks med
pogodbenima strankama ni sklenjen, se Steje, da je naroc¢nik glede cene in roka za dodatna dela
pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane
ponudbe izvajalca, ponujeni rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in koli¢ini dodatno narocenih

del.

Ce pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naro¢nik izvajalcu izro¢il
spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal narocilo, se Steje, da so dodatna
dela narocena, ko je narocnik izvajalcu izrocil spremenjeno oz. popravljeno projektno
dokumentacijo ali narocilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolzan pristopiti k izvedbi takoj, naroc¢nika pa o
razlogih in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za tak$na dela s ceno in rokom za
izvedbo del, takoj ko je to mogoce. Ce aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se $teje, da
je narocnik glede cene in roka za taksSna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno

ne odstopa od cen na trgu.

10. ¢len

Obracun del - izdajanje zacasnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela do najve¢ 90% vrednosti z DDV iz 8. ¢lena obrac¢unaval z mese¢nimi
situacijami do petega (5.) dne v mesecu in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter
dobavljene opreme, ki mora biti zmontirana objektu v prejSnjem mesecu oz. v skladu z dogovorom

ob pogoju potrditve s strani nadzoracin naro¢nika.

[zvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naro¢niku po elektronski posti ali na

drug nacin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani narocnika in nadzornika, ki ga dolo¢i narocnik, z
vpisom v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na
situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s
strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno, naroc¢nik pa jo je dolzan placati v skladu z dolo¢bo
naslednjega cClena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, ¢e so dela

opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.
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Ce se nadzornik in nadzornik v postavljenem roku iz prej$njega odstavka tega ¢lena z izstavljeno
situacijo ne bosta strinjala, mora izvajalcu natan¢no sporociti, katere postavke ali deli postavk so

sporni, katera viSina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.
Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, Steje za potrjeno.

Naroc¢nik mora placati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v
dolznisko zamudo in ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z

veljavnimi predpisi.

Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 26. clenom
Zakona o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS st: 59/10 s

spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na raCunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija

sestavni del racuna. Prikazan mora biti zadrZani znesek in znesek za placilo.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika in narocnika,

- porocilo o poteku del,

- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre
za neposredna placila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavljenem racunu izvajalca, oblikovana po zahtevah
narocnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaracunana storitev dejansko opravljena v skladu

s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obracunskih izmer.

V kolikor je na izstavljenem racunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski racun, ki ni

vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski racun, ki je naveden na izstavljenem racunu.

11. ¢len
Kon¢na situacija

Konc¢no situacijo izvajalec izstavi po izdelavi kon¢nega obracuna.

Do izplacila po kon¢ni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda financ¢nega

zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku.
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12. ¢len

Rok placila in nacin placila

Naroc¢nik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, placati trideseti (30.) dan od njenega prejema,

v primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z

veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri placilu lahko izvajalec po pisnem opominu

zaustavi dela ali razdre pogodbo.

IV.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. ¢clen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen

pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoStevani pri dolocitvi rokov za izvajanje del po tej

pogodbi.

[zvajalec se obvezuje, da bo:
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vodil gradbeni dnevnik;

vodil knjigo obracunskih izmer;

prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi
standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi;

izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomoc¢nim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-
to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naro¢nika, in v skladno z
dogovorjenim in s strani naro¢nika potrjenim terminskim planom;

zagotovil, da bo gradbi$ce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbis$ca;

uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;

v imenu naroc¢nika prijavil zacetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v
kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

takoj, najkasneje pa v dvajsetih (20) dneh, pisno opozoril naro¢nika na okoliscine, ki bi
lahko otezile ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

naroc¢niku omogocal ustrezen nadzor;

uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisSca/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

na svoje stroSke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za

skupne sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;



- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbiscu v Casu izvedbe del,
skladno z dogovorom z naro¢nikom, na vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih
pregledih in tehni¢nih pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- dabo za vso dokumentacijo zagotavljal 10 let revizijsko hrambo, vpogled in jo posredoval
narocniku;

- da bo uposteval pri izvedbi predmeta javnega narocila zahteve naroc¢nika s podrocja
informiranja in obveScanja javnosti o strukturnih skladih, v skladu z veljavnimi navodili

za informiranje in obveScanje javnosti o kohezijskem in strukturnem skladu.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju varnostnih ukrepov ima narocnik pravico
zahtevati takojSnjo odpravo pomanjkljivosti, izvajalec pa je dolZzan ukrepati v roku 24 ur od
prejema obvestila.

Neupostevanje dolocCil tega clena predstavlja bistveno KkrSitev pogodbe, kar lahko vodi v

prekinitev pogodbenega razmerja in uveljavljanje odskodninske odgovornosti s strani naroc¢nika.

14. ¢len

Pravica odklonitve del

Ce naro¢nik naro¢i izvajalcu dela, s Kkaterimi bi bili krSeni predpisi ali pa povzro¢ena
nesorazmerna Skoda naroc¢niku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takSno delo odkloni, ne da

bi krsil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naro¢nika.

15. ¢len
Obveznosti naro¢nika
Naro¢nik se obvezuje, da bo:

- placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

- pred priCetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v
pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med
izvajanjem del (vkljuéno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne
dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zakljucek v pogodbenih rokih;

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporocil ime
odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naroc¢nika dajal strokovna navodila v
zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal
kolic¢ine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik

upravicen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela
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za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana
ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno
odobritev narocnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;

- obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na

potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, Ce je
razlog zamude z deli opustitev naro¢nikove dolZnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naroc¢nika. Naroc¢nik je
dolzan zaradi svoje zamude primerno podaljsati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da

izvajalec glede izvedbe ne preide v slabsi polozaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

16. ¢len

Odobritev s strani naroc¢nika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca ta
pogodba, ne more biti veljavna in naro¢nika ne obvezuje, e je predhodno ne odobri pooblasceni

predstavnik naro¢nika za izvajanje te pogodbe.

KakrSnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez
predhodne odobritve narocnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od
projektne dokumentacije naro¢niku odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo naroc¢nika takoj

vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

V. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

17. ¢len
Splo$ni roki za izvedbo pogodbe
Ta pogodba zacne veljati, ko so izpolnjeni vsi odloZzni pogoji ter ko jo podpiSeta obe pogodbeni

stranki.

Rok za zacetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe in rok za koncanje gradbenih del je do

20.11.2026.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 8 dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.
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18. ¢clen
Pricetek izvedbe del

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti takoj po uvedbi v delo.

Ce izvajalec ne zacne z deli v roku, ki je dolo¢en v prejSnjem odstavku tega ¢lena, mu mora

narocnik pustiti primeren dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naroénik razdre pogodbo in

zahteva od izvajalca povracilo skode.

19. ¢len

Uvedba izvajalca v delo

Uvedba v delo obsega zlasti:

1) izrocitev gradbisca v skladu z dolo¢bami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa
izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbisce izvajalcu;

2) izrocCitev dokumentacije iz 2. ¢lena te pogodbe;

3) zagotovitev moznosti prikljucitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovisca.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni

dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se Steje, da je izvajalec glede z gradbenim
dovoljenjem spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravnomocnega spremenjenega

gradbenega dovoljenja.

20. ¢len

Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe

Neupravic¢ena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi katere
lahko naro¢nik uveljavlja ukrepe, dolofene v pogodbi.

Neupravicena prekoracitev rokov s strani naro¢nika pomeni naroc¢nikovo zamudo, zaradi katere

lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, doloCene v pogodbi.

21. ¢len
Podalj$anje roka za zakljucek del
[zvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;
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- dogodki, ki so posledica visje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naroc¢nika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del vec kot pet (5) zaporednih
dni oziroma skupaj vec kot deset (10) delovnih dni;

- C¢enaroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- Ce naroc¢nik naro¢i dodatna dela ali obcutne spremembe izvedbe - za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo.

- Ce je prisSlo do nepricakovanih fizicnih razmer na gradbisc¢u, med katere sodijo fizicni
pogoji, nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizi¢ne ovire, na katere naleti
izvajalec med izvedbo del;

- Ceje prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zaCasno ustavi ali upocasni;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s strani narocnika na podlagi dolocil to pogodbe;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

[zvajalec mora obvestiti naro¢nika o razlogih za podaljSanje pogodbenega roka v pisni obliki z
obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podaljSanje v ¢im krajSem moZnem c¢asu oz. najkasneje v
osmih (8) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa ali ko bi se moral
zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do

podaljSanja roka.

Izvajalec mora naroc¢niku predlagati natancno Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v osmih (8) dneh

po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.
Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je oproscen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, ¢etudi iz razlogov na strani
narocnika aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, ¢e obstajajo razlogi za podaljSanje
pogodbenega roka iz prvega odstavka tega Clena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje

pravocasno obvestil naro¢nika.

22. ¢len

Pravica naroc¢nika do zahteve za pospeSitev del

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani
izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v
zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,

ima naro¢nik pravico, da
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a) izvajalcu naloZi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;
b) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angaZira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;

c) izvajalcu nalozi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na strosSke izvajalca.

Pred angaziranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naroc¢nik dati izvajalcu rok

enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angaZira izvajalec sam.

Naro¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v viSini najve¢ 2 % od skupne

vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi
izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za terminskim
planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima narocnik pravico, da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloZi angaZiranje dodatnih kapacitet za pospesitev del.

V kolikor je do pospesitve del vseeno prislo, ne da bi naro¢nik potrdil ponudbo izvajalca za

dodatne stroske, mora narocnik izvajalcu placati dejansko nastale stroske pospesitve.
VL POGODBENA KAZEN

23. ¢len

Pogodbena kazen za zamudo

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo dogovorjenega in morebitno
sporazumno podaljSanega roka za zakljucek del, ki je opredeljen v 17. ¢lenu te pogodbe, sme
naroc¢nik za vsak dan zamude roka za zakljucek del zahtevati placilo pogodbene kazni v viSini

0,2% vrednosti pogodbe vendar najve¢ 10% ponudbene vrednosti pogodbe v EUR brez DDV.

24. ¢len
Obracun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obracunava (teCe) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

25. ¢len
Notifikacija pogodbene kazni
Naro¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v

primopredajni zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.
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V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik
dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu
najkasneje do koncnega obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v

kolikor do kon¢nega obracuna ni prislo.

V kolikor naro¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravicen do obracuna

pogodbene kazni.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja,
mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer

ni upravicen do obracuna pogodbene kazni.

26. clen

Nacelo popolne od$kodnine

Ce $koda, ki jo je utrpel naro¢nik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naroc¢nik poleg pogodbene kazni tudi

razliko med nastalo $kodo in pogodbeno kaznijo.

VII.  IZROCITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN

27. ¢len

Prevzem del (primopredaja)

[zvajalec je dolZan datum zakljucka del vpisati v gradbeni dnevnik in naroc¢nika takoj pisno pozvati
na prevzem del. Dela se Stejejo za zakljucena (dokoncana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za

tehnic¢ni pregled.
Naro¢nik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih
(10) dni po prejemu izvajal¢evega obvestila o zakljucku del ter poziva na prevzem del oziroma v

najkrajsSem moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupraviceno zavlaCuje s pozivom naroc¢niku na prevzem del, lahko

naroc¢nik sam razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank

primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:
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- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za
to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter
rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne
narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolzan izvajalec predati narocniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se
nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:
- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnitne, projektne in ostale
dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine,

dolocene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravi¢eno odkloni udelezbo pri primopredaji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo
izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiSe
primopredajni zapisnik. V takSnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko
primopredajo, ne sme trpeti nikakr$nih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge

pogodbene stranke.
Kot uspesno izvedena primopredaja del Steje tudi morebitno dejstvo, da je naroc¢nik pred izvedbo
primopredaje zacel kakorkoli uporabljati objekt ali del objekta, ki je predmet te gradbene

pogodbe.

Po uspesno opravljeni primopredaji in izrocitvi finannega zavarovanja za odpravo napak v

jamcevalnem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.

28. ¢len

Razlog za odKklonitev prevzema del
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Naro¢nik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del
ugotovi, da pogodbena dela niso zakljucena (dokoncana) ali da je doloCena dela treba izvesti
ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa na izvedena dela in vso

vgrajeno opremo.

V kolikor ima objekt uspeSno opravljen tehni¢ni pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje,
naroc¢nik ne sme zavrniti primopredaje.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (ocitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati
razloga, zaradi katerega bi naro¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ¢e napake
povzrocajo, da je objekt za naroc¢nika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjsana do te

mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela
koncati ali jih ponovno izvesti, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela

dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta
dela izvede na izvajalcev racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v

viSini najvec¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

29. ¢len

Ugotovljene pomanjkljivosti - o¢itne napake

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolocene ocitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok,

v katerem naj te oCitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja,
mora ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta

ali njenega dela, sicer ni upravicen do jamcevalnih zahtevkov.

[zvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je oéitno,
da jih ne bo odpravil, sme narocnik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalcev

racun. Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od

skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.
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Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpisSeta zapisnik o odpravi

napak in pomanjkljivosti.

30. clen

Kon¢ni obracun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predloZitvi finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku zacneta z izdelavo koncnega obracuna, ki ga

izdelata v najkrajSem moZnem roku, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del.

Konc¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplacan po situacijah;

- konc¢ni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora naroc¢nik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu
katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obra¢unane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S konc¢nim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci
izvrSitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Kon¢ni obracun ima naravo

zunajsodne poravnave med strankama.

S konc¢nim obracunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali
pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zaCasnimi mesecnimi situacijami ali ne. S
kon¢nim obracunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z zacasnimi mesec¢nimi

situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s

priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna sta:
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Za néroénika:

Zaizvajalca: ....cccceernennn.

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev koncne situacije.
VIII. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

31. clen

Odgovornost izvajalca za obicajne skrite napake

Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naro¢nik ob
obic¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in naroc¢nik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega
meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naroc¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake
v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naro¢nika postavljenem
roku, lahko narocnik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma
po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober
gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima narocnik od izvajalca pravico zahtevati povracilo

Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko
izvajalec odkloni, naro¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost)
ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima narocnik pravico do povracila Skode, ki mu je

zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naroc¢nik od pogodbe
odstopi le, Ce so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v
nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naro¢nik ne more odstopiti od
pogodbe in je dolZan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani

narocnika, odpravi.

32. clen
Izguba pravice do jamcevalnih zahtevkov
Naroc¢nik izgubi pravico do uveljavljanja jamcevalnih zahtevkov v jamcevalnem roku, ¢e napak ne

graja pravilno.
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Naro¢nik kljub pravocasnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamcevalnih
zahtevkov, v primeru, da:

- jenarocnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in popravke na izvedenih delih;

- jepriSlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrZevanja, kot tudi zaradi
nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrzevanja oziroma nenamenske uporabe objekta
ali delov objekta;

- gre za mehanske poSkodbe, katere je povzrocil naro¢nik ali tretja oseba ali so posledica

visje sile.

33.clen

0Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Izvajalec odgovarja naro¢niku oziroma poznejSemu pridobitelju gradbe, Ce se v roku desetih (10)
let od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in
narocnik oziroma poznejsi pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev

od dneva, ko je bila napaka odkrita.
IX. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34. clen

Garancijska izjava izvajalca

Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehni¢no blago velja garancija za brezhibno delovanje v roku 5 let.
Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca

z enakimi pogoji.
X. ZAVAROVANJA

35. clen

Zavarovanje splosne odgovornosti

[zvajalec je dolZan imeti v Casu trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naro¢niku) v
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za skodo v zvezi z
opravljanjem izvajalceve dejavnosti (vklju¢no z delodajal¢evo odgovornostjo), in sicer z enotno

zavarovalno vsoto najmanj v viSini najmanj 200.000 EUR.

36. clen

Gradbeno zavarovanje
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Izvajalec je dolZzan imeti v Casu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naroc¢niku)

sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, doloCenimi v tem ¢lenu pogodbe.
Visina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 50 % ponudbene vrednosti te pogodbe.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema,
ki so namenjeni za vgraditev in so vracunani v predracunski vrednosti gradbenega
objekta;

- sosednji obstojeci objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti unic¢enje ali poSkodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih
nevarnosti:
- pozar,strela, eksplozija, vihar, toca, izliv vode, mraz, led in sneg, snezni plaz, deZ, odtrganje
ali zruSenje zemljiSca ter zemeljskega usada;
- gradbene nezgode;
- zaostale nevarnosti pa, Ce jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to

posebej dogovorita pogodbeni stranki.

[zvajalec je dolZan naro¢niku predloZiti vsa potrdila o placilu zavarovalne premije.

37.clen
Izrocitev zavarovalnih polic
[zvajalec je dolZan narocniku izrociti kopije zavarovalnih polic v roku dvajset (20) dni od podpisa

pogodbe.

38. clen

Povracilo Sskode

Izvajalec odgovarja za vso Skodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih,
povzroceno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzroceno $kodo,
nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo Skodo, ki bi
nastala zaradi izvajanja del. Povracilo tako nastale skode lahko naro¢nik uveljavljala po sploSnih

nacelih odSkodninske odgovornosti.
XI. FINANCNA ZAVAROVANJA

39. ¢clen
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Oblika in namen finan¢nih zavarovanj
Financna zavarovanja morajo biti izdana v obliki ban¢ne garancije ali enakovrednega kavcijskega

zavarovanja zavarovalnice.

Vse zahteve, ki se nanaSajo na banc¢no garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko

zavarovanje zavarovalnice.

Namen finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
jamcevalni dobi je pokritje vse Skode, ki je narocniku nastala zaradi krSitve pogodbenih

obveznosti s strani izvajalca.

40. ¢len

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

[zvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
narocnika, naro¢niku izrociti banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finan¢no zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

- Bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih
za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod $t. 758, z valuto
placila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravicenca. Bantna garancija mora
vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za bancno garancijo veljajo Enotna pravila

za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naroc¢nik unov¢i pod
naslednjimi pogoji:
- Ceboizvajalec krsil pogodbene obveznosti;
- Ce bo naroc¢nik razdrl pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;
- Ce izvajalec pravocasno ne predloZi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku;
- (e se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik v primopredajnem

zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo.

41. ¢len

Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ViSina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 10 % ponudbene
vrednosti te pogodbe z DDV, kar zZnasa .......coccoeneenseesneenees EUR.

Trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za

zakljucek del iz drugega odstavka 17. ¢lena te pogodbe.
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V kolikor pride do podaljSanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljsati
tako finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno
polico iz 35. in 36. Clena te pogodbe in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljSanja
roka s strani narocnika. Stroske izvajalca za podaljSanje finan¢nih zavarovanj in zavarovalne
police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljSanje, v primeru visje sile pa vsaka do

polovice.

42. ¢len

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega primopredajnega

zapisnika naro¢niku izrociti finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku, to je

bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v naslednji obliki:

- bancna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana po Enotnih pravilih za

garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod §t. 758, z valuto placila
15 koledarskih dni od prejema zahteve upravienca. Ban¢na garancija mora vsebovati
dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za banc¢no garancijo veljajo Enotna pravila za

garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

Finanéno zavarovanje lahko naro¢nik unov¢i v naslednjih primerih:
- Ceizvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamcevanja za odpravo napak;
- (e izvajalec v Casu jamcevalnega roka ne bo izvajal jamcevalnih obveznosti na nacin,

opredeljen v tej pogodbi.

43. ¢len
Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku
Vrednost finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku znasa 5% ponudbene

vrednosti iz te pogodbe z DDV, kar znasa ........coeereeemeenseennes EUR.

Trajanje finan¢nega zavarovanja: 5 let od prevzema del oziroma primopredaje.

44. ¢len

Pravila unov¢evanja finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jaméevalnem roku
Naro¢nik lahko finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcéevalnem roku unov¢i samo v
primeru, da mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakr$nihkoli stroskov zaradi razlogov na strani
izvajalca, zaradi katerih lahko naro¢nik unov¢i finanéno zavarovanje za odpravo napak v

jamcevalnem roku.
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V kolikor naroc¢nik unovc¢i visji znesek finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem

roku od viSine stroskov ali $kode, mora neupraviceno unovceno razliko med nastalo skodo ali

stroski ter unovcenim zneskom garancije vrniti izvajalcu.

XII. PODIZVAJALCI

45, ¢len

Priglasitev vseh podizvajalcev

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere

je naro¢nik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloCeni v razpisni

dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: naziv, polni

naslov, maticna Stevilka,

davcna Stevilka in
transakcijski racCun, zakoniti

zastopnik

Obseg in vrsta storitev:

Predmet, koli¢ina, vrednost,
kraj in rok izvedbe teh

storitev:

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali zamenjavi

podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naroc¢nika,

pri ¢emer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so

bili za podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji.

(Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,

drugega ali Cetrtega odstavka 75. Z]N-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. Z]JN-3, lahko pa

zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75.

ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega

podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in Ce novi

podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo

javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca

najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.)

46. ¢len
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Neposredno placilo podizvajalcem

Naroc¢nik in izvajalec se strinjata, da bo naroc¢nik v skladu z dolocbami Z]N-3 izvajal neposredna
placila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozil njihovo izjavo, da zahtevajo
neposredno placilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a narocnika, da na
podlagi racuna oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priloZil svoji situaciji, znesek
potrjene situacije oziroma racuna placa neposredno podizvajalcu in soglasa, da naro¢nik namesto
njega poravna podizvajalcevo terjatev do njega. Naroc¢nik pa narocilo izvajalca, da namesto njega
placa njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takSnim nac¢inom placila soglasa in se
zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo
posredoval naro¢niku, priloZil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno placilo

zahtevali.

Naro¢nik ni dolZan preverjati, ali je podizvajalec predlozil potrjene situacije vseh podizvajalcev
oziroma razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravic¢enostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga

ta pogodba in 94. ¢len ZJN-3, naroc¢nik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.
XIII. ODSTOP POGODBE

47. ¢len

Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena
stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic

do zneskov, ki so Ze zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.
XIV. ZAUSTAVITEV DEL

48. ¢len

Zaustavitev del po navodilu naro¢nika

Naro¢nik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju,

izgubi ali Skodi.
Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naroc¢nika upravicen do placila vseh stroskov, ki

jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu narocnika in do ustreznega podaljsSanja pogodbenega

roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.
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49. ¢len

Zaustavitev del s strani izvajalca

[zvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naro¢nik krsi
svoje financne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plac¢ilom katerekoli
situacije za vec¢ kot 20 dni ali v primerih, ¢e naro¢nik krsi druge svoje obveznosti. Izvajalec mora
v takSnem primeru naroc¢niku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naroc¢niku dolociti
dodaten primeren rok za placilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajsi od 15 dni. V kolikor
naroc¢nik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s placilom ali z drugo izpolnitvijo svoje
obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih placil, ki jih naro¢nik dolguje
izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naroc¢nika. V primeru dejanske zaustavitve del

je naroc¢nik dolzan izvajalcu povrniti vso nastalo mu skodo in stroske.

XV.  VISJASILA

50. clen

Visja sila

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na

izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki

so izven njenega nadzora.

XVI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANKIN KOMUNIKACIJA

51. clen
Predstavniki pogodbenih strank

Vodja gradnje na strani izvajalca je .....ccoeomeeseeseesseeseeneens , e-mails e
Pooblasceni predstavnik izvajalca je ....eencenmeeneeessecennees , €-MAil: e
[zvajalCev predstavnik je pooblascen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na

izvajanje te pogodbe in je dolZan neposredno sodelovati s predstavnikom narocnika.

Pooblasceni predstavnik narocnika je ........oceeeenneens , €-MAil: e
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Predstavnik narocnika je pooblascen, da zastopa naro¢nika v vseh vprasanjih, ki se nanaSajo na
izvajanje te pogodbe. Predstavnik naroc¢nika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves Cas trajanja
pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe

dolzan dajati.

Odgovorni nadzornik na strani narocnika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov,

Pogodbeni stranki sta dolZni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh

(3) delovnih dni po zamenjavi.

52. clen

Nacin komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po
posti, telefaksu ali e-posSti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolo¢be te pogodbe,
potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije,

prevzeme in potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih u¢inkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska posta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to

pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. PoSta, poslana

na elektronske naslove, se Steje za vroceno naslednji delovni dan po poSiljanju.

XVII. ODSTOP OD POGODBE

53. clen

Splo$no o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krsitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, Ce krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni

poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.
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54. clen
Odstop naroc¢nika od pogodbe
Za hujSo krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko naro¢nik predc¢asno odstopi od pogodbe,
Stejejo zlasti:
- zamuda izvajalca, ki presega Stevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene
kazni;
- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjSajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;
- unov¢itev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem

primernem roku, ki ga doloci narocnik;

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma Kkrsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna.

Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.
Naro¢nik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega od

postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

55. clen
Odstop izvajalca od pogodbe
[zvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
- C¢enarocnik zamuja z uvedbo v delo vec kot 60 dni od sklenitve pogodbe;
- Cenarocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;
- Cenaroc¢nik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
- (e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati;

- C¢enarocnik veC kot 60 dni neupraviceno zamuja s placilom katerekoli situacije.

56. clen

DolZnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolZan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je

odgovorna za odstop od pogodbe.
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Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih

del in izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naro¢nik izvajalcu dolZzan

placati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

57. clen
Protikorupcijska klavzula
Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno
korist za:
-  pridobitev posla ali
- zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

58. ¢clen
Socialna klavzula

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem dolocenim v 67. ¢clenu ZJN-3.

59. ¢len

Revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja

revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma $e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko narocnik podaljSa. Dokumentacija o projektu je

podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom
ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim

organom vkljuenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim
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pooblas¢encem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o

izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in
drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi
zgodovinski zapis o pomembnejSih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi

podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vkljucuje, morajo biti takSne, da dokazujejo nespornost
shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in

uporabnost v vsem Casu hranjenja informacij.
XVIII. POSLOVNA SKRIVNOST

60. clen

Varovanje poslovne skrivnosti

[zvajalec in narocnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije,
in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves cas

trajanja pogodbe oziroma dlje, Ce je glede narave dokumentov to smiselno.
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom dolocita izjeme od te dolocbe.
XIX. KONCNE DOLOCBE

61. clen

Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, ¢e pogodbena dolocila posameznih
vprasanj ne urejajo, se uporabljajo dolocila razpisne dokumentacije, e tudi ta posameznega
vprasanja ne ureja se uporabijo dolocila Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance

december 2020 in zakon, ki ureja gradnjo objektov ter druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi dolocila Posebnih gradbenih

uzanc (Uradni list SFR], 1. april 1977, st. 18/1977).

62. ¢len

Datum sklenitve pogodbe
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Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za ¢as veljavnosti, kot
je opredeljeno v pogodbi.
Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ter predloZitve zavarovalnih polic.

63. clen

Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpisSeta obe
pogodbeni stranki, razen ¢e ni v tej pogodbi doloéeno drugace. Ce katerakoli od dolo¢b te pogodbe
je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale dolocbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z

veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna doloc¢ba.

64. clen

Resevanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti sporazumno. V
kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogo¢, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe

odlocalo stvarno pristojno sodis¢e po sedezu naroc¢nika, po slovenskem pravu.

65. clen
Stevilo izvodov pogodbe

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naroc¢nik 3 (tri) izvode.

Naro¢nik: Izvajalec

Kraj in datum: Kraj in datum:
Podpisnik: Podpisnik:
PRILOGE:

- financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo
- terminski plan
- razpisna dokumentacija

- ponudnikova dokumentacija
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7. TEHNICNA SPECIFIKACIJA IN POPISI

Objavljeno na spletni strani naro¢nika.
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