NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.0.O.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 117/26

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo - 45. ¢len ZJN-3

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtocnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter betonske plo$ée pred
ESW vto¢nim kanalom

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.0., Vrbina 12, Kr$ko (v nadaljevanju "naroénik") vabi gospodarske
subjekte, da predlozijo ponudbo za javno narocilo

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW
zgradbe ter betonske plosce pred ESW vtoénim kanalom

skladno z Zakonom o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS 3t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Clan uprave

SaSa Medakpvi€ ~_

Kr§k0,( 15.5. 2026
Vv




KAZALO

1 POGLAVJE 1:

2 POGLAVIE 2:

3 POGLAVIE 3:

4 POGLAVIE 4:

5 POGLAVIE 5:

6 POGLAVIE 6:

7 POGLAVIE 7:

8 POGLAVIE 8:

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

OBRAZEC POGODBE

TEHNICNA SPECIFIKACIJA

PONUDBENI PREDRACUN

IZPOLNJEVANIE POGOIJEV I1Z ZVISiV-1

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
QA SPECIFIKACIJA

ESPD OBRAZEC

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3ce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601

2



POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nadin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

1.1

1.2

1.3

14

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse narocnikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizitna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narodila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narodila.

Narocnik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrskovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vliaga obdolzilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresni¢ne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagrozena tudi stranska
sankcija izlo€itve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo narolnik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruZenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
naroc¢anja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZIN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z zacasnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

in zahtevam naroénika, dolo€enim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
naroénik je ni ocenil za neobifajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Naroc¢nik javnega narodila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Natalija Polovi¢ Kovacic, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 304, e-mail: natalija.polovic-kovacic@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih teZav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih naro€il (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narodil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naroCnik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujocCa.

Od prejema Odlocitve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega narodila je »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne
zgradbe, vtocnega in iztocnega kanala ESW zgradbe ter betonske plosce pred ESW
vtoénim kanalom« skladno s Tehni¢no specifikacijo »Sanacija betonske stene od zgradbe
ESW do jezovne zgradbe, vto€nega in iztocnega kanala ESW zgradbe, ter betonske plosce
pred ESW vtocnim kanalom« rev. 1 z dne 27. 3. 2026.
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3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

6.1

6.2

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narodilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narodila in zahteve narocnika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢na specifikacija«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalogiz t¢. 2. v obdobiju, ki je predmet
javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predracunu in v nobenem
primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moZnosti in
razpoloZijiva finan¢na sredstva pridrZuje pravico narociti vecji ali manjSi obseg del od
navedenega (odstopanije v koliCini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po koliini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZIN-3).

ROK ZA I1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal skladno s predvidenimi
terminskimi zahtevami iz tocke 9.0 predmetne tehnicne specifikacije oziroma po
predhodnem dogovoru z naroCnikom.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. €lenu ZIN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narodilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predlozZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vhaprej dolo¢enimi zahtevami naro¢nikov, doloc¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

NACIN I1ZVEDBE POGAJAN)

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le dolodilo glede zagotovljenih sredstev). Narocnik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o na€inu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Naroénik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Naroénik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik 3tel za smiselno glede
na okoli$¢ine po oddaji ponudb — naroénik se bo tako lahko odlodil za ve¢ krogov pogajanj
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajan;.

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo konéno ponudbo razen v primeru, Ce je ponudnik
naro¢nika obvestil o odstopu od ponudbe oz. e je priSlo v postopku pogajanj do
kakrinekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega naroc€anja izkljuci.

NACIN IZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Naroénik bo pravoéasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, doloéena v RD.

Naro€nik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlo¢itvi v zvezi z oddajo javnega narodila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narodil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Naroénik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
naro&anja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZIN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narodanja.

Naroénik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V tak$nem primeru bo o razlogih za
takdno odloditev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Naroénik lahko do pravnomoénosti odloditve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloditev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odlocitev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi estega odstavka 90. €lena ZJN-3. Naroénik bo v primeru spremembe odlocitve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.
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7.7

7.8

8.1

8.2

9.1

Odlocitev o oddaji javnega narodila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega naro€ila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do skienitve pogodbe o izvedbi javnega narodila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naroénik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naro€ila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naroéila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlo¢itvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnej$e ponudbe, kjer bo
edino merilo najniZja skupna konéna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
(brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najniZzjo skupno konéno vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejdi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnej$ih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
naroc¢nik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izZreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo naroénik prejme elektronsko kot to doloéa
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naroénikovem
sistemu je vidna kot aktivna.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

10.3

Naroénik lahko po svoji presoji podaljSsa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narodil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predloZene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predlozZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih naro¢il (http://www.enarocanie.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravo¢asno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
teZzavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PIN
http://www.enarocanje.si/.

Naroénik NEK bo odgovoril na vsako pro$njo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naroénik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolo¢en za prejem ponudb.

Naroénik si pridriuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
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111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Naroénik si pridriuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narodila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predloZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narodil.

Rok za predloZitev ponudb bo naro¢nik podaljsal tudi v primeru:

- e iz kakr$negakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravofasno
zahteval, niso bile predioZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje §tiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot $tiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravogasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro€nika in ponudnika
vezejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e naro¢nik ne poda drugacnih navodil.

Po izteku roka za prejem ponudb naroénik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme ve spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.
Informacije, ki jih posreduje naro¢nik ponudnikom na portalu javnih narodil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naroCila, ¢e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.
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12.1

12.2

12.3
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13.1

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predioZena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) narocnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajoce dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z naeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naroc¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar doloenega dejstva ne moreta preveriti sama. Predlozitev
manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, doloCenega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predioZi manjkajoéega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroénik ponudnika izkljudil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ofitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veze na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narocila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZIN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto€nega in iztoCnega kanala ESW zgradbe
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Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV-1

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACUJA

POGLAVIE 8 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplacna.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proucil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je narocnik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije narocnikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolo¢be, ki jih glede na predmet javnega narocanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehni¢ni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZzan upostevati vso veljavno pravno in tehni¢no
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.
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ETICNE KLAVZULE

Naroénik bo izkljuéil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naroénika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlo¢itev naroénika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakr$nokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
naro¢nika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZIN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehni¢ne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za prepredevanje nepoobla$¢enega dostopa do podatkov ali drugacne nepooblaséene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naroénikovo obravnavo ponudb ali odloditev o
izbiri, bo imel za posledico izloitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlogitve strokovne komisije. V ¢asu razpisa naroc¢nik in gospodarski subjekt ne
smeta prienjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej doloCili izbor dolocene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zadetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto€nega in iztonega kanala ESW zgradbe
ter betonske plos¢e pred ESW vtocnim kanalom, ZZP - 191601 13



19.2

20

21

21.1

21.2

21.3

214

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pri¢enjati in izvajati postopkov, ki bi
otezevali razveljavitev ali spremembo odloCitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vlozZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javhem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ce se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v visini 4.000 EUR mora viagatelj placati na transakcijski racun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLISI2X, IBAN: SI156011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

PONUDBA

JEZIK V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZJN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloZiti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, Ce pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem

jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovensCina, hrvai¢ina ali angleséina.

Ne glede na dolo¢be te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
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v slovenskem, hrvaskem ali angleskem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku Stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
e jezika, v katerem je predloien dokument, ne razume. V takSnem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naro¢nik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroske ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma zna3al pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Pladila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obradunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naro¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo€o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujo€a za €as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predloZil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljuéitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam naroénika, doloéenim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, naro¢nik je ni ocenil za neobiéajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

STEVILO 1IZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem naroénika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
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Naro¢nikovih dokumentov (tehniéna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naro¢nika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razliéni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu naroc¢nika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen e izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcev, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. Zazeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem naroc¢nika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnitne specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
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skrivnost, oznatiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nadin. Ce naj bi bil zaupen samo doloéen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podértan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST «.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. élena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviéeno oznadil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroénika, ki so zadolZene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo naroénik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivhost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiSe »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpige. Ce ponudnik v roku, ki ga doloéi naro¢nik ne preklice zaupnosti,
naroénik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naroénik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot posiovno skrivnost do
roka, doloé¢enega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravnomocnosti odloditve o oddaji javnega narocila javni, e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upraviéenosti oznaéitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroénik uposteval dolocila ZPosS in ZIN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Naroénik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri naroéniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresniéno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. clena ZIN-3,

- &e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3.
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PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po naéelu »fiksna cena na enoto«
in »predvidena skupna vrednost« (skladno z zahtevami iz predra¢una) brez DDV. DDV se

bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na_dve decimalni_mesti natanéno. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skrajevati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preradunavanja
znesek, ki je to€no na sredini, se ta zaokrozi navzgor. Zneske se zaokrozuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izraCunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlodi.

Ponudniki nosijo sami vse stroSke povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe. Naroc¢nik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroSkov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naro¢ilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOJI

Prejete ra¢une bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK,

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 12. 2026. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe
se ponudba izkljuci iz postopka javnega narocanja.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 18



30.2

31

311

31.2

32

32.1

32.2

32.3

32.4

Naroénik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za dolo¢eno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narodila lahko narocnik na podlagi osmega
odstavka 90. &lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
naroénikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroc€ila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naroéila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narodila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narodila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naro¢nik menil, da je pri doloéenem naroéilu glede na njegove zahteve ponudba
neobiajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve
naroéila, bo naro¢nik preveril, ali je neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Naroénik bo preveril, ali je ponudba neobi¢ajno nizka tudi, Ce je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % niZja od povpreéne vrednosti pravocasnih ponudb in za vec kot 20 % nizja od
naslednje uvrséene ponudbe, vendar le, ¢e je prejel vsaj Stiri pravoéasne ponudbe.

Kadar naroénik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prej$njim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naro¢nik izloéi neobi€ajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odloéilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
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Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko naro¢nik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naroénik ugotovil, da je ponudba neobigajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo naro¢nik zavrnil.

1ZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Naro¢nik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narodil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.
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36.2

36.3

36.4

37

37.1

37.2

Izbrani ponudnik bo po pravnomoénosti odloc¢itve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolZzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naroénikoma. V nasprotnem primeru
lahko naro¢nik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo naro¢nik od tak$nega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povraCilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
naroénik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zacetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

Pogodba se sklene pod odloinim pogojem predlozZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznostiin/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ¢e je
le-ta zahtevana.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narodila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priloziti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naro¢nik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoce dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je taksna
zahteva popolnoma skladna z naéelom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar doloéenega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajo¢ega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanala
izkljuéno na tak$ne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolocenega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
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manjkajotega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo naroénik ponudbo takega ponudnika izlodil.

37.3 Narocnik si pridrZuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

37.4 Kadar naroénik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
doloc¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na doloeno oz. zahtevano
najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA IZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolo¢ili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narodila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo¢en iz postopkov javnih naro€il zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izreCenimi stranskimi sankcijami izlo€itve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predlozi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljuditev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih narocnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si naro¢nik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev
Neobstoj razlogov za izkljuCitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;
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- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narodila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- &e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naro€ilo vkljuéeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljuitev
predloiti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaziran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme prieti z izvedbo prej, preden
naroénik ne odobri njegovega angaZiranja. Naro¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljuditev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljuditev
in drugih sorazmernih pogojev naroénik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predloZi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE
Naroénik doloéa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi éetrtega odstavka 10. ¢lena ZIN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narodila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (konénega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- &e ponudnik v skladu z 81. élenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
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Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predloZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predloZitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je dolo¢eno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-finanéni pogoji
39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano vec kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem narodilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni rafun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih ra¢unih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Ponudnik je od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2026 uspesno izvedel najmanj dve (2) istovrstni oz.
podobni storitvi, kot je predmet javnega naro€ila, pri katerih je vrednost izvedenih del
presegla 100.000,00 EUR po pogodbi (brez DDV). Za izpolnjevanje referencnega pogoja se
Steje vrednost izvedenih del po eni pogodbi. Navedena referenéna dela so bila zakljucena
v predvidenem roku.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:
- Prilozena ustrezna referencna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naro¢nika oz.
Investitorja referencnih del (Obrazec 1)
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- Naroénik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naroéniku, preveril sam, zato
ponudniku tak3nih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi $tevilko referenéne pogodbe, da bo narocnik vedel, katero
referenco zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot sestevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri ¢emer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referenéni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naro¢nik
ne bo dovolil menjave tak$nega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Naroénik si pridriuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naro¢nikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obraéun, koncno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri narocniku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Za kadrovsko strukturo so zahtevani pogoji opredeljeni v tocki 8.0 predmetne tehni¢ne
specifikacije. Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj
enega izmed navedenih jezikov: slovens¢ina, hrvas¢ina, angles¢ina. Izvajalci morajo razumeti
navodila postopkov NEK, delovne dokumentacije in delovnih nalogov, ki so v slovenskem
jeziku.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec §t. 4 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Organizacijsko strukturo s poimenskim seznamom delavcev z dokazili iz to¢ke 8.0 Tehnicne
specifikacije.

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce naroénik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Naroénik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.
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Ponudnik mora najkasneje sedem dni pred za¢etkom del za svoje delavce naro¢niku dostaviti
tudi naslednja potrdila in sicer:

- 0 opravljenem in veljavnem programu Splosnega usposabljanja NEK,

- 0 opravljenem tecaju varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami,

- 0 opravljenem teclaju za pooblascenega vodjo del,

- 0 opravljenem izpitu iz varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih reZimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavijajo, da penujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

naroénika.

Tehniéne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢no specifikacijo:
»Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto€nega
kanala ESW zgradbe, ter betonske plos¢e pred ESW vtoénim kanalom« rev. 1 z dne 27. 3.
2026.

39.5 Ponudnik mora ponudbi predloziti lastno izjavo, da razpolaga z vso potrebno opremo in
orodjem za izvedbo del.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4 in 39.5:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehniéne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Dokatzilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:
- Lastna izjava ponudnika o razpoloZljivosti opreme in orodja

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 in 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.
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39.6 Ogled lokacije je za ponudnike obvezen, in sicer najkasneje 7 (sedem) dni pred rokom za
oddajo ponudb. Ponudnik mora termin (datum in uro) ogleda predhodno uskladiti pri
kontaktni osebi naroénika (telefonsko ali po e-posti) in sicer marko.rus@nek.si; tel. 07 48
02 834.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.6:
- Pooblastilo in potrdilo o ogledu lokacije objekta (Obrazec 7).

Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.7 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanja,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec $t. 2 - Izjava za delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora naroéniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Naroénik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

39.8 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narolanja bodo izlo¢ene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druZinski €lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti finanénih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vkljuno z
napravami, orodji in ostalimi viri.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.8:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 6) — PriloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.8 morajo izpolniti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40

40.1

40.2

40.3

40.4

PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega narocdila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narodila.

V primeru izvedbe javnega naroCila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narodila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolo¢ila.

Neposredno pladilo podizvajalcem na podiagi ZIN-3 ni ve a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko takina zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavhemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naroéniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravodasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naro¢nik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. €lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajal¢evo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu ra¢unu ali situaciji priloZiti raéun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
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40.5

sVojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani naroénika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narotila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 Drzavni revizijski komisiji dolzan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narofanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predloZiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZIN-3 ter,

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narodila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloZiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZIN-3 ali dokazila
0 neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narotnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
tak$nih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljuéitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
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41.1

kriitev izvajalcu zaraéuna pogodbeno kazen v viSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloziti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroCilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Naroénik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, ce
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naro¢nik doloéil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ée bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naroénik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri éemer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. &lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z zaasnimi zdruzeniji.

V primeru skupne ponudbe bo naroénik od izbrane skupine zahtevala predloZitev

ustreznega akta o skupni izvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
mati€na Stevilka, davéna Stevilka, $tevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naro¢nika,

- obseg posla (podroéje dela, natanéna navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in deleZ vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),
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41.3

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s pladilnimi pogoji iz te dokumentacije,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZIN-3 lahko v postopkih javnega
naro¢anja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zaasnimi zdruZenji. Ce
7elijo skupine gospodarskih subjektov predloZiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naroénik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji toéno navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namre¢ prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narodila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predlozi v
elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,

razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4

Nadin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naroénik dopuséa, da isti gospodarski subjekt predioZi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razliénih ponudbah nastopa v razli¢énih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti viogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izlo¢ene iz postopka oddaje
javnega narotila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razliénih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenej$a ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.
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43

43.1

43.2

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedezem v Republiki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugage dologeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odraZajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drZave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drZave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloca nacionalni zakon.

Ponudnik, ki je tuja fizi¢na ali pravna oseba, mora v skladu z 42. e ¢lenom Obrtnega zakona
pred podpisom pogodbe predloZiti izpis iz Obrtnega registra za ob¢asno opravljanje
obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vpis se izvede pri Obrtno podjetniski zbornici
Slovenije.

V primeru, da v skladu z Obrtnim zakonom ponudnik, ki je tuja fiziéna ali pravna oseba, ni
zavezanec za vpis v Obrtni register, v ponudbi predlozi lastno izjavo, da ni zavezanec za
vpis v Obrtni register.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narodilu, odda izvajalcu
osnovnega naroCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se dolo¢i na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.
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44 UPORABA ZMOGUIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

44,1 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehni¢no in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolocili ZIN-3.

44,2 Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo naro¢nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

45 SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

45.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

45.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narodilu
oz. pogodbi.

46 DOKUMENTACHA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naroénika v NEK posredoval naslednio

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, pozarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

- veljavna zdravniska spricevala;

- dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

- dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pri¢etkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

- Program sploSnega usposabljanja
- Tedaji iz radioloSke zascite
- Tecaj za Vodje del
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- Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu

Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narotilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udeleZbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
splosno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocja elektrarne. Veljavnost programa splosnega usposabljanja delavcev je za obéasne
izvajalce del v NEK (remont, obCasna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih sre€ujejo s pove¢animi tveganiji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

tedaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmoéju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajo€ih sevanj Ur. I. RS, st. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

RadioloSka zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odloéitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radiolosko nadzorovanem obmocdju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

tecaj Vodje del; Osebe, ki so dolodene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
te€aj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
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obmogju (RNO), morajo imeti veljaven 3e najmanj program RadioloSke za3cite 3 (RZ3). Zacetni
teéaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

« tedaj o nalogah poZarne straZe. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
poZarna straza pri delih s toplotnimi uinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, doloéena za spremljanje del s toplotnimi u€inki, da
zagotovi vse pogoje za prepretitev nastanka pozara. lzvajalec poZarne strae more imeti
potrdilo o opravljenem tetaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipoZarne
zasCite (poZarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroskov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudelezba na tefaju ali nepravolasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se $teje kot njegova udelezba na tecaju - NEK ne krije stroSkov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pricetkom del izvajalec poslje:

— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK 3t. ADP-1.8.005;

— program ukrepov na delovi$€u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravje pri delu ter terminski plan.

— Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(ée se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se ga v TO.VPD;

— podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem poobla3éa odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno delovise ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovi$¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiscu;

— za delo v radiologko nadzorovanem obmoéju (z viri ionizirajo¢ih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
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47

47.

posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleskem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajaica (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK $e predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblasceni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaéenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v ra¢unalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
na8 pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radioloSko nadzorovanem obmocdju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajo€imi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot dolo¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. ¢len
ZVISJV-1 in kot doloéa poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

1 Informacija o ESPD
Ob predlozitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. ¢lena ZJN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da doloéen ponudnik:
a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZIN-3
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, doloéene v skladu s 76. élenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narodila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljulitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naroc¢nik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predloZi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).
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47.2

47.3

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZIN-3 ponudnik ni dolzan predloZiti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, &e lahko naro¢nik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplaéno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere kol
drzave ¢lanice, kakrine so nacionalni register javnih narodil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZan predloZiti dokazil, e naroénik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narolila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti $e vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam,
lahko naroénik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢iena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naroc¢nik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo naroénik pred sprejemom odloéitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlo¢il oddati javno naroéilo ter za druge ponudnike, za katere narocnik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljuéitev.

V kolikor tak$na preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naro¢nik ravnal v skladu
s to¢ko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugade doloceno, zado$¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Naroénik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naroéila. 1zjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Naro¢nik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZzati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
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47.4

47.5

glede na dolo¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja tak$nih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zapriseZeno izjavo
pri¢ ali zapriseZeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odloéitve o oddaji javnega naroila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narocilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvriceni za ponudbo ekonomsko najugodnej$ega ponudnika, zahteval, da predloZi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridriuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge naéine

V kolikor bo naro¢nik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljuitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugaden nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenénih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroénikov in podobno, si naroénik pridriuje pravico, da
takSne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima narocCnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloZiti v roku, ki ga bo doloéil naroénik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko naroénik ponudbo izkljuéi iz
postopka oddaje javnega naroéila.

Pojasnila ponudb

Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. élena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predloZena v skladu s 77. in 78. ¢lenom ZJN-
3.
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Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma zna3al tri (3)
delovne dni.

438 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse tak3ne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolo¢ilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. Krienje tega pravila
predstavlja hujso krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in iztonega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 39



Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

oglaj 1, dia gposi TN 7 X X
subjektom za izdelavo ponudbe

Poglavje 2, Obrazec pogodbe v X X
Poglavje 3, Tehni¢na specifikacija v X 4
Poglavje 4, Ponudbeni predracun v % x
Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISIV-1 v v X
Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referencnega potrdila v v v
Obrazec 2 - Izjava za delo v reZimu, kjer je VA v %
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 3 — Izjava o sistemu vodenja v v X
kakovosti

Obrazec 4 - Izjava o kvalifikacijski strukturi 7 v v
delavcev

Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava

o izpolnjevanju osnovnih pogojev za v X X
podizvajalca

Obrazec 6 - Izjava o nasprotju interesov v v v
Obrazec 7 - Pooblastilo in Potrdilo o ogledu v % X
lokacije oz. objektov

Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je v % X
zahtevano v Tehnicni specifikaciji

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima

ponudnik odprt poslovni raéun o v v %
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za

zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali

BON-2.

Poglavje 7, QA specifikacija v v v
Poglavje 8, ESPD obrazec v v v
Naro€nikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik
naro&nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih narotil/ESPD: http://www.ejn.gov.si/ESPD/, v
njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloZi v ponudbi. V kolikor ponudnik
uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik naro&nikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani
kot samostojen dokument na svoj ratunalnik (disk oz. drug medij).
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Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglasamo, da so sestavni del te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temve¢ samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nukiearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krko
Slovenija

I

&

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na S3tevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davcna Stevilka: SI61082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovi¢, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
ID za DDV:

Matiéna stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in
iztocnega kanala ESW zgradbe ter betonske plo$ée pred ESW vtoénim kanalom

I UVODNE UGOTOVITVE
1. dlen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata, da:

- jenarocnik izvedel javno naroCanje po postopku s pogajaniji z objavo (storitev) — 45. élena
Zakona o javnem naro€anju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narodilo za Sanacija betonske stene od zgradbe
ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe ter betonske plo$ée
pred ESW vtocnim kanalom (v nadaljevanju javno naro€ilo), objavljen na Portalu javnih
narocil, dne , pod §t. objave ;

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narodila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega naroCila, izbran izvajalec po tej pogodbi,

- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomoéna dne

1. PREDMET POGODBE
2. ¢€len
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za naro¢nika izvesti Sanacija betonske
stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto€nega kanala ESW zgradbe ter
betonske plos¢e pred ESW vtoénim kanalom skladno s/z:
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- tehniéno specifikacijo »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtoénega in izto&nega kanala ESW zgradbe, ter betonske plosce pred ESW vtoénim
kanalom« rev. 1 z dne 27. 3. 2026,

- ponudbeno dokumentacijo st. zdne . ) ;

- konénim ponudbenim predradunom Sst. zdne __._ . ,
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Naroénik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli¢ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveda obseg pogodbenih storitev (npr. naro¢i dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjda obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v €asu izvajanja pogodbe
naroénikove potrebe po storitvah zmanjsale,

lll. ROKIZA IZVEDBO

3. dlen
Dela se bodo izvajala skladno s to¢ko 9.0 predmetne tehni¢ne specifikacije.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja del, obvesti zunanjega izvajalca o
spremembi roka za izvedbo del.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika in konéne ponudbe izvajalca $t.
zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. €lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR __/100).

DDV se obraéuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri naro¢niku.

V. NACIN ZARACUNAVANIA IN PLACILA

5. clen
lzvajalec bo izvedena dela obraunaval z mese¢nimi situacijami do osmega (8.) dne v mesecu, in
sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih koli¢in pogodbenih del in pogodbenih cen po enoti
mere po gradbeni knjigi v prejSnjem mesecu.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naro€niku po elektronski posti ali na
drug nadin, ki je dogovorjen med strankama.
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Na izvajaléevih racunih morajo biti natancno opredeljene vrednosti, katere mora naroénik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Ce ralun ni predlozen s potrdilom o opravljenih delih, &e ne vsebuje vseh zakonsko doloéenih
elementov, ali ¢e niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno
navedena Stevilke te pogodbe, datum opravljenih del.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-raéune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je doloCen v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naro¢nik bo e-radune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- 8t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleée 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Ce raéun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naroénika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naroénikom) in ne vsebuje vseh zakonsko doloéenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na raéunih mora biti obvezno navedba $tevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.

Iziemoma, ¢e dobavitelj ne more izdajati e-ra¢unov v skladu z evropskim standardom, ki je
dolocen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko raéun posreduje
elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si.

6. ¢len
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v tridesetih (30) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajaléev transakcijski ra¢un
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).
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VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

7. clen
lzvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obiaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

8. clen
lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmo¢&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

9. ¢len
lzvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri ¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomitno v okviru doloil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. lzvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli€ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro&nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko doloéenih rokih. Naroc¢nik bo
povradilo nastale $kode uveljavljal po dolotilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

10. clen
lzvajalci storitev bodo upostevali naro&nikov hidni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi za€itnimi sredstvi, sicer ima naroénik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvas€ina, anglescina.

11. ¢len
lzvajalec se obvezuje, da brez vnaprej$njega soglasja narotnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.
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12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprej$njega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega raéuna naroéniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

14. ¢len
Izvajalec storitev bo omogodil naroéniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

15. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel istoasno na delovis¢u NEK veé kot 15 delavcev (po enem narodilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narodilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od $tevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

. 15 - 30 delavcev 1 dan/na teden

. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

) 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

. Vel kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce naroénik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespostovanje dolo¢il, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija JaneZi¢a (rudi.janezic@nek.si).
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Izvajalec se obvezuje, da:

- bo k naroéniku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih doloéil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

- bo vsakega delavca pred napotitvijo k narocniku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naro¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

- bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi naro¢nika predlozZil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

- bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo€asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkijivosti oz. bo o njih nemudoma obve3¢al narocnika;

- bo ob zaklju¢ku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

- izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narodilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

- uposteval signalizacijo in red na parkiris¢u;

- bo za svoje delavce pravodasno oziroma pred zacetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (e je to potrebno);

- spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

16. ¢len
lzvajalec se zavezuje, da bo ves €as trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljeniji, soglasji, vpisi
v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito
izvajanje pogodbenih storitev, vkljuéno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma
dovoljenjem za ob&asno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZz), kadar je
tak3no dovoljenje zakonsko zahtevano.

Izvajalec mora naroénika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okolis¢ini, ki bi lahko vplivala na
zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za
katerokoli dovoljenje iz prejSnjega odstavka.

Naroénik ima pravico kadarkoli v ¢asu trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega
¢lena ter od izvajalca zahtevati predloZitev ustreznih dokazil, vkiju¢no z dokazilom o veljavnem
dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno.
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Ce naroénik ugotovi ali je obveden, da izvajalec ne izpolnjuje veé zakonskih pogojev za

opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljen;ji, lahko zahteva takojsnjo

odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z u€inkom takoj.

Dolocbe tega ¢lena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po

veljavnih predpisih.

Obveznost narocnika

17. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje doloc¢b te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:
- organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;

- organizirala tecaj in preizkus znanja iz:

splosnega usposabljanja;

radioloske zascite;

kompetenc Vodje del,

privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. €lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS 5t. 43/11),

dela na visini,

dela v ozkih in zaprtih prostorih,

nalogah poZarne straze;

- omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

- omogodtila ustrezno 3tevilo sanitarij in umivalnic v tehnolo$kem delu elektrarne;

- omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podrocju Remontnega kompleksa

in v kolikor bo moZnost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;

- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolo¢enimi pogoji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. lzvajalec je v ¢asu remonta
dolZan v tajnisStvo TO dnevno do 12 ure sporoditi Stevilo delavcev, ki bodo naslednji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).
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NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hisnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podroéja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev doloéb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na za¢asnih ter premicnih gradbicih,
UL.RS, §t. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naroénikova obveznost je tudi plaéilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolotbami te
pogodbe.

ViI. ODGOVORNOST

18. ¢len

lzvajaléeva odgovornost in odSkodnina.

lzvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal 3kodo, tako da naroénik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odékodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozenjske $kode naroénika in premozZenjske Skode ter poskodbe (vkljuéno s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuéuje zaposlene pri naroénikovem in izvajaléevem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e tak3en zahtevek, izguba, poSkodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripi3ejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len

Naroénikova odgovornost in odSkodnina.

Naroénik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluZbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »o$kodovanci«) ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali stro$ek zaradi premozZenjske $kode in/ali podkodbe (vkljuéno
s smrtjo) oskodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripidejo naroéniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim kol
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluZzbencem ali zaposlenim.
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20. ¢len

Naro¢nik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravijavca jedrskega objekta. Naro¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, pozZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko $kodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

lzvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli $kodo
na premozZenju ali njegovo izgubo ali $kodo v elektrarni in na katerem koli premozZenju na lokaciji
elektrarne (vkljuéno s premozZenjem tretjih oseb in naroénikovim premozenjem), razen ¢e $kodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vkljuéno s premoZenjem tretjih
oseb ali naroénikovim premozenjem) oskodovanci povzro€ijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vklju€no s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Narocnik bo poravnal skodo, izvajalca ne bo $tel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odSkodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.
Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesrefa« pomen, kot ji ga dolo¢ata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrodju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982,

21. clen
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

22. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in plaéana na podlagi oskodovantevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne plaga
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naro¢nikovega ra¢una, ima narocnik
pravico zahtevati pladilo iz naslova banéne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva bancna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.
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23. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli strodki in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugade, ne sme v nobenem primeru preseti 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti narocnik odgovorna za
nerazpoloZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljucno z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledié¢no izgubo ali katero koli Skodo.

Omejitve v tem €&lenu se ne nana$ajo na $kodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzro€ijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. Clen
Izvajalec bo odgovoren le za $kodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej $kodi, izgubi in stroskih obveséen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIIL. POGODBENA KAZEN
25. Clen

Za dela, ki niso v éasu remonta: Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme

naro¢nik zaracunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znasa 1 % pogodbene vrednosti za vsak dan
zamude pri izvedbi narocene storitve.

Za dela v &asu remonta: Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme

naro¢nik zaracunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, e se
delo opravlja na kriti¢ni poti 0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica
zarafunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku. Povracilo Skode bo
naroénik uveljavljal v okviru odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni za primer zamude ne bo presegala 10 % pogodbene
vrednosti.

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)

NEK bo lahko:

- zahtevala pladilo pogodbene kazni v visini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno kriitev), in

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in iztoCnega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3&e pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 10



sicer:

- e bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podroéja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- ¢e bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega naérta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravija
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- €e pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/deloviséu in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluZbe Varstva pri delu za obraun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, &e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmogju;
- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;
- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroéniku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na kr3itev.

V primeru ponavljajocih se posameznih kritev, se obraéunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x kritev = 2 x kazen, 3 x kritev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrZuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolo€il VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Kritev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljuditev izvajalca

iz bodocih postopkov narocania.

Vsakr$no podaljSanje pogodbenih rokov, povi$anje cene ali odikodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.
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Druge pogodbene kazni:

lzvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehniéne dokumentacije), lahko naro¢nik zaraCuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobraZevanje, ipd) pred zatetkom izvedbe del ima naroénik izvajalcu
pravico obraéunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Naro¢nik ima pravico izvajalcu zaraéunati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predéasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaraCunati pogodbeno kazen v
vi$ini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naroénika dolZan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega &lena, ki jih lahko naroénik obracuna izvajalcu, so omejene z visino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI
26. €len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

lzvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru $teje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil
ali krgil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naro¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Naroénik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, Ce podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je naroénik doloéil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, Ce bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
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zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moZnosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrdnih del na delovi¢u in v prostorih naroénika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravofasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narotila zamenja podizvajalec ali &e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za pladilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pladilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno pladan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno pladilo:

Skladno s petim odstavkom 94. €lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢a naroénika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje pladila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloZiti tudi podizvajaléevo pisno soglasje.

Narocnik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega rac¢una, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene raune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpideta izvajalec in
podizvajalci.

lzvajalec jam¢i, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.
Na izvajalcevem raunu morajo biti natanéno opredeljene vrednosti, katere mora naroénik

poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajaléevimi rauni.
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Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:
Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega platila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila

kon&nega rafuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloceni podizvajalci plaéani neposredno s
strani naro¢nika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plaani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s plaili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU, POZARNA VARNOST
27. ¢len

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolotbe Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZvZD-1 (Uradni list RS, §t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr3ko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premicnih gradbid¢ih (Ur. list RS st.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo poZarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloche Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS $t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program poZarne zadtite - pozarni red".

28. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven teéaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starej$a od 2 (dveh) let.

lzvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovi3¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2} let.

lzvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolotitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis€u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

XI. ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI
29. ¢len

lzvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v tehni&ni specifikaciji »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe, ter betonske plos¢e pred ESW

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in izto€nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo$¢e pred ESW vtocnim kanalom, ZZP - 191601 14



vto€nim kanalom« rev. 1z dne 27. 3. 2026. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni
odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Xil. RAVNANIE Z OKOUEM

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moZnost
sortiranja in zacasnega shranjevanja odpadkov (na gradbis¢u, delovi$¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na konéno odlagali$¢e in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XHl.  VISJA SILA
30. ¢len

lzvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, &e bo kritev dogovorjenih
obveznosti posledica okoli$¢in, nastalih po prejetem naroéilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla preprediti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podroéja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoli3¢ine, ki bi ga opro$&ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli§¢in na strani naroénika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi priSlo do okoli¢in viije sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V €asu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okoli§¢ine takine, da oteiujejo ali onemogotajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta naro¢nik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

Xiv. VEUJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
31. ¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridriuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:
- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spo$tovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naro¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;
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- izvajalec zaradi finanéne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;
- &eizvajalec brez soglasja naroénika zamenja ponujen kader.

Naroénik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve naro€ila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

32.¢len
Pooblaséeni predstavniki po tej pogodbi so:
Za naroénika: za tehnicni del -

za komercialni del

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vpra3anij, ki se nana3ajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoCiti pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
33, ¢len

Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrdnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrsnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluZzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili polozaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prej$njega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba niéna, &e pa pogodba 3e ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVIL. VARNOSTNO PREVERJANIE
34, ¢len

Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajoimi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, §t. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISIV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
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v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
§t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmodéje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
aZuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naroc¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po narocnikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolZzan narocnika obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravijala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolo¢ajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa sploSnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevaniji.

XVill. KIBERNETSKA VARNOST

35. ¢len
Tehnolo$ki in netehnoloski del
Vnos fizicnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe
podpore tehnoloSkega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. InZeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
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na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mreZo,
temvet je izolirana, da se potencialna kibernetska groinja ne bi razdirila po NEK omreZju. Po
uspesno konéanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporo¢a, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo&amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za ¢as,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, e je to le mogoce. Na tehnoloSkem
delu NEK oprema zunanijih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnolo$kem delu NEK je prepovedana. V €asu remonta bo iz
tehnolodkega dela NEK omogoéeno klicanje zunanjih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnolo3ki
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. ODSTOP OD POGODBE

36. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok zaéne tedi z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naro&nik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajode krditve pogodbenih dolodil, ki niso odpravijene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.
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Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec kréil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do pladila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti Skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravijanje
storitev zaraCunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s pla¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ce je nad izvajalcem zacCet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- (e pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XX. RAZVEZNI POGOJ
37. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniéi v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomoéno odloéitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni driavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali
o Vv zveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odloditvijo ali veé pravnomoénimi odloditvami izreéena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obve$éen o kréitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

lzvajalec lahko v roku, ki ga bo doloéil naroénik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predloZi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozZil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zado3¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo doloéil naro¢nik in ne sme biti

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtotnega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3ce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 19



dalj$i od 15 dni v skladu s 94. &lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti
ukrepi ne zado$€ajo, ali ée izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo naroénik v skladu s 94. E&lenom ZIN-3 pravodasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresniéi pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe e najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narodila gradnje ne razveZe, e bi razveza pogodbe narocniku povzrotila nesorazmerne
stroske ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da naro&nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kriitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveie.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narodilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zane novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s kr3itvijo.

XXI. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV
38. ¢len

Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druZbe o varstvu osebnih podatkov.

Naroénik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in upo$teval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehnicne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprefevanje sluéajnega ali namernega nepooblas¢enega uni¢evanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblas¢ene obdelave.

Naroénik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upo3teva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:
- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepoobladéenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vkljuno s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,
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zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, uniCenja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblascenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugade obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obdutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznadeni in zavarovani tako, da se
nepooblas¢enim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,

bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

so izven delovnega Casa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega Casa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocéen samo dolocenim pooblas¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naro¢nika) po pogodbi servisirajo ra¢unalnisko in programsko
opremo,

se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naro¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Naro¢nik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne

podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali

pa jih na zahtevo izvajalca unidil.
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XXIL. POSLOVNA SKRIVNOST
39. ¢len
lzvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naroéniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
z njo, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvisjih standardih varovanja, da jih ne bo
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaiéeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naro¢nika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresni¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upo3tevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za naroénika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblas¢eno razkrivanje,

uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

lzvajalec izrecno soglada in dovoljuje narocniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naro¢nik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvréevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vnaprej$nje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vkljucujejo
v baze podatkov, in ralunalni$ko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naroénik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi od3kodninsko.

XXIIL. OSTALA DOLOCILA
40. ¢élen

Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je tak3en:

a) Pogodba st. ;

b) Tehniéna specifikacija »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe,
vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe, ter betonske plodce pred ESW vtocnim kanalom«
rev. 1z dne 27. 3. 2026,

c) Konéni ponudbeni predradun $t. z dne %y ;

d) Ponudba st. z dne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

41. ¢len
Naroénik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.
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42. Elen
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so moZne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo€ili ZJN-3 in
0z

43. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reSevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodi$ce v Krskem.

44, ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

45. ¢len
Ce naroénik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

46. Clen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora €im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolo¢ba.

47. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovi¢

Kraj in datum: Krsko, dne
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POGLAVJE 3
TEHNICNA SPECIFIKACIA




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicne specifikacije

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢no specifikacijo:

- »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe, ter betonske plos¢e pred ESW vto¢nim kanalom« rev. 1 z dne 27. 3.

2026

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno

narodilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblastena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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1.0 OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Aktivnosti se nanaSajo na izvedbo sanacije armiranobetonskega zidu od
zgradbe ESW do zgradbe DAM (jezovna zgradba). Poleg omenjenega
armiranobetonskega zidu se bodo izvajale aktivnosti na izvedbi sanacije
vtoénega in iztofnega kanala ESW zgradbe ter sanacija betonske ploi&e
pri vtoku v ESW vto¢ni kanal. Sanacija AB zidu od zgradbe ESW do
DAM in sanacija vto¢nega in iztonega kanala ESW se izvaja na podlagi
projekta 72180-1ZP-362/24, katerega je izdelal INSTITUT IGH, d.d..
Sanacija betonske plos¢e pri vtoku ESW vto¢ni kanal se izvaja na podlagi
projekta 72180-1ZP-332/24. V projektu 72180-1ZP-362/24 je zajeta tudi
sanacija zunanjih povr§in ESW zgradbe med koto 101,90 in koto 107,90,
ki pa se ne bo izvajala in ni zajeta v teh tehniénih specifikacijah.

Vegji del aktivnosti se bo izvajal med REMONTOM 2027 (RE27), ko je
nivo reke Save spuSCen in je voda iz vtodnega in iztodnega kanala
izCrpana. V ta termin je zajeta sanacija armiranobetonskega zidu od
zgradbe ESW do jezovne zgradbe DAM (od trenutne kote reke Save do
takratnega spuSCenega nivoja reke Save) ter lokalna sanacija betonskih
povriin na vtoCnem in izto¢nem kanalu ESW zgradbe. RE27 bo potekal v
mesecu aprilu 2027. Sanacija betonske plosée pri vtoku v ESW vtoéni
kanal se lahko izvaja tako med RE27 kakor tudi med obratovanjem
elektrarne na ON LINE 35 (OL35) in ON LINE 36 (OL36).

2.0 OBSEG STORITVE

Izvajale se bodo sanacije armiranobetonskih konstrukcij na ve& lokacijah

in sicer:

- Sanacija in zaSCita armiranobetonskega zidu od zgradbe ESW do
jezovne zgradbe DAM. Sanacija armiranobetonskega zidu ob reki Savi
se izvaja na betonskih povrSinah nad in pod vodno gladino reke Save.
Izvedba med RE27 (od trenutne kote reke Save do takratnega
spusCenega nivoja reke Save).

- Sanacija vtoka ESW zgradbe med koto 89.90 in 101.90. Izvedba med
RE27.

- Sanacija iztoka ESW zgradbe med koto 89.90 in 101.90. Izvedba med
RE27.
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- Sanacija betonske ploS¢e pri vtoku v ESW vtocni kanal Izvedba na
OL35, OL36 in RE27.

Predvidena skupna povrSina saniranih armiranobetonskih povr$in pod in
nad vodo zna$a cca. 2000 m?, vendar si naro¢nik pridrzuje pravico do
zmanjianja oziroma poveéanja obsega del. Ce pride do zmanjianja
oziroma povecanja obsega del, mora naro¢nik za to navesti razloge.

Potrebno je pripraviti raz€lenjeno ponudbo glede na popis del.
V okviru naro¢enih storitev je zajeto:

— Priprava gradbisda.

— Dostava in odvoz vseh strojev, orodja, svetlobnih teles za delo v no¢nih
urah ter ostalega materiala, potrebnega za izvedbo sanacije;

— ostala pripravljalna dela;

— dnevno CiSCenje gradbisca, odvoz odpadnega materiala na pooblaiéeno
deponijo;

— izdelava projekta organizacije gradbiica;

— izdelava elaborata varstva in zdravja pri delu;

— izdelava sheme ureditve gradbi$ca in gradbenih in3talacij;

— dostava dokumentacije o brezhibnosti strojev, naprav, orodja ter druge
opreme, katera je stalno prisotna na gradbiiéu;

— izdelava seznama osebja, katero bo izvajalo dela na gradbisdu;

— priprava dokumentacije potrebno za izvedbo del (program varnostnih
ukrepov, program kontrole kakovosti...);

— nabava, nadzor in skladiS¢enje materialov, potrebnih za izvedbo
sanacije;

— dobava, montaZa in uporaba gradbenih odrov nad vodno gladino;

— dobava, montaZa in uporaba gradbenih odrov v vtoénem in izto&nem
kanalu ESW zgradbe;

— pregled betonskih povrsin nad vodo;

— priprava betonskih povrsin;

— visokotlatno pranje betonskih povrsin;

— izpolnjevanje zahtev glede kakovosti podlage pred zatetkom sanacije;

— sanacija betonskih povrsin skladno s popisom del in projektom;
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— injektiranje razpok;

— podvodni pregled betonskih povriin in snemanje s kamero;

— urejanje dna korita reke Save;

— montaZa jeklenih opaZev z zabijanjem jeklenih profilov v dno reke
Save;

— podvodna dela (vgradnja tetrapodov)

— po konéani sanaciji se izvede ¢iS€enje gradbisca;

— lodevanje odpadkov po klasifikaciji;

— nalaganje na prevozna sredstva;

— odvoz in deponiranje gradbenih odpadkov;

— po potrebi tudi ostala dela, ki so potrebna za uspesno koncanje del.

Natancen opis glavnih in ostalih aktivnosti je opisan v popisu del in obeh
projektih, omenjenih v tocki 1.0. Predvideni ¢as za izvedbo podrobneje
opredeljen v delovnem nalogu (DN). Le-ta bo usklajen s plansko sluzbo,
katera skrbi za aktivnosti med RE27 in na OL35 in OL36. Predviden
obseg storitve je podan v Prilogi 1 (Popis del).

3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Narodene storitve se nanasajo na izvedbo del, ki so povezane z varnostno
klasifikacijo SR (Safety related) in so povezane z jedrsko varnostjo.

4.0 TIP STORITVE

Storitev obsega izvedbo sanacije betonskih povrSin na objektih, opisanih v
tocki 1.0.

Izvajanje storitev po dejanskih obsegih potrjenih v knjigi gradbenih izmer
in v gradbenem dnevniku. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo
odgovornega  koordinatorja  discipline  gradbenega  vzdrZevanja
(TO.VZGR) ter vodjem del izvajalca.
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5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Postopki ki se nanaSajo na delovni proces:

ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa

ADP-1.1.122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
ADP-1.1.124 Pregled planiranih delovnih nalogov in ostalih planiranih
aktivnosti

ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga

ADP-1.1.127 ZakljuCevanje delovnega naloga

ADP-1.1.140 Izvajanje aktivnosti na mo¢i (»ON-LINE«)

ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

ADP-1.8.009 Odobritev dostopa v kontrolirane prostore NEK
ADP-1.4.850 VzdrZevalna gradbena dela v NEK

5.2 Postopki ki se nana$ajo na varstvo pri delu

— ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko
— ADP-1.14.003 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na zadasnih in

premi¢nih gradbi§¢ih v NEK

- ADP-1.14.203 Delo v ozkih in zaprtih prostorih

5.3 Postopki ki se nana$ajo na samo izvedbo aktivnosti

ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK
ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov

ADP-1.1.105 Priro¢na skladi§¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu elektrarne

ADP-1.1.141 Ravnanje s tezkimi bremeni v NEK

ADP-1.1.142 Uporaba dvigal, dviznih naprav, viliarjev in pomoZnih
nosilnih sredstev v NEK

ADP-1.3.004 Osamitev opreme

ADP-1.3.021 Ukrepanje v primeru povedanega pretoka reke Save (nad
700 m3/s)

ADP-1.6.701 - Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
ADP-1.6.702 - Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
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— FPP-3.7.002 Postopanje v primeru poZara
5.4 Specifikacije, standardi in predpisi

— Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23
in 85/24 — ZAID-A)

— Pravilnik o gradbi§¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 —
GZ in 19921 - GZ-1)

— Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11)

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zadasnih in
premiénih gradbistih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

— Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

— Pravilnik o gradbi§¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 —
GZ in 199/21 — GZ-1)

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV
Aktivnosti se izvajajo v prostorih tehnoloskega dela elektrarne.

Pri sanaciji vtoCnega in iztoCnega ESW kanala se uporabijo vodne
zagatnice. MontaZo zagatnic izvede sluZba strojnega vzdrZevanje
(TO.VZST). Prav tako sluzba TO.VZST izvede &rpanje vode iz obeh
kanalov.

7.0 TEENICNE ZAHTEVE

Izvajalec del mora imeti zagotovljeno tehnolosSko sluZbo. Ta mora biti
kontinuirano na razpolago NEK. Tehnoloska sluzba je dolZna pripraviti
ustrezne tehnoloske postopke in nacrte za izvedbo del. Ravno tako mora:

— obves¢ati naro€nika o svojih aktivnostih povezanih z NEK,

— pri ponudbi oddati referencno listo del sanacij, katere je do sedaj
zakljuéil, podatke o osebah, ki bodo izvajala dela, s potrdili o strokovni
usposobljenosti, osebnih referencah, akreditacijo laboratorija;

— pred pri€etkom del dostaviti podatke o odgovornih osebah, izdelati
program varnostnih ukrepov;
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— vsa dela opravljati z brezhibno varnostno in varovalno opremo;

— izvajalec mora opraviti vsa dela v skladu z veljavno zakonodajo,
pravilniki, evrokodi in dobro gradbeno prakso;

— izvajalec na zaCetku izvajanja del izvede ureditev gradbii¢a in ob tem
uposteva utemeljene pripombe naro¢nika;

— za Cas izvedbe sanacije mora izvajalec sproti obve3¢ati naro¢nika o
poteku del (skladno s pogodbo) in problematiki ter upostevati
utemeljene pripombe naroénika;

— izvajalec si mora zagotoviti ves potreben material, orodje, stroje in
drugo opremo, katero bo potreboval pri izvedbi sanacije;

~ pred priCetkom del ustrezno zai¢ititi delovisée pred padci materiala v
reko Savo.

8.0 ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE
Poleg formalne izobrazbe mora izvajalec zadovoljiti Se naslednje zahteve:

- Vsi delavci, kateri opravljajo dela v NEK, morajo imeti opravljen tetaj
sploSnega usposabljanja (PSU) — koda te¢aja GE0005.

- Vsi delavei kateri delajo na viSini/globini morajo biti za to usposobljeni
— koda te¢aja VD7001.

- Zadelov v ozkem in zaprtem prostoru je potrebno opraviti tetaj Varno
delo v ozkih in zaprtih prostorih - koda te¢aja je VD7003.

- Ce izvajalec del izvaja dela s toplotnimi uginki mora biti za poZarno
straZo usposobljen v NEK.

- Izvajalec mora zagotoviti strokovno inZenirsko podporo, ki lahko v
vsakem Casu zadovolji potreba narodnika. Zagotoviti je dolzan vsaj
enega strokovnega delavca/inZenirja tehnologa.

9.0 DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Izvajanje naroCenih storitev se bo izvajalo skladno s planom osebja
gradbenega vzdrZzevanja NEK v veg delih glede na obratovanje elektrarne.
Po usklajenem terminskem planu se pridakuje vestna izvedba, kjer je
izvajalec dolZan poskrbeti, da zaradi izvajanja del in okolis¢in med
izvajanjem del, naro¢nik ne utrpi dodatne $kode.
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Izvajalec je po prietku del po potrjenem planu obvezan dela izvesti
pravo&asno. Predvsem je pomembno pravocasno ali pred rokom zakljuiti
dela, katera se izvajajo med RE27 (sanacija armiranobetonskega zidu od
ESW do DAM ter sanacijo vtotnega in izto€nega ESW kanala). Pod
nobenim pogojem se zaradi zgoraj omenjene sanacije remont ne sme
podaljSati. Predvideni rok dokon¢anja del na sanaciji armiranobetonskega
zidu od ESW do DAM (pod trenutno koto reke Save) in sanaciji vioCnega
in iztoénega bazena je 20.04.2027. Pric¢etek del je moZen od predvidoma
06.04.2027.

Izvajalec del, ki bo imel istocasno na deloviS€u NEK ve€ kot 15 delavcev
(po enem naro¢ilu ali kumulativno po ve¢ manjsih naro€ilih) ali pa bo
izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora imenovati in zagotoviti
prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stali§¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

15 - 30 delavcev 1 dan/na teden

30 — 50 delavcev 2 dan/na teden

50 — 80 delavcev 3 dan/na teden

80 — 150 delavcev stalna prisotnost

Ved kot 150 delaveev ved kot 2 delavca/stalna prisotnost

OPOMBA: V zgomje Stevilo delavcev se ne upostevajo Stalni zunanji
izvajalci (kontinuirci).

Ce naroénik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, da v roku 3 (treh)
delovnih dni pisno (po e-mailu, posti) pozove k izpolnitvi navedenega.
Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi strokovnega delavca naslednji
delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne izpolni
zahteve, mu sme naro¢nik zarafunati kazen za nespoStovanje doloéil, v
vrednosti 1.000 €/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZna najmanj en teden pred prietkom del v sluZzbo varstva
in zdravja pri delu (TO.VPD) dostaviti poimenski seznam strokovnega
delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma
glede opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze
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glede prisotnosti strokovnega delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete
na sluzbo varstva in zdravja pri delu v NEK (TO.VPD).

10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj (izvajalec) ima naslednje obveznosti:

zagotoviti potrebno S§tevilo ustrezno usposobljenih delavcev, za
predvidene obsege kot je navedeno v tocki 8.0;

prilagoditi se urniku dela po zahtevah NEK;

zagotoviti, da bodo delavci upostevali postopke in navodila v delovni
dokumentaciji, da bodo spostovali NEK predpise varstva pri delu, in da
bodo disciplinirani pri izvedbi del;

zagotoviti, da je najmanj en delavec / 20 delavcev usposobljen za
izvajanje PRVE POMOCI;

zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi
za3Citnimi sredstvi (dela ob vodi, dela na vigini, globini);

zagotoviti, da bodo delavci po konfanem delu, oz. vsak dan, z
delovnega mesta odstranili vse ostanke uporabljenih materialov in
embalaZe, ter odistili delovno mesto;

med izvajanjem del zagotoviti stalno prisotnost vodje del* na deloviséu
(*za pridobitev statusa vodja del NEK morajo delavci opraviti
dvodnevni te¢aj v NEK - koda teSaja GM7004);

zagotoviti dobavo ustreznih in brezhibno delujo¢ih strojev, materiala in
orodja;

izvajalec mora po zaklju¢ku del dostaviti en izvod zakljutnega
kon¢nega porocila gradbenemu vzdrZevanju NEK;

po kon€ani sanacij izvajalec naroéniku preda navodila za vzdrevanje
saniranega objekta;

v ceno je vkljueno tudi tolmadenje izvajalcu del in odgovori oziroma
dopolnitve vezano na ugotovljena neskladja med izvajanjem del.

11.0 OBVEZNOSTI NEK

Obveznosti NEK do izvajalca so naslednje:
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— pred priCetkom del priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi
postopki, navodili, naCrti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za
nemoten, varen in kvaliteten potek dela;

— zagotoviti dostop in uporabo veljavnih standardov in predpisov, ki so
razpoloZljivi v NEK;

— zagotovitev pregledanih in verificiranih vhodnih postopkov, potrebnih
za realizacijo storitev;

— zagotoviti dostop in uporabo ustreznih NEK programov in postopkov;

— zagotoviti organizacijo, vodenje in nadzor nad izvajanjem storitve;

— zagotoviti izdajanje dovoljen;j za gibane po tehnoloSkem delu NEK;

— zagotoviti izdajanje dovoljenj za uporabo kemikalij;

— izvajati nadzor nad statusom realizacije storitev.

12.0 POSEBNE ZAHTEVE

Obvezen je ogled objekta in seznanitev z reZimom vstopa in dela v NEK.
Izvajalec mora imeti potrdila o usposobljenosti delavcev za opravljanje
viSinskih del in uporabo visinskih varovalnih sredstev.

Vsa dokumentacija, ki jo naredi izvajalec del je last NEK. Vsa
dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene
projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK.
NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki
se nudijo pri izvajanju pogodbenih del in do vsakega znanja/izku3enj,
izboljsave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot
rezultat takih del. Za NEK so vse tak3ne informacije poslovna skrivnost.
Pogodbenik ima pravico uporabiti takSne informacije samo za svoje osebje
in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolodilom o zaupnosti
informacij. KrSenje teh dolo€b predstavlja hujSo krsitev pogodbenih
obveznosti.

13.0 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (QA)

Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan uéinkovit sistem vodenja
kakovosti v skladu z 10CFR50 App. B ali mednarodno veljavnimi
standardi za sisteme vodenja kakovosti na podroéju jedrske stroke (ASME
NQA-1:2015 ali ANSI N45.2), ki je bil odobren s strani NEK.
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Potrebno je tudi upostevati zahteve QA specifikacije NEK QS 610 rev.2,
Generic Quality Assurance Program Requirements. Izpolnjevanje
specificiranih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na osnovo
sistema vodenja kakovosti z doslednim upo$tevanjem smernic in dolo¢il
QS-610 rev. 2.

Sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu

(ponudnik vpiSe identifikacijsko §tevilko, naziv, Stevilko revizije)

Poroc¢anje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z
zahtevami 10CFR21.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s planom kontrol, lastnimi
tehnoloskimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naro¢nika.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o
kakovosti, ki jih izvajalec v obliki konénega poro¢ila preda naroéniku po
zaklju¢ku del. Primopredajno dokumentacijo oziroma konéno poroéilo
pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika
izvajalca in naro¢nika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami,
predpisanimi standardi in tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po SIST ISO 45001:2018

Za odpadke, ki nastopijo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro&nik
zagotovi moZnost sortiranja in zalasnega shranjevanja odpadkov na
gradbis¢u, ponudnik pa poskrbi za odvoz na konéno odlagaliiée in za
pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

Izvajalec mora kon¢no porogilo dostaviti gradbenemu vzdrzevanju NEK.
Porocilo je dostavljeno v digitalni obliki.

Pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.
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14.0 PRILOGE
Priloga 1: Popis del za sanacijo betonske plos¢e na vsisu ESW
Priloga 2: Popis del za sanacijo stene od ESW do DAM, vto¢nega
in iztoénega ESW kanala
Priloga 3: QS — 610, Rev. 2, Generic quality assurance program
requirements
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Priloga 1

POPIS DEL Elaborat sanacije betonske plosée pred dovodnim kanalom ESW

ENOTA CENA SKUPAJ
POSTAVKA OPIS DELA MERE | KOLICINA NA ENOTO CENA
/EUR/ /EUR/

1. lzvajalec del

lzvajalec mora imeti izku¥nje in strokovno usposobljenost za naslednja dela:

Podvodna dela: Vkiju&no z varjenjem in rezanjem jekla pod vodo.

Vgradnja jeklenih pilotov: Postopek zabijanja jeklenih pilotov.

Betoniranje: Betoniranje s kontraktor postopkom, vgradnja betona za sanacijo.

Kontaktno injektiranje in reprofiliranje: Uporaba sanacijskih malt in betona za popravljanje betonskih konstrukcij.

Vgradnja betonskih tetrapodov: Namenjeno za$¢iti obale.

Vgradnja skalometa: Uporaba skalometa pri za3¢iti betonskih konstrukcij.

lzvajalec mora biti strokovno usposobljen za vsa zgoraj omenjena dela in imeti dokazano prakso na tem podrotju.

2. Cenitev in popis del

Za dolotitev cen v postavkah popisa del je treba:

Podrobno preutiti projekt: Pregledati vse specifitne zahteve in okoli3¢ine objekta na gradbistu.

Seznanitev z dejanskim stanjem objekta: Poglobljeno razumevanje stanja objekta na lokaciji pred zaletkom del.

Cena na enoto: Mora vkljuZevati vse stroke, kot so: Materiali, MontaZni elementi, Stro3ki dela, Transport in manipulacije, Energetski stroki, Stroki za$titne opreme,
Strotki za izvedbo tekotih preizkusov kakovosti, Stroski vzdrievanja gradbi¥¢a do prevzema del.

3. Zaéita pri delu in varnostni ukrepi

Cena na enoto mora vkljuevati tudi vse potrebne za¥€itne ukrepe, ki zagotavljajo varen natin izvedbe del in upodtevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
lzvajalec mora upo¥tevati vse predpise in doloébe, ki so potrebni za varnost pri delu, 3 posebej pri izvedbi podvodnih del, dela na vi3ini in z uporabo specifitne opreme.
4. Soglasje za odstopanja od projekta

Pisno soglasje Nadzornega inZenirja: Vsako odstopanje od projekta mora biti pisno potrjeno s strani Nadzornega inZenirja (elektronsko ali uradni dopis).
Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo, se lahko izvedejo le s soglasjem investitorja in na podlagi ponudbe izvajalca.

5. Usklajevanje odstopanj zaradi pomanjkanja tehniéne dokumentacije

Sanacija objekta brez zadostne tehni¢ne dokumentacije: Ker gre za sanacijo objekta, kjer ni na voljo vseh potrebnih tehni&nih dokumentov, se lahko pojavijo odstopanja.
Usmeritev usklajevanja z Projektantom: Vsa odstopanja morajo biti usklajena s Projektantom pred in med izvedbo del.

6. Koli¢ine in prehod v naslednjo fazo

Dejanske kolitine: Kolitine izvedenih del bodo dolofene na terenu s strani Nadzornega inZenirja.

Prehod v naslednjo fazo: Prehod v naslednjo fazo del bo mogot samo s soglasjem Nadzornega inZenirja.
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1.1.

1.2.

1.3.

Dela se izvajajo v pogojih ustalienega pretoka, nizkega vodostaja in zadovoljive vidljivosti reke
Save. Vsa dela je treba izvajati ob upoStevanju vseh predpisanih ukrepov za za$Cito in varnost ljudi
ter opreme. Vsa dela je treba izvesti tako, da se prepretijo nadaljnje podkodbe ali spodkopavanje
obstojee betonske plodte.

Vsa dela morajo biti izvedena tako, da ne bodo ovirala obratovanja ESW oziroma zajema Ciste vode
iz reke Save za hlajenje v NEK. To pomeni, da ni dovoljeno oziroma da se usedlina &im manj dviguje
z dna reke in da se vodotok ne onesnazuje z materiali, ki se vgrajujejo.

Pripravljalna dela, oz. mobilizacija in ureditev gradbis¢a vklju€uje:

Za izvedbo del so potrebe izvajalca naslednje: namestitev in mobilizacija kadrov, opreme, naprav,
materialov in strojev v skladu z veljavnimi predpisi in projektno tehni¢nimi pogoji kakovosti del;
stroji za ¢id¢enje (odstranjevanje) kamenja z dna struge, stroji za vgrajevanje jeklenih plo3¢ (udarno
ali vibracijsko kladivo), stroji za vgrajevanje jeklenih plo$¢, stroji in orodja za podvodno varjenje,
stroji in orodja za podvodno vgrajevanje betona kontraktor postopkom, dobava in odvoz vseh
potrebnih orodij in materialov, urejen dostop in prostor za ljudi, opremo in stroje, pisarniki
prostori, skladi$¢a za opremo, orodje, stroje in material, vodovod za sanitarne potrebe in potrebe
izvedbe del, vse druge potrebne instalacije za tehnolo3ke potrebe v okviru normativov, elektri¢ne
indtalacije za napajanje vseh naprav, orodij in strojev za izvajanje del ter za vso razsvetljavo
prostorov in delovnih mest, tudi za potrebe morebitnega no¢nega dela in dela pod vodo. lzvajalec
je dolzan na lastne strotke vzdrievati gradbid¢e, pisarne in druge prostore ter vse potrebne
indtalacije in zagotavljati njihovo brezhibno delovanje.

lzvajalec je dolZan na lastne strodke vzdrievati gradbi$te in pomoZne objekte (plavajoto plodtad),
pisarne, vse prostore ter potrebne instalacije ter zagotavljati njihovo brezhibno delovanje. Izvajalec
mora pred zatetkom del predloZiti Nadzornemu inZenirju v potrditev shemo organizacije gradbi$&a
in gradbenih indtalacij, seznam strojev, naprav, orodij, materiala in druge opreme, ki je stalno
prisotna in se ob&asno uporablja na gradbi3¢u, ter seznam osebja, odgovornega za izvedbo del,
njihovo organizacijo (organizacijsko shemo) ter odgovornosti in reference glavnih izvajalcev.

Zagotovitev lofenega prostora na gradbi¥tu za zafasno skladi¥¢enje gradbenih in drugih odpadkov,
ki nastajajo na gradbi$tu. Izvajalec mora voditi evidenco svojih odpadkov, ki nastanejo med
izvajanjem del, in mora imeti moinost, da evidenco kadarkoli priloZi na vpogled Nadzornemu
inZenirju in investitorju. Ravnanje z gradbenimi in drugimi odpadki na gradbi$¢u mora potekati v
skladu s predpisi. Nevarne odpadke je treba lotiti v lo¢ene zabojnike in odvaZati na pooblaiteno
odlagalid¢e za prevzem nevarnih gradbenih odpadkov. Poobladteno odlagalid¢e, na katerega se
odlagajo odpadki z gradbis¢a, predlaga izvajalec, Nadzorni inZenir in investitor pa ga potrdita, ali pa
investitor doloti drugo uradno lokacijo odlagali3¢a. Postavka vklju€uje vso opremo, stroje, delovno
silo, orodja, dodatke in potrodni material ter vse nakladanje, prevoz in prenose za popolno
dokondanje postavke.

Plata se po kompletu.

lzdelava dokumentacije potrebne za izvedbo projekta:

Izvajalec mora pred in med izvajanjem del na lastne strotke izdelati vso potrebno dokumentacijo
za izvedbo del, ki vkljuCuje izdelavo: a) Projekt organizacije gradbista; b) Elaborat varstva pri delu
med izvajanjem del; c) Nadrt izvedbe del - tehnologije in mesta izvedbe; d) Naért izvedbe dela z
vidika varstva voda in okolja.

Platilo se izvede v visini 50% celotnega zneska postavke pred izdelavo vseh projektov/elaboratov,
preostalih 50% pa po kompletni izdelavi vseh projektov/elaboratov oz. njihovi potrditvi s strani
Projektanta in Nadzornega inZenirja.

Plata se po kompletu.

Najem, prevoz in montaZa plavajoce plo$¢adi — pontona:

Postavka vkljutuje najem, prevoz, montaio plavajofe plostadi (pontona) v &asu izvedbe ter
demontaZzo in odvoz po zakljutku vseh sanacijskih del. lzvajalec dolo&i potrebne dimenzije,
nosilnost in delovno povriino v skladu s tehnologijo in potrebami dela. Postavka vkljuéuje vsa
potrebna varnostna sidranja v dnu struge in na breZini ter vse ukrepe za za¥tito ljudi in opreme.
Dela zabijanja jeklenih profilov in montaZe jeklene plotevine se izvajajo s plavajogo ploééadjo, tj.
montazna dela celotnega opainega sistema. Postavka vkljutuje popolno demontaZo in odstranitev
plo3¢adi po zakljuZku vseh del. Postavka vklju€uje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke
in potro¥ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonéanje postavke.

Obracun na dan najema plavajode plo3tadi (pontona).
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14. Izdelava geodetskih posnetkov v okolici sanacijskih del:

jzdelava geodetskih posnetkov vkljutuje posnetke pred zaletkom vseh del, po delih Zi¥¢enja
(ureditev) dna struge ter po izvedbi vseh sanacijskih del. Geodetski posnetki morajo zajemati
prostor pod betonsko plo3éo in prostor v oddaljenosti 5,0 m od zunanjega roba betonske plo3te.
lzvajalec na podlagi pridobljenih geodetskih posnetkov izdela natrt ureditve re¢nega dna, natrt
sidranja plavajode plo¢adi (pontona), na&rt zabijanja jeklenih profilov, nart vgradnje celotnega
opaza ter naért podvodnega betoniranja. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo,
orodja, dodatke in potro&ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonZanje postavke.

Obratun po kompletu izdelanih in oddanih geodetskih posnetkov.
1.4.1.  Zero shot - Pred zaletkom vseh del; komplet 100

1.4.2.  Posnetek pripravljenega terena - Po izvedbi ureditve (Eid¢enja) dna struge; komplet 1,00

1.4.3.  Konéni posnetek - Po izvedbi vseh sanacijskih del; komplet 1,00

1.5. Priprava/ureditev dna struge s stroji in roéno:

Ureditev se izvaja na dnu ob robovih obstojee betonske plod¢e v pasu 3irine 1,5 m, skladno z
naértom ureditve reénega dna in izdelanim geodetskim posnetkom. Cidtenje (odstranjevanje)
vegjih kosov kamna po liniji zabijanja jeklenih pilotov in vgradnje opaZev z jeklene plogevine se
izvaja v kombinaciji z delom potapljata z dvigalom/Zerjavom. Manj3i kosi kamna se odstranjujejo
rono, vedji kamniti bloki pa zahtevajo roéno vgradnjo jeklenih sider ali drugih sredstev kot
pripomoZek za dvig z ferjavom. Postavka zajema vse ukrepe za zavarovanje betonske ploite pred
nadaljnjim spodkopavanjem, poskodbami ali lomljenjem med izvajanjem del. lzvajalec vodi
evidenco izvajanja vseh varovalnih in varnostnih ukrepov. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje,
delovno silo, orodja, dodatke in potro¥ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonZanje
postavke.

Obratun na m3 dvignjenega/umaknjenega materiala. m3 12,00

1.6. Zakoli¢enje in zavarovanje osi in to¢k vgradnje jeklenih profilov:

Zakoli¢enje osi in tok vgradnje jeklenih profifov z natanénostjo +10,0 cm v poloZaj, dologen v
projektu in montaznem nalrtu celotnega opaZa. Postavka vkljufuje najem in delo strokovno
usposobljenih potapljatev, ki pomagajo pri zakoli¢evanju in zavarovanju osi in totk vgradnje. Med
zakolienjem in zavarovanjem osi ter toZk mora izvajalec voditi evidenco in skice izvedenih del, ki
jih predlozi Nadzornemu inZenirju in investitorju v vpogled in potrditev. Postavka vklju€uje vso
opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro¥ni material, ter ves prevoz in prenose za
popolno dokondanje postavke.

Obratun se izvede v kompletu. komplet 1,00
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2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Dobava in vgradnja jeklenih profilov zabijanjem: Dobava in vgradnja jeklenih profilov HEA 220 z
vibracijskim zanijanjem iz plavajole plo¢adi, jeklo $235, skupna dolZina enega profila je j = 12 m.
Zabijanje se izvede v zemljo struge do globine zabijanja min. | = 2,5 m, skladno z izdelanim Naértom
zabijanja. V ceno je vkljueno delo potapliadev pri roéni manipulaciji profila pred zafetkom
zabijanja. Postavka vklju€uje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrodni material,
ter ves prevoz in prenose za popolno dokon¢anje postavke.

Obratun po kosu vgrajenega jeklenega profila.

Dobava, vgradnja in varjenje C profilov, z poravnavo HEA profilov: Dobava in ro¢na vgradnja
jeklenih C profilov na vrhove zabitih HEA profilov, v skladu z risbami Projekta. Totkovno varjenje
spojev HEA profila in C profila po suhem postopku na zraku. C profili so kakovostnega jekla $235 in
vidine h = 25 cm. Z varjenjem C profila ohranimo HEA profile v Ze vgrajenem poloZaju. Postavka
vkljutuje poravnavo HEA profila glede na zakolitene totke in kontrolo njihovih vgradnih poloZajev.
Postavka vklju€uje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro3ni material, ter ves
prevoz in prenose za popolno dokon¢anje postavke.

Obra¢un na m' vgrajenega profila.

Podvodni posnetek izvedenega poloZaja zabitih pilotov: Potapljali pod vodo merijo poloZaje
zabitih HEA pilotov: na vrhu — v vidini obstojee betonske plo$¢e, na sredini in na dnu zabitega
pilota. Mere vsebujejo podatke o: Stevilu vgrajenih profilov, svetlem razmaku med zabitimi piloti —
prostoru za vgradnjo plotevine, morebitnih odstopanjih od zakolitene lege v mm. Toleranca
merilne natanénosti: £ 5 mm. lzvajalec je dolan izdelati zapisnik z vsemi merilnimi podatki in ga
predloZiti Nadzornemu inZenirju v pregled in potrditev. Zapisnik je osnova za izdelavo delavni3kih
risb jeklenih plo¢. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro3ni
material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonéanje postavke.

Obralun po kompletu.

Delavnigka izdelava in dobava jeklene plofevine/plo¥¢e: Delavnitka izdelava in dobava jeklene
plotevine kvalitete jekla $235 po izdelanih in overjenih skicah zapisnika podvodnega snemanja in
meritvah na vgrajenih pilotih. Debelina jeklene ploevine je t=15 mm. Ob zgornjem robu panelov je
potrebno namestiti luknje ali kljuke za pripenjanje Zerjava in laZjo montaZo. Vsaka jeklena
plotevina mora imeti ustrezno oznako in mora biti name3fena na ustrezno mesto, glede na
predhodne izmere. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro¥ni
material ter ves prevoz in prenose za popolno dokon&anje postavke.

Obralun po kosu izdelane plodte.

Roéna izvedba utorov za vgradnjo jeklenih plosé: Potapljati roéno naredijo utore v zemljino struge
z lahkimi ro¢nimi orodji. Globina utorov je priblizno h=10 ¢m, dolZina utorov pa |=15 m, z roénim
poravnavanjem linije terena. Utori se uporabljajo za polaganje jeklenih plo$¢ med njihovo vgradnjo
na ustrezna polja. Postavka vklju€uje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro3ni
material ter ves prevoz in prenose za popolno dokon&anje postavke.

Obratun po m' izvedenega utora.

MontazZa jeklenih plo3¢: MontaZa jeklenih plo¥¢ z Zerjavom in ro&no navigacijo (pozicioniranje).
MontaZa jeklenih plo$¢ na ustrezne lege v utore, ki so narejeni na dnu struge, v skladu z
zakoli¢enimi osi in natrtom vgradnje (polaganja). Teza posamezne ploste je pribliZno m=250 kg,
dimenzije so axb=80x240 cm, debelina t=15 mm. Postavka vklju€uje delo potapljatev, ki ro¢no
popravijajo in kontrolirajo smer ter planski poloZaj namestitve plo3¢. Postavka vkljutuje vso
opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro$ni material ter ves prevoz in prenose za
popolno dokon&anje postavke.

Obratun po kosu vgrajene plo$ce.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

Podvodno varjenje: Varjenje pod vodo ("'picking"} z mokrim postopkom, REL tehnika. ToZkovni
2zvari se izvajajo na stikih zabitih jeklenih pilotov in jeklenih plod¢ — na vrhu, na dnu in v sredini
omenjenih spojev, za zatasno drianje jeklenih elementov. Varjenje se izvaja na zunanji strani
opaia, ne na strani armiranobetonske plodte. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo,
orodja, dodatke in potro3ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonganje postavke.

Obratun po kompletu.

Dobava in montaZa vre€ s kamnitim polnilom za zapolnitev prostega prostora: Podvodni
potapljadi rofno izmerijo in zabelefijo poloZaj in dimenzije prostih prostorov med vgrajenim
jeklenim opaZem, dnom struge in okolnega skalometa. lzmere podajajo informacije o: poloZajih
vgradnje, pripadajotih oznakah mest vgradnje, izmerjenih dimenzijah, ki jih je potrebno vnesti
(dolzina, vidina, $irina). Izvajalec na podlagi pridobljenih izmer pripravi Zapisnik potrebnih kolitin za
izdelavo in montaZo — &tevilo, dimenzije vre, s pripadajodimi oznakami, in ga je dolzan dati v
pregled in potrditev Nadzornemu inZenirju. Postavka zajema dobavo materiala in izdelavo vret s
kamnitim granulatom po potrjenih koliginah in dimenzijah. Postavka zajema podvodno delo
potapljalev pri polaganju vret s kamenim granulatom. Vre¢e se namestijo na zunanjo stran opaZa
(nasproti obstojele lege betonske plo¥¢e). Postavka zajema vsa dela na varnostnem sidranju vret
na predvidena mesta vgradnje. Postavka vkljuluje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja,
dodatke in potroni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonéanje postavke.

Obraéun po kosu.

Podvodno betoniranje

Dobava in podvodna vgradnja betona kontraktor postopkom: Dobava in podvodna vgradnja
betona kvalitete C30/37, dmax=16 mm, dele? agregata frakcije 0-4 mm 250%, tla¢na trdnost
betona po 28 dneh po EN 206 C30/37, max v/c=0,45, koli¢ina cementa in mineralnih dodatkov
(skupaj) 375-425 kg/m3, kolitina vode <180 1/m3, tekota konsistenca prilagojena vgradnji
kontraktor postopku, dodatki betonu proti izpiranju (AWA - antiwashout admixture). Vgradnja
poteka v fazah po priblizno 80 cm vidine. lzvajalec izdela nalrt betoniranja. Potapljali rono
usmerijo kontraktorsko cev na ustrezno mesto vgradnje, v skladu s projektom. Potapljati pod vodo
nadzorujejo in spremljajo betoniranje ter spremljajo morebitna pudanja v opaZu. V primeru, da se
opazi netesnost opazev, se betoniranje prekine, izvajalec pa je dolZan sanirati vsa netesna mesta in
nato nadaljevati z betoniranjem. Obveznost izvajalca je spremljati kvaliteto vgrajenega betona po
postavkah projekta. Postavka vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in
potro¥ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonéanje postavke.

Obratun na m3 vgrajenega betona.

Ojatitev z injektiranjem preostalih "Zepov" pod betonsko plodco:

Oznalevanje in vrtanje lukenj za injekcijo s cementno malto skozi betonsko plo3¢o: Postavka
zajema delo potapliadev, ki oznatujejo in vrtajo luknje v betonsko plo3to premera @100 mm,
globine cca [=40 ¢m, na razdalji cca d=1 m, v skladu s projektnimi risbami.

Obratun po kosu vgrajenih pakerjev.

Dobava, priprava in vgradnja mesanice za injekcijo: Postavka zajema dobavo in pripravo me$anice
ter vgradnjo polimercementne mase za injektiranje. Injekcijska masa ima dmax=2,5 mm; tla¢na
trdnost malte po 28 dneh (SIST EN 12190) 2 35 N/mm?; kr¢enje malte zna$a 1,5 mm/m. Sestava:
cement, bentonitna voda, stabilizator za podvodno betoniranje. Postavka vkljuéuje delo
potapljalev, ki opravljajo injektiranje. Injektiranjem se zapolnijo »Zepi« pod betonsko ploico, ki
niso v celoti zapolnjeni z betonom zaradi neravnin spodnje stranice betonske plo¥te in na mestu
odmika betonske plo¥&e d=7,5 cm od stene objekta ESV. [njektiranje se nadaljuje skozi posamezno
izvrtano luknjo, dokler injekcijska meZanica ne zalne iztekati skozi sosednjo izvrtano luknjo.
Postavka vkljuéuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potro3ni material ter ves
prevoz in prenose za popolno dokon&anje postavke.

Obratun na m3 vgrajene injektirane mase.

Kljuavni¢arsko rezanje pilotov na ustrezno visino: KljuZavnitarski razrez pilotov (HEA profil) se
izvaja v vi§ini zgornjega roba betonske plodte, v skladu s projektom. Rofno rezanje izvajajo
potaplja¢i pod vodo z ustreznim orodjem. Postavka vkljuéuje podporo za profil pri rezanju,
dvigovanju in odstranjevanju. DolZina odrezanega zgornjega dela profila je cca =6 m. Postavka
vkljutuje dr¥anje, rezanje in odstranjevanje varjenih C profilov z vrhov pilotov. Prav tako vkljufuje
odvoz materiala na uradno deponijo. Postavka zajema vso opremo, stroje, delovno silo, orodja,
dodatke in potro¥ni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokonganje postavke.

Obracun po kompletu.
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2.11. Dobava in montaZa betonskih tetrapodov za za$lito betonske plo§fe: Dobava in montaZa
betonskih tetrapodov na dnu struge okoli betonske plo¥¢e v naklonu 1:1,5, v skladu z nalrti
projekta. lzvajalec na podlagi geodetskega posnetka (kontni posnetek} izdela Nalrt polaganja, v
katerem dolo¢i potrebno koli€¢ino, maso in dimenzije betonskih tetrapodov. Betonski tetrapodi so
iz betona razreda C40/50, mikroarmirani s polimernimi viakni, in predvideni v treh razli¢nih vidinah:
h1=0,95 m, h2=1,65 m in h3=2,0 m. Izvajalec predloZi Natrt polaganja Nadzornemu inZenirju v
pregled in potrditev. Postavka vklju€uje vso potrebno mehanizacijo, podvodno delo potapljatev,
kot tudi ves potreben material, mobilizacijo in demobilizacijo strojne opreme ter ostalo delovno
silo, strodke prevoza in vsa druga pripravljalna ter zaklju¢na dela.

Obragun po m3 vgrajenega tetrapoda m3 110,00

2.12. Dobava in vgradnja skalometa za zastito betonske plo$¢e: Dobava in vgradnja skalometa na
predhodno postavljene betonske tetrapode okoli betonske ploi¢e v naklonu 1:1,5, v skladu s
projektom. Na podlagi geodetskega posnetka (kon&ni posnetek) izvajalec izdela Nairt polaganja, v
katerem doloti potrebno kolitino, maso in dimenzije kamnite plo¥¢e. Gostota kamna je 2650
kg/m3, tlatna trdnost 80 MPa, masa plo$Z pa je m=150-500 kg. lzvajalec predloZi Na&rt polaganja
Nadzornemu inZenirju v pregled in potrditev. Postavka vkljufuje vso potrebno mehanizacijo,
podvodno delo potapljatev, ves potreben material, mobilizacijo in demobilizacijo strojne opreme
ter druge delovne sile, strodke prevoza in vsa druga pripravljalna ter zaklju¢na dela.

Obradun po m3 vgrajenega kamena. m3 30,00

2.13. Dobava in montaza betonskih tetrapodov za za$¢ito dna in poboéja struge: Dobava in montaZa
betonskih tetrapodov na pobod&ju in dnu struge, v naklonu 1:1,5, v skladu s projektom. Postavka
zajema izdelavo geodetskega posnetka na delu dna in pobo&a struge, ki ni vkljuten v izdelavo
konénega posnetka, vendar je del obmodja, kjer se vgrajujejo betonski tetrapodi. Na podlagi tega
posnetka izvajalec izdela Nacrt polaganja, v katerem doloéi potrebno koli€ino, maso in dimenzije
betonskih tetrapodov. Betonski tetrapodi so izdelani iz betona razreda C40/50, mikroarmirani s
polimernimi vlakni, predvidene vidine treh tipov tetrapodov: h1=0,95 m, h2=1,65 m in h3=2,0 m.
Izvajalec predloZi Naért polaganja Nadzornemu inZenirju v pregled in potrditev. Postavka vkljutuje
vso potrebno mehanizacijo, podvodno delo potapljalev, ves potreben material, mobilizacijo in
demobilizacijo strojne opreme ter druge delovne sile, stroske prevoza ter vsa pripravijalna in
zakljuéna dela.

Obraun po m3 vgrajenega tetrapoda m3 400,00

2.14. Demobilizacija gradbis¢a, tj. zakljuéna dela: Po zaklju¢ku vseh del je izvajalec dolzan odstraniti vse
stroje, orodja, pripomodke, potro3ni material in vse za¢asne konstrukcije, odre, plo3Zadi, zajtite in
ovire. Prav tako je izvajalec dolZan vse gradbene in druge odpadke, ki se nahajajo na gradbi$tu,
ustrezno odstraniti, sortirati, odpeljati in oddati na pooblaiteno odlagali¥¢e gradbenih odpadkov.
lzvajalec vodi evidenco o wvrsti in koli¢ini odloZenega odpadnega materiala ter jo predloZi
Nadzornemu inZenirju skupaj s potrdilom o ustreznem odlaganju. Celotno gradbiéée znotraj in v
neposredni okolici abjekta je potrebno vrniti v prvotno, funkcionalno in urejeno stanje. Postavka
vkljutuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrodni material ter vse nakladanje,
razkladanje, prevoz in prenose za popolno dokonéanje postavke.

Plata se po kompletu. komplet 1,00
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3.1 Dobava in vgradnja sanacijske malte za reprofilacijo utorov v betonski steni obale, po demontaZi
pontona: Reprofilacijo izvedemo z materialom na osnovi polimercementne malte razreda R4 (SIST
EN 1504-3:2005). Malta je odporna na delovanje zmrzovalnega cikla, pri temer adhezija po 50
ciklih (EN 13687-1) mora biti 21,5 MPa. Postavka vklju¢uje nego vgrajene malte. Vkljugena so vsa
potrebna orodja, stroji, delovna sila, pripomotki in potrodni material, kot tudi prevozi in prenosi za
popolno dokondanje del.

Obradun po kompletu. komplet 1,00

3.2 Projekt izvedenega stanja: Vkljutuje izdelavo projekta izvedenega stanja, ki upoSteva vse izvedene
spremembe in dopolnitve glede na dejansko izvedena dela v skladu s projektom sanacije. Cena
postavke zajema vsa potrebna terenska in pisarnidka dela za izdelavo projekta, vklju¢no z vsemi
potrebnimi meritvami, prilagoditvami in posodobitvami projektne dokumentacije.

Obratun po kompletu dokumentacije. komplet 1,00
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Priloga 2:

POPIS DEL JEDRSKE ELEKTRARNE KRSKO, ESW STAVBE IN ZELEZOBETONSKE STENE OD ESW DO JEZU

IZVEDBENI GRADBEN! PROJEKT

Za dologitev cen v postavkah popisa del je potrebno podrobno preutiti vse dele tega projekta, ter se podrobno seznaniti z
dejanskim stanjem objekta na lokaciji. Cene na enoto v postavkah morajo vsebovati vse strodke materiala, montaznih elementov,
dela, transporta in drugih manipulacij, energie, torej vse strodke, ki so potrebni za popolno izvedbo del, vkiju¢no s tekogimi
preizkusi, ter za$&itno in drugo opremo, potrebno za izvedbo del na varen natin in ob upostevanju predpisov z varnosti in zdravju
pri delu. Te cene naj vklju€ujejo strodke vzdrzevanja gradbidéa v stanju, potrebnem za kakovostno izvedbo del (do prevzema del s
strani investitorja). Za morebitno odstopanje od projekta je potrebno pisno soglasje (z uradnim dopisom — elektronsko) Projektanta.
Nepredvidena dela, ki se med gradnjo izkaZejo za nujna, se lahko izvajajo le s soglasjem investitorja na podlagi ponudbe izvajalca.
Obseg del ni mogoge v celoti dologiti do pricetka gradbenih del in ocene obsega del. Pri¢akovati je doloena odstopanja od tega
projekta, ki jih je treba pred in med izvedbo uskladiti s projektantom. Cene na enoto morajo vkljuZevati vse tekoce teste, ki jih
predvideva projekt. Dejanske koligine posameznih del bo dologil nadzorni inzenir na terenu. Prehod v naslednjo fazo del je moZen
le s soglasjem nadzornega inZenirja.

ST.

OPIS POSTAVKE ENOTA | KOLICINA

CENA/
ENOTO

SKUPNA CENA (EUR)

PRIPRAVLJALNA DELA

1.1.

Mobilizacija in demobilizacija gradbiséa, ki
vkljucuije:

a) doprema in odvoz vseh strojev

b) dostava in odvoz orodja

¢) dostava in odvoz agregatov

d) dostava montaza in odvoz svetlobnih teles za
no¢no delo

e) druga pripravijalna dela

f) &i&&enje gradbi$ta od odpadkov, nakladanje v
transportno vozilo in odlaganje na pooblad&eno
deponijo

g) varnostna sluzba

h) pripravo instalacijskega paketa po NEK postopkih
Obragun po kompletu.

set 1,00

0,00

Stran 1



1.2.

Gradbeni odri za izvedbo del.

Stroski nabave, montaze in uporabe gradbenega
odra za potrebe sanacije betonskega zidu nad vodno
gladino. Gradbeni oder mora imeti potrebna dokazila
za varno uporabo in projektiranje odra z izrauni
obremenitev vklju€eno v postavko, ki jo mora odobriti
projektant. Koli€ina je izraunana za vse povrsine
betonskega zidu nad nivojem vode. Trajanje del, za
katera so potrebni gradbeni odri, dolo&i investitor v
dinamiki del, opisani v razpisni dokumentaciji.
Postavka vkijuuje vse prestavitve potrebnega
gradbenega odra ali premi¢ne plo3&adi, ne glede na
tlorisno $irino, ki je prepus&ena izbiri izvajalca, ter
Stevilo etaz odra po vi$ini konstrukcijskega elementa
odra. Obradun je na m2 prostora, ki ga je treba
postaviti z odrom, vklju€no z odstranitvijo odra.
Obragun na m2 izdelanega in izvedenega
gradbenega odra.

Stran 2



1.3.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2 m2 500,00
Del ESW m2 470,00
Del SW tok m2 1.300,00

lzdelava celotne projektne dokumentacije pred in
med izvedbo del

Izvajalec mora pred in med izvajanjem del na lastne
stroske izdelati vso potrebno dokumentacijo za
izvedbo del, ki vkljutuje izdelavo: a) Projekta
organizacije gradbi§&a b) Elaborata varstva pri delu
med izvajanjem del. -c) Nagrt izvedbe del -
tehnologija in lokacije izvedbe d ) Naért izvedbe del z
vidika varstva voda in okolja. Obragun po kompletu
izdelane projektne dokumentacije.

set 1,00

0,00
0,00
0,00

|PRIPRAVLJALNA DELA EURA

0,00

DELA NA OBNOVI OBJEKTA ESW MED KOTAH 101.900 IN 107.900

21.

Obnova zunanijih povrsin tip V1 je potrebno
izvesti na nacin, naveden v tocki 4.1.1. projekt
Instituta IGH Zagreb Stevilka 72128-1ZP-
363/24. Nanasamo ga na betonskepovrsine,
kjer je struktura poskodovana zaradi
eksploatacije. Potrebno je odstraniti obstojede
premaze z nezadostno oprijemiljivostjo (< 2,0
MPa) in pripraviti povrsino betona/malte od 0,5
mm do najve¢ 2 mm za namen priprave
podlage po pogojih iz tocke 5.7 tega projekta za
nanasanje izravnalno malto v debelini 2 mm in
zasgitnim sistemom.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
zadditnega sloja betona ter dodatno za$éito
pred vnosom $kodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povriinah  izvesti
naslednja dela:

Priprava betonske povrsine predvsem po togki
4221 in po potrebi po tocki 4.2.2.2 tega
projekta. Izpolnjevanje pogojev  kakovosti
podlage za nadaljevanje dolo¢ene vrste del po

tocki 5.7 tega projekta.
TIP V1 - Predpostavka 70% ugotovljene

povrsine
470* 0,7 =329 m2 m2 329,00

0,00

Izravnanje pripravljenih betonskih in povrsin s
polimercementno malto v debelini 2 mm. Malta
mora izpolnjevati pogoje predpisane v to&ki
5.10.4.1 tega projekta.

470* 0,7 = 329 m2 m2 329,00

0,00
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21.3.
21.3.1.

21.3.2.

2.2

2.21.

222

223.
2.2.31.

223.2.

1zvedba sistema povrsinske zascite

lzvedba polimercementnega

dvokomponentnega hidroizolacijskega

trajnoelastiénega premaza v skladu s pogoji

predpisanimi v tocki 5.10.8.1 tega projekta.

470" 0,7 = 329 m2 m2 329,00

0,00

Izvedba UV konénega dvokomponentnega

poliuretansko — polimernega premaza v

debelini 0,4 mm v skladu s pogoji predpisanimi

v tocki 5.10.8.2 tega projekta.

470* 0,7 =329 m2 m2 329,00

0,00

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V2 je potrebno
izvesti na nadin, kot je navedeno v tocki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb $tevilka 72180-1ZP-
363/24. Nanas$a se na beton, kjer je betonska
konstrukcija povrSinsko poskodovana v
za8gitnem sloju betona izven obmodja
armiranja. Za nadaljevanje dolo¢enih vrst del je
potrebno izvesti sanacije v obmocju zas¢itnega
sloja (do globine cca 2 cm), to je do globine
izpolnjevanja pogojev kakovosti
armiranobetonske podlage. zahtevano v tocki
5.7 tega projekta.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
zasditnega sloja betona ter dodatno zaséito
pred vnosom Skodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povr§inah  izvesti
naslednja dela:

Odstranitev povrsinsko poskodovanega betona
do globine 2 cm po tocki 4.2.2.2 tega projekta.
Izpolnjevanje pogojev kakovosti podlage za
nadaljevanje dolo¢ene vrste del po tocki 5.7
tega projekta.

TIP V2 - Predpostavka 20% ugotovljene
povrsine

470*0,2=94 m2 m2 95,00

0,00

Vgradnja polimercementne sanacijske malte v

enem sloju razreda R4 po SIST EN 1504-3.

Material mora izpolnjevati dodatne lastnosti,

opisane v toc¢ki 5.10.4.1

470" 0,2 =94 m2 m2 95,00

0,00

Izvedba sistema povrsinske zaséite

1zvedba polimercementnega
dvokomponentnega hidroizolacijskega
trajnoelasticnega premaza v debelini 2 mm

(minimalno dva nanosa) v skladu s pogoji

predpisanimi v to¢ki 5.10.8.1 tega projekta.

470* 0,2 =94 m2 m2 95,00

0.00

Izvedba UV konénega dvokomponentnega

poliuretansko — polimernega premaza v

debelini 0,4 mm (najmanj dva do tri nanosa) v

skladu s pogoji predpisanimi v toc¢ki 5.10.8.2.

tega projekta.

470* 0,2 =94 m2 m2 95,00

0,00

Stran 4



23.

2.3.1.

232

23.3.

234.
2.341.

2342

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V3 je potrebno
izvesti na naéin, kot je navedeno v tocki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb Stevilka 72180-1ZP-
363/24. Uporablja se za beton, kjer je betonska
konstrukcija po§kodovana v betonskem sloju v
globini armature. Popravila je treba izvesti v
coni za armaturo (do globine 8 cm), to je do
globine izpolnjevanja pogojev  kakovosti
armiranobetonske podlage in jeklene povriine
za nadaljevanje dolocene vrste del. kot zahteva
tocka 5.7 tega projekta.

Za vrnitev v projektirano stanje in obnovo
zasditnega sloja betona ter dodatno zaSéito
pred vnosom $kodljivih snovi je treba na zgoraj
navedenih  betonskih  povrdinah  izvesti
naslednja dela:

Odstranitev pokodovanega betona do globine
8 cm po tocki 4.22.3 tega projekta.
Izpolnjevanje pogojev kakovosti podlage za
nadaljevanje doloene vrste del po todki 5.7
tega projekta.

TIP V2 - Predpostavka 10% ugotovljene
povrsine

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Ciséenje armature na mestih odvzema betona

do razreda D Sa 2 % po todki 4.2.2.4 tega

projekta. Nanos premaza za protikorozijsko

zadgito armature neposredno pred nanosom

sanacijske malte. Material mora izpolnjevati

dodatne lastnosti, opisane v togki 5.10.8.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Vgradnja polimercementne sanacijske malte

(do 8 cm) v dveh slojih razreda R4 po SIST EN

1504-3. Material mora izpolnjevati dodatne

lastnosti, opisane v tocki 5.10.4.1.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
Izvedba sistema povrsinske zascite

Izvedba polimercementnega

dvokomponentnega hidroizolacijskega

trajnoelasticnega premaza v debelini 2 mm

(minimalno dva nanosa) v skladu s pogoji

predpisanimi v tocki 5.10.8.1 tega projekta.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
lzvedba UV kontnega dvokomponentnega

poliuretansko — polimernega premaza v

debelini 0,4 mm (najmanj dva do tri nanosa) v

skladu s pogoji predpisanimi v tocki 5.10.8.2.

tega projekta.

470* 0,1 =47 m2 m2 50,00 0,00
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24.

241.

Sanacijo zunanjih povrsin tipa V4 je potrebno
izvesti na nacin, kot je navedeno v to¢ki 4.1.1.
projekt Instituta IGH Zagreb Stevilka 72180-1ZP-
363/24. Uporabljen bo v delu konstrukcije, kjer
s0 zabelezene razpoke = 0,3 mm po celotnem
prerezu elementa.

Potrebno je izvesti naslednja dela:
Ciséenje razpok $irsih od 0,3 mm in
vbrizgavanje z materialom na epoksidni osnovi
v kvaliteti po to€ki 5.10.2. tega projekta.
Injektiranje se izvaja v skladu s SIST EN 1504-
9 Izdelki in sistemi za zas¢ito in sanacijo
betonskih konstrukcij - to¢ka B.6.2.1. Princip 1
(IP) Prodorna zas€ita z namenom
doseganja/ohranjanja funkcionalnosti in
trajnosti konstrukcije in se izvaja po tocki 4.4
tega projekta.

m' 20,00

0,00

DELA NA OBENOVI OBJEKTA ESW MED KOTAH

101.900 IN 107.900 Gt

0,00

|DELA NA OBNOVI OBJEKTA SW TOK MED KOTAH 89,90 IN 101,90

3.1.

Obnova notranjih povrsin tipa U1 izvesti na
nadin iz toke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb Stevilka 72128-1ZP-362/24. NanaS§amo
ga na betonske/maltne/mazne povrsine, kjer je
struktura nekoliko poskodovana zaradi
eksploatacije. Odstraniti je treba obstojece
premaze z nezadostno oprijemljivostjo (< 2,0
MPa) in betonsko/maltno povrsino pripraviti od
0,5 mm do najve¢ 2 mm za namene priprave
podlage po pogojih iz tocke 4.6. tega projekta
za nanos gladilne malte v debelini 2 mm in
zascitnega sistema.

Za omenjene betonske povrSine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
zaS&itne plasti betona in dodatno zaséito pred
vdorom Skodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Priprava betonske povrsine predvsem po tocki
4221 in po potrebi po tocki 4.2.2.2 tega
projekta. Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti
podlage za nadaljevanje dolo¢ene vrste del po
tocki 4.6. tega projekta

TIP V1 - Predpostavka 70% ugotovljene
povrsine
1300* 0,7 =910 m2 m2 910,00

0,00

Glajenje pripravljenih betonskih povrsin z

epoksicementno malto v debelini 2 mm. Malta

mora izpolnjevati pogoje predpisane v tocki

3.7.1. tega projekta.

1300 0,7 =910 m2 m2 329,00

0,00

Izvedba sistema povrSinske zaséite. lzvedba

epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi

s tem projektom

1300* 0,7 =910 m2 m2 329,00

0,00

Stran 6



3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.23.

3.3.

3.3.1.

Obnova notranjih povrsin tipa U2 izvesti na
nadin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb $tevilka 72180-1ZP-363/24. NanaSamo
ga na beton, kjer je betonska konstrukcija
povrsinsko poSkodovana v zas&ithem
betonskem sloju izven obmodja armiranja. Za
nadaljevanje dolocenih vrst del, kot je
zahtevano v tocki 4.6., je potrebno izvesti
sanacijo v obmogju zaséitnega sloja (do globine
priblizno 2 cm) oziroma do globine, ki ustreza
zahtevam kakovosti armiranobetonske
podlage. tega projekta.

Za omenjene betonske povrsine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
zasgitne plasti betona in dodatno zasgito pred
vdorom $kodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Odstranitev povr$insko poskodovanega betona
do globine 2 cm po tocki 4.2.2.2 tega projekta.
1zpolnjevanje zahtev glede kakovosti podlage
za nadaljevanje dolocene vrste del po togki 4.6.

tega projekta.

TIP U2 - Predpostavka 25% ugotovljene

povrsine

1300* 0,25 = 260 m2 m2 325,00 0,00
Vgradnja polimercementne sanacijske malte v

enem sloju razreda R4 po SIST EN 1504-3.

Material mora izpolnjevati dodatne lastnosti,

opisane v tocki 3.8.

1300* 0,25 = 260 m2 m2 325,00 0,00
lzvedba sistema povrSinske za3dite. lzvedba

epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi

s tem projektom

1300* 0,25 = 260 m2 m2 325,00 0,00

Obnova notranjih povrsin tipa U3 izvesti na
nadin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb stevilka 72180-1ZP-362/24. Nanese se
na beton, kjer je betonska konstrukcija
poskodovana v betonski plasti v globini
armature. Za nadaljevanje dolo&enih vrst del,
kot je zahtevano v tocki 4.6., je potrebno
opraviti popravila v obmo¢ju za armaturo (do
globine 8 cm), oziroma do globine, ki ustreza
zahtevam kakovosti armiranobetonske podlage
in jeklene povrsine. tega projekta.

Za omenjene betonske povrSine je treba za
vrnitev v projektirano stanje ter za obnovo
za$ditne plasti betona in dodatno za$€ito pred
vdorom skodljivih snovi izvesti naslednja dela:

Odstranitev poskodovanega betona do globine
8 om po tocki 4223 tega projekia.
Izpolnjevanje zahtev glede kakovosti podiage
za nadaljevanje dolocene vrste del po tocki 4.6.
tega projekta.
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3.3.2.

3.33.

34.

341.

TIP U3 - Predpostavka 5% ugotovljene
povrsine
1300* 0,05 = 65 m2

m2

65,00

0,00

Vgradnja polimercementne sanacijske malte
(do 8 cm) v dveh slojih razreda R4 po SIST EN
1504-3. Material mora izpolnjevati dodatne
lastnosti, opisane v tocki 3.8.

1300* 0,05 = 65 m2

m2

65,00

0,00

lzvedba sistema povrSinske zascite. Izvedba
epoksi premaza v skladu s pogoji predpisanimi
s tem projektom

1300* 0,05 = 65 m2

m2

65,00

0,00

Obnova notranjih povr$in tipa U4 izvesti na
nacin iz tocke 4.1.1. projekt Instituta IGH
Zagreb stevilka 72180-1ZP-362/24. Nanese se
na delu konstrukcije, kjer so evidentirane
razpoke z razmikom 2 0,3 mm po celothem
prerezu elementa.

Opraviti je treba naslednje delo:

Ciséenje razpok $irine nad 0,3 mm in
injektiranje z materialom na epoksi osnovi v
kvaliteti po tocki 3.6 tega projekta. Injektiranje
se izvaja v skladu s SIST EN 1504-9 Izdelki in
sistemi za za$¢ito in sanacijo betonskih
konstrukcij — to¢ka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP)
Prodorna zas€ita je namenjena
doseganju/ohranjanju funkcionalnosti in
trajnosti konstrukcije in se izvaja v skladu s
tocko 4.8 tega projekta.

20,00

0,00

DELA NA OBNOVI OBJEKTA SW TOK MED
KOTAH 89,90 IN 101,90

EURA

0,00
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DELA NA OBNOVI SW IZTOK MED KOTAH 152.70 i 152.10

41.

4.2.

Pranje armiranobetonske stene za namen
odkrivanja poskodb.Pranje povriine zagotavija
odstranitev vseh povréinskin negisto€ in nanesenih
slojev. Pranje poteka z vodnim curkom pod pritiskom
do 800 barov. Postavka vklju€uje vso delovno silo,
orodja, zaloge in potro$ni material ter ves potreben
prevoz in prenose. Obragun na m2 obdelane
povrsine.

m2 62,00

0,00

Sanacijo zunanjin povr§in tipa V4 je treba
izvesti na naéin, ki je podan v tocki 2.2.6
projekta Zavoda IGH Zagreb Stevilka 72180-
1ZP-363/24. Nanese se na delu konstrukcije,
kjer so evidentirane razpoke z razmikom = 0,3
mm po celotnem prerezu elementa.

Opraviti je treba naslednje delo:

Cis&enje razpok $irsih od 0,3 mm in injektiranje
z materialom na epoksi osnovi v kvaliteti po
tocki 3.6. tega projekta. Injektiranje se izvaja v
skladu s SIST EN 1504-9 Izdelki in sistemi za
za$&ito in sanacijo betonskih konstrukcij —
toéka B.6.2.1. Nacelo 1 (IP) Zaséita pred
vdorom je namenjena doseganju/ohranjanju
funkcionalnosti in trajnosti konstrukcije in jo je
treba izvesti v skladu s to¢ko 4.8. tega projekta.

m' 10,00

0,00

DELA NA OBNOV!I SW IZTOK MED KOTAH 152.70

i152.10 EURMY

0,00

IZVEDBA DEL NA SANACIJI BETONSKIH ZIDOV DO JEZA NAD VODNO GLADINO (ALI NIVOJEM)

5.1.

Pranje armiranobetonske stene za namen
odkrivanja poskodb.

Pranje povréine zagotavlja odstranitev vseh
povrsinskih nedistoé in nanesenih slojev. Pranje
poteka s curkom vode pod pritiskom do 800 barov.
Postavka vkljuéuje vsa dela, orodja, pripomocke in
potrodni material ter vse potrebne prevoze in
prenose. Obragun na m2 obdelovalne povrsine.
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52

5.3.

54

5.5.

500 m2

m2

500,00

0,00

Hidrodinamiéno odstranjevanje poSkodovanega
betona armiranobetonske stene od ESW do DAM

do globine 2 cm.

Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar do globine 2 cm. Postavka
vkljuéuje rezanje in odstranjevanje po$kodovanega
betona. Postavka vkljutuje vsa dela, orodja,
pripomodke in potro&ni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obraéun na m3 odvzetega
betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x10% = 2,50 m3

m3

2,50

0,00

Hidrodinamiéno odstranjevanje poskodovanega
betona armiranobetonske stene iz ESW v DAM iz
globine 2 do 8 em.

Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar iz globine 2 do 8 cm. Postavka
vklju€uje rezanje in odstranjevanje poskodovanega
betona. Postavka vklju€uje vsa dela, orodja,
pripomocke in potrodni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obraun na m3 odvzetega
betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x 10% = 2,50 m3

m3

2,50

0,00

Tla¢no injektiranje armiranobetonskih stenskih
razpok od (ESW) do JEZa nad gladino vode.
Razpoke, opazene po hidrodestrukciji (irina >0,25
mm), se vbrizgajo. lzdelana je z epoksi smolo s
predhodno vgradnjo izvrtanih ali leplienih pakerjev, za
stiskanje mase. Po injektiranjo je potrebno pakerje
odstraniti. injektiranje poteka pod pritiskom do 70
barov. Injektiranje se izvaja z duromerno injekcijsko
smolo na osnovi epoksida. Injektiranje poteka pri
temperaturi med 8° in 30°C. Injekcijska mesanica
mora biti minimalnega razreda: U(F1)
W(2)(1)(8/30)(0) po HRN EN 1504-5, Izdelki in
sistemi za za3¢ito in sanacijo betonskih konstrukcij;
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in vrednotenje
skladnosti, 5. del: Obratun na m' injektrianih razpok.

ml

30,00

0,00

Nabava, dostava in montaZa dodatne in
nadomestne armature (B500B)na mestih, kjer je
obstojeta armatura moéno korodirana, je kriterij
odstranitve, ko se zaradi korozije premer palice
lokalno zmanj$a za 10 % ali pa se palica sproti
stanj$a (prerez) za ve€ kot 20 % oz. je mehansko
prekinjen ali neustrezno in nezadostno vgrajen na
mestih poSkodovanih. Nova dodatna armatura mora
imeti po predpisih za beton in armirani beton
zadosten preklop in/ali dolZino za varjenje ter dolZino
sidranja. Obradun na kg vgrajene armature.

kg

800,00

0,00
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56

5.7.

Premaz obstojece armature

Nanos antikorozivhega =zaslitnega premaza na
obstoje€o armaturo po odstranitvi poSkodovanega
betona elementov spodnje konstrukciie. Armaturo
o&istimo v fazi hidrodemoliranja. Ce armatura po
hidrodemoliranja stoji dlje &asa, jo tik pred nanosom
premaza dodatno speremo z vodo pod pritiskom.
Premaz nana$amo na armaturo, ki je ofidéena do
stopnje Cistosti Sa 2%, brez prahu, mas€ob in sledi
korozije. Pred nanosom premaza mora biti armatura
suha. Material za popravilo se vgradi, ko se premaz
strdi. Izvedba, kontrola kakovosti in ragunovodstvo po
OTU 7-03 in HRN EN 1504-7:2007, razen v delu, ki ni
v skladu z veljavnimi predpisi. Obratun na m2
betonske povrSine, kjer je bila odprta armatura.

Del betonske stene nad nivojem vode: 100,0 x 5,0 =
500 m2 x 10% = 50,00 m2

m2

50,00

0,00

Varadnja polimercementne reparaturne malte
razreda R4, na armirano betonsko steno debeline
do 2 cm.

Nabava in vgradnja nadomestnih slojev na osnovi
polimercementne malte razreda R4 (HRN EN 1504-
3:2005) z uporabo potrebnih veznih slojev. Oprijem
po 50 ciklih (HRN EN 13687-1:2002) mora biti 2,0
MPa. Vgradnja maite se izvaja po navodilih
proizvajalca, na &isto betonsko podlago brez prahu,
mas&ob, ostankov betona in drugih negistog. Oprijem
betonske podlage po metodi pull-off (HRN EN
1542:2001) pred vgradnjo sanacijske malte mora biti
vedji od 1,50 MPa. Plaguje se po dogovorjenih cenah
na enoto za strodke dela in opreme, t.j. vse potrebno
za dokoné&anje dela. Obratun na m3 vgrajene malte.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x 10% = 2,50 m3

m3

1,50

0,00
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5.8.

5.9.

5.10.

Vgrajevanje polimercementne sanacijske maite
razreda R4, na armiranobetonsko steno v debelini
od2do8cm.

Nabava in vgradnja nadomestnih slojev na osnovi
polimercementne malte razreda R4 (HRN EN 1504-
3:2005) z uporabo potrebnih veznih slojev. Oprijem
po 50 ciklih (HRN EN 13687-1:2002) mora biti 2,0
MPa. Vgradnja malte se izvaja po navodilih
proizvajalca, na ¢isto betonsko podlago brez prahu,
masgob, ostankov betona in drugih necistog. Oprijem
betonske podlage po metodi pull-off (HRN EN
1542:2001) pred vgradnjo sanacijske malte mora biti
vedji od 1,50 MPa. Pladuje se po dogovorjenih cenah
na enoto za stro$ke dela in opreme, t.). vse potrebno
za dokoncanje dela. Obragun na m3 vgrajene malte.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x 0,05 x 10% = 2,50 m3

m3 2,50

0,00

Nabava, dobava in vgradnja betona za
reprofilacijo armiranobetonske stene iz ESW v
JEZa, v sloju debeline nad 8 cm. Vgrajuje se
sanacijski beton trdnostnega razreda C3545, Dmax
=16 mm s trajnimi lastnostmi za XF4 (odporen proti
zmrzali in soli (MS56), vodotesen (VDP2) in odporen
proti zmrzovanju (M56)). Montaza se izvede s
predhodnim premazom stika s starim betonom s
polimernim premazom za povezavo staro-novo (SN
povezava). Izvaja se z vibriranjem z iglo vibratorja
ustreznega premera (max. 32 mm) in z roénim
glajenjem. Konéno povrsino roéno zgladimo in
negujemo najmanj 5 dni. V postavko je vkljuéena vsa
nega betona. Postavka vkljuguje vso opremo, stroje,
delovno silo, orodje, pripomotke in potrogni material
ter vse prevoze in prenose za popolno dokon&anje
del. Obra¢un na m3 dobavljenega, dostavljenega in
vgrajenega betona.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2
x0,12x 3% =1,80 m3

m3 1,80

0,00

Premazovanje betonskih povr$in s sistemom
trajnoelasti€énega premaza in barve

lzvedba sistema za$€itnega trajnega elastiénega
premaza iz za$€itnega polimercementnega premaza
in akrilne barve (HRN EN 1504-2 - tip C) po navodilih
proizvajalca, podlaga mora biti oéis&ena brez sledi
olja, mas&ob, prahu, ostankov materiala. itd.
Povrsina, na katero nanasamo premaz, mora biti
gladka, brez vegjih por in &im bolj enakomerna, da
preprecimo nastanek majhnih votlin v premazu.
Celotna povrsina armiranobetonske stene nad vodno
gladino naj bi bla premazana. Pred nanosom
premaza betonske povr$ine, ki jih premazujemo,
speremo z vodo pod pritiskom 800 barov. Postavka
vklju€uje vso delo, opremo in materiale, potrebne za
dokon&anje postavke. Obragun na m2 zasé&itene
betonske povr$ine.

Del betonskega zidu nad vodo: 100,0 x 5,0 = 500 m2

m2 500,00

0,00
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IZVEDBA DEL NA SANACIJI BETONSKIH ZIDOV
DO JEZA NAD VODNO GLADINO (AL! NIVOJEM) EURA

0,00

IZVEDBA DEL NA POPRAVILO BETONSKE STENE ESW DO JEZA POD VODNO GLADINO

6.1.

Hidrodinamiéno odstranjevanje poskodovanega
betona armiranobetonske stene od ESW DO
JEZA do globine 2 cm pod vodno gladino.
Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar do globine 2 cm. Postavka
vklju¢uje rezanje in odstranjevanje poSkodovanega
betona. Postavka vkljuéuje vsa dela, orodija,
pripomocke in potro&ni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obracun na m3 odvzetega
betona.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0x 4,0 =
400 m2 x 0,02 x 15% = 1,20 m3 m3 1,20

0,00
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6.2.

6.3.

6.4.

Hidrodinamiéno odstranjevanje poskodovanega
betona armiranobetonske stene od ESZ do DAM

iz globine 2 do 8 cm pod vodno gladino.
Odstranjevanje poteka z vodo pod pritiskom med
2000 bar in 2500 bar iz globine 2 do 8 cm. Postavka
vkljuéuje rezanje in odstranjevanje podkodovanega
betona. Postavka vkljuéuje vsa dela, orodja,
pripomocke in potrodni material ter vse potrebne
prevoze in prenose. Obraéun na m3 odvzetega
betona.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0 x 4,0 =
400 m2 x 0,05 x 15% = 3,00 m3 m3 3,00

0,00

Tlaéno injektiranje armiranobetonskih stenskih
razpok od ESW do DAM pod nivojem podzemne

vode.

Razpoke, opazene pohidrodemoliranju ($irina >0,25
mm), se injektiraju. lzvaja se z epoksi smolo s
predhodno vgradnjo izvrtanih ali leplienih pakerjev, za
stiskanje mase. Po injektrianju je treba pakerje
odstraniti. Injektrianje poteka pod pritiskom do 70
barov. Injektiranje se izvaja z duromerno injekcijsko
smolo na osnovi epoksida. Injektiranje poteka pri
temperaturi med 8° in 30°C. Injekcijska me$anica
mora biti minimalnega razreda: U(F1)
W(2)(1)(8/30)(0) po HRN EN 1504-5, Izdelki in
sistemi za za&&ito in sanacijo betonskih konstrukcij;
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in vrednotenje
skladnosti, 5. del: Injektiranje betona. Obragun na m'
injektiranih razpok.

m’ 10,00

0,00

Nabava, dostava in montaZa dodatne in
nadomestne armature (B500B) na mestih, kjer je
obstoje¢a armatura mo&no korodirana, je kriterij
odstranitve, ko se zaradi korozije premer palice
lokalno zmanj3a za 10 % ali pa se palica sproti
stanja (prerez) za veé kot 20 % oz. je mehansko
prekinjen ali neustrezno in nezadostno vgrajen na
mestih po$kodovanih. Nadaljnja ali nova dodatna
armatura mora imeti po predpisih za beton in armirani
beton zadosten preklop in/ali dolzino za varjenje ter
doizZino sidranja. Dela se izvajajo pod vodno gladino.
Obraéun na kg vgrajene armature.

kg 600,00

0,00
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6.5.

6.6.

6.7.

Premaz obstojece armature
Nanos antikorozivnega za$citnega premaza na

obstoje&o armaturo po odstranitvi podkodovanega
betona elementov zgornje konstrukcije. Armaturo
ogistimo v fazi hidrodemoliranja. Ce armatura po
hidrodemoliranja stoji dlje €asa, jo tik pred nanosom
premaza dodatno speremo z vodo pod pritiskom.
Premaz nana§amo na armaturo, ki je oci$¢ena do
stopnje &istosti Sa 2%, brez prahu, mas&ob in sledi
korozije. Pred nanosom premaza mora biti armatura
suha. Material za popravilo se vgradi, ko se premaz
strdi. Izvedba, kontrola kakovosti in ragunovodstvo po
OTU 7-03 in HRN EN 1504-7:2007, razen v delu, ki ni
v skladu z veljavnimi predpisi. Obraun na m2
betonske povrsine, kjer je bila odprta armatura.

m2 230,00

0,00

Vgradnja samoutrievalnega betona za
reprofilacijo armiranobetonske stene od ESW do
JEZA pod nivojem vode. Beton je vgrajen v debelini
ve& kot 8 cm v opaZu skupaj z lokalnimi podkodbami.
Beton se vgrajuje z nepremogljivimi vre€ami, ki jih
napolnimo z betonom, nato zapremo in spustimo na
dno, kjer &aka potaplja¢, ki odpre vre¢o in vgradi
beton v opa2. Izpeljane plasti morajo biti iz materialov
C30/37, vodoodporne (EN 12390-8:2000) in odporne
na povedano obrabo, najveéja velikost zm pa je 16
mm. Beton je s silikonskim prahom in dodatkom proti
izpiranju awa. Vkljutuje predhodno pripravo povr§ine
betona in armature s spiranjem z vodo pod pritiskom,
&e se nabirajo usedline mulja. Obragun po m3
vgrajenega betona debeline 10 cm, na koli¢ino pa se
doda 10% zaradi izpranja z vodo pri vgradnji. Placuje
se po dogovorjenih cenah na enoto za strodke dela,
materiala in opreme, t.j. vse potrebno za dokon&anje
dela.

Del betonske stene pod nivojem vode: 100,0 x 4,0 =
400 m2 x0,12x 5% = 2,4 m3

m3 2,40

0,00

Vagradnja epoksi malte za sanacijo pod vodno
gladino v debelini od 2 cm do 8 cm.na
poskodovanih delih armiranobetonskih sten. Povr§ino
betona in armature &istimo z vodo pod pritiskom do
400 barov. Na pripravljeno podlago po navodilih
proizvajalca nanesemo sloje epoksidne malte za
uporabo pod vodo, ki naj bo plasti¢ne konsistence in
jo potaplja¢ vgradi s pritiskom na povr§ino betona.
Odbvisno od hitrosti nalaganja blata na betonsko
povrsino bo morda potrebno ponoviti &i$&enje
betonske povrsine med vgradnjo epoksi malte.
Obragun na m3 vgrajene malte.

Dio betonskog zida ispod vode:
100,0 x 4,0 =400 m2 x 0,02 x 15% = 1,20 m3

m3 1,20

0,00

Stran 15



6.8.

Ugradnja epoksidnog morta za sanaciju ispod
nivoa vode u debljini od 2 cm do 8 cm na
o$tedenim dijelovima armiranobetonskog zidova.
Povrsinu betona i armature treba ogistiti vodom pod
pritiskom do 400 bara. Na pripremljenu podlogu se
nanose slojevi epoksidnog morta za uporabu pod
vodom, prema uputama proizvodaca, koji treba biti
plastiZne konzistencije, a ugraduje ga ronilac
utiskivanjem na povrsinu betona. Ovisno o brzini
taloZenja mulja na povrSini betona moze se pojaviti
potreba da se &i§¢enje povrsine betona mora ponoviti
tijekom ugradnje epoksidnog morta. Obra&un po m3
ugradenog morta.

Del betonske stene pod vodo: 100,0 x 4,0 = 400 m2 x

0,05 x 15% = 3,00 m3 m3 3,00 0,00
6 IZVEDBA DEL NA POPRAVILO BETONSKE EURA 0,00
d STENE ESW DO JEZA POD VODNO GLADINO o
7. ZAKLJUCNA DELA
7.1. Ureditev gradbi$éa po konéanih delih in odvoz
materialov. Obragun na kos.
set 1,00 -
7.2.  Konaéno porogilo
set 1,00
7. |ZAKLJUENA DELA | EURA | 0,00
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REKAPITULACIJA RADOVA NA SANACUJI
GRADEVINE

PRIPRAVLJALNA DELA

KOTE 101.900 i 107.900

RADOVI NA SANACIJI GRADEVINE ESW IZMEDU

KOTAH 89,90 IN 101,90

DELA NA OBNOVI OBJEKTA SW TOK MED

i152.10

DELA NA OBNOVI SW IZTOK MED KOTAH 152.70]

IZVEDBA DEL NA SANACIHJI BETONSKIH ZIDOV
DO JEZA NAD VODNO GLADINO (ALI NIVOJEM)

IZVEDBA DEL NA POPRAVILO BETONSKE
STENE ESW DO JEZA POD VODNO GLADINO

ZAKLJUCNA DELA

OD ESW DO DAM

RADOVI NA SANACIJI ESW | BETONSKOG ZIDA

IPDV (22%)

UKUPNO RADOVI NA SANACIJI BETONSKOG
ZIDA OD ESW DO DAM

Zagreb, oktober 2024.

Oblikovalec:
HRVATSK'A KOMORA INZEN EhA GRADEVINARSTVA
Josip Sose
mag.ing.aedif, Q'E-
Owviaiteni inzenjer uradc\nnafs“va
G 6238

Josip Soge, mag.ing.aedif.
Stevilka dovoljenja: G 6238
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NEK

POGLAVJE 5
|IZPOLNJEVANIJE POGOJEV IZ ZVISIV-1




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, $t. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblastena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1 tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztonega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vtoénim kanalom, ZZP - 191601 1



Krsko, 14. 01. 2026

Nuklearna elektrarna Kréko, d. o. o. Rev. 8
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogo¢a samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10
ADP-1.8.003, Rev.8

ADP-1.8.005, Rev.8

Skladno z doloéili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevawji in jedrski varnosti (v
nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splo$nimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci,
ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vklju¢no z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

1. Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi doloéil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 8), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrZek kot

npr.:

— laZne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vpraSalniku;

— neizbrisane pravnomot¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokonéen disciplinski ukrep zaradi teZje disciplinske krsitve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— ¢lanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drZav €lanic politi€nih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

-~ ¢&lanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obves¢evalnih ali varnostnih
0rganov.«.

— pravnomoéne obtoZnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomod&ne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomo&ne obsodbe ali izreCene globe za prekrske s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo oroZja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podrodja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekr§kov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo oroZja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.1

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, dolo¢eni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacdini varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje delavea, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolo¢ili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 8. Delavec podpiSe soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpiSe osebne podatke, jo prebere in lastnoroéno podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vpraSalnik delavec vpise resniéne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na
koncu vpraSalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, &e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in zadasno prebivalisde
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drZavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblasenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti stareje od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavcea, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z doloéili 155. €lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v to¢ki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno na¢rtovanje

Stefanova 2

1501 LYUBLJANA

SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A.B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drZavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivaligu, drzavi bivanja in naslovu za vro€anje, ki ga izda pristojni organ v drZavi, katere
drZavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drZavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregied odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholo8ko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 8)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v I1ZJAVI. 1ZJAVA
je sestavni del poslovnega aranZmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloZiti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 8)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranZmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zaCetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz &lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmo&ju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke Se pet let po prenchanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je dololeno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splo$nimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja
Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potele veljavnost varnostnega preverjanja, potee tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.
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Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

[0, Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 8):

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOIJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA

IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvagkem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)
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AR

11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drZavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LIUBLJANA

SLOVENIJA

Nas$ znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vioga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10), vam v
prilogi posiljamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje
nase delavce:

V prilogi posiljiamo naslednje obvezne priloge:

o Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

o Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.

o Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali za¢asnem bivali§¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro¢anje.

o Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

o ZdravniSsko spri¢evalo, pridoblieno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)
Vrogiti:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje
Stefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek §t. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija — 8

ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLJANSTVO: E-posta:
IZJAVLJIAM:
a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajofimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

J)

in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizifno nadzorovanem
in vitalnem obmo€ju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni Kriko — le na podlagi ugotovitve,
da za to ne obstajajo varnostni zadrZki, kar se ugotavlija z varnostnim preverjanjem, ki ga
opravi delodajalec v skladu z dololili 149. do 155. €lena ZVISJV-1 ter v skladu s splo3nimi akti
Nuklearne elektrarne Krsko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred prifetkom dela v NEK
nato pa najmanj vsakih 5 Tlet dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, fe se pojavi
utemeljen sum obstoja varnostnega zadrzka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem ve¢ opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vpra3alnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo&ili 150. &lena ZVISJV-1
in prilozil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji
odgovori na vpraSanja iz vpraSalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za
namene varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vpraSalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dololili
149, do 155. &lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliS&in in TlaZne navedbe podatkov v vprasalniku za
varnostno preverjanje pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi Tahko zavrne sklenitev
delovnega razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil 3e pet (5)
let po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec uniéil,
do takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vioZitve pritoZbe pri informacijskem poobladfencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to dolofa 151. €len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
dolocbami ter procesi in postopki NEK.

(€e soglaZate obkroZite besedo »soglasam«, e ne, obkroZite besedi »ne soglaam«)

V/NA: Datum:

Lastnoroéni podpis:







Postopek §t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
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VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 1 od 6
Revizija - 8

Na podlagi 149. do 155. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1) 1lahko v fiziéno nadzorovanem in vitalnem
obmo¢ju jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splo3ne pogoje,
doloCene z zakonom in splod3nimi akti Nuklearne elektrarne Kr3ko in za katere
ne obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili ¢itljivo izpoIlnite vpraSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekli3ki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: | O O P
2.2 KRAJ ROJSTVA: |

.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI

RZAVLJANSTVI
1

3

D

3.1 SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

3.2 PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE
3.2.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

DVOJNA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

w|w
w|w

.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA
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4.3 NASLOV ZA VROCANJE (nasiov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA

KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE

OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

RENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE

ASLOV DELODAJALCA

T
NAZIV DELODAJALCA
N
N

AZIV DELOVNEGA MESTA

DATUM NASTOPA DELA

PREJSNJE ZAPOSLITVE:

5.0
5.1
o4
5.3
5.4
D
DEL

ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE |DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER| DA | NE
JAVNI RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA
PROIZVODNJE 1IN PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM

(obkroZite)
7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE: x
VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE

KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO
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8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE | DA | NE
PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) \ DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH 1IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH 2ZVEZ, KATERIH CLANICA JE
REPUBLIKA SLOVENIJA (obkroZite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) | DA | NE

11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA |NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE




Postopek §t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 4 od 6

Revizija - 8

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE | DA | NE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO
155. CLENA ZVISJV-1 (obkroZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vpraSalniku resni¢ni in popolni, ter se =zavezujem, da bom delodajalcu
sporo€il vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem
objektu.

KRAJ: DATUM:

(1astnoroéni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drZavljanov je treba pri
pristojnih organih drZave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).




Postopek St. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005 gcte

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 5 od 6
Revizija - 8
Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali zaasno
prebivalisfe, drzava bivanja, naslov za vrofanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drzavijane pridobiti pri pristojnem organu drzave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana
v Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta
dovoljenja, razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti
ter podatek o tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali
je prenehalo veljati

(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je

treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri

centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomotne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki
se preganjajo po uradni dolZnosti

(Za tuje drZavlijane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZzavljan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomotne odlocbe ali sodbe o prekrSkih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekr3ki s podrolja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzZave,

katere drzavljan je preverjana oseba).

4.* Okrajno in okroZno sodisce

- postopki, ki so v teku =zaradi suma storitve kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drZavijane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drZzavljan je preverjana oseba).

5. Policija
Podatek o morebitnem varnostnem zadrZku za dostop ali delo
na jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z
ZVISJV-1 ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo
Policije.

6.* Pooblaséeni izvajalec medicine dela

Zdravnisko spricevalo pridobljeno pri pooblasCenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod
pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini
primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki
Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.




Postopek §t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 6 od 6
Revizija - 8

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh Tet pred pricetkom varnostnega preverjanja
ni bi1l izreCen  disciplinski ukrep  zaradi tezjih
disciplinskih kr§itev s podrofja obravnavanja in varovanja
tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obveScevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrZek =zaradi <¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢&lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obve$€evalnimi sluZbami.

9. Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrZek zaradi <¢&lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drZav ¢&lanic, politiénih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obve§¢evalnimi sluZbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)




Postopek §t. NEK/VAR

Dodatek 6.3-A
ADP-1.8.005
I1ZJAVA 0 IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV Stran 1 od 1

Revizija - 8

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:
Tel. §t:
E-posta:

Izjavljam, da na%a organizacija kot pravna oseba in tudi na3i delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vklju€no z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaSceni predstavniki narocnika NEK v na3i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resni¢nost podatkov oz. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni&nost te izjave, se strinjamo, da naro&nik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami 1in se obvezujemo placati vse
stroSke, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztonega
kanala ESW zgradbe ter betonske plo$¢e pred ESW vtonim kanalom

Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv {naroénika oz. investitorja del):

1ZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne 5

obdobju od do v znesku EUR.
{mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenénega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravodasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolo&ili pogodbe. Obracun izvedenih
del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega naro¢nika, ki jo lahko naroénik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referentnem naro¢niku:

e-mail:

telefon:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vtoénim kanalom, ZZP - 191601 1



OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani narocnikov na tem obrazcu ali na
_ potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblas¢ena oseba za potrjevanje v imenu naro¢nika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztofnega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosée pred ESW vtoénim kanalom, ZZP - 191601 2



Obrazec 2
IZJAVA O DELU V REZIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter betonske plos¢e pred ESW vtoénim kanalom

Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z
varnosthim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblastena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblastena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto€nega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3ce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 1



Obrazec 3
IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtotnega in iztoCnega
kanala ESW zgradbe ter betonske plo3¢e pred ESW vtocnim kanalom

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan uéinkovit sistem vodenja kakovosti v skladu s/z:
(oznaciti)

ISO 9001

SO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME Il NCA-4000
ASME Il NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

OoooOooooon

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi ustrezal
zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in obrazloZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloZiti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo

priro¢nika sistema vodenja kakovosti, €e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaiéena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter betonske plodce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 1



Obrazec 4
IZJAVA O KVALIFIKACISKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega
kanala ESW zgradbe ter betonske plo3ce pred ESW vtoénim kanalom

Narocnik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

IZJAVLIAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno $tevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izku$njami in specifiénimi znanji navedenimi v priloZzeni Tehni¢ni
specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvaséina, angles€ina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz Tehni¢ne
specifikacije.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtonega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 1



Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAIALCA

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtognega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter betonske plosc¢e pred ESW vtocnim kanalom

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Matiéna Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega raéuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opisno glede na Popis del):

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV):
Opomba: v kolikor vrednost del ni vpisana, bo ponudba izlocena iz postopka JN kot nedopustna.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* Ze je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrodje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako
mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali kontrolo
kvalitete (QA/QC aktivnosti}? DA* / NE

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in iztonega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vtocnim kanalom, ZZP - 191601 1




* ¢e je odgovor DA, je potrebno navesti natanc¢en obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolodili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Izjavljamo da:
- nismo uvrsceni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
(Navodilo: Ce podizvajalec zahteva neposredna plaéila, ustrezno oznaéi spodnjo izjavo. Ce izjava ni

oznacena, se steje, da podizvajalec neposrednega placila ne zahteva)

U1 DA - zahtevamo, da narocnik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narodila pladuje
neposredno na na$ transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

Naro¢niku dovoljujemo, da na3e navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mozno preveriti v uradnih evidencah,
bomo na poziv narocnika v doloéenem roku predloZili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehniéne pogoje iz TS/RD
za svoj (podizvajalcev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na nominiranega
podizvajalca.

Podpis:
{oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu podizvajaica)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ée ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira
in izpolni za vsakega sodelujoega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak
izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev
glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3ce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 2



Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIU INTERESOV

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtognega in iztonega
kanala ESW zgradbe ter betonske ploiée pred ESW vto&nim kanalom

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da
le-ti:

- niso lastniki nadega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finan&nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtonega in iztoCnega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosce pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 3




Obrazec 7
POOBLASTILO in POTRDILO O OGLEDU LOKACUE
(za ponudnika)

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega
kanala ESW zgradbe ter betonske plo3ée pred ESW vtoénim kanalom

Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Kréko kot naroénik

POOBLASTITEL:
(ime oz. naziv in sedeZ ponudnika)
ki ga zastopa:

POOBLASCA:
(ime, priimek, naziv ter sedeZ pooblaiéenca)

(razmerje do ponudnika)

- dazastopa ponudnika pri ogledu lokacije za javno naroéilo »Sanacija betonske stene od zgradbe ESW
do jezovne zgradbe, vtocnega in iztoénega kanala ESW zgradbe ter zunanjih betonskih povrsin ESW
zgradbe«

Kraj in datum podpisa:
Podpis:
(ime in priimek osebe, ki je poobla$éena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Datum in ura ogleda lokacije:

(vpide se po dogovoru z naroénikom)

Nuklearna elektrarna Kriko
Podpis:

(odgovorna oseba naroénika)
Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:
V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti le vodilni partner.

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoénega in iztoénega kanala ESW zgradbe
ter betonske plosée pred ESW vtoénim kanalom, ZZP - 191601 4



IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH DOLOCIL

Predmet ponudbe: Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in izto¢nega
kanala ESW zgradbe ter betonske plosce pred ESW vto¢nim kanalom

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik, partner, podizvajalec (naziv, sedez) pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja:

1. da zaizvajanje storitev, ki so predmet tega javnega narocila v Republiki Sloveniji, izpolnjuje
vse pogoje, dolocene z veljavnimi predpisi Republike Slovenije;

2. da razpolaga z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi
akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji;

3. da zanj ne obstajajo okoli$¢ine opravljanja dela ali dejavnosti brez predpisanega dovoljenja
v smislu 3. élena Zakona o prepreéevanju dela in zaposlovanja na ¢rno (ZPDZC-1);

4. da bo ves ¢as trajanja pogodbe zagotavljal izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti ter naro¢nika nemudoma pisno obvestil o vsaki spremembi, ki bi
lahko vplivala na zakonitost izvajanja pogodbenih obveznosti;

5. da bo na zahtevo naroénika v roku, ki ga ta dolocCi, predlozil ustrezna dokazila o
izpolnjevanju navedenih pogojev.

Podpisnik izjave se zaveda, da neresnicna izjava predstavlja prekriek v skladu z ZIN-3. V primeru,
da se v postopku javnega narocanja ali tekom izvajanja pogodbe izkaZe, da je predmetna izjava
neresniéna, ima naro¢nik pravico predlagati uvedbo prekrskovnega postopka pri pristojnem
organu. Navedeno ne posega v pravico naroc¢nika do izkljuitve izvajalca iz postopka javnega
naro€anja oziroma do odstopa od Ze sklenjene pogodbe ter uveljavljanja drugih pravnih sredstev.

V kolikor doloéeni pogoji niso relevantni v ¢asu oddaje ponudbe, se podpisnik izjave obvezuje,
da bo le te izpolnil najkasneje pred podpisom pogodbe (v kolikor bo izbran) oziroma najkasneje
pred priCetkom izvajanja del.

Podpis:
(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtocnega in izto¢nega kanala ESW zgradbe
ter betonske plo3ce pred ESW vtocnim kanalom, ZZP - 191601 5







POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIA




IZJAVA O IZPOLNJEVANIU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vtoCnega in
iztonega kanala ESW zgradbe ter betonske plosée pred ESW vtoénim kanalom

Ponudnik pod kazensko in
materialno odgovornostjo

IZJAVUA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehniéni specifikaciji za AQ_storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaZziramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehni¢ni specifikaciji za AQ
storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Sanacija betonske stene od zgradbe ESW do jezovne zgradbe, vto¢nega in iztocnega kanala ESW zgradbe
ter betonske plos¢e pred ESW vto¢nim kanalom, ZZP - 191601 1
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1.0 GENERAL

o

12

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

This specification establishes the requirements for Supplier's QA program that shall
apply to all activities affecting the quality of the supplied equipment, materials, or
scrvices. .

Supplier shall ensure that its Subsuppliers conform to the applicable requirements of
this specification.

For Safety Related products and services (SR), Supplier shall ensure compliance
with the requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix B
(10CFR50, Appendix B), "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and
Fuel Reprocessing Plants", and ANSIVASME N45.2-1977, "Quality Assurance
Program Requirements for Nuclear Facilities" or ASME NQA-1-2008, Addenda
2009/2011, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications”.
Additionally, IAEA GSR part 2, 2016 "Leadership and Management for Safety" and
all other codes or standards referenced herein and in the purchase order could be

applied.

For SR ASME Code Section Il components, Supplier shall ensure compliance with
the requirements of ASME Code Section III, NCA-4000 "Quality Assurance" and
NCA-3800 "Metallic Material Organization’s Quality System Program”. In addition
to ASME Code Section III requirements, Supplier shall ensure compliance with the
requirements of 10CFR50 Appendix B and 10CFR Part 21.

The reporting and posting requirements of Title 10, Code of Federal Regulations,
Part 21 (10CFR21), "Reporting of Defects and Noncompliance", shall apply for SR
products and services.

For Non-Safety Related products and services with Augmented Quality requirements
(AQ), Supplier shall ensure compliance with the requirements of international
standards as ISO 9001, "Quality management systems — Requirements" or ISO/IEC
17025, "General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories" or other relevant recognized standards. Compliance with the
requirements of international standards shall be certified by accredited organization.
Additional QA requirements to the Supplier commercial QA Program shall be
specified and selected in accordance with this Quality Specification and scope of
supply referenced in the purchase order.

The Purchaser shall have the right of access to enter the premises of the Supplier to
witness inspection/test activities or to conduct surveillances or quality assurance
audits. This right shall extend to the Subsuppliers and will be coordinated through
the Supplier.

2.0 DEFINITIONS

2.0

Definitions shall be as stated in ANSI N45.2.10-1973, "Quality Assurance Terms and
Definitions" and in other standards referenced herein.
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3.0

4.0

2.1

22

23

24

PURCHASER - Utility issuing the purchase order.

SUPPLIER - The person or organization to whom a purchase order from the
Purchaser has been issued.

SUBSUPPLIER - The person or organization that furnishes items and services to the
Supplier that will be used to complete the Purchaser's purchase order requirements.

ABREVIATIONS:

ANSI American National Standards Institute

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASNT American Society for Nondestructive Testing

CFR Code of Federal Regulation, USA

ILAC MRA International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement

ISO International Organization for Standardization

NEK Nuclear Power Plant Kriko

NRC Nuclear Regulatory Commission, USA

QA Quality Assurance

SR Safety Related

USA United States of America

DOCUMENTS FOR SUBMISSION

3.1

32

The Supplier shall submit a full description of its QA program, proposed for the
scope of work to be performed, as controlled copy document, for the Purchaser's
review and acceptance/approval.

If the Purchaser has already approved the Supplier's QA program, it does not have to
be submitted for acceptance/approval. However, if the Purchaser's copy of the QA
program is not current, all portions of the program that have been revised since the
Purchaser's previous approval shall be submitted for review and acceptance/
approval.

QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

Supplier shall develop and implement a QA program consistent with the requirements
defined herein and in the purchase order. As a minimum, the program shall encompass the
following quality assurance criteria.
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4.1 Organization

4.2

The organizational structure, functional responsibilities, levels of authority and lines
of communication for personnel performing activities affecting quality shall be
documented in organizational charts and written procedures.

41.1

4.12

413

Quality Assurance and Quality Control inspection and audit personnel shall
have sufficient and well-defined responsibility, authority, and
organizational freedom to identify and evaluate quality problems, to require
implementation of approved corrective action, and to verify implementation
of corrective actions. Such persons or organizations shall report to a
management level so that required authority and organizational freedom are
provided, including sufficient independence from cost and schedule
considerations.

Personnel responsible for veritying if Supplier's work conforms to
established requirements shall not have direct responsibility for thc work
being performed.

Where more than one organization is involved in the execution of activities,
the responsibilities, interfaces, and authority of each organization shall be
clearly defined and documented. The external interfaces between
organizations and the internal interfaces between organizational units, and
changes thereto, shall be documented.

QA Program

The documented QA program shall be planned, implemented, and maintained to
identify the items and services to which it applies and to comply with requirements
of the relevant Code and/or Standard (See Attachment A).

42.1

422

423

424

4.2.5

The program shall provide for planning and accomplishing activities which
affect quality under suitably controlled conditions. Controlled conditions
include the use of appropriate equipment, suitable environmental conditions
for accomplishing the activity, and assurance that prerequisites for the given
activity have been satisfied.

The program shall provide for any special controls, processes, test
equipment, tools, and skills necessary to attain the required quality and
provide for verification of quality by inspection and test, as necessary.

The program shall provide for indoctrination and training of personnel, who
is performing activities affecting quality, to ensure that suitable proficiency
is achieved and maintained.

The Supplier's management shall regularly review the status and adequacy
of the documented QA program.

For items which are supplied to the Purchaser as "Commercial Grade," the

Supplier’s program, as a minimum, shall contain procedures, processes, ctc.,
necessary to ensure the Purchaser that the items being supplied meet
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S

industry standards, purchase order requirements, and performance or
technical requirements specified in the Suppliers catalog.

4.3 Design Control

The Supplier's program for controlling design activities shall satisfy the requirements
of ANSI N45.2.11-1974, "Quality Assurance Requirements for the Design of
Nuclear Power Plants," or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

4.3.1

432

433

43.4

435

Design activities shall be prescribed and accomplished in accordance with
procedures of a type sufficient to ensure that applicable design inputs are
correctly transiated into specifications, drawings, procedures, or
instructions.

Interface between organizations performing work, affecting quality of
design, shall be identified in writing and shall include those organizations
that provide criteria, design, specifications, and technical direction.

Applicable design inputs, such as design bases, regulatory requirements,
codes and standards, shall be identified, documented, and their selection
reviewed and approved. Changes from specified design inputs, including
the reasons for the changes, shall be identified, approved, documented, and
controlled.

Documentation of design/analysis shall be verifiable and include the
following:

1. The objective of the analysis,
2. Design inputs and their sources,

3. Results of reference document searches or other applicable background
data,

4. Assumptions with indication of those that must be verified as the
design proceeds,

5. Computer calculations, including computer type, computer program
identification, revision, inputs, evidence of, or reference to computer
program verification, and the bases, or reference thereto, supporting the
application of the computer program to the specific problem,

6. Independent review and approval.
Design verification methods shall be established to provide assurance that
the design meets the specified design inputs. Acceptable verification

methods include design reviews, alternate calculations, and qualification
testing.
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44

43.6

437

43.8

439

4.3.10

Design verification shall be performed by individuals or groups other than
those who performed the original design. This verification may be
performed by the originator's supervisor, if the supervisor is the only
individual in the organization competent to perform the verification, and the
need is documented and approved in advance by the supervisor's
management.

Changes to design documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated. This shall ensure that the impact
of the change is carefully considered, required actions documented, and
information concerning the change transmitted to the affected persons and
organizations.

When material substitutions or modifications in the design are made,
Supplier shall:

1. Review prior design qualification tests to determine any adverse effect,
2. Evaluate whether or not new qualification tests are required,

3. Provide documented justification for not having to perform new
qualification tests.

The software design process is documented, approved by the responsible
design organization, and controlled in accordance with criteria defined in
ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications", Part I: Requirement 3, Section 800 — Software Design
Control, Part II: Subpart 2.7, or equal standard.

To procure and utilize a Commercial Grade items and services for nuclear
power plants pursuant to 10CFR21, dedication activities and controls shall
be implemented in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance
Requirements for Nuclear Facility Applications”, Subpart 2.14 to ensure the
item or service is adequate for its intended safety function.

Procurement Document Control

The Supplier's program for controlling procurement documents of items and
services, which are not considered to be Commercial Grade, shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

44.1

44.2

Applicable design bases, quality assurance requirements, and other
requirements necessary to ensure adequate quality shall be included or
referenced in documents for procurement of items and services.

Procurement documents shall require Subsuppliers to have a QA program
consistent with the applicable requirements of this specification.
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44.3. The procurement documents shall provide for access to the Subsupplier’s
facilities and records for inspection or audit by Supplier’s and Purchaser’s
representatives.

O 4.44. Procurement documents shall identify the documentation required to be
submitted.

44.5. Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for
reporting and approving dispositions of nonconformances.

44.6. A review of the procurement documents shall be performed to ensure that
the documents include appropriate technical and quality requirements.

4.47. Procurement document changes that affect technical or quality requirements
shall be subject to the same degree of control as used in preparing the
original document.

4.48. Procurement documents for Safety-Related equipment or services shall
include statement informing Subsuppliers of their responsibility to report
any defect of basic component in accordance with 10CFR21 Requirements.

4.49. Procurement documents shall include the Purchaser’s requirements for
ordering materials, parts or components from original Subsuppliers/
Manufacturers and/or authorized distributors, to prevent supply of
counterfeit/fraudulent material, items or components.

4.5 Instructions, Procedures, and Drawings

45.1 The Supplier shall ensure that all activities affecting quality and services are
prescribed by and performed in accordance with documented instructions,
procedures, or drawings that include or reference appropriate quantitative or
qualitative criteria for determining that prescribed activities have been
satisfactorily accomplished.

4.5.2 The need for and level of detail in written procedures or instructions shall
be determined based upon complexity of the task, the significance of the
item or activity, work environment, and worker proficiency and capability
{education, training, experience).

4.6 Document Control
The Supplier shall ensure that quality-related documents, including changes, are
reviewed for adequacy, approved for release by authorized personnel, and properly
distributed to and used at locations where the prescribed activity is performed.
4.6.1 Document changes shall be reviewed and approved by the same

organization that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated.
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4.6.2

Procedures governing document control shall be established and provide

for:

1.

2.

6.

The identification of controlled documents,

The specified distribution of controlled documents for use at the
appropriate location,

The identification of individuals responsible for the preparation,
review, approval, and distribution of controlled documents,

Changes to documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval unless
other organizations are specifically designated,

The review of controlled documents for adequacy, completeness, and
approval prior to distribution,

A method to ensure the correct documents are being used.

4.7 Control of Purchased Items and Services

The Supplier's program for controlling purchased items and services shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

4.7.1

4.7.2.

4.7.3.

The selection of Subsuppliers shall be based on evaluation of their
capability to provide items or services in accordance with the requirements
of the procurement documents.

Methods to be utilized in evaluation of Subsuppliers, and the results
therefrom shall be documented and shall include the following:

L

Evaluating the Subsupplier's history of providing a product which
performs satisfactorily in actual use.

Determining the Subsupplier's technical and quality capability by a
review of its QA program and a direct evaluation of its facilities and the
QA programn implementation.

Verifying if Subsupplier possesses an ASME Certificate of
Authorization for the items/services, or other relevant Certificate/
Accreditation related to the scope of supply.

Procedures shall be established and implemented for verification activities
(surveillance, receipt inspection, and audit) as appropriate, to ensure
conformance of procured items and services to identified requirements.
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4.7.4. Where acceptance is based on certifications from Subsuppliers, the Supplier
shall validate the certifications via surveillance, audit and/or independent
testing.

475 When Commercial Grade items or services are utilized in SR applications,
the dedicating entity shall apply requirements in accordance with ASME
NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications", Subpart 2.14, "Quality Assurance Requirements for
Commercial Grade Items and Services" to ensure the item or service is
adequate for its intended safety function. The Supplier shall:

1. Identify the critical characteristics (form, fit, function, material and
process) of the commercial grade items and the methods for verifying
that these critical characteristics have been met.

2. Establish and document measures to ensure that any changes (by
Subsuppliers) in materials, product, design or manufacturing are
identified and evaluated.

4.8 Identification and Control of Items

4.9

Supplier shall establish and document measures to identify and control materials,
parts and components. These measures shall prevent the use of an incorrect or
defective item, and suspicious (including counterfeit/fraudulent) material, parts or
components that may not be as ordered. ltems for production shall be identified
(batch, lot, component, part) from the initial receipt and fabrication of items up to
and including installation and use. This identification shall relate an item to an
applicable design or other pertinent specifying document.

48.1 Traceability for these items shall be maintained with records and/or
markings. Physical identification shall be used to the maximum extent
possible, but if physical identification on the item is impractical or
insufficient, physical segregation, procedural control or other appropriate
means shall be used. ldentification markings shall be applied using
materials and methods that provide a clear and legible identification and do
not degrade the function or service life of the item. Markings shall be
transferred to each part of an item when subdivided and shall not be
obliterated or hidden by surface treatment or coating unless other means of
identification are substituted.

Control of Special Processes

Supplier shall establish and document measures to ensure that special processes,
including welding, heat treating, cleaning, coating and nondestructive examination,
are accomplished under controlled conditions in accordance with applicable codes,
standards, specifications, criteria, and other special requirements.

49.1 Special process personnel, procedures, and equipment shall be qualified and
comply with the requirements of applicable codes and standards. For special
processes not covered by existing codes or standards, or where item quality
requirements exceed the requirements of established codes or standards, the
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492

493

necessary qualifications of personnel, procedures, or equipment shall be
defined.

All personnel performing nondestructive examination shall be qualified and
certified in accordance with Recommended Practice ASNT SNT-TC-1A
"Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" or
shall be qualified in accordance with requirements of relevant Code and
Standard (See Attachment A).

Documentation shall be maintained for currently qualified personnel,
processes, or equipment in accordance with the requirements of pertinent
codes and standards.

4.10 Inspection

The Supplier shall ensure that activities affecting quality are inspected for
conformance to the documented instructions, procedures, and drawings used in the
accomplishment of the activity.

4.10.1

4.10.2

Inspection activities shall be performed by persons other than those who
performed the activity being inspected. Such persons shall not report
directly to the immediate supervisors who are responsible for the work
being inspected.

Inspection and test personnel shall be appropriately qualified. The program
for qualifying inspection and test personnel shall be in accordance with the
requirements of ANSI/ASME N45.2.6-1978, "Qualifications of Inspection,
Examination, and Test Personnel for Nuclear Power Plants" or requirements
of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a
minimum, the following:

1. Provisions shall be made for the indoctrination of inspection and test
personnel as to the technical objectives of the work, the codes and
standards that are to be used, and the quality assurance elements that
are to be employed.

2. The need for formal training programs shall be determined, and such
training activities shall be conducted, as required, to qualify inspection
and test personnel.

3. Any special physical characteristics needed in order to perform
inspection and test activities shall be identified. Inspection and test
personnel requiring these characteristics shall have them verified by
examination at intervals which shall not exceed one year.

4. The capabilities of inspection and test personnel shall be initially
determined by an evaluation of the individual’s education, experience
training, test results, or proficiency demonstration.

5. The job performance of inspection and test personnel shall be
reevaluated at periodic intervals not to exceed three years. Reevaluation

Page 1] of 22 QS-610, Rev. 2



4.103

4.10.4

4.10.5

shall be performed by evidence of continued satisfactory performance
or redetermination of capability in accordance with item 4, above.

6. Inspection and test personnel who have not performed inspection/test
activities for a period of one year shall be reevaluated in accordance
with item 4, above.

7. Inspection and test personnel shall be certified based on their
qualifications. The certification shall be documented in an appropriate
form including, as a minimum, the following information:

a. Employer's name,

b. Identification of the person being certified,

c. Activities certified to perform,

d. Basis used for certification (one or more of the following):
i) Records of education, experience, and training,
ii) Test results, where applicable,
iii) Results of capability demonstration,

e. Results of periodic evaluations,

f.  Results of physical examinations, when required,

g. Signature of employer's designated representative who is
responsible for such certification,

h. Date of certification and date of certification expiration.

Written procedures shall require that inspections are performed according to
instructions or checklists that are based on the instructions, procedures, and
drawings used in accomplishing the inspected activity. Inspection
procedures shall also require documentation of the qualitative or
quantitative results of the specific parameters being inspected.

Examinations, measurements, or tests of items processed shall be performed
for each work operation, where necessary to ensure quality. Where a sample
is used to verify acceptability of a batch of items, the sampling procedure
shall be based on recognized standard practices and adequately justify the
sample size and selection process.

If inspection of processed items is impossible or disadvantageous, indirect
control by monitoring processing methods, equipment, and personnel shall
be provided. Process monitoring shall be performed by qualified personnel
or qualified automated means. Both inspection and process monitoring shall
be provided when control is inadequate without both.
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4.10.6

4.10.7

Witness/hold points imposed by the Purchaser shall be indicated in
appropriate documents.

Final inspection shall include a records review of the process results and
resolution of nonconformances identified by prior inspection. Completed
items shall be inspected for completeness, marking, calibration,
adjustments, protection from damage, or other characteristics as required, to
verify the quality and conformance of the item according to specified
requirements. The acceptance of the item shall be approved by authorized
personnel. Any modifications, repairs, or replacements of items performed
subsequent to final inspection shall require reinspection or retest, as
appropriate, to verify acceptability.

4.11 Test Control

The Supplier shall establish a test program to identify and document all testing
required, demonstrating that the equipment will perform satisfactorily in service. All
testing shall be performed in accordance with written test procedures that incorporate
all requirements and test limits specified in the design documents.

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4114

4.11.5

‘Test procedures shall ensure that prerequisite such as calibrated
instrumentation, appropriate equipment, qualified personnel, condition of
test equipment and the item to be tested, suitable environmental conditions,
and provisions for data acquisition, are met.

Test requirements, results, and acceptance criteria shall be documented and
evaluated by authorized personnel to ensure that all requirements have been
satisfied.

Equipment that fails testing shall be dispositioned to ensure appropriate
corrective action and retest. If dispositioned as "use as is," adequate
justification shall be documented.

Test personnel shall be qualified in accordance with the requirements of
paragraph 4.10.2 of this specification.

Computer program test procedures shall provide for demonstrating the
adherence of the computer program to documented requirements.

1. For computer programs used in design activities, computer program
test procedures shall provide for assuring that the computer program
produces correct results.

2. For computer programs used for operational control, computer program
test procedures shall provide for demonstrating required performance
over the range of operation of the controlled function or process.

3. The procedures shall also provide for evaluating technical adequacy
through compartson of test results from alternative methods such as
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hand calculation, calculations using comparable proven programs, or
empirical data and information from technical literature.

4. In-use test procedures shall be developed and documented to permit
confirmation of acceptable performance of the computer program in the
operating system. In-use test procedures shall be performed after the
computer program is installed on a different computer, or when there
are significant changes in the operating system.

5. Periodic in-use manual or automatic self-check-in-use tests shall be
prescribed and performed for those computer programs in which
computer program errors, data errors, computer hardware failures, or
instrument drift can affect required performance.

6. Test procedures or plans shall specify the following, as applicable:

a. Required tests and test sequence,

b. Required ranges of input parameters,

c. Identification of the stages at which testing is required,
d. Criteria for establishing test cases,

e. Requirements for testing logic branches,

f. Requirements for hardware integration,

g. Anticipated output values,

h. Acceptance criteria,

i. Reports, records, standard formatting, and conventions.

7. Test results shall be documented and maintained. Test results shall be
evaluated by the responsible authority to ensure that test requirements
have been satisfied.

4.12 Control of Measuring and Test Equipment
The Supplier shall ensure that all tools, gauges, instruments, calibration standards,
and other measuring and test equipment used in activities affecting quality are of the
proper range, type, and accuracy to verify conformance to established requirements.
Measuring and test equipment shall be controlled, calibrated, adjusted, and
maintained at prescribed intervals against certified equipment having known valid
relationships to nationally recognized standards. If no national standard exists, the

basis for calibration shall be documented.

4.12.1 Documentation shall be maintained that provides the following information
for measuring and test equipment used in activities affecting quality:
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413

4122

4123

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.12.7

1. The identification of the items.

2. As-found calibration data or conditions.

3. As-left calibration data or conditions.

4. A list of the standards used to perform the calibration.

5. A statement or information that standards or equipment are traceable to
the National Bureau of Standards or accepted values of natural physical
constraints.

6. Calibration requirements that were not met.

7. Signature of the person within the calibrator's organization who is
responsible for the quality of the service provided.

Suppliers of external calibration services must be accredited to ISO/IEC
17025 standard by a National Accreditation Body that is a signatory to the
ILAC MRA. The service must be provided in accordance with their
accredited ISO/IEC 17025 program and scope of accreditation.
Subcontracting is prohibited. The customer must be notified of any
conditions that adversely impact the laboratory’s ability to maintain the
scope of accreditation.

When measuring and test equipment is out-of-calibration, the validity of
previous inspection or test results and of the acceptability of items
previously inspected or tested shall be evaluated and documented.

Inspection, measuring, or test equipment consistently found to be out-of-
calibration shall be repaired or replaced.

Records shall be maintained and equipment suitably marked to indicate
calibration status.

Measuring and test equipment shall be properly handled and stored to
maintain accuracy.

Measuring and test equipment shall be used and calibrated in environments
that are controlled to the extent necessary to ensure that the required
accuracy and precision are maintained.

Handling, Storage, and Shipping

The Supplier's program for handling, storage, cleaning, packaging, shipping, and
preservation of items shall be controlled to prevent damage or loss and to minimize
deterioration. These activities shall satisfy the requirements of ANSI/ASME
N45.2.2-1978, "Packaging, Shipping, Receiving, Storage, and Handling of Items for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:
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4.14

4.15

4.13.1. When required for critical, sensitive, perishable, or high-value items,
specific procedures for handling, storage, packaging, shipping, and
preservation shall be used.

4.13.2. Item shall be stored within a fire resistant, weathertight, and well ventilated
building or equivalent enclosure and shall be placed on skids or shoring to
permit air circulation.

4.13.3 A preventive maintenance program for item in storage shall be maintained.

4.13.4 Item shall be suitably packaged to protect against detrimental contamination
and physical damage during shipping. Caps and plugs shall be used to seal
openings with sensitive internal surfaces and to protect threads and weld
end preparations.

4.13.4 When required, special equipment (such as containers, shock absorbers, and
accelerometers) and special protective environment (such as inert gas
atmosphere, specific moisture content levels, and temperature levels) shall
be specified and provided and their existence verified.

4.13.5 Special handling tools and equipment shall be utilized and controlled where
necessary to ensure safe and adequate handling. Special handling tools and
equipment shall be inspected and tested in accordance with procedures at
specified time intervals or prior to use.

4.13.6 Marking or labeling shall be utilized as necessary to adequately maintain
and preserve the item, including indication of the presence of special
environments or the need for special controls.

Inspection, Test, and Operating Status

The Supplier shall establish measures to identify the status of inspection and test
activities either on the items or in documents traceable to the items. These measures
are necessary to ensure that required inspections and tests are performed and to
ensure that items that have not passed the required inspections and tests are not
inadvertently used.

4.14.1 Status shall be maintained through indicators such as physical location and
tags, markings, shop travelers, stamps, inspection records, or other suitable
means.

4.14.2 The authority for application and removal of tags, markings, labels, and
stamps shall be specified.

Control of Nonconforming Items
The Supplier shall ensure that items, services, or activities that do not conform to

requirements are identified, documented, evaluated and dispositioned (use-as-is,
rework, repair, or reject) in accordance with documented procedures.
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4.16

4.15.1

4.15.2

4.15.3

4154

4.15.5

4.15.6

4.15.7

Written procedures shall define the responsibility and authority of those
personnel involved in issuing and dispositioning nonconforming items or
conditions.

Procedures shall provide for evaluation of nonconforming items or
conditions for reportability in accordance with 10CFR21. For Safety
Related items and/or services ordered from the USA, Supplier and
Subsupplier reporting pursuant to 10CFR21 shall be made to the NRC and
NEK. For Safety Related items and/or services supplied from outside the
USA, Supplier and Subsupplier shall be subject to the reporting pursuant to
10CFR21 to the NEK, only.

Written descriptions of nonconformances dispositioned “use-as-is” or
“repair” shall include appropriate technical justification to substantiate the
disposition and shall be submitted to the Purchaser for review and
acceptance ot those changes affecting customer design requirements.

Repaired and reworked items shall be reexamined in accordance with
applicable procedures and with the original acceptance criteria. Repaired
items can be reexamined in accordance with alternate acceptance criteria, if
disposition has been approved by the Purchaser.

When a nonconforming item has been dispositioned as “reject”, controls
shall be implemented and adequate records shall be maintained to verify the
item has not been used.

Nonconforming items shall be segregated, when practical, by placing items
in clearly identified and designated hold areas until properly dispositioned.
When size, wcight, or access limitations preclude segregation, other
precautions shall be employed to prevent inadvertent use of the item.

Nonconforming items shall not be shipped or installed without the prior
written approval of the Purchaser's responsible personnel.

Corrective Action

The Supplier shall ensure that conditions adverse to quality are promptly identified
and corrected.

4.16.1

4162

4.16.3

In the case of significant conditions adverse to quality, the cause of the
condition shall be determined and corrective action taken to preclude
recurrence.

The identification of significant conditions adverse to quality, the cause of
the conditions, and the corrective action taken shall be documented and
reported to appropriate levels of management. Follow-up action shall be
taken to verify completion of corrective action.

Review of corrective actions shall be performed to determine if they were
timely and effectively implemented.
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4.17 Quality Assurance Records

4.18

The Supplier shall establish procedures to identify the specific records that will be
generated and maintained and to prescribe their retention periods and storage
requirements.

4.17.1 Records shall include drawings, specifications, purchase documents, work
orders, material certifications, calculations, inspection and test reports, work
procedures, nonconformance and corrective action reports, audit reports,
sofiware design verification and computer program testing records,
personnel, process, and equipment qualification records.

4.17.2 Inspection, test, and work performance monitoring records shall indicate the
nature of observations, the acceptable limits of parameters checked, the
qualitative or quantitative results, the actions taken in connection with any
identified deficiencies, the date of the observation, and the identity of
personnel involved.

4.17.3 Required records shall be legible, identifiable, and retrievable.

4174 A system for controlling and monitoring legibility and accuracy for
radiograph reproductions shall be included in the quality assurance
program. This system shall include procedures for exposure, scanning,
focusing, contrast, resolution, and distinguishing film artifacts.

4.17.5 All maintained records shall have clear identification markings that can be
traced to a specific job or item and shall be entered into a system that
provides for timely retrieval.

4.17.6 Records retention periods and storage requirements shall satisfy the
requirements of ANSI/ASME N45.2.9-1979, "Requirements for Collection,
Storage, and Maintenance of Quality Assurance Records for Nuclear Power
Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A),
or the Supplier shall, as a minimum, transmit identifiable and reproducible
copies of all records as delineated by Purchaser at the time of shipment.

Audits

The Supplier shall establish a system of audits to ensure compliance with all aspects
of the quality assurance program and to determine its effectiveness. Written
procedures and controls shall comply with the requirements of ANSI/ASME
N45.2.12-1977, "Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:

4.18.1 Audits shall be scheduled at a frequency commensurate with the status and
importance of the activity.

4.18.2 An audit plan which identifies the audit scope, requirements, audit
personnel, activities to be audited, organizations to be notified, applicable
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4,183

4.18.4

4.18.5

4.18.6

4187

4.18.8

4.18.9

4.18.10

documents scheduled and audit procedures or checklists shall be developed
and documented for each audit.

Auditors shall not have any direct responsibility for performance of the
activities they audit.

Audit team shall be identified prior to the beginning of the audit, consisting
of one or more auditors, and shall include an individual, who is a qualified
Lead Auditor, appointed to lead the team.

Audits shall be performed in accordance with written procedures or
checklist.

Audit results shall be documented by the auditing personnel and shall be
reviewed by management responsible for the area audited. Conditions
requiring prompt corrective action shall be reported immediately to
management of the audited organization.

Audit reports shall be signed by the audit team leader and shall include the
following information:

1. Description of the audit scope.

2. Identification of the auditors.

3. [Identification of persons contacted during audit activities.
4. Summary of audit results.
5

A statement on the effectiveness of the program elements which were
audited.

6. Description of each reported adverse audit finding in sufficient detail to
enable corrective action to be taken by the audited organization.

Follow-up action shall be taken to verify that corrective action is
implemented as scheduled.

Audit records shall be maintained and shall include audit plans, audit
reports, written replies, and the record of completion of corrective action.

Lead Auditors shall be qualified in accordance with the requirements of
ANSI/ASME N45.2.23-1978, "Qualification of Quality Assurance Program
Audit Personnel for the Nuclear Power Plants", or requirements of relevant
Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum,
the following requirements:

l. Lead Auditors shall be trained to the extent necessary to ensure their
competence in auditing skills. Training in the following areas shall be
given based upon management evaluation of the needs of each Lead
Auditor: nuclear-related codes, standards and regulations; general
structure of quality assurance programs; auditing techniques of
examining, evaluating, and reporting; and audit planning,
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Initial qualification of Lead Auditors shall be determined according to
the individual's education, experience, training, auditing skills, and
capabilities.

Lead Auditors shall pass an examination which shall evaluate their
competence in auditing skills.

The proficiency of each Lead Auditor shall be assessed by management
on an annual basis. Based on this assessment, management may extend
the qualification, require retraining or require requalification.

The qualification of Lead Auditors shall be certified in writing in an
appropriate form, including the following information:

a. Employer's name,
b. Lead Auditor's name,
c. Date of certification or recertification,

d. Basis for qualification (i.e.,, education, experience, training,
examination, etc.),

e. Signature of employee's designated representative who is
responsible for this certification.

Records for each Lead Auditor shall be maintained and updated
annually.
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