 po zakljutku del oziroma na poziv naroCnika odstraniti iz gradbid¢a ves neporabljen,
neuporaben ali odpadni material ter zapustil delovno mesto popolnoma ocis¢eno. Ce tega ne
stori, opravi to drug subjekt ali naro¢nik na stroske izvajalca,

o strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

= zarazpisano izvedbo del upostevati zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki in standardom
IS0 14,001 narocnika,

e nemudoma pisno obvestiti naroc¢nika, ¢e bo nad izvajalcem uveden postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije. V takem primeru lahko
naroc¢nik odstopi od pogodbe,

e upostevati vse zahteve in dolodila javnega razpisa.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvajalec gradnje izpolnjeval vse pogoje, ki jih za izvajalce zahteva
Gradbeni zakon (Uradni list RS, 8t. 199/21 s spremembami).

Izvajalec odgovarja za Skodo, ki nastane narocniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela
in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec jamci narocniku, da zaradi kakr$nihkoli zahtevkov delavcev izvajalca ali tretjih oseb ali
organov (vkljuéno z morebitnimi inSpekcijskimi/upravnimi postopki), ki bi izvirali iz izvajal¢eve
sfere (njegove storitve, opustitve ali dopustitve), oz. sfere oseb za katere izvajalec odgovarja,
naroc¢nik ne bo utrpel nobene Skode, izgube ali stro$kov ter se zavezuje povrniti naro¢niku vso
Skodo, izgubo in stroske (vkljuéno sodne/upravne stroske in stro$ke glob za prekrske), ki bi mu
nastali, in sicer na prvi poziv naro¢nika. V primeru morebitnih sodnih ali upravnih postopkov se
izvajalec zavezuje vstopiti v postopek namesto narocnika, v kolikor to ne bo mogoce pa naro¢niku
aktivno nuditi pomo¢ pri vodenju sodnega/upravnega postopka in nositi vse stroske ter druge
materialne posledice v zvezi s tem.

Do koncnega prevzema del narocnik ne odgovarja za hrambo in morebitne poskodbe opreme ali
za propadanje in okvaro del ter materiala.

Izvajalec se zavezuje vgrajevati samo prvovrstne materiale, ki ustrezajo veljavnim standardom in
imajo predpisane certifikate kakovosti. Ce izvajalec vgrajuje material ali opremo, ki ne ustreza
predpisanim standardom sme narocnik ustaviti dela in/ali zahtevati sanacijo del s strani izvajalca
ali s strani tretjega subjekta na stroSke izvajalca in/ali odstopiti od pogodbe in/ali unov¢iti dana
finan¢na zavarovanja in/ali zahtevati povrnitev Skode.

9. TEHNICNA DOKUMENTACIJA

Izvajalec se obvezuje priskrbeti narocniku vso potrebno tehni¢no dokumentacijo o vgrajenem
materialu, listine o skladnosti (certifikat ali strokovno mnenje o ustreznosti, ki ga izda pristojna
institucija) takoj ob vgradnji materiala.

10. FINANCNA ZAVAROVANJA

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izro¢il naro¢niku ban¢no garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna
in placljiva na prvi poziv ter se glasiti na znesek EUR, kar predstavlja 10 (deset)
% pogodbene vrednosti z DDV po 2. (drugi) tocki te pogodbe.

Naroc¢nik ima pravico unov¢iti to garancijo, Ce izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v
dogovorjeni koliCini, obsegu, kakovosti ali roku. Naro¢nik lahko garancijo unovéi za placilo
katerihkoli zapadlih in nepla¢anih pogodbenih obveznosti izvajalca, vkljuéno z zamudnimi
obrestmi, morebitno §kodo, pogodbeno kaznijo in stro$ki.



Ban¢na garancija mora biti veljavna in unovcljiva $e najmanj 60 (Sestdeset) dni po poteku roka za
dokoncanje del.

V primeru, da se z aneksom k tej pogodbi, obdobje izvrSevanja pogodbe podaljsa ali vrednost
pogodbe poveca, je izvajalec dolZan na lastne stroSke podaljsati tudi veljavnost ban¢ne garancije
tako, da bo veljala Se najmanj 60 dni po poteku podaljSanega roka za dokoncanje del oziroma
sorazmerno povecati viS§ino zneska ban¢ne garancije tako, da bo ustrezala 10 (deset) % nove
pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec ban¢ne garancije z ustrezno podaljSanim rokom
za dokoncanje del oz. povisanim zneskom ne predloZi najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti
prej predloZene bancne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali v roku, ki bo
doloc¢en z aneksom), ima narocnik pravico v celoti unovciti obstojeco banc¢no garancijo in znesek
brezobrestno zadrzati v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Neunovcen znesek narocnik brezobrestno zadrZi kot denarno varscino, ki je namenjena za
zavarovanje in poplacilo vseh zahtevkov iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
izvajalca. Denarna var$¢ina se izplaca izvajalca v zameno za izroCitev ustrezne bancne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim stavkom tega odstavka.

Unovéenje finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalca ne
odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Unovéeno zavarovanje mora izvajalec nemudoma
nadomestiti z novim.

Narocnik bo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrnil po poteku njene veljavnosti
na pisni poziv izvajalca.

Financ¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

V zavarovanje svoje odgovornosti iz naslova izpolnjevanja garancijskih obveznosti, kakovosti,
brezhibnosti in funkcionalnosti vsega dobavljenega materiala in izvedenih storitev v garancijski
dobi, se izvajalec zavezuje, da bo najkasneje v 10 (desetih) dneh od podpisa Zapisnika o konénem
prevzemu v skladu s to pogodbo oziroma najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti ban¢ne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kar je prej), izrocil naro¢niku banéno
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP 758, v visini 5 (pet) % konc¢ne
vrednosti z DDV. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in pla¢ljiva na prvi poziv.

Ce izvajalec finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne izro¢i v roku iz
prej$njega odstavka, lahko naro¢nik unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v visini 5 (pet) % koné¢ne vrednosti z DDV. Unovéen znesek narocnik zadrZi kot
brezobrestno denarno varscino, ki je namenjena za zavarovanje vseh zahtevkov iz naslova
izpolnjevanja garancijskih obveznosti izvajalca, kakovosti, brezhibnosti in funkcionalnosti vsega
dobavljenega blaga v garancijski dobi. Neunovcen del denarne varscine se izplaa izvajalcu v
zameno za izro€itev ustreznega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz
prejSnjega odstavka.

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno Se 30 dni po poteku
2 (dve) letne garancijske dobe od dneva podpisa Zapisnika o kon¢nem prevzemu

V primeru, da se z aneksom k tej pogodbi garancijska doba podalj$a, je izvajalec dolZan na lastne
stroske ustrezno podaljsati tudi veljavnost finan¢nega zavarovanja. V kolikor izvajalec finan¢nega
zavarovanja z ustrezno podaljSanim rokom veljavnosti ne predlozi najkasneje 15 dni pred
potekom veljavnosti prej predloZenega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski
dobi (ali v roku, ki bo doloen z aneksom), ima narocnik pravico v celoti unov¢iti obstojece
finanéno zavarovanje in znesek brezobrestno zadrzati v zavarovanje odgovornosti izvajalca iz
naslova garancij.

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
veljavnosti Ze predloZenega financénega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, je
izvajalec dolZan podaljsati veljavnost finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi



na lastne stroske, ki mora biti veljavno Se 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru
lahko narocnik unov¢i predloZeno finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi in
naroc€i odpravo pomanjkljivosti drugemu na racun izvajalca s pribitkom vseh stroSkov, ki jih je
utrpel narocnik.

Naro¢nik bo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku vrnil po poteku njene veljavnosti na
pisni poziv izvajalca.

Finanfna zavarovanja, ki so podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, mora izvajalec
predloZiti v elektronski obliki na elektronski naslov: zavarovanja@elektro-ljubljana.si.
Finanéna zavarovanja v obliki pisne listine z lastnoro¢nim podpisom mora izvajalec predloZiti v
izvirniku po posti ali osebno na naslov: Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana, OE
RFS.

Za ban¢ne garancije veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010,
izdana pri MTZ pod st. 758.

11. GARANCIJE-REKLAMACIJE

Zahtevana garancijska doba je:

e _ leti(min 2 leti) za kvaliteto izvedenih del.
in
e __ let(min1io let ) zavgrajene konstrukcijske elemente.

Garancijski roki pri¢nejo teéi od dneva sklenitve Zapisnika o kon¢nem prevzemu.

Izvajalec je dolzan najkasneje ob podpisu Zapisnika o kon¢nem prevzemu, izrociti dokumentacijo
o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrZevanje v slovenskem
jeziku.

V primeru reklamacije na izvedena dela oz. dobavljeno opremo/material se izvajalec obvezuje na
svoje stroske kvalitetno odpraviti vse napake, ki bi se pojavile v garancijskem roku in nositi
stroSke, vezane na popravilo oz. zamenjavo opreme/materiala ali njenega dela.

Naroc¢nik ima pravico unovciti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v vi$ini njene
vrednosti, ¢e izvajalec v rokih, dolo¢enih v pogodbi, ne odpravi reklamiranih pomanjkljivosti.

Z odpravo napake pricne izvajalec takoj, oziroma najkasneje v 1 dnevu od dneva, ko je bil o
pomanjkljivostih ali napaki obvesc¢en ter jih odpraviti v primernem roku, ki ni dalj$i od 7 dni,
razen, ¢e naro¢nik soglasa z dalj$im rokom.

Ce izvajalec ne bi odpravil javljenih napak oz. pomanjkljivosti v roku, ki je dolofen v prej$njem
odstavku tega Clena, lahko naro¢nik angazira drug subjekt, da jih izvede na izvajalfev racun.
Narocnik si v takem primeru obracuna tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega (za kritje
svojih reZijskih stroSkov) oziroma uveljavi katerega od drugih jaméevalnih zahtevkov in/ali
unov¢i morebitno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo ali odprave napak v garancijski dobi in
se poplaca iz unovéenega zneska.

12. PREVZEM IZVEDENIH DEL IN RAVNAN]JE Z ODPADKI

Izvajalec najkasneje v 3 dneh po zakljucku del, o tem pisno obvesti naro¢nika.

V roku 5 dni po prejemu izvajalcevega pisnega obvestila o zakljucku del bosta pogodbeni stranki
skupaj opravili kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del.



Ob kvalitativnemn in kvantitativnem pregledu se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje
podatke:
e alisodelaizvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
o katera dela je izvajalec dolZan na svoj stroek dodelati, popraviti ali znova izvesti in katere
napake na dobavljeni opremi/materialu mora odpraviti,
* o katerih vpraSanjih tehniéne narave ni bilo doseZeno soglasje med pooblaséenimi
predstavniki pogodbenikov,
» ugotovitev o sprejemu in izrocitvi zahtevanih dokumentov in dokumentacije,
e katere manjkajofe dokumente mora izvajalec $e izroéiti,
e datum sestave zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del.

Ce je v zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na
svoj stroSek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela oziroma odpraviti napake na
dobavljeni opremi/materialu, se je izvajalec tega dolZan takoj lotiti in vse ugotovljene
nepravilnosti pravocasno odpraviti. Ce izvajalec ne izvede teh del v primernem roku, ki ga dolo¢i
narocnik, lahko naro¢nik angaZira drug subjekt, da jih izvede na izvajaléev ra¢un (naro¢nik si v
takem primeru obracuna tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega, za kritje svojih reZijskih
stroskov) in za popladilo unovéi morebitno dano finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Koncni prevzem pogodbenih del se izvede v roku 5 dni, ko izvajalec obvesti naroénika, da je
odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu
del. O konénem prevzemu se sestavi Zapisnik o konnem prevzemu, ki ga podpiSeta obe
pogodbeni stranki, v katerem se na podlagi opravljenega pregleda del ugotovi, da so izpolnjeni vsi
pogoji iz 3. tocke te pogodbe za dokoncanje del. S sklenitvijo Zapisnika o kon¢nem prevzemu
nastopijo pravne posledice v zvezi z izroCitvijo in prevzemom del oz. opreme. V primeru, da se Ze
na kvalitativnem in kvantitativnem pregledu ugotovi, da so dela izvedena kvalitetno brez
pomanjkljivosti in so izpolnjeni vsi pogoji za dokondanje del iz 4. tolke te pogodbe se ta
ugotovitev zapise v zapisnik o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del, ki velja kot Zapisnik
o kon¢nem prevzemu.

V primeru, da izvajalec brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izvedbi pregleda ali pri sestavi
Zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnika o kon¢nem prevzemu,
lahko narocnik sam opravi pregled del in sestavi Zapisnik o kvalitativnem in kvantitativnem
pregledu del ali Zapisnik o kon¢nem prevzemu, pri ¢emer se $teje, da izvajalec na vsebino
zapisnika nima pripomb.

Prevzem del z Zapisnikom o kon¢nem prevzemu ne vpliva na obveznosti izvajalca iz naslova
skritih napak. O skriti napaki mora naro¢nik obvestiti izvajalca v osmih (8) dneh, $teto od dneva,
ko je napako opazil. Odgovornost izvajalca za skrite napake traja toliko ¢asa kot traja garancija za
izvedena dela. Narocnik prosto izbira med zahtevki iz naslova skrite napake ali garancije.

Izvajalec se zavezuje, da bo loceno zbiral odpadke in odpadke oddal prevzemniku gradbenih
odpadkov v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in standardom ISO 14001 naro¢nika. Izvajalec
mora ob vsaki oddaji posiljke odpadkov s prevzemnikom gradbenih odpadkov izpolniti evidenéni
list v imenu izvirnega povzroitelja odpadkov (narofnika Elektro Ljubljana), dolofen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

V kolikor izvajalec ne odda odpadkov v skladu s predpisi, mu naro¢nik ne bo podpisal zapisnika o
kon¢nem obracunu izvedenih del.

13. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA
Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku, prav tako je

jezik sporazumevanja na projektu slovenski. V kolikor vodja gradnje/delovodja ne obvlada
slovenskega jezika mora izvajalec na svoje stroske zagotoviti prevajalca.
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Vse spremembe projektne dokumentacije morata pred izvedbo del potrditi s svojim podpisom
vodja gradnje in vodja nadzora.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, ¢e je s tem doseZena boljSa in smotrnejsa reSitev in
prihranek stroskov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projekta in vodja nadzora.

14.. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je druzba Elektro Ljubljana d.d. imetnik standarda ISO
45001, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta izvajala vsa pogodbena dela skladno z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS 43/2011), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na
zacasnih in premi¢nih gradbid¢ih (Ur.lL.RS 83/2005 s spremembami), Zakonom o varstvu pred
pozarom (Ur.LRS 71/93 s spremembami) ter zahtevami internih aktov druzbe Elektro Ljubljana
d.d.

Naro¢nik in izvajalec bosta skupaj s pogodbo podpisala Pisni sporazum o skupnih ukrepih za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki je priloga tega sporazuma.

Pred samim pri¢etkom izvajanja posameznih del na konkretnem delovi¢u, naro¢nik in izvajalci
na delovii¢u sklenejo dodatek k pisnem sporazumu, s katerim se izvajalce na delovi$¢u natancno
seznani s skupnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na zacasnih in premi¢nih
gradbidéih, z varnostnimi navodili za posamezna dela s prepoznanimi varnostnimi tveganji,
dolodi in vpiSe se delavce za zagotovitev varnosti izvajalcev, naro¢nika in delavca za usklajeno
izvajanje ukrepov, skladno s 39. ¢lenom ZVZD-1, podpiSe in izpolni se izjava s seznamom
izvajalcev del, ki bodo dela izvajali.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi izvajal z delavci, ki so:

- teoreti®no in prakti¢no usposobljeni za varno delo, skladno z zahtevami 38. Clena
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UL RS §t. 43/2011),

- teoretitno in prakti¢no usposobljeni s podrodja varstva pred pozarom skladno s
Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred poZarom
(UL RS, §t. 32/11in 61/11 — popr.),

- opravljena predpisana dodatna usposabljanja npr.: izpit za avto dvigalo, izpit za
upravljanje strojev tezke gradbene mehanizacije, vili¢arja, delo na visini,.. itd

- zdravstveno sposobni za tovrstno delo, skladno z zahtevami 36. ¢lena Zakona o
varnosti in zdravju pri delu.

Izvajalec se zavezuje v primeru spremembe predpisov, standardov ali internih aktov naro¢nika na
podrodju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu skleniti aneks k Pisnemu sporazumu o skupnih
ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki bo usklajen s takSnimi spremembami.

V kolikor izvajalec pisnega sporazuma oz. dodatka k pisnem sporazumu ali aneksa iz prejSnjega
odstavka ne podpis$e, lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe.

15. DOKUMENTACIJA NA GRADBISCU

Na gradbi¢u mora biti: pisni sporazum za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s
pripadajo¢imi dodatki in gradbeni dnevnik. Kjer je to zahtevano mora biti izdelan varnostni nacrt.

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik. V dnevnik vpisujejo odgovorni predstavniki pogodbenih
strank teko¢o problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnik morata predstavnika strank



podpisovati sproti ali najkasneje v 5 (petih) dneh. V kolikor tega ne izvr§ita v tem roku se smatrajo
vsi vpisi za potrjene, razen ¢e nadzorni organ v tem roku s pisno obrazloZitvijo odkloni podpis.

Izvajalec mora voditi knjigo obrac¢unskih izmer.

Izvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku 10 dni pred prevzemom izvedenih del vso tehnicno
dokumentacijo, ki se nanasa na izvedena dela.

16. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Naro¢nik bo izvajal nadzor nad deli v skladu z internimi akti druzbe in veljavne gradbene
zakonodaje. PooblasCena oseba narocnika lahko ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s pogodbo,
predpisi, potrjeno projektno in tehni¢no dokumentacijo, tehni¢nimi predpisi, standardi in
normativi.

Narocnik ima pravico zahtevati posebne dodatne preiskave izvedenih del, materialov in
konstrukcij ter pravico dolociti katera organizacija bo opravila preiskave. Ce bo dokazana
neustreznost materiala ali izvedenih del, bo stroSke takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa
naroc¢nik.

Narocnik se zavezuje:

- sodelovati s izvajalcem po dolodilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela
opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,

- tekocCe obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrSitev pogodbenih obveznosti,

- enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca tudi sam varovati poslovno tajnost izvajalca in
njegovih poslovnih partnerjev in v tajnosti obdrZati tudi druge informacije in dokumente,
Ce bo izvajalec to posebej zahteval,

- glede na naravo in zahtevnost konkretnega narodila ter v skladu z obstojeco zakonodajo
pred zaCetkom izvajanja del izvajalcu izro€iti ustrezno dokumentacijo in mu
podatipotrebne informacije.

Naroc¢nik se obvezuje, da bo pravoCasno dostavil dokumentacijo tudi za vse eventualne
spremembe, skladno z operativnim planom ponudnika tako, da ne bo moteno napredovanje del.

17. PREVZEM DEL

Ko so dela zakljucena izvajalec najkasneje v 3. dneh o tem pisno obvesti naro¢nika. V roku 5 dni po
prejemu izvajalCevega pisnega obvestila o zakljucku del bosta pogodbeni stranki skupaj opravili
kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del.

Ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu se sestavi zapisnik ali izvede vpis v gradbeni
dnevnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

- alisodelaizvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- katera dela je izvajalec dolzan na svoj strosek dodelati, popraviti ali znova izvesti in katere
napake na izvedenih delih/dobavljeni opremi/materialu mora odpraviti ter rok za odpravo
napak,

- 0 katerih vprasanjih tehni¢ne narave ni bilo doseZeno soglasje med pooblas¢enimi
predstavniki pogodbenikov,

- ugotovitev o sprejemu in izroitvi garancijskih listov, atestov in izjav o skladnosti,
zahtevane projektne in tehni¢ne dokumentacije, listin, meritev, elaboratov in druge
dokumentacije,

- Kkatere manjkajoce dokumente mora izvajalec Se izroditi,

- datum sestave zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del oz. vpisa v
gradbeni dnevnik.



Ce je v Zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu oz. vpisu v gradbeni dnevnik
ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strodek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna
dela oziroma odpraviti napake na izvedenih delih/dobavljeni opremi/materialu, se je izvajalec
tega dolzan takoj lotiti in vse ugotovljene nepravilnosti pravocasno odpraviti. Ce izvajalec ne
izvede teh del v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, lahko naroénik angazira drug subjekt, da
jih izvede na izvajal¢ev racun (narocnik si v takem primeru obracuna tudi 10 % pribitek na
vrednost storitev drugega, za kritje svojih rezijskih stroS$kov) in za poplacilo stroskov unov¢i
morebitno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Konéni prevzem pogodbenih del se izvede v roku 5 dni, ko izvajalec obvesti naro¢nika, da je
odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku oz. vpisu v gradbeni dnevnik o
kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del. O kon¢nem prevzemu se sestavi Zapisnik o
konénem prevzemu oz. se kon¢ni prevzem vpiSe v gradbeni dnevnik, ki ga podpiSeta obe
pogodbeni stranki, v katerem se na podlagi opravljenega pregleda del ugotovi, da so izpolnjeni vsi
pogoji iz 13. ¢lena te pogodbe za dokoncanje del. S sklenitvijo Zapisnika o kon¢nem prevzemu oz.
podpisom konc¢nega prevzema v gradbenem dnevniku nastopijo pravne posledice v zvezi z
izrocitvijo in prevzemom del oz. opreme. V primeru, da se Ze na kvalitativnem in kvantitativnem
pregledu ugotovi, da so dela izvedena kvalitetno brez pomanjkljivosti in so izpolnjeni vsi pogoji
za dokoncanje del iz 13. Clena te pogodbe se ta ugotovitev zapiSe v zapisnik o kvalitativnem in
kvantitativnem pregledu del oz. v gradbeni dnevnik, ki velja kot Zapisnik o konénem prevzemu.

V primeru, da izvajalec brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izvedbi pregleda ali pri sestavi
Zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnika o konc¢nem prevzemu,
lahko naroc¢nik sam opravi pregled del in sestavi Zapisnik o kvalitativnem in kvantitativnem
pregledu del ali Zapisnik o kon¢nem prevzemu, pri cemer se Steje, da izvajalec na vsebino
zapisnika nima pripomb.

Prevzem del z Zapisnikom o konfnem prevzemu oz. vpisom koncnega prevzema v gradbeni
dnevnik ne vpliva na obveznosti izvajalca iz naslova skritih napak. O skriti napaki mora naro¢nik
obvestiti izvajalca v osmih (8) dneh, $teto od dneva, ko je napako opazil. Naro¢nik prosto izbira
med zahtevki iz naslova skrite napake ali garancije.

Zapisnik oz. vpis v gradbeni dnevnik o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnik
oz. vpis v gradbeni dnevnik o kon¢nem prevzemu in konénem obracunu, lahko podpise le oseba
zadolZena s strani naro¢nika za nadzor nad izvajanjem gradbenih del na posameznem podrocju
oz. odgovorna oseba naro¢nika, zadolZena za izvedbo konkretnega narocila.

18. VARSTVO PODATKOV

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi pridli z izvedbo te pogodbe,
predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih
uporabljali izkljucno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je druzba Elektro Ljubljana d.d. imetnik standarda ISO/IEC
27001, Sistem za upravljanje varovanja informacij in se zavezujeta pri ravnanju z informacijami, s
katerimi se seznanita pri izvrSevanju te pogodbe, v celoti ravnati v skladu z navedenim
standardom, z dolofbami vsakokrat veljavnega zakona o varstvu poslovnih skrivnosti in
predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta ravnati v skladu s prvim odstavkom te tocke tudi glede drugih
informacij, ki niso predmet zakonodaje o varovanju osebnih in poslovnih podatkov, Ce je tako
dogovorjeno.

Pogodbeni stranki se zavezujeta ravnati v skladu s prvim in drugim odstavkom te tocke tudi po
prenehanju pogodbenega razmerja.



19. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je ni¢na, ¢e kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno
korist za:

o  pridobitev posla ali

e  zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

e  zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrotena Skoda ali je omogolena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

20. RESEVANJE SPOROV

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne pride, o sporu odlo¢a pristojno sodi§ce v Ljubljani po slovenskem pravu.

21. RAZVEZA POGODBE

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe z enostransko pisno izjavo, ¢e:

- izvajalec zamuja z izvedbo posamezne pogodbene storitve za vec kot 15 dni;

- izvajalec dela nekvalitetno, nepravocasno ali v nasprotju s pravili stroke ter napak na prvi
poziv narocnika ne odpravi;

- zaradi ravnanja izvajalca nastane naro¢niku Skoda ali mu grozi nastanek skode;

- izvajalec v postavljenem roku narocniku ne izro¢i zahtevanih potrdil/dokazil o
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v postopku javnega narocanja ali iz predloZenih
dokazil izhaja, da je bila v postopku izbire izvajalca podana neresni¢na izjava;

- izvajalec brez predhodnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali pri izvedbi
pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci, ki jih izvajalec ni predhodno sporoé¢il
narocniku;

- izvajalec na zahtevo naro¢nika v pogodbenem roku ne predloZi kopije sklenjenih pogodb s
podizvajalci;

- jebilo javno narocilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

- je bil v ¢asu oddaje javnega narocila izvajalec v enem od poloZajev, zaradi katerega bi ga
naroc¢nik moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom naroc¢nik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja;

- priizvajalcu po podpisu te pogodbe nastane eden od polozajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik lahko ali moral izkljuditi iz postopka javnega naro¢anja, ne glede na to, da ob
oddaji ponudbe oz. ob oddaji javnega narocila ni bil v tem poloZaju;

- zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodi§¢e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti
oddano izvajalcy;

- je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stecaja ali uveden postopek prisilne poravnave, ali
predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakSnega organa izvajalcu
prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrecen drug podoben ukrep;

- izvajalec pred pricetkom izvajanja posameznih del ne podpiSe sprazuma o skupnih
ukrepih za zagotavljane varnosti in zdravja pri delu ter dodatka k pisnem sporazumu o
skupnih ukrepih za zagotavljane varnosti in zdravja pri deluy;

- po podpisu pogodbe ugotovi, da je izvajalec, njegov podizvajalec ali subjekt, katerega
zmogljivosti uporablja v postopku oddaje narocila, predlozil neresnitno izjavo ali
ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo;

- izvajalec v zvezi z izvedbo del kr$i Kodeks ravnanja za poslovne partnerje narocnika;



- po podpisu pogodbe ugotovi, da opravljena storitev ne ustreza zahtevam razpisne
dokumentacije;
- vdrugih primerih dolocenih z zakonom, pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od

naslednjih okoli$cin:

e e bo narotnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlo€itvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali

o e bo naroénik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:

placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno

odloditvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo¢itvami izrecena globa za prekrSek.

0O 0 0 0

V primeru seznanitve izvajalca s kr$itvijo iz prej$njega odstavka mora ta o tem obvestiti naroc¢nika
v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni,
predloZi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub
obstoju kréitev. Ce obstaja krSitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze,
da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kl]ub
obstoju kritev. Ce izvajalec ni predloZil dokazov za podizvajalca ali Ce jih je, pa naroénik oceni, da
ti ukrepi ne zadoS$Cajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci naro¢nik in ne
sme biti daljsi od 15 dni v skladu s to pogodbo in ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v
podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomenl bistvene spremembe
pogodbe. Ce izvajalec ni predlozﬂ dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni,
da ti ukrepi ne zado§Cajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ah
¢e naro¢nik pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod
pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev. V primeru izpolnitve okoli§¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je
pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno
narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naroé¢nik obvestil izvajalca. Ce izvajalec v roku 60
dni od seznanitve s krSitvijo ne zafne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba
razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s kr$itvijo. Razvezni pogoj ne uEinkuje in se pogodba ne
razveZe, ¢e narocnik v skladu z ZJN-3 izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krSitvijo
obvesti, da se pogodba ne razveZe.

Izvajalec s to pogodbo pooblasca narocnika, da kadarkoli po podpisu pogodbe pridobi potrdila o
podatkih, ki se nana$ajo na ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev v ¢asu izvajanja pogodbe
in se vodijo v uradnih evidencah drZavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih
pooblastil oziroma se zavezuje, da bo v postavljenem roku sam izrocil narocniku ustrezna
potrdila, ki se nanasajo na podatke o njegovi sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah
drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da izvajalec v éasu izvedbe pogodbe ne izpolnjuje ve¢ pogojev oz. da
obstaja poloZaj zaradi katerega bi ga naro¢nik lahko ali moral izkljuciti iz postopka javnega
naroc¢anja, lahko naroénik odstopi od pogodbe.

V primeru, da naro¢nik odstopi od pogodbe ali pogodba preneha po krivdi izvajalca, je dolZan
izvajalec naro¢niku povrniti vso $kodo, ki bi mu nastala zaradi prenehanja pogodbe, vkljucno s
stro$ki, povezanimi z novo objavo javnega narocila in izborom novega izvajalca kot tudi Skodo, ki
nastane naro¢niku zaradi zamude. Naroc¢nik lahko tudi v celoti unov¢i financno zavarovanje za
dobro izvedbo del.



22. KONCNE DOLOCBE

V kolikor na strani izvajalca nastopa veC pogodbenih strank-izvajalcev (npr. skupina
ponudnikov), se vsaka pogodbena stranka-izvajalec posebej zaveZe, da bo napram naro¢niku
neomejeno in solidarno odgovarjala za vse storitve in opustitve (vklju¢no s kritvami te pogodbe)
drugih pogodbenih strank-izvajalcev, glede vseh pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

Stranki se obvezujeta, da bosta pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti spoStovali dolodila
vsakokrat veljavnega Kodeksa ravnanja za poslovne partnerje druZbe Elektro Ljubljana d. d. (v
nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni strani naro¢nika. V kolikor narocnik ugotovi, da
Izvajalec kr$i dolodila kodeksa, lahko odstopi od te pogodbe.

Sestavni deli pogodbe so: obrazec »ponudba« St. z dne , obrazec
»Ponudbeni predracun - rekapitulacija s popisom del« St. , Tehniéni razpisni pogoji in
projektna dokumentacija PZL.

Predmetna pogodba pritne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroci

naroc¢niku:

e  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z 10. t¢. te pogodbe ter

o  pisno izjavo o udeleZbi pravnih in fizi¢nih oseb v lastnistvu kupca po 6. odstavku 14. ¢lena
Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Priloga §t. 6 dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila)

o kopijo sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje
veljavno in premija placana.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim aneksom podaljSata obdobje izvrSevanja pogodbe oziroma rok
izvedbe del najve¢ za Cas, ki je potreben za dokoncanje pogodbenih obveznosti, ¢e nastopijo
okoli$¢ine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali Ce je zaradi izvedbe dodatnih
oziroma nepredvidenih del, nujnih za dokoncanje predmeta pogodbe, potrebno podaljSanje
pogodbenega roka.

Dodatna oziroma nepredvidena dela se lahko narocijo le pod pogoji, dolo¢enimi z veljavno
zakonodajo s podro¢ja javnega narocanja, pri cemer njihova skupna vrednost ne sme presegati 5
% pogodbene vrednosti brez DDV.

Obseg dodatnih del, njihova vrednost ter morebitno podalj$anje obdobja izvrsevanja pogodbe se
uredijo s pisnim aneksom k tej pogodbi.

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, veljajo dolocila Obligacijskega
zakonika.

Morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe morajo biti podane v pisni obliki in podpisane s
strani obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po 1 (en) izvod
pogodbe.



Priloge:

o obrazec »Ponudba« st. ,zdne . .2026 (Priloga St. 1),

o obrazec »Povzetek ponudbenega predracuna« $t. ,zdne__ . .2026 (Priloga st.
2a),

o obrazec »Ponudbeni predracun - rekapitulacija s popisom del« St. ,zdne___._ 2026

(Priloga §t. 2b),

e  projekt za izvedbo (PZI) in
o podpisan sporazum o varstvu pri delu VZD.

Datum: Datum:

1ZVAJALEC: NAROCNIK:
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:
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