IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI ZA VVP LOM IN MARIBOR PRILOGA 3b: GGH raziskave

PROJEKTNA NALOGA
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZl), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRISCA (VVP) NA LOKACHI
POCIVALISCA MARIBOR

PREDLOG PROGRAMA ZA I1ZDELAVO GEOLOSKIH, GEOTEHNICNIH IN HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV
1. SPLOSNO

Predlog programa za izdelavo geoloskih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih raziskav je namenjen
usmeritvam pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah
pocivalis¢a Maribor.

S predlaganimi raziskavami bo mogoce natanc¢no definirati geometrijo vkopov in nasipov, nacin izvedbe
le-teh, definiranje najprimernejSega nacina in globine temeljenja objektov, dolociti velikost in ¢asovni
razvoj posedkov temeljnih tal na obmocdju gradnje nasipov, definirati vpliv gradnje na podzemno vodo
in podzemne vode na gradnjo, dolociti obmocja ponikovalnic, dolociti moznost uporabe izkopnih
materialov za vgradnjo v nasipe, bliznje stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije
visSkov nevgradljivega materiala.

Predmet preiskav so geolosko geomehanske, geotehnic¢ne in hidrogeoloske preiskave na obmocju
bodoce gradnje. Preiskave bodo zajemale:

— preiskave in meritve na terenu (sondazni jaski, hidrogeoloske preiskave,...),

— dela v laboratoriju (preiskave vzorcev zemljin,...) in

— kabinetna dela (izrauni, matemati¢cno modeliranje, interpretacije in izdelava porocil).

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila splosnega dela projektne naloge
ter ostalih prilog. Projektne resitve morajo biti med seboj usklajene.

2. GEOLOSKI OPIS OBMOCIA

2.1 VVP Maribor

Glede na Osnovno geolosko karto Slovenije, list Maribor, ozemlje pripada Panonskemu bazenu, kjer so
na povrsju terciarni skladi, Dravsko-Ptujsko polje pa prekrivajo kvartarni sedimenti razviti v obliki
razlicnih naplavin.

Zastopani so barjanski sedimenti (melj in glina), puhlicasti sedimenti (pescene gline), prod, pescena
glina, aluvialni, deluvialni in proluvialni material na obdobju. Proda je najvec v re¢nih terasah.

Obmocdje pocivalis¢a Maribor leZi na recnih terasah, kjer prevladuje predvsem prod (70%), ki mu sledita
pesek (20%) in pescena glina (10%). Prodniki so v glavhem iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v
manjsi meri pa tudi iz karbonatnih sedimentov. Sortiranost je slaba, velikost posameznih prodnikov pa
spremenljiva, od nekaj centimetrov do par decimetrov. Po starosti pripadajo terasni sedimenti
pleistocenu in holocenu.
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Sestava tal je razvidna tudi iz vrtine, ki je bila izvedena v bliZini Rogoze. |z popisa vrtine sledi, da se
najprej do globine 0,8 m pojavlja temnorjav pesc¢en melj, pod njim pa do globine 21,0 m prod in pesek.
Nivo vode je bil izmerjen na globini 14,20 m.

Obmocje predvidenih ureditev VVP Maribor se ne nahaja na VVO obmocju ali na poplavno ogrozenem
obmocdju.

3. OBSTOJECA GEOLOSKO GEOTEHNICNA DOKUMENTACIA

Na obmocdju predvidene gradnje so bile v preteklosti verjetno Ze izvedene raziskave tal za potrebe
projektiranja pocivalis¢, a z njimi ne razpolagamo. Drugih podatkov na neposredni lokaciji predvidenega
posega nimamo.

4. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKIH IN GEOTEHNICNIH RAZISKAV

Za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije je treba izdelati geoloske, geotehnicne,
geomehanske in hidrogeoloske raziskave (skrajSano GGH raziskave). Raziskave bodo usmerjene tako na
obmocje pocivalis¢, kot na objekte:

¢ VVP Maribor

Ureditev VVP Maribor predvideva rekonstrukcijo in razsiritev obstojecih pocivalis¢ na skupno povrsino
okvirno 6,02 ha (vzhod okvirno 3,09 ha in zahod okvirno 2,93 ha). Obmocje leZi na stiku urbanega
okolja in kmetijskih zemljisc.

— Rekonstrukcija in razsiritev parkirnih povrsin za skupno 171 parkirnih mest za tovorna vozila, od

tega 84 PM na lokaciji Maribor vzhod in 87 PM na lokaciji Maribor zahod. Na vzhodni strani se
uredi e 20 PM za osebna vozila, na zahodni pa 11 PM.

—  Modularni objekti, zasnovani na multi-modularnem konceptu, ki omogoca prilagajanje zemljiscu
in hitro montaZo. Objekti so med seboj funkcionalno povezani s toplimi zastekljenimi hodniki.

Obseg geolosko geotehniénih preiskav je v prilogi B, prav tako predlog geomehanskih laboratorijskih
preiskav. Program obsega minimalni potrebni obseg raziskav za potrebe projektiranja za ureditev varnih
in varovanih parkiriS¢ na lokacijah pocivalis¢éa Maribor vzhod in zahod.

Predlozeni okvirni obseg terenskih raziskav vkljucuje izvedbo sondaznih jaskov in laboratorijskih
preiskav.

S predvidenimi preiskavami je potrebno detajlno ugotoviti geoloSko geomehanske in hidrogeoloske
razmere na predvidenem obmaocju raziskav. Potrebno je izdelati podroben opis posameznih slojev tal s
pripadajocimi fizikalnimi lastnostmi, njihovimi deformacijskimi in trdnostnimi karakteristikami.

Predviden obseg raziskav se izvede na obmocju varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah pocivalis¢a
Maribor in glede na projektne resitve se izdela geolosko geotehnicni elaborat.

Potrebno je opozoriti na morebitne nepravilnosti, kot so npr. pojavi drugacnih materialov (npr. umetni
nasip vprasljive kvalitete) itd. Podati je potrebno predlog za morebitne dodatne terenske in
laboratorijske preiskave z utemeljitvijo ter zahteve za opazovanje oz. kontrolo med gradnjo.
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Predhodno je potreben podroben pregled obstojece dokumentacije. Geotehnicni sondazni jaski morajo
segati do predvidene globine min. 2,5 m, sestavo tal je treba fotografirati in popisati v skladu z veljavno
klasifikacijo zemljin in hribin ter odvzeti vzorce slojev za analizo v geomehanskem laboratoriju. V
sondaznih jaskih se izvede meritev nosilnosti z dinami¢no plo$¢o na planumu NNP, planumu posteljice
in na planumu podlage oziroma na treh globinah. Po koncanih delih je treba sondazne jaske zasuti in
utrditi, na asfaltnih povrsinah pa tudi asfaltirati. Meritve dinamicnih in stati¢nih penetracij je treba
izvesti do predvidene globine 5,0 m pod predvideno koto temeljenja inZenirskih objektov.

4.1 Terenske raziskave

Program raziskav predvideva naslednja terenska dela:

—  Geodetske meritve in koli¢enje lokacij bodocih sondaznih jaskov.

—  lzvedbo sondaznih jaskov.

—  Meritve nosilnosti z dinami¢no plosco.

— Odvzamejo se vzorci za preiskave v geomehanskem laboratoriju

— V kolikor se med preiskavami naleti na potencialno onesnazene plasti, se odvzamejo in shranijo
vzorci za eventualno nadaljnjo kemijsko analizo odpadka. Odlocitev o nadaljnjih analizah sprejme
narocnik na predlog izvajalca.

4, 2 Terenske raziskave

Konkreten obseg laboratorijskih preiskav se bo prilagodil ugotovljeni sestavi tal. V nadaljevanju je
predlagan okviren obseg preiskav glede na splosno poznavanje geotehnicnih in hidrogeoloskih razmer
za potrebe priprave ponudbe.

Odvzeti vzorci zemljin se v geomehanskem laboratoriju preis¢ejo in obdelajo na slede¢e parametre:
—  Klasifikacija in opis materialov
—  Preiskave zrnavostne sestave zemljin — kombinirane preiskave
—  Preiskave striznih in togostnih karakteristik finozrnatih materialov glin, meljev

5. DODATNI TEHNICNI POGOJI

V okviru razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upostevati:

Vsa del morajo biti izvedena skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Za vrtalna dela morajo biti
pridobljena vsa potrebna dovoljenja, soglasja in mnenja mnenjedajalcev.

—  Vsa terenska in laboratorijska raziskovalna dela se morajo izvajati in interpretirati v skladu z
dolodili standarda Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje (1. del: Splosna pravila, 2. del:
Preiskovanje in preskusanje tal) in standardov za izvedbo posameznih terenskih in laboratorijskih
preiskav.

—  Laboratorijske preiskave se izvajajo po SIST, CEN ali ISO standardih. Opis metode in uporabljenega
standarda pri analiziranju vzorca je sestavni del porocila laboratorija.

—  Pred pricetkom del mora izvajalec del pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del
(dovoljenja lastnikov zemljis¢, dovoljenje za raziskave DRSC, ...) in izvesti zakolicbo obstojecih
komunalnih vodov;
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—  Po koncanih delih mora izvajalec teren povrniti v prvotno stanje;

— Morebitne spremembe pri izvajanju terenskih raziskav so dopustne vendar Sele po potrditvi
narocnika oz. inZenirja;

—  Med terenskimi preiskavami mora biti prisoten inZenir geotehnik/geolog/hidrogelog, ki popisuje
vrtine, skrbi za odvzem, pravilno skladis¢enje in transport vzorcev v geomehanski laboratorij.
Poleg tega skrbi za koordinacijo del, prilagajanje lokacij in ¢asovnega poteka raziskav ter za
obvesc¢anje naroc¢nika o napredovanju del.

—  Pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in
analiz, izracunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov;

—  Sestavni del elaborata so vse potrebne presoje stabilnosti nasipov in vkopov;

— Na osnovi pridobljenih podatkov je treba izdelati inZenirsko geolosko karto ter predvideti nacin
gradnje ceste in temeljenja objektov;

—  Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geolosko karto v merilu 1:1.000,
z vzdolznim profilom 1: 1.000/100 in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih in dovolj dolgih preénih
profilovv M 1:100;

— S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je treba pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal
pod nasipi, izracunati koli¢ine materialov, potrebnih za vgradnjo v nasipe, izracunati nosilnost
temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov;

— lzvajalec naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci, projektantom DGD/PZI projektne
dokumentacije in naro¢nikom;

—  Zagotoviti je treba sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naroc¢niku;

— Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v kon¢nem porocilu ter smiselno upoStevati vse
usmeritve naroc¢nika dane v fazi izdelave podlag.

Opisano mora biti zbrano v geolosko geomehanskem elaboratu o sestavi tal in nacinu gradnje na nivoju
PZI.

Elaborat mora vsebovati:
—  Geolosko geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal;
—  Geotehni¢no porocilo;

Elaborata morata vsebovati tudi rezultate inZenirsko geoloskih in geotehniénih raziskav ter oceno
hidrogeoloskih razmer v vplivnem obmocju nacrtovanih graden;.

6. SPLOSNA NACELA

Vsi stroski povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo izvajale raziskave (kot
npr. stroski odskodnin za poseg na nepremicnini, stroski vzpostavitve v prvotno stanje, ipd.) bremenijo
izvajalca in morajo biti vkljuceni v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

Izvajalec nadalje izklju¢no sam in v celoti jamci in prevzema odgovornost za morebitno nastalo Skodo
na ljudeh ali premoZenju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega dejanja ali
opustitve. Vse stroske, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.

Spremembo posameznih lokacij geotehnicnih terenskih preiskav v ¢asu izvajanja del na terenu glede na
prvotni program preiskav (kot npr. nesoglasje lastnika zemljis¢a ali nedostopnost do lokacije,...) mora
ponudnik preiskav vkljuciti v ponudbeno ceno. Naroc¢nik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih
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dodatnih stroskov, ki bi jih izvajalec geoloskih in geotehnicnih del uveljavljal zaradi spremembe lokacije
katerekoli preiskave. V ponudbeni ceni morajo biti upoStevane tudi morebitne prometne zapore,
potrebne za izvedbo geotehnicnih preiskav.

Pooblasceni inZenir geotehnike z izjavo potrdi, da je bila izvedena zadostna koliCina in obseg raziskav za
strokovno korektno in celostno izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Geolosko
geomehanski elaborat s prilogami bo recenziran.

7. ROK IZVEDBE DEL

Rok za izvedbo vseh predvidenih raziskovalnih del in izdelavo geotehni¢ne projektne dokumentacije za
fazo DGD/PZI mora biti usklajen s terminskim planom projektanta za izdelavo DGD/PZI za ureditev
varnih in varovanih parkiriS¢ na lokacijah pocivalis¢a Maribor.

8. PONUDBA

Ponudnik mora v svoji ponudbi med ostalim priloZiti opis poteka raziskav in terminski plan.

5/9



IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI ZA VVP LOM IN MARIBOR PRILOGA 3b: GGH raziskave

PRILOGA A

Geolosko geotehnicni elaborat o sestavi tal in pogojih gradnje trase ter temeljenja objektov za
ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah pocivalis¢a Maribor vzhod in zahod

SPLOSNI DEL

e Naslovna stran

e  Vsebinski list in priloge

e  Potrdila, odlo¢be in izjave

e  Seznam avtorjev elaborata

e |zjava o upostevanju tehnic¢nih predpisov in standardov

e Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt

e  Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehni¢ne dokumentacije

e  Program del

e  Zabelezke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja

e Dodatne ekspertize in analize (Porocila recenzentov, zabelezke recenzijske razprave, porocilo o
dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

1.del Geolosko geomehansko porocilo o rezultatih preiskav in lastnostih temeljnih tal

1 uvoD

1.1 Povzetek vsebine porocila

1.2  Geografsko geomorfoloski opis obmocja

1.3 Kratek geoloski in hidrogeoloski opis obmocja

1.4 Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocju

2 TERENSKE RAZISKAVE

2.1 InZenirsko - geoloski pregled terena

2.2 Opis vrtalno - raziskovalnih del

2.3 Geotehni¢ne meritve

2.4 Meritve v vrtinah (SPT, presiometer,...)

2.5 Meritve na terenu (geodetske meritve, CPTU, DP ...)

3 INZENIRSKO - GEOLOSKE RAZISKAVE

3.1 Splosne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
3.2 InZenirsko - geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja
3.3 Hidrogeoloske razmere

3.4 Seizmicnost raziskovanega obmocja

4 REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV

5 ZAKLJUCEK
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2. del
1

Geotehnicno porocilo

GEOMEHANSKE LASTNOSTI TEMELINIH TAL (geolosko geomehanski model temeljnih tal,
karakteristicne in projektne lastnosti zemljin in kamnin, racunski model tal in objektov itd.)

GEOTEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV

Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, dokazi
mejnih stanj itd.)

Pogoiji za izvedbo nasipov (nacini temeljenja, ocena dopustnih obremenitev tal, napoved
posedkov, izbor materialov, tehnologije grajenja itd.)

GEOTEHNICNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

Pogoji temeljenja objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izracun projektnih
obremenitev in odporov, dokazi nepreseganja mejnih stanj, izboljSave nosilnosti itd.)

Pogoji za izvedbo prikljuénih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj
nosilnosti, globalne stabilnosti, posedkov itd.)

PODROBEN GEOLOSKO — GEOTEHNICNI OPIS OMBOCJA PO LOKACIJAH

UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC

RAZNO

GRAFICNE PRILOGE

G.1
G.2
G3

G.4

G.5

G.6

G.7

G.8
G.9

Legenda h geoloskim kartam in profilom

Pregledna situacija trase AC in pocivalis¢ ter objektov M 1:25000 ali 1:5000
InZenirsko-geoloska karta obmocja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih
del

InZenirsko-geoloska karta vplivnega obmocja posameznih objektov v M 1:1000 s prikazom
lokacij opravljenih raziskovalnih del

VzdolZni inZenirsko-geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline
humusa in slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov brezZin in nasipov, lokacije podpornih in
opornih konstrukcij, nosilnost tal in na¢inov odvodnjavanja

Precni inZenirsko-geoloski profiliv M 1:200 ali 1:100

Geotehnicni profili z rezultati presoj stabilnosti

Geolosko-geotehnicni profili vrtin

Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav

G.10 Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav
G.11 Razno
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PRILOGA B

Obseg geolosko-geotehnicnih raziskav in izdelave geotehnicnih porocil za izdelavo projektne
dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkiris¢ na lokacijah pocivalis¢a Maribor

VVP Maribor vzhod in zahod

I. SONDAZNA DELA

Sondazni jaski globine min. 2,5 m 60 kom

Il. GEOTEHNICNE MERITVE V VRTINAH Kol. Enota mere
Dinamicni modul (Evd) v sondaznih jaskih (3 meritve/jasek) 180 kom

Il. GEOTEHNICNA DELA IN MERITVE Kol. Enota mere
Geolosko geotehnicna spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi 120 0

jaskov in odvzem vzorcev

InZenirsko geolosko in hidrogeolosko kartiranje 1 kom
Vodenje raziskav 1 kom
Drugo:

Pridobivanje soglasij za izvedbo sondaznih jaskov 1 kom

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE Kol. Enota mere
Naravna vlaznost 5 kom
Konsistenca 5 kom
Prostorninska teza 5 kom

Modul stisljivosti 5 kom
Strizne karakteristike - drenirane 4 kom
Strizne karakteristike - nedrenirane 4 kom
Sejalna analiza 15 kom
Strizna trdnost kamnin 3 kom
Enoosna tlacna trdnost zemljin in hribin 5 kom
Porocilo o laboratorijskih preiskavah 1 kom
Porocilo o vgradljivosti materialov 1 kom

V. IZDELAVA GEOLOSKO-GEOTEHNICNEGA ELABORATA Kol. Enota mere
Izdelava inZenirsko — geoloskih kart 1 kom
Izdelava vzdolznih in pre¢nih inZenirsko — geoloskih profilov 1 kos
Izdelava profilov vrtin in sondaznih jaskov 140 m

potrebnih grafi¢nih prilog itd.

Izdelava geotehnicnih porocil vklju¢no z izdelavo in analizami geoloSko-geomehanskih modelov tal,
potrebnih stabilnostnih analiz, izracunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava

Za VVP Maribor vzhod in zahod

kom
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Hidrogeolosko porocilo 1 kom
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