BEWERTUNG DER EFFIZIENZ UND WIRKSAMKEIT SOWIE DER
AUSWIRKUNGEN DES INTERREG PROGRAMMS SLOWENIEN-OSTERREICH
2021-2027

TECHNISCHE LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1. EINLEITUNG

Die Europdische Kommission hat das Interreg-Programm Slowenien-Osterreich 2021-2027 (im
Folgenden: Programm) am 16. Mai 2022 genehmigt. Verwaltungsbehdrde des Programms ist das
Ministerium fir lokale Selbstverwaltung, Kohasion und regionale Entwicklung der Republik Slowenien.

Das allgemeine Ziel des Programms besteht darin, territoriale Unterschiede in der
grenzuberschreitenden Region zu verringern, Veranderungen zu fordern und Chancen fiir neue
Entwicklungstrends durch die Bindelung von Ressourcen Uber nationale Grenzen hinweg zu nutzen.
Dadurch soll die Region besser auf =zuklnftige Herausforderungen vorbereitet und
grenziberschreitende Hindernisse fiir eine verbesserte Zusammenarbeit in ausgewahlten Gebieten
abgebaut werden.

Das Programmgebiet umfasst 16 NUTS-3-Regionen, davon acht in Slowenien und acht in Osterreich:

o Slowenien: Gorenjska, Koroska, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska,
Goriska, Zasavska

- Osterreich: Oststeiermark, West- und Siidsteiermark, Graz, Obersteiermark Ost, Unterkarnten,
Klagenfurt-Villach, Oberkarnten, Stidburgenland

Das Programmgebiet Uberschneidet sich mit anderen transnationalen sowie einigen
grenzlberschreitenden Programmen.

Wahrend der Programmvorbereitung identifizierten die Akteure des Programmgebiets zwischen
Slowenien und Osterreich zahlreiche Potenziale, Bediirfnisse und Herausforderungen, die deutlich
zeigen, dass die Region vor bedeutenden Veranderungen steht, die gemeinsam bewaltigt werden
kénnen. Das Programm konzentriert sich auf eine begrenzte Anzahl thematischer Bereiche und buindelt
Ressourcen, um Veranderungen zu fordern, die Kooperationskapazitaten zu starken, die Entwicklung
zu verbessern und gemeinsame Loésungen fur die identifizierten Herausforderungen zu finden.

Die gemeinsamen Herausforderungen und Bedurfnisse werden durch drei Prioritdten und sechs
spezifische Ziele des Programms umgesetzt. Dafiir stehen insgesamt 57,3 Mio. EUR zur Verfiigung
(davon 45,8 Mio. EUR EFRE-Mittel, davon 42,3 Mio. EUR fur Projekte).

PRIORITAT 1: EINE WIDERSTANDSFAHIGERE UND NACHHALTIGERE REGION

Spezifische Ziele:
e Spezifisches Ziel 1.1: Férderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risiko- und
Katastrophenvorsorge und Resilienz.
e Sperzifisches Ziel 1.2: Férderung des Ubergangs zu einer Kreislaufwirtschaft.

PRIORITAT 2: EINE KOMPETENTERE UND WETTBEWERBSFAHIGERE REGION
Spezifische Ziele:

e Spezifisches Ziel 2.1: Entwicklung von Wissen, Fahigkeiten und Kompetenzen fir Arbeit und
Leben.



o Spezifisches Ziel 2.2: Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung auf Basis kultureller und
touristischer Potenziale.

PRIORITAT 3: BESSERE GOVERNANCE DER ZUSAMMENARBEIT
Spezifische Ziele:
o Spezifisches Ziel 3.1: Starkung der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Institutionen.

e Spezifisches Ziel 3.2: Starkung von Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den Menschen.

Weitere Informationen zum Programm sind auf folgender Website verfligbar: http://www.si-at.eu/2127/

Im Rahmen des Programms werden derzeit 50 Standardprojekte sowie 39 Kleinprojekte umgesetzt.
Weitere Informationen zu den Projekten sind auf der Programmwebsite http://www.si-
at.eu/2127/de/projekte/ verfiigbar.

2. INHALTLICHER RAHMEN
2.1 Rechtsgrundlage

Gemal Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/1059 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 Uber besondere Bestimmungen flir das Ziel ,Europaische territoriale Zusammenarbeit*
(im Folgenden: Interreg), das durch den Europaischen Fonds flr regionale Entwicklung und die
Finanzierungsinstrumente fiir das auswartige Handeln unterstitzt wird, fihrt der Mitgliedstaat oder die
Verwaltungsbehdrde Bewertungen der Programme anhand eines oder mehrerer der folgenden Kriterien
durch: Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Koharenz und europaischer Mehrwert, mit dem Ziel, die
Qualitat der Konzeption und Umsetzung der Programme zu verbessern. Bis zum 30. Juni 2029 wird
fiir jedes Programm zudem eine Bewertung durchgefiihrt, mit der dessen Auswirkungen beurteilt
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Europaischen Kommission der Abschlussbericht
tiber die Bewertung der Auswirkungen des Programms vorliegen.

Die Verwaltungsbehorde stellt wahrend des Programmzeitraums sicher, dass die Bewertungen,
einschliellich der Bewertungen der Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen, fiur das jeweilige
Programm auf der Grundlage des vom Begleitausschuss des Programms genehmigten
Bewertungsplans durchgefiihrt werden und dass jede Bewertung gemaR den fir den jeweiligen Fonds
geltenden Vorschriften behandelt wird. Mindestens einmal wahrend des Programmzeitraums wird
bewertet, inwieweit die Unterstitzung aus dem Fonds zu den Zielerreichung jeder Prioritat beitragt.

Die Verwaltungsbehérde hat in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Sekretariat und den
Programmpartnern den Bewertungsplan fiir das Interreg Programm Slowenien—Osterreich 2021-2027
ausgearbeitet, der auf der 3. Sitzung des Begleitausschusses im April 2023 bestatigt wurde. Das
Dokument ist auf der folgenden Website verdéffentlicht: http://www.si-at.eu/2127/de/dokumente/.

Die Verwaltungsbehdrde ist verpflichtet, alle Bewertungen auf der Programmwebsite zu verdéffentlichen
und der Europaischen Kommission zu tbermitteln

2.1 Zweck und Ziele der Evaluirung

Zweck der Evaluierung ist es, die Relevanz, Effizienz, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit sowie die
Auswirkungen der Ergebnisse und Wirkungen des aus Mitteln des Europaischen Fonds fiir regionale
Entwicklung kofinanzierten Programms zu bewerten und die bei der Umsetzung des Programms
gewonnenen Erfahrungen zu beurteilen.
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Das Ubergeordnete Ziel der Evaluierung besteht darin, die Funktionsweise der Programmstrukturen
sowie die Umsetzung des Programms/der Projekte zu bewerten, um festzustellen, was funktioniert und
was nicht, Verbesserungsvorschlage zu formulieren, Empfehlungen fir den Programmzeitraum 2028—
2034 auszuarbeiten und auf Projektebene Beispiele guter Praxis in den einzelnen thematischen
Bereichen hervorzuheben.

Die Ziele der Evaluierung der Effizienz und Wirksamkeit des Programms sind:
- die Effizienz der Umsetzung des Programms zu bewerten und
- die Wirksamkeit der Umsetzung des Programms/der Projekte zu bewerten.

Die Ziele der Bewertung der Auswirkungen des Programms sind:
- die erzielten Ergebnisse und Wirkungen des Programms sowie deren Nachhaltigkeit zu
bewerten,
- die Kommunikationswirkungen im Hinblick auf die geplanten Ziele zu bewerten,
- die Auswirkungen des Programms/der Projekte auf das Programmgebiet, die
grenzuberschreitende Bevolkerung, die Projektpartner und andere Zielgruppen zu bewerten.

3. GEGENSTAND DER OFFENTLICHEN AUSSCHREIBUNG

Gegenstand der offentlichen Ausschreibung ist die Evaluierung des Interreg-Programms Slowenien—
Osterreich 2021-2027. Im Rahmen des genehmigten Bewertungsplans sind eine Evaluierung der
Effizienz und Wirksamkeit des Programms sowie eine Bewertung der Auswirkungen des Programms
vorgesehen. Die Durchfiihrung der Evaluierung wird sich Gber mehrere Jahre erstrecken, da sie von der
Umsetzung und dem Abschluss der Projekte des Programmzeitraums 2021-2027 abhangt und in die
Planung des neuen Programmzeitraums 2028-2034 einflieBen wird. Aus diesem Grund wird die
Bewertung der Auswirkungen in zwei Teile gegliedert — Bewertung der Auswirkungen des Programms
| und Bewertung der Auswirkungen des Programms Il. Um die methodische Konsistenz,
Vergleichbarkeit und Qualitat der Ergebnisse sowie eine umfassende Interpretation der Feststellungen
zu gewahrleisten, ist es erforderlich, dass die Evaluierung der Effizienz und Wirksamkeit sowie die
Bewertung der Auswirkungen innerhalb eines Interreg-Programms von demselben Auftragnehmer
durchgefiihrt werden. Da der Evaluierungsprozess des Interreg-Programms Slowenien—Osterreich
2021-2027 die Zusammenarbeit mit Programm-/Projektpartnern im Programmgebiet in Slowenien und
Osterreich umfasst, muss im Expertenteam des Bieters mindestens ein Mitglied aus Slowenien und ein
Mitglied aus Osterreich vertreten sein. Dies stellt zugleich eine der Voraussetzungen fiir die
Durchfihrung der offentlichen Ausschreibung dar. Die personellen Anforderungen werden in den
Ausschreibungsunterlagen naher festgelegt.

l. Bewertung der Effizienz und Wirksamkeit des Programms

Im Rahmen der Evaluierung der Effizienz und Wirksamkeit werden die Effizienz und Wirksamkeit der
Verfahren und Aktivitdten des Programms bewertet, um die Qualitdt der Programmdurchfihrung zu
verbessern.

Ziel dieser Evaluierung ist es, die Effizienz und Wirksamkeit des Programmverwaltungssystems sowie
der Umsetzung des Programms zu bewerten. Die Effizienz bezieht sich auf den Einsatz finanzieller und
administrativer Ressourcen im Verhaltnis zu den erzielten Leistungen und Ergebnissen. Die
Wirksamkeit bezieht sich auf den Grad der Erreichung der festgelegten allgemeinen und spezifischen
Ziele.

Die Evaluierung wird sich auf folgende Bereiche konzentrieren:
- die Verwaltung und Umsetzung des Programmes,
- die Verfahren zur Einreichung und Auswahl von Projekten,
- die Kommunikationsstrategie,



- die Verwaltung der Mittel fiir technische Hilfe,

- die Berichterstattung Gber Projekte und die Verfahren zur Erstattung von Kosten.

- die ersten Erfahrungen mit Kleinprojekten, einschlieRlich der Analyse der Partnerschaften bei
Kleinprojekten,

- die Erreichung des Leistungsrahmens fir alle Indikatoren im Rahmen der jeweiligen
spezifischen Ziele.

1l Bewertung der Auswirkungen des Programms |

Im Rahmen der Bewertung der Auswirkungen wird untersucht, inwieweit die EFRE-Mittel zur Erreichung
der Ziele jeder einzelnen Prioritat beitragen. Die Bewertung konzentriert sich auf die Beurteilung der
Auswirkungen des Programms auf das Programmgebiet. Bei Kleinprojekten liegt der Fokus auf dem
Grenzgebiet, wobei die Auswirkungen des Programms von anderen Trends und Entwicklungen in der
Region getrennt betrachtet werden. Die Bewertung untersucht die Auswirkungen des Programms als
Ganzes sowie seine Wirksamkeit im Hinblick auf die einzelnen Ziele, einschlieflich der ibergeordneten
Ziele und Strategien, wie beispielsweise makroregionaler Strategien.

Der Beginn der Bewertung der Auswirkungen des Programms | ist fur das Jahr 2027 vorgesehen. Sie
wird sich auf Kleinprojekte sowie die ersten abgeschlossenen Standardprojekte konzentrieren. Bis zum
Ende des Programmzeitraums (2027) wird der Bericht Uber die Bewertung der Auswirkungen des
Programms | erstellt und vorgelegt.

Die Bewertung der Auswirkungen des Programms | wird sich insbesondere auf folgende Bereiche
konzentrieren:

- die Bewertung der Auswirkungen der Prioritaten 1-3,

- die Werte der Output- und Ergebnisindikatoren im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen
des Programms unter Berlicksichtigung der Zielwerte der Wirkungs- und Ergebnisindikatoren,
die bis zu dem mit dem Auftraggeber vereinbarten Stichtag erreicht wurden,

- die Uberpriifung der Interventionslogik,

- die Zielgruppen, die vorgesehenen Aktivitaten/Ergebnisse und die Arten der Begunstigten,

- den Beitrag zu den horizontalen Grundsatzen,

- die Kommunikationsstrategie.

. Bewertung der Auswirkungen des Programmes Il

Der GroRteil der Projektergebnisse wird im Jahr 2028 verfligbar sein, weshalb zu diesem Zeitpunkt mit
der Bewertung der Auswirkungen des Programms Il begonnen wird. Diese Bewertung dient der
Erstellung umfassender Daten und Feststellungen, die der Europaischen Kommission bis zum 30. Juni
2029 zur Verflgung stehen mussen. Daher hat der Auftragnehmer die Abschlussbewertung der
Auswirkungen des Programms Il durchzufihren und den Abschlussbericht einschlieRlich der vom
Auftraggeber eingearbeiteten Anmerkungen spatestens bis zum 31. Mai 2029, d. h. einen Monat vor
der in der Verordnung (EU) 2021/1059 festgelegten Frist, dem Auftraggeber vorzulegen.

Die Bewertung der Auswirkungen des Programms Il wird sich insbesondere auf folgende Bereiche
konzentrieren:

- die Bewertung der Auswirkungen der Prioritadten 1-3,

- die Werte aller Wirkungs- und Ergebnisindikatoren im Zusammenhang mit den spezifischen
Zielen des Programms unter Bericksichtigung der Zielwerte der Wirkungs- und
Ergebnisindikatoren, die bis zum Jahr 2029 erreicht wurden,

- die Uberpriifung der Interventionslogik,

- die Zielgruppen, die vorgesehenen Aktivitdten und die Arten der Begunstigten,

- die horizontalen Grundsatze,



die Kommunikationsstrategie.

3.1 Beispiele fiir allgemeine Evaluierungsfragen

Bewertung der Effizienz und Wirksamkeit des Programms

Wie effizient arbeiten die Programmstrukturen?

Wie effizient und wirksam sind die Programmverfahren?

In welchem Ausmal sind Verfahren und Formulare benutzerfreundlich?

In welchem Umfang wurden Vereinfachungen und Harmonisierung der Verfahren erreicht?
Sind Verbesserungen der Verfahren erforderlich?

Wurden Engpasse identifiziert und wie kénnten diese behoben werden?

Wie weit ist das Programm bei der Erreichung der Zielwerte der spezifischen Ziele
fortgeschritten?

Was sind die wichtigsten Projektergebnisse?

Welche Merkmale weisen die Projektpartnerschaften auf und entsprechen sie den Erwartungen
des Programms?

Hat die Einfuhrung von Kleinprojekten neue Antragsteller und Begunstigte angezogen?
Welche Fortschritte wurden bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie erzielt?

Wie wird das Programm von Zielgruppen, relevanten Stakeholdern und der breiten
Offentlichkeit wahrgenommen?

Wie und in welchem Umfang wurden die relevanten Zielgruppen erreicht bzw. in die
Projektumsetzung einbezogen?

Bewertung der Auswirkungen des Programms

In welchem MalRe stimmen Ziele, Wirkungen und Ergebnisse der Projekte mit den Erwartungen
des Interreg-Programms gemalf der Interventionslogik tberein?

Welche Fortschritte wurden hinsichtlich der Zielwerte der spezifischen Ziele erzielt?

Welche Verdnderungen wurden im Programmgebiet bzw. im Grenzgebiet bei Kleinprojekten
erreicht?

Welche Licken bestehen zwischen den erzielten Ergebnissen und den weiterhin bestehenden
oder neu entstandenen Bedurfnissen?

In welchem Umfang wurde ein integrierter territorialer Entwicklungsansatz bertcksichtigt?

In welchem Umfang wurde das territoriale Gleichgewicht gewahrt?

Welche MalRhahmen waren nach 2027 erforderlich oder empfehlenswert, um die Wirkung zu
erhéhen und die Nachhaltigkeit der finanziellen Unterstitzung sicherzustellen?

Im Rahmen der Durchfihrung der Evaluierung kdnnen zuséatzliche Fragen entwickelt werden, die im
Rahmen der jeweiligen Evaluierung behandelt werden sollen.

Im Rahmen jedes einzelnen spezifischen Ziels/Themenbereichs sind auch Beispiele fur Best-Practice-
Projekte zu identifizieren.

Jede Evaluierungsfrage muss analysiert werden, und es missen Empfehlungen formuliert werden, die
nicht auf individuellen Meinungen beruhen, sondern auf nachweisbaren Fakten, die aus verfligbaren
und relevanten Informationsquellen gewonnen wurden. Die vorliegende Liste der Fragen ist nach oben
hin nicht begrenzt und kann nach Bedarf und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auf Vorschlag
des Auftragnehmers oder des Auftraggebers erweitert werden.

Die Feststellungen als Ergebnisse, die sich aus den Antworten auf die Evaluierungsfragen ergeben,
mussen folgende Aspekte beschreiben:

die Auswirkungen der grenziberschreitenden Zusammenarbeit im Programmgebiet,



- die Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit,

- der Mehrwert der Zusammenarbeit,

- die Nutzbarkeit,

- die Moglichkeit der Kapitalisierung der Projektergebnisse,
- die Synergie.

3.2 Nutzer der Evaluierungen

Nutzer der Ergebnisse der Evaluierungen werden alle Programmstrukturen sowie die Europaische
Kommission sein. Die durchgeflihrten Evaluierungen werden als Grundlage fiir die Verbesserung der
Effizienz und Wirksamkeit der Programmdurchfiihrung sowie fiir die Erstellung verschiedener Berichte
Uber die Programmdurchflihrung dienen. Die Ergebnisse der Evaluierungen werden auch im Rahmen
der Vorbereitung des neuen Programmplanungszeitraums 2028-2034 verwendet. Uber die
Feststellungen wird sowohl dem Begleitausschuss als auch der Europaischen Kommission berichtet.

4. ARBEITSWEISE
4.1 Erstellung der Berichte
Der Auftragnehmer erstellt Berichte, die mindestens folgende Informationen enthalten missen:

Einleitender Evaluierungsbericht
- Ubersicht tber die rechtlichen Grundlagen fiir die Durchfilhrung des Programms und der
Projekte sowie Uber andere relevante Dokumente zur Durchfiihrung des Programms und der
Projekte,
- Erstellung des einleitenden Evaluierungsberichts, der vom Auftraggeber genehmigt wird und
einen Vorschlag fir die Methodik, Fragebégen und Umfragen sowie einen Arbeitsplan fiir das
weitere Vorgehen enthalt..

Entwurf des abschlieBenden Evaluierungsberichts

- Durchfuhrung von Interviews mit den wichtigsten Akteuren der Programmdurchfiihrung und der
Projekte der Prioritatsachsen/Projektpartner (der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber eine
Liste der Institutionen einschlie3lich der Kontaktdaten der Personen vor, mit denen Interviews
durchgefihrt wurden), Durchflhrung einer Online-Befragung unter den
Prioritdtsachsen/Projektpartnern sowie Analyse der Daten,

- Erstellung des Entwurfs des abschlieRenden Evaluierungsberichts, zu dem der Auftraggeber
Stellung nimmt.

AbschlieBender Evaluierungsbericht unter Beriicksichtigung der eingegangenen Anmerkungen
des Auftraggebers
- der lektorierte Bericht in englischer Sprache muss eine Zusammenfassung in slowenischer,
deutscher und englischer Sprache, eine Einleitung mit Beschreibung des Gegenstands sowie
des Zwecks und der Ziele der Evaluierung, die Evaluierungsmethodik, die wesentlichen
Ergebnisse der Evaluierung mit Antworten auf die Fragen aus der technischen Spezifikation,
Empfehlungen, Quellen sowie Anlagen (Diagramme, Karten, Fragebdgen, Umfrageunterlagen
usw.) enthalten,
- der Bericht muss ubersichtlich die Ziele der jeweiligen Evaluierung, die Evaluierungsmethode,
eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie Vorschlage flir Empfehlungen darstellen,
- der Bericht ist in einen Hauptteil und sonstige Unterlagen zu gliedern, die dem Bericht als
Anlagen beigefligt werden.

Der Auftragnehmer fiir die Evaluierung der Effizienz und Wirksamkeit des Programms erstellt einen
einleitenden Evaluierungsbericht, einen Entwurf des abschlieRenden Evaluierungsberichts und den
abschlieRenden Evaluierungsbericht. Fur die Evaluierung der Wirkung | und Il erstellt der Auftragnehmer
einen gemeinsamen einleitenden Evaluierungsbericht, einen Entwurf des abschlieRenden



Evaluierungsberichts sowie den abschlieRenden Evaluierungsbericht zur Wirkung des Programms | und
den Entwurf des abschlieRenden Evaluierungsberichts sowie den abschlieRenden Evaluierungsbericht
zur Wirkung des Programms |l

Bei der Vorlage des jeweiligen Evaluierungsberichts muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber
samtliche Dokumentation (Berichte, Grafiken, Tabellen, Abbildungen usw.) sowohl in elektronischer
Form (Dokumente im Word-Format DOCX, Tabellen im Excel-Format XLSX, gesammelte Daten
strukturiert beispielsweise im Excel-Format XLSX, grafische Elemente beispielsweise im SVG-Format,
geografische Daten beispielsweise im KMZ- oder JPG-Format) als auch in gedruckter Form vorlegen.

Die Abschlussberichte fiir die jeweilige Evaluierung missen mindestens Folgendes enthalten:

e eine Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse mit Darstellung anhand von Tabellen,
Grafiken und Karten oder anderem Bildmaterial,

e eine Erlduterung der angewandten Methodik, einschlieRlich einer Liste der Referenzen und
Studien, soweit zutreffend,

o Kapitel, die die fur alle Evaluierungen genannten und abgestimmten Evaluierungsfragen
berlicksichtigen und darauf aufbauen,

e jedes Kapitel muss die wesentlichen Schwerpunkte enthalten, die als Grundlage fir die
zentralen Feststellungen dienen,

o eine Darstellung der Feststellungen und Schlussfolgerungen sowie klare Zusammenhange
zwischen den zentralen Feststellungen und den Empfehlungen,

e Antworten auf die Evaluierungsfragen, die durch die Feststellungen eindeutig belegt und durch
sorgfaltig ausgearbeitete Empfehlungen erganzt werden,

e eine Tabelle mit der Darstellung der auf Projektebene und auf Programmebene erzielten
Ergebnisse (Outputs und Results), soweit dies fur die Wirkungsevaluierung relevant ist.

Der Auftraggeber (Verwaltungsbehérde mit Unterstitzung des Gemeinsamen Sekretariats des
Programms) ist flr die Qualitdtskontrolle der Evaluierungsaktivitaiten verantwortlich. Der
Begleitausschuss des Programms wird regelmafig tiber den Fortschritt der Evaluierungsaktivitaten und
deren Ergebnisse informiert. Nach Genehmigung des Abschlussberichts Uibermittelt der Auftraggeber
diesen an die Europaische Kommission und veréffentlicht ihn auf der Website des Programms. Der
Auftraggeber behalt sich das Recht vor, nur diejenigen Leistungen zu bezahlen, die ordnungsgeman
erbracht wurden — die Berichte nach ihrer Genehmigung durch den Auftraggeber, sowohl hinsichtlich
des Inhalts als auch der Durchflihrung.

ei der Erstellung des Berichts muss der Auftragnehmer die Vorgaben zur Information und
Kommunikation des Interreg-Programms Slowenien—Osterreich 2021-2027 beriicksichtigen, die auf der
Website veréffentlicht sind:  http://www.si-at.eu/2127/wp-content/uploads/sites/13/2023/12/Teil-6-
KOMMUNIKATION-UND-VISIBILITAET V2-0 DEC 2023 final.pdf

Der Auftragnehmer stellt den Inhalt der Berichte in einer Sitzung des Begleitausschusses vor.
4.2 Daten

Es werden Daten aus den nachstehend angefiihrten Dokumenten verwendet, die grotenteils auf der
Website http://www.si-at.eu/2127/de/ verfugbar sind.

Programmdokumente:
- Interreg Programm Slowenien—Osterreich 2021-2027,
- Methodologisches Dokument zu den Indikatoren,
- Bericht Uber die umfassende Umweltvertraglichkeitsprifung des Interreg Programms
Slowenien—Osterreich 2021-2027,
- Evaluierungsplan des Interreg Programms Slowenien—Osterreich 2021-2027,
- Handbuch fiir Beglinstigte,
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- Beschreibung des Bewertungs- und Auswahlverfahrens fiir Projekte des Interreg-Programms
Slowenien—-Osterreich 2021-2027,

- Kommunikationsstrategie des Interreg Programms Slowenien—Osterreich 2021-2027,

- nationale und europaische Rechtsvorschriften (insbesondere Verordnung (EU) Nr. 2021/1060,
Verordnung (EU) Nr. 2021/1059 und Verordnung (EU) Nr. 2021/1058),

- Vorschlag der Europaischen Kommission fiir das Legislativpaket fur den Finanzierungszeitraum
2028-2034.

Projektdokumente:
- Projektdokumentation (Antragsformular mit den dazugehérigen Unterlagen, Berichte usw.), die
im elektronischen Monitoringsystem (Jems) verfiigbar ist.

Datenquellen:
- Programmdokumente,
- Umfragen,
- Jems,
- Methodologisches Dokument zu den Indikatoren,
- offentliche Datenregister,
- Wirkungen und Leistungen der Projekte,
- Interviews,
- andere relevante Datenquellen.

Die von der Verwaltungsbehdérde und dem Gemeinsamen Sekretariat im Rahmen der regelmaRigen
Uberwachung des Projektfortschritts erhobenen Daten (einschlieRlich Informationen (ber die
Projektergebnisse, Output-Indikatoren, den Leistungsrahmen und Finanzdaten), die im
Monitoringsystem des Programms dokumentiert sind, werden als relevante Daten fiir die Evaluierung
verwendet.

4.3 Arbeitsmethoden’

Die Evaluierung wird mindestens anhand der folgenden Methoden durchgefiihrt:
- Datenerhebung und -analyse: Prifung der rechtlichen Grundlagen fur die Durchfihrung des

Programms und der Projekte sowie anderer relevanter Dokumente zur Durchfihrung des
Programms und der Projekte, SWOT-Analyse des Programms,

- theoretische Untersuchungen,

- Interviews: Durchfihrung von Interviews mit den wichtigsten Akteuren der
Programmdurchfihrung und der Projekte der VP/PP sowie gegebenenfalls mit weiteren
Institutionen,

- Umfragen: Durchfihrung einer Online-Befragung unter den VP/PP,

- Fragebdgen zur Erhebung von Feedback.

Fur die Wirkungsevaluierung wird ein theoriegeleiteter Ansatz verwendet, wie er in den Leitlinien der
Europaischen Kommission definiert ist. Dieser Ansatz folgt jedem Schritt der Interventionslogik, wobei
die kausalen Zusammenhange und Wirkungsmechanismen identifiziert werden und die Frage
beantwortet wird, warum und wie eine Mallnahme wirkt.

Zusatzliche Methoden, die vom ausgewahlten Auftragnehmer fur die Evaluierung vorgeschlagen und
vorab mit dem Auftraggeber der Evaluierung abgestimmt werden, sind ebenfalls zulassig.

Die Arbeitssprache der Evaluierung ist Englisch; die Evaluierungsberichte werden in englischer Sprache
erstellt.

! Die endgiiltige Methodik wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. Sie wird vom ausgewahlten Auftragnehmer im
einleitenden Evaluierungsbericht dargelegt und vom Auftraggeber genehmigt.



5. ZEITPLAN

Nr. UngefAhre Spezifikation der Aktivitat* Zustandigkeit Indikative Anzahl
der Arbeitstage*
1 Auftaktsitzung (Kick-off-Meeting), einberufen Auftraggeber (VB/GS) innerhalb von 8
durch den Auftraggeber Arbeitstagen nach
Unterzeichnung des
Vertrags
2 Erstellung des Entwurfs des einleitenden Externer 10 Arbeitstage
Evaluierungsberichts zur Effizienz und Auftragnehmer
Wirksamkeit des Programms, einschlieRlich
eines Vorschlags fur die Methodik,
Fragebdgen, Umfragen usw.
3 Durchflihrung der Evaluierung der Effizienz Externer 35 Arbeitstage
und Wirksamkeit des Programms, der Auftragnehmer
Umfragen, Interviews, Feldarbeit usw. gemaf
der vereinbarten Methodik
4 Erstellung des Entwurfs des abschlieRenden Externer 10 Arbeitstage
Evaluierungsberichts zur Effizienz und Auftragnehmer
Wirksamkeit des Programms
5 Abstimmung und Erstellung des Externer 19 Arbeitstage
abschlieBenden Evaluierungsberichts zur Auftragnehmer
Effizienz und Wirksamkeit des Programms
mit Vorschlagen fiir Feststellungen und
Empfehlungen auf Grundlage der
eingegangenen Anmerkungen des
Auftraggebers sowie Prasentation der
Feststellungen
6 Abstimmungssitzung VB/GS, Externer | 1 Arbeitstag
Auftragnehmer
7 Erstellung des Entwurfs des einleitenden Externer 7 Arbeitstage
Evaluierungsberichts zur Wirkung des Auftragnehmer
Programms | und Il, einschlieBlich eines
Vorschlags flr die Methodik, Fragebdgen,
Umfragen usw.
8 Durchflihrung der Wirkungsevaluierung des Externer 55 Arbeitstage
Programms |, der Umfragen, Interviews, Auftragnehmer
Feldarbeit, Analyse und Verarbeitung der
Daten usw. gemaR der vereinbarten Methodik
9 Erstellung des Entwurfs des abschlieRenden Externer 15 Arbeitstage
Evaluierungsberichts zur Wirkung | Auftragnehmer
10 Abstimmung und Erstellung des Externer 19 Arbeitstage
abschlieBenden Evaluierungsberichts zur Auftragnehmer
Wirkung des Programms | mit Vorschlagen
fur Feststellungen und Empfehlungen auf
Grundlage der eingegangenen
Anmerkungen des Auftraggebers sowie
Prasentation der Feststellungen
11 Durchfiihrung der Wirkungsevaluierung Il, der | Externer 20 Arbeitstage
Umfragen, Interviews, Feldarbeit, Analyse und | Auftragnehmer

Verarbeitung der Daten usw. gemaf der
vereinbarten Methodik




12 Erstellung des Entwurfs des abschlieRenden Externer 10 Arbeitstage
Evaluierungsberichts zur Wirkung Il Auftragnehmer
13 Abstimmung und Erstellung des Externer 18 Arbeitstage
abschlieBenden Evaluierungsberichts zur Auftragnehmer
Wirkung des Programms Il mit Vorschlagen
fur Feststellungen und Empfehlungen auf
Grundlage der eingegangenen
Anmerkungen des Auftraggebers sowie
Prasentation der Feststellungen**

* Die detalillierten Aktivitdten und die fiir die einzelnen Aktivitdten erforderliche Anzahl an Arbeitstagen
werden zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer fiir die Evaluierung bei der Auftaktsitzung
festgelegt.

** Gemal den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/1059 muss der abschlie8ende Bericht (iber
die Wirkungsevaluierung Il der Europdischen Kommission bis zum 30. Juni 2029 zur Verfiigung stehen.
Daher muss der Auftragnehmer fiir die Evaluierung den abschlieBenden Bericht (ber die
Wirkungsevaluierung des Programms Il spétestens bis zum 31. Mai 2029, d. h. einen Monat vor der in
der Verordnung festgelegten Frist, fertigstellen und dem Auftraggeber einschliel3lich der eingegangenen
Anmerkungen des Auftraggebers vorlegen.

Die Durchfiihrung der Evaluierung wird spatestens bis zum 31. Mai 2029 abgeschlossen, d. h.
voraussichtlich 32 Monate nach Unterzeichnung des Vertrags zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer.



