Zbirno tehni¢no porocilo St. projekta: 11-23-G

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. Opis gradnje in njenih znacilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi
objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.

2. Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,

3.  Opis pri¢akovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za
zmanjSanje teh vplivov,

4.  Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga za
izdajo mnen;j,

5.  lIzsledki predhodnih raziskav.

6. Druge vsebine, €e je tako dolo€eno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi,
ki urejajo bistvene in druge zahteve.

§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: | Sifra pril.: prostor za ¢rtno kodo:

1357 1 0018.00 | 004.2105|T.1.1
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH 2ZNACILNOSTI TAKO, DA SE PRI
NADALJNJEM PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA
LAHKO ZAGOTAVLJA IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

SPLOSNO

Za izboljSanje prometne varnosti investitor Ob&ina Domzale nacrtuje ureditev plo€nika za peSce na levi
strani regionalne ceste R3-644, odsek 1357 Sentjakob — DomzZale v naselju Dragomelj (stacionaza od
km 2,461 do km 2,641). V sklopu tega posega se izvede tudi ureditev cestne razsvetljave na tem
odseku in prestavitev obstojeCega prehoda za peSce. Obseg del:

- izgradnja novega plo¢nika na delu odseka (stacionaza od km 2,461 do km 2,641 levo),
- ureditev cestne razsvetljave na delu odseka (stacionaza od km 2,461 do km 2,641 levo),

- prestavitev obstojeCega prehoda za peSce (iz stacionaze km 2,581 na km 2,473).

OBSTOJECE STANJE

Obravnavani odsek ceste R3-644/1357 (Sentjakob — Domzale) situacijsko poteka ob zahodnem robu
naselja Dragomelj. V obmocju naselja Dragomelj je v zaklju€evanju izdelava projektne dokumentacije
za izgradnjo novega plo¢nika na odseku km 1,923 do km 2,535 desno.

V obmocju naselja individualnih stanovanjskih objektov ob cesti R3-644/1357 na odseku od km 2,461
do km 2,641 levo je ob voziS¢€u izvedena utrijena bankina v makadamu, razen v osrednjem delu tega
odseka, kjer je izveden krajsSi odsek asfaltiranega plo¢nika in urejen prehod za peSce preko ceste,
opremljen z ustrezno talno in vertikalno prometno signalizacijo (bi¢) — v km 2,582.

Na tem obmocju je bila izpostavljena problematika prometno varne peSpoti za peSce, predvsem
Soloobveznih otrok na poti iz naselja Dragomelj levo v obmocju odseka od km 2,461 do km 2,641 ter
njihovega varnega preckanja regionalne ceste R3-644/1357 pri prehodu na lokalno cesto skozi naselje
Dragomelj do Osnovne $ole. Nekateri peSci preckajo regionalno cesto bolj juzno od urejenega
prehoda, zato se je s strani lokalne skupnosti podal predlog prestavitve prehoda za peSce.

Regionalna cesta se nahaja v naselju Dragomelj, s &imer je hitrost administrativno omejena na 50
km/h. Smerni voziS¢i sta lo¢eni s prekinjeno ¢rto. V obmocju priklju¢evanja lokalne ceste skozi naselje
na regionalno cesto v km 2,519 so zarisana polja za usmerjanje prometa v beli barvi (cestni otoki).

V obmodju obravnavanega odseka ceste je pre¢ni nagib voziS¢a proti levi strani (zahodna stran ceste),
odvodnjavanje meteorne vode iz cestnih povrSin pa je preko bankine v zemljiS¢a ob cesti.

Vozis€e regionalne ceste v obmocju nacrtovanega novega plo¢nika je bilo v letu 2016 kompletno
obnovljeno — izvedena preplastitev celotnega vozisca.

Na odseku ceste R3-644 (levo) so izvedeni obst. cestni prikljucki v km 2,458, km 2,531, km 2,590 (JP
571041) in km 2,643.

Na obravnavanem odseku regionalne ceste je delno izvedena obst. instalacija cestne razsvetljave.
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TEHNICNI OPIS

1IZHODISCA — PROJEKTNE OSNOVE

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bila upostevana izhodiS$€a, ki so bila pridobljena v predhodnih
postopkih:

- narocilo investitorja z opredeljenim odsekom regionalne ceste z novim plo¢nikom;

- Projektna naloga, potrjena dne 2. 4. 2024 s strani komisije za potrjevanje projektnih nalog na
DRSI;

- ureditev cestne razsvetljave na obravnavanem odseku ceste.

ZEMLJISCE Z NAMERAVANO GRADNJO

ZemljiS¢e z nameravano gradnjo je opredeljeno kot celotni obravnavani odsek ceste R3-644, odsek
1357 (stacionaza odseka od km 2.461 do km 2.641 levo).

LEGA OBJEKTA NA ZEMLJISCU

Obravnavani novi plo¢nik ter cestna razsvetljava potekata ob robu ceste R3-644, odsek 1357
(stacionaza odseka od km 2.461 do km 2.641 levo).

ODMIKI OBJEKTA

/

ZUNANJA UREDITEV

/

ELEMENTI ZA ZAKOLICENJE

Podatki o karakteristicnih zakoli€benih tockah so razvidni iz Tabele zakolicbenih tock, sestavni del
predlozene projektne dokumentacije.

ZNACILNI PREREZI IN OBLIKOVANJE TERENA

Znacilni — karakteristi¢ni prerez obravnavanega dela odseka je razviden iz graficnih prilog.

ZNACILNE ABSOLUTNE IN RELATIVNE KOTE

Visinsko je niveleta novega plo¢nika prilagojena obstojeci niveleti voziS¢a.
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OBMOCJE GRADBISCA

V Casu izvajanja del bo obmocje gradnje oznaceno in zavarovano z ustrezno prometno signalizacijo.

Izbran izvajalec bo pripravil naért ureditve gradbis¢a in narodil izdelavo elaborata zatasne prometne
ureditve za €as izvajanja del. lzvajalec oziroma investitor bo moral na podlagi elaborata pridobiti
dovoljenje za delno zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo.

V nadaljevanju Zbirnega tehni¢nega porocila je projektno obdelana zacasna prometna ureditev v ¢asu
izvajanja del.

POPLAVNA OGROZENOST OBMOCJA

Majhen del obravnavanega odseka regionalne ceste oziroma del nacrtovanega plo¢nika, na zemljiscu
parc. Stev. 490/1, k. 0. 1758-Dragomelj) je lociran na poplavno ogrozenem obmocju (vodotok PSata) —
razred prestale poplavne nevarnosti.

Tocen prikaz posega na poplavno ogrozenem obmocju je prikazan v graficnih prilogah predlozene
projektne dokumentacije. Situacijsko je ploénik na poplavno ogroZzenem obmod&ju lociran v obmocju
stacionaze od km 2,468 do km 2,493.

V predhodnih postopkih so bili pridobljeni »Projektni pogoji / pogoji za drug poseg v prostor, ki lahko
vpliva na vodni rezim ali stanje voda« s strani Direkcije RS za vode.
Usklajenost s projektnimi pogoji DRSV je obrazloZzena v nadaljevanju zbirnega tehni¢nega porocila v

sklopu »4. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so
podlaga za izdajo mnenj«.

V obmocdju razreda preostale nevarnosti bo z gradnjo priSlo do majhnega nadviSanja terena. Poseg je
minimalen in omilitveni ukrepi niso predvideni. Dejansko izmerjena povrsina novega plo¢nika, ki sega
na obmodje v razredu preostale nevarnosti, znasa 9 m2.

V obmocju poplavne nevarnosti pri pretoku Q100 s posegom ne vplivamo v nivo obstojecega terena,
saj se celotna nameravana gradnja izvede izven obmocja s poplavno vodo pri Q100.

Opredeljujemo se, da je nadviSanje plo¢nika tako majhen poseg, da ne bo posegal na poplavno
nevarnost in omilitveni ukrepi niso predvideni.

Obstojeci teren oziroma nameravana gradnja sta med drugim prikazana v graficnih prilogah
predlozene projektne dokumentacije.

KARAKTERISTICNI PROFIL PLOCNIKA

Skupna S$irina projektiranega ploc¢nika je v skladu s projektno nalogo 1,60 m (cestni betonski robnik +
asfaltirani plo¢nik + zaklju¢ek iz granitnih kock). Cestni robnik je od roba obst. asfaltnega vozis¢a
odmaknjen 0,20 m.

TEHNICNI PODATKI

Plo¢nik za pesce je projektiran na podlagi naslednjih izhodi§&nih tehni¢nih podatkov:

- Vzdolz voziS€a je plocnik zaklju¢en z vgrajenim tipskim betonskim cestnim robnikom
15/25/100 cm. Na drugi strani je plo¢nik zaklju€en z obrobo iz granitnih kock 10/10/10 cm,
vgrajenimi v betonski temelj C 16/20. Vse fuge so fugirane s fino cementno malto.
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-V izogib dvigovanja cestnih robnikov zaradi temperaturnega delovanja se vmesna fuga na
razdalji cca 15 m namesto s cementno malto zatesni s trajno elasti¢nim kitom, odpornim na
vremenske vplive.

- Precni nagib plo¢nika je 2 % proti voziScu.

- Glede na izvedeno obnovo vozis€a v letu 2016 (niveleta roba vozis€a je v enakomernem
vzdolznem padcu) je niveleta robnika v celotni dolzini hodnika dolo¢ena z niveleto roba obst.
vozis$€a, nad katero je betonski cestni robnik dvignjen za 12 cm.

SESTAVA ZGORNJEGA USTROJA V OBMOCJU NOVEGA PLOCNIKA

Za potrebe nameravane gradnje je bil izdelan elaborat »Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne
konstrukcije, izdelovalec: DETAJL INFRASTRUKTURA d.o.o0., Stev. 25/44 E; datum maj 2025«.

Iz elaborata povzemamo sestavo utrditve v obmocju novega plo¢nika:

- 4cm  AC 8surfB70/100, A5
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0-32 (NNP — nevezana nosilna plast)
- 50cm kamnita posteljica (zrnavost do 125 mm, zmrzlinsko odporen material)

V obmoéju vozis&a so predvideni naslednji posegi:

- v obmocdju doasfaltiranja med cestnim robnikom in zarezom obstojeCega vozis€a se izvede
ustroj asfalta:

- 4cm  AC 11 surf B 50/70, A2

- 9cm AC 22 base B 50/70, A2

- 25cm tamponski drobljenec TD 0-32 (NNP — nevezana nosilna plast)

- 35 cm+ kamnita posteljica (zrnavost do 125 mm, zmrzlinsko odporen material)

V obmogju individualnega cestnega priklju¢ka preko plo¢nika je predvidena sestava:

- 4cm  AC8surfB 70/100, A5

- 6cm  AC 22 base B 50/70, A2

- 20 cm tamponski droblijenec TD 0-32 (NNP — nevezana nosilna plast)

- 45 cm+ kamnita posteljica (zrnavost do 125 mm, zmrzlinsko odporen material)

Zaradi izogiba pozicije kolesnice ravno na stiku med novo in obstoje¢o ureditvijo, se izvede preplastitev
oziroma asfaltacija celotnega voznega pasu v obmoc¢ju ureditve novega ploc¢nika.

CESTNA RAZSVETLJAVA

V obmodju projektiranega plo€nika se izvede nova cestna razsvetljava, katera se prikljuCuje na
obstojeci razvod cestne razsvetljave z obstojecim prizigaliS¢em.

V obsegu del je predvidena izvedba povezovalne elektro kabelske instalacije in postavitev kovinskega
kandelabra viSine 10 m s svetilko v LED tehnologiji. V sklopu del se izvede tudi obnova obstojece
cestne razsvetljave oziroma zamenjava s svetilkami v LED tehnologiji.

Izvedba nove cestne razsvetljave je predmet lo€enega nacrta, sestavni del projektne dokumentacije za
izgradnjo novega plo¢nika. Projektant naérta je druzba »EVO d.o.0.«, odgovorni projektant Zoran
PAVLIN, u.d.i.e., IZS E-0575.

Nacrt je sestavni del projektne dokumentacije za izgradnjo novega plo¢nika.
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UVOZI — CESTNI PRIKLJUCKI

Vzdolz obravnavanega odseka ceste so izvedeni obstojeci cestni prikljucki, namenjeni dostopu do
individualnih stanovanjskih objektov ali skupinski, namenjeni dostopu do ve¢ stanovanjskih objektov. Z
izgradnjo novega plo&nika se uredijo tudi ti prikljucki in sicer:

- Na mestu zaklju¢ka plo¢nika pri skupinskih cestnih prikljuckih se cestni robnik izvede kot
pogreznjen v dolzini 1,00 m ter nagibom klan€ine do 12 %. Nivo zgornjega roba robnika v
obmocju pogreznjenega robnika se izvede v nivoju asfaltne utrditve vozisc¢a.

- Privseh skupinskih priklju€kih na mestih prehoda za peSce se izdelajo klanine.

- Na mestu obst. individualnega cestnega priklju¢ka se cestni robnik izvede kot pogreznjen v
dolzini 5,00 m (nivo zgornjega roba robnika v obmoc¢ju uvoza je 2 cm nad nivojem asfaltne
utrditve vozisc¢a).

ODVODNJAVANJE

Za odvodnjavanje meteorne vode iz cestnih povrSin se v obmoc&ju novega plo¢nika uredi meteorna
kanalizacija, katera zajema vgradnjo tipskih cestnih poziralnikov z vtokom pod robnik ter zbirna
meteorna kanalizacija iz PVC-UK kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov. Vsa odpadna meteorna voda
se spelje v ponikanje.

Nameravana gradnja obsega ureditev odvodnjavanja meteorne odpadne vode v skladu z »Uredbo o
odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 —
ZVO-2 in 21/25 — ZOPVOOV)«, »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — Z\VO-2, 75/22 in 157/22)« ter »Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS, §t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2)«.

Z nameravano gradnjo se ne bo spremenil promet oziroma povecal povprecni letni dnevni promet vozil.

V skladu s 17. ¢lenom »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, st. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — ZVO-2, 75/22 in 157/22)«, bi bilo potrebno
padavinsko vodo zajeti in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj, e padavinsko odpadno vodo
odvajamo neposredno v vode v primeru javnih cest in tako dolo€a predpis, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest. Glede na vrsto ter koli¢ino motornih vozil se predpostavlja, da
mejne vrednosti parametrov, za katere bi bilo potrebno odpadno meteorno vodo ocistiti, niso
presezene.

V skladu s 4. ¢lenom »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS, &t.
47/05 in 44/22 — Z\VVO-2)«, je potrebno v primeru, da je dnevno povprecje pretoka vozil vecje od 12.000
EQOV/dan, pred odvajanjem padavinske odpadne vode, le to zajeti v zadrzevalniku padavinske
odpadne vode lo¢eno od zalednih vod, ki nastajajo na obmocju javne ceste.

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je bilo leta 2018 za Stevno
mesto 381 (Podgorica — merodajno Stevno mesto za na$ poseg) 9.093 PLDP (povprecni letni dnevni
promet), tako da zajetje padavinske odpadne vode v zadrzevalniku, lo€eno od zalednih vod, ni
potrebno.

Predpostavljamo, da je odvodnjavanje meteorne odpadne vode v skladu z »Uredbo o odvajanju in
¢is€enju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 — ZVVO-2 in 21/25
— ZOPVOOV)«, »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — ZVO-2, 75/22 in 157/22)« ter »Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS, §t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2)«.

Cestni poziralniki so izvedeni iz na mestu izvedenih armirano betonskih jadkov iz betona C25/30,
velikost 50 x 50 x 25 cm, opremljeni s tipsko robno LTZ redetko kot npr. Saint-Gobain PAM Selecta
500 urban profile (T).

Vsak poziralnik je z vezno PVC-UK kanalizacijsko cevio SN 8 fi 160 mm priklju¢en direktno v
ponikovalnico. Revizijskih jaskov ni predvidenih. Ponikovalnice so vse fi 0,60 m, globine do 2,00 m. Vsi
pokrovi elementov meteorne kanalizacije so opremljeni s tipskimi LTZ pokrovi (tezka obtezba — D400).
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Dimenzioniranje ponikovalnic

Pri izracunu nismo uporabili mozZnosti, da bi izbrali koli¢ino padavin 170 I/sek,ha, glede na rang ceste v
skladu s »Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. I. RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22
— ZCes-2) - 43. ¢len.

Ponikovalnice so dimenzionirane z upos$tevanjem zadrzevalnega volumna pri razliéni intenziteti
padavin.

Ponikovalnice so iz perforiranih betonskih cevi fi 60 cm, razliénih ponikovalnih globin. Priklju¢ne cevi so
PVC-UK fi 160 mm, direktno iz poziralnikov. Zasip okoli ponikovalnic se izvede z grobim prodom
(najmanj 33 % praznin). V dno cevi se izvede protifiltrski sloj v dveh debelinah po 10 cm iz granulata
15-30 mm. Pod vto¢no cevjo se namesti plos¢o 40x40 cm, ki ¢iti protifiltrski sloj.

Obvezno je potrebno izvesti ponikovalni poskus in na podlagi tega to€no preveriti ustreznost izbranih
ponikovalnic.

IzraCuni pokaZejo, da je pri izbrani prispevni povrsini, ponikovalnica premera 0,60 m in razlicne
ponikovalne globine ustrezna. Upostevani varnostni faktor je ve¢ od 1,5.

Izraduni so priloZzeni na koncu »1. Opis gradnje in njenih znacilnosti tako, da se pri nadaljnjem
projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko zagotavija izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev«.

USKLAJENOST S PROJEKTNIMI POGOJI DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO

Predlozena projektna dokumentacije je izdelana v skladu s projektno nalogo, potrjeno dne 2. 4. 2024 s
strani komisije za potrjevanje projektnih nalog na DRSI.

Usklajenost s projektnimi pogoji DRSI je obrazlozena v nadaljevanju zbirnega tehni¢nega porocila v
sklopu »4. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so
podlaga za izdajo mnenj«.

Investitor oziroma izvajalec del je dolzan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo drzavne
ceste tako, da se prepreci kakrdnokoli zmanjSanje nosilnosti vozi§¢a (posedanje vozisca).

Gradbena dela na cestnem zemljiS€u oziroma v cestnem telesu drzavne ceste in trasiranje se morajo
izvajati pod nadzorom upravljavca drzavne ceste. Strokovni nadzor za upravljavca drzavne ceste
Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) opravlja nadzorni inZenir nad rednim vzdrzevanjem in varstvom
drzavnih cest DRI, upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana. StroSke nadzora krije
izvajalec del oziroma investitor.

Vsa odstopanja od projekta v ¢asu gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s
podpisom nadzornega — DRI d.o.o.

Ker bo investitor v svojem imenu in za svoj racun izvedel vzdrzevalna dela v javno korist v cestnem
telesu drzavne ceste, mora po dokoncanju del zaprositi Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za
upravljanje cest, Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana, za izvedbo komisijskega pregleda in prevzema
izvedenih vzdrzevalnih del. Pri tem je upoStevati tozadevno zakonodajo in predati Direkciji RS za
infrastrukturo Izvedben nacrt izvedenih del v tiskani in el. obliki, geodetski posnetek novega stanja
zemlji$¢, dokazila o zanesljivosti objekta, izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, porocila o izvedenih
delih za vsa izvedena dela na cesto, potrdilo, da je zahteva za uvedbo postopka evidentiranja
parcelacije vloZzena na pristojno geodetsko upravo ter izpolnjene obrazce za vpis v banko cestnih
podatkov (BCP). Komisijski pregled in prevzem se skli¢e le pod pogojem, da investitor predlozi potrdilo
o tem, da je zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije vlozil na prisotjno geodetsko
upravo. PodrobnejSa navodila v zvezi s predajo poroCil o izvedenih delih so dosegljiva na spletnih
straneh Direkcije. Ce investitor ne zagotovi pregleda in prevzema objekta v skladu z navedenima
predpisoma, prevzame vso kazensko in materialno odgovornost glede varnosti na predmetnem
obmodju drzavne ceste.

Pri obravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov in
izvedbenih del ter ob zaklju¢ku del predloziti Direkciji RS za infrastrukturo elaborat o kontroli kakovosti,
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ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblas€eno in usposoblieno podjetje na stroSke izvajalca del
oziroma investitorja.

Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblasé¢eno
podijetje.

Ce bi prislo do onesnazenja drzavne ceste, jo mora investitor takoj ogistiti.

Ce bi zaradi gradnje prislo do uni¢enja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno stanje,
po pooblas€eni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroske.

PRESTAVITEV BICA in IZVEDBA PREKOPA PREKO REGIONALNE CESTE

V projektni nalogi je bila predvidena prestavitev obstojeCega bi¢a iz ukinjenega prehoda za peSce na
mesto novega prehoda za peSce.

Zaradi tehni¢no otezene zmoznosti izvedbe temelja biCa zaradi obstojeCe gospodarske javne
Obcine Domzale, je bila sprejeta odloCitev, da se prestavitev bi¢a ne izvede, ampak se prehod uredi v
skladu s tehni¢no specifikacijo TSG-211-010: 2023 »Projektiranje cest in prometna varnost, PovrSine
za pesce, TSPl — PGV.03.320: 2023« ter »Priro¢nika za cestno razsvetljavo v obmocju prehodov za
pesce in/ali kolesarje, datum marec 2019«.

Osvetlitev prehoda za peSce se izvede s preureditvijo obstojeCe svetilke cestne razsvetljave na juZni
strani in novo svetilko na severni strani prehoda. Na drogova se namesti prometna znaka z notranjo
osvetlitvijo in opozorilnimi luémi, ki se prizigajo avtomatsko preko senzorja.

Za izvedbo razsvetljave prestavljenega prehoda za peSce je potrebno zaradi elektronskih povezav
izvesti prekop preko ceste. Podbijanje ni mozno zaradi omejenega prostora (problem pridobiti pravico
graditi) in obstojeCe komunalne infrastrukture - telekomunikacije na zahodu in vodovod na vzhodu.
BrezZi¢na povezava ni moZna oziroma je ne ponuja noben dobavitelj tovrstne opreme, prav tako ni
mozno izvesti povezave preko obstojecih zas€itnih cevi, saj zaradi razdalje tehni¢no ne bi bila mozna
komunikacija senzorjev, tezava pa bi bila v primeru take razdalje tudi padec napetosti za opozorilne
lugi.

Prekop se izvede v skladu s tehniéno specifikacijo za javne ceste »TSC 08.512 : 2005: Varstvo cest,
Izvajanje prekopov na voznih povrSinah«. Tehni¢no specifikacijo je potrebno upoStevati v celoti, Se
posebej poudarjamo:

Izsek iz tehni¢ne specifikacije:
4.1 Splosni pogoiji:

e dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije mora praviloma biti izvedeno po ustreznih postopkih —
za predmetno gradnjo je bil izdelan Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije. Ustrezna
sestava je razvidna iz elaborata in priloZenega detajla.

e stiki vezanih plasti materialov, vgrajenih v obrabni plasti v obstojeci voziS¢ni konstrukciji in na
obmocgju prekopa, morajo biti skrbno zatesnjeni.

Prekope na voznih povrSinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s primernimi
izkusnjami pri tovrstnih delih ter s potrebnimi sredstvi in opremo.

4.6 Izgradnja vozi$¢ne konstrukcije:

Stopnicenje krovne, tj. obrabne in zgornje vezane nosilne plasti mora biti izvedeno vzporedno z robom
jarka in ¢imbolj pravokotno na vozno povrSino (ostrorobo). Plast asfaltnih zmesi mora biti — zaradi
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razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih — SirSa od jarka za obojestransko
stopnico — glej priloZen detajl.

Sirina stika v obrabni plasti med novo in obstoje¢o plastjo mora zna$ati najmanj 1 cm, da bo zmes za
zapolnitev stika lahko premostila nastopajo€e napetosti, ne da bi nastala na obmocju stika razpoka.

PROMETNA UREDITEV V CASU GRADNJE IN UREDITEV GRADBISCA

V €asu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrZevanje drZzavne ceste.
Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrsin drzavne ceste na obravnavanem obmocju.

Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo
del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.

V primeru oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del, si mora investitor pridobiti
dovoljenje za delno zaporo ceste, od Direkcije RS za infrastrukturo. Za dovoljenje mora zaprositi z
vlogo in priloziti elaborat za¢asne prometne ureditve za €as izvajanja del. Promet na cesti je dolzan
izvajalec del v €asu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno — prometno signalizacijo v skladu z
zakonodajo. Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaséeno podjetie na
stroSke investitorja. lzvajalec del je dolZzan izvajati stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaklju¢ku del, zaradi katerih je bila postavljena.

Izvajalec mora predvideti nagin urejanja prometa glede na prometno obremenitev drzavne ceste in
minimalne zahteve »Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. I. RS, $t. 4/16 in 132/22 — ZCes-2)«.

V Casu gradnje je predvideno enosmerno izmeni¢no urejanje prometa. Promet bo voden s semaforjem
izmenino enosmerno, z omejitvijo hitrosti. Izbran izvajalec del pri izdelavi nacrta vodenja in
zavarovanja prometa v €asu gradnje mora upoStevati dejstvo, da se mora zaradi priklju¢kov dela
izvajati na ¢im krajSih razdaljah, ki S omogoc¢ajo vklju¢evanje voznikov v izmeni¢no enosmerni promet
na gradbiscu.

Vzdolz gradbi$€a in v obmocju pred gradbiS¢em se predvidi zacasna prometna oprema. Vsa prometna
oprema in signalizacija, ki se postavlja v ¢asu gradnje mora biti v skladu s »Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, st. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25)«.

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Z gradnjo obravnavanega plo¢nika se spreminja obstoje€a prometna signalizacija (vertikalna in
horizontalna) na tem odseku ceste. Vsa prometna signalizacija je prikazana v grafi¢nih prilogah.

Pri ureditvi prometne signalizacije je potrebno upostevati » Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Uradni list RS, st. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25)«. Lastnosti materialov za oznacbe
morajo ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1436, Materiali za oznacevanje vozi§€a, Lastnosti
oznacb, in dolo€bam »Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS,
8t. 26/24, 30/24 — popr. in 22/25)«. Vse trajne oznacbe so bele barve, dimenzije so prikazane v
grafiénih prikazih ali se izdelajo v skladu s tehni€¢no specifikacijo za javne ceste »TSC 02.401 : 2010,
Oznacbe na voziscéu, oblika in mere«.

Odstranjevanje obstojecih talnih oznak

V obmo¢ju obstojeCega prehoda za peSce se odstranijo obstoje€e horizontalne talne oznake s pomocjo
visokega tlacnega Cistilca z visokim vodnim pritiskom. Potrebno je odstraniti vse ostanke talnih oznak,
tako da se odstrani samo barvo, vozi$¢e pa ostane neposkodovano.
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V obmocju odstranjenih horizontalnih talnih oznak se uredijo nove talne oznake v skladu z grafi¢nimi
prilogami.

Horizontalna prometna signalizacija

V obmodju obravnavanega odseka ceste se preuredi horizontalna prometna signalizacija, ki obsega
ohranitev, prestavitev ali odstranitev obstojeCih ter ureditev novih talnih oznacb. Vrsta ter lokacija
posameznih talnih oznacb je razvidna iz grafi¢nih prilog.

Seznam horizontalne prometne signalizacije:

-V obmodju skupinskega cestnega priklju€ka (stacionaza km 2,590) se oznaci prehod za peSce
5231, Sirine 3,00 m, v beli barvi. Prehod se od roba voziS¢a ceste R3-644 glavne ceste
odmakne za varnostno Sirino 50 cm.

-V obmodju novega (prestavljenega) prehoda za peSce (stacionaza km 2,473) se oznadi
prehod za peSce 5231, Sirine 4,00 m.

-V obmodju novega (prestavljenega) prehoda za peSce se delno odstrani oznacba polja za
usmerjanje prometa 5313.

-V obmodju ukinitve obstojeCega prehoda za peSce (stacionaza km 2,582) se odstrani oznacba
prehoda za peSce 5231.

-V obmocju ukinitve obstojeCega prehoda za peSce (stacionaza km 2,582) se zapolni polje za
usmerjanje prometa 5313.

-V obmogju obstojecih skupinskih priklju¢kov (stacionaza km 2,590 in km 2,642, levo) se
oznaci neprekinjena Siroka pre€na cesta 5211.

Vse talne oznacbe v obmodju izvajanja del se ustrezno obnovijo.

V obmodju ureditve novega (prestavljenega) prehoda za peSce se uredijo taktiine oznake, v skladu s
standardom SIST 1186.

Pred prestavljenim prehodom za pe3ce se obojestransko vgradijo betonske opozorilne taktilne oznake
s Cepki, dimenzije 0,60 x 4,00 m, preko prehoda za peSce pa se na sredini uredi vodilna linija iz
termoplastike.

Pred novim prehodom za peSce v obmocju obstojeCega skupinskega prikljuCka se prav tako
obojestransko vgradijo betonske opozorilne taktiine oznake s €epki, v radiju v skladu z grafiénimi
prilogami, preko prehoda za pe&ce pa se na sredini uredi vodilna linija iz termoplastike.

Vertikalna prometna signalizacija

V obmodju obravnavanega odseka ceste se preuredi vertikalna prometna signalizacija, ki obsega
ohranitev, prestavitev ali odstranitev obstojecih ter namestitev novih prometnih znakov. Vrsta ter
lokacija posameznih prometnih znakov je razvidna iz graficnih prilog ter tabele prometnih znakov.

Seznam vertikalne prometne signalizacije:

- obst. prometni znak 2431 (stacionaza km 2,460, desno) se odstrani (skupaj z bicem),

- obst. prometni znak 2431 (stacionaza km 2,471, levo) se odstrani,

- obst. prometni znak 2102 (stacionaza km 2,528, desno) se ohrani,

- obst. prometni znak 2433 (stacionaza km 2,534, levo) se ohrani,

- obst. prometni znak 3403 (stacionaza km 2,550, levo) se prestavi izven plo¢nika; zaradi
obstojece ograje se prometni znak pritrdi stransko s konzolo (polportalna konstrukcija),

- obst. prometni znak 2102 (stacionaza km 2,585, levo) se ohrani,

- nov prometni znak 2431 (stacionaza km 2,468, desno), z notranjo osvetlitvijo, na drogu cestne
razsvetljave, s stranskim pritrjevanjem, pod opozorilnimi lué¢mi,

- nov prometni znak 7205-1 (stacionaza km 2,468, desno), priziganje avtomatsko preko
senzorja, nad znakom 2431,

- nov prometni znak 2431 (stacionaza km 2,478, levo), z notranjo osvetlitvijo, na drogu cestne
razsvetljave, s stranskim pritrjevanjem, pod opozorilnimi luémi,

- nov prometni znak 7205-1 (stacionaza km 2,478, levo), priziganje avtomatsko preko senzorja,
nad znakom 2431,
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- nov prometni znak 2102 (stacionaza km 2,639, levo), zaradi obstojeCe ograje se prometni
znak pritrdi stransko s konzolo.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V obravnavanem delu odseka ceste potekajo obst. vodi gospodarske javne infrastrukture, kateri so
razvidni iz grafi¢nih prilog:

- javna odpadna kanalizacija z revizijskimi jaski (del odseka);
- vodovodno omrezje;

- plinovodno omreZje;

- razvod TK kanalizacije;

- cestna razsvetljava.

KriZzanje voda cestne razsvetljave in zbirnega fekalnega kanala je na odmiku ve&jem od 0,50 m —
cestna razsvetljava se izvede nad zbirnim fekalnim kanalom.

V obmocdje vodovoda na vzhodni strani regionalne ceste se ne posega — izvede se prekop do obst.
cestne razsvetljave in montira prometno signalizacijo na obst. drog cestne razsvetljave.

V izogib morebitnih poskodb v €asu izvajanja gradbenih del je potrebno:

- pred priCetkom del izvesti zakolicbo vseh komunalnih vodov, katerih lokacija je v obmocju
izvajanja del;

- prijaviti pricetek del vsem upravljavcem posameznih komunalnih vodov v skladu s pridobljenimi
projektnimi pogoji oziroma soglasji na projektne reSitve (JKP Prodnik d.o.o, Elektro d.d., Petrol
d.d., Telekom Slovenije, d.d.);

- izvajati pazljiv — predvsem ro€ni izkop v bliZzini vodov, Se posebej pri tistih vodih, za katere se ne
razpolaga z zanesljivimi podatki glede dejanske globine izvedenih vodov (plinovod, NN elektro,
TK);

- zagotoviti nadzor nad izvajanjem del v obmocju posameznih komunalnih vodov s strani pristojnih
upravljavcev;

- izvajati zahtevane oziroma predpisane za$Citne ukrepe po navodilih pristojnih upravljavcev
posameznih komunalnih vodov.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju zemeljskih del naletel na neznan komunalni vod, mora takoj
prekiniti z izvajanjem del ter ugotoviti vrsto komunalnega voda oziroma o najdbi takoj obvestiti
pristojnega upravljavca tega voda.

Vsa projektno predvidena krizanja ter zascita posameznih obst. komunalnih vodov v obmodju izvajanja
del se bodo reSevala sproti na gradbis¢u v skladu s tozadevnimi normativi ter navodilih pristojnih
upravljavcev komunalnih vodov.
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CESTNA RAZSVETLJAVA

Sestavni del projektne dokumentacije je nacrt »3 - Nacrt s podroéja elektrotehnike, $t. nacrta 2-021,
datum junij 2025, izdelal EVO d.o.0., poobla$c¢eni inZenir Zoran Pavlin, univ.dipl.inZ.el., IZS E-0575«.

Detajineje je javna cestna razsvetljava obdelana v nacrtu »3 - Nacrt s podrocja elektrotehnike, $t.
nacrta 2-021, datum junij 2025, izdelal EVO d.o.o., pooblas¢eni inZenir Zoran Pavlin, univ.dipl.inz.el.,
1ZS E-0575«, ki je sestavni del projekine dokumentacije.
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ZAKLJUCEK

Vse tehni¢ne in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehniénem porocilu, so razvidne iz priloZzenih
nacrtov in detajlov ter popisa del.

V primeru kakrsnih koli nejasnosti glede izvedbe ali zamenjave materialov, se mora izvajalec
predhodno posvetovati s predstavnikom investitorja, odgovornim nadzornikom ali projektantom.

Pred pri€etkom del mora investitor oziroma izvajalec zagotoviti zakoli€bo vseh obstojecih komunalnih
vodov v obmodju izvajanja del ter zagotoviti strokovni nadzor v ¢asu izvajanja del s strani vseh
upravljavcev tako drzavne ceste (DRI d.o.0.) kot tudi vseh komunalnih vodov in naprav v obmocju
izvajanja del (Prodnik d.o.o, Elektro d.d., Petrol d.d., Telekom Slovenije, d.d. ter EIS Skocaj).

PRILOGE

e Tabela prometnih znakov
e  Elementi za zakolicenje

e Dimenzioniranje ponikovalnic
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